



SMLOUVA O DÍLO

č.~~727~~...../OIRM/2021

(schválena RM na jednání dne 09.08.2021 usn. č. 767/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C14184
(dále jen „zhotovitel“)

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Josefem Skalou, Cert. Mgmt., jednatelem
26342812
CZ26342812

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Josef Skala, Cert. Mgmt., jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu díla bude objednatel na stavbě zastupovat: Ing. Eva Černá, Ing. Pavel Bureš, Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, kteří jsou oprávněni všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Tomáš Duzbaba - stavební inženýr, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel stavební úpravy a dodávky na pozemku parc. č. 4606/2 a 4608/21 oba v kú. Příbram, zapsaného na LV (10001, město Příbram). Smyslem projektu je zlepšit prostředí klidové a oddychové zóny v lokalitě Nová Hospoda v Příbrami I, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1: položkový rozpočet

Cílem je zejména oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 4606/2 a revitalizace jejího okolí, zvláště pa
úprava stávající zeleně a travního porostu na pozemku p.č. 4608/21 v k.ú. Příbram v okolí nádrže, kultivace
některých ploch, oprava oplocení, realizace dětského koutku a doplnění prostranství mobiliářem (lavičky a
odpadkové koše).

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace zpracované
projektantem Ing. Pavlem Vermachem, PhD., se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha – Běchovice, IČO
15077527 v 08/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této
smlouvy o dílo.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu,
nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě,
předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami
stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se
jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a
aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.
Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá
objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele
jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z
podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis
těchto změn, doplňků a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě",
v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to,
že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné
oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací	dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)
----------------	---

- **do 5 dnů od účinnosti smlouvy nejpozději do 31.12.2021**

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení
termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním
deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté
v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech
dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění
stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel
v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou
dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním
deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení
se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušeni se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušeni provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušeni provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1 526 297,01 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžní dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1.této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI.PODMÍNKY A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- 6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.
- 6.22. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
- 6.24. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.25. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.26. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
- 6.27. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.28. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.29. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.30. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.
- 6.31. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.
- 6.32. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.
- 6.33. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.
- 6.34. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přijímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při převjímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
- provedení díla v dohodnutém termínu;
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2030.

12.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.3. Zhotovitel je povinen poskytovat kupujícímu na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace veřejné zakázky, a to do 5 dnů od požádání kupujícího.

12.4. Tato smlouva je uzavírána v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie a s jejich účinky a možnými dopady a prohlašují, že i přes uvedené jsou schopny plnit řádně a včas dle této smlouvy.

12.5. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“), zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.

12.6. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

12.7. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.10. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.11. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.12. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.13. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.14. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.15. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.17. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, platném znění.

12.18. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.19. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.20. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.21. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění).

12.22. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.23. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.24. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č.1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:

19 -08- 2021

za objednatele:



za zhotovitele:

**SILNICE
NEPOMUK**
S.R.O.
CZ - 335 01 Nepomuk, U Po
IČ: 263 42 812; www.silnice
SILNICE NEPOMUK
Josef Skala, Cert. Mg



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oddychová zóna Nová Hospoda

Objekt:

 Takto označené položky účastník nesmí naceňovat - viz výzva zadávací dokumentace.

Objednatel:

Zhotovitel: Silnice Nepomuk s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.07.2021

Kód	Popis	Cena celkem Kč (bez DPH)	Cena celkem Kč (vt. DPH)
001	Vodní nádrž	509 728,00	616 770,878
002	Stávající zeleň	61 152,00	73 993,920
003	Nová zeleň, úpravy zelených ploch	66 136,00	80 024,560
004	Oplocení	224 992,01	272 240,330
005	Komunikace	0,00	0,000
006	Výtvarné dílo	0,00	0,000
007	Sociální zázemí	0,00	0,000
008	Dětský kout	595 067,00	720 031,070
009	Posilovna pro dospělé	0,00	0,000
010	Ostatní vybavení	69 222,00	83 758,620
	Celkem	1 526 297,01	1 846 819,378


CZ - 335 0
Kč: 2
Silnice Nepomuk s.r.o.
IČO: 253 513
z
©

Oddychová zóna Nová Hospoda

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena
	001	Vodní nádrž				509 728,00
	1	Nádrž				325 340,90
1	115101201	Vypouštění / vyčerpání vody na dopravní výšku do 3 m o celkovém objemu cca 450m3	hod	5,000	89,98	449,90
2	115101304	Čerpadí souprava pro dopravní výšku do 3 m	hod	5,000	204,60	1 023,00
3	952905212	Mechanické odbahnění dna od nánosu bahna bez použití těžké techniky	m2	800,000	125,00	100 000,00
4	629995101	Očštění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	800,000	72,71	58 168,00
5	715175920	Lokální opravy dna zejm. v oblasti nátoků a výtoků - výměra bude upřesněna po vyčištění dna	m2	6,000	2 000,00	12 000,00
6	952905231	Dezinfekce dna a stěn nádrže	m2	1 200,000	29,37	35 244,00
7	933901312	Napouštění nádrže vodou nad 1000 m3 v etapách A pro výsadbu rostlin, B pro doplnění výsadby, C plný stav vody	m3	1 800,000	62,92	113 256,00
8	997013501	Odvoz odpadu/bahna s drobnou příměsí komunálního odpadu na skládku nebo meziskládku do 50m m se složením	m3	8,000	45,00	360,00
9	997013521	Předání odpadu/bahna s drobnou příměsí komunálního odpadu z meziskládky do městského systému svozu do 1 km s naložením	m3	8,000	85,00	680,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,400	400,00	4 160,00
	2	Brouzdaliště				22 594,53
11	783306801	Odstanění nátěru ze stávajících zámečnických konstrukcí obroušením	m	7,400	105,72	782,33
12	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce	m	19,450	313,50	6 097,58
13	140180100	světlice D14, dl.0,65m, ks 25	m	17,875	127,05	2 271,02
14	140150220	příčle tr.38x3mm, dl.3,2m, ks1	m	3,520	436,62	1 536,90
15	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m	24,650	77,11	1 900,76
16	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí	m	24,650	180,80	4 456,72
17	783337101	Krycí dvousložkový nátěr zámečnických konstrukcí	m	24,650	183,06	4 512,43
18	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	2,400	432,00	1 036,80

	3	Břehy						2 640,00
19	R-185803103	V poškozených místech lokálně opravit (vč.částečné dmrž a zpěné mtž) a vyřezit případně kolize s kořenovým systémem prorůstající vegetace	m2	4,000	660,00			2 640,00
4		Obvodový chodníček						9 075,62
20	564261111	Doplnění podloží ze zrniténého štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	8,100	192,00			1 555,20
21	273613811	Výroba a osazení desek z betonu C15/20 XC tl. 80mm se zalitím spár cem.maltou včetně odstranění kořenů, které jsou v kolizi s uložením desek	m3	0,650	4 949,99			3 217,49
22	777111217	Broušení desek s deformovanou polohou a vyčnívaj částí diamantovým kotoučem	m2	1,500	64,94			97,41
23	782111330	Upevnění uvolněných desek vyzvednutím a podbetonováním	ks	4,000	1 051,38			4 205,52
5		Zábradlí schodišťových ramen						3 826,83
24	783334201.1	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí	m	7,000	180,80			1 265,60
25	783301313.1	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředlovým odmašťovačem	m	7,000	77,11			539,77
26	783306801.1	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m	7,000	105,72			740,04
27	783337101.1	Krycí dvovrstevný nátěr zámečnických konstrukcí	m	7,000	183,06			1 281,42
6		Napouštěč šachty ŠN1						33 779,96
28	115101502	Při vypuštění vody z nádrže šachty vyprázdnit a vyčistit	kpl	1,000	3 381,00			3 381,00
29	044002000	Revize veškerých prostupů a potrubí	kpl	1,000	1 050,00			1 050,00
30	764011725	Oprava a obnova plechové vany	kpl	1,000	15 213,98			15 213,98
31	411182534	Zabezpečení stropu šachty proti vjezdu jakéhokoliv vozidla - ochranu lze řešit alternativně výsadbou dvojice stromů nebo vhodně umístěnou lavičkou	kpl	1,000	14 134,98			14 134,98
7		Vypouštěč šachty ŠV1 a ŠV2						28 183,56
32	899501621	ŠV1-Stupadla do šachet ocelová á 0,4m (možno upevnit v koutě šachty, provedení nutno odsouhlasit tech.dozorem objednatel)	ks	6,000	345,00			2 070,00
33	440020050	ŠV1-Zprovoznění uzavírací armatury	ks	1,000	2 000,00			2 000,00
34	764501319	ŠV1-Uprava krycího plechu šachty - zvětšení otvorů o 0,5mm a seřznutí obvodu tak, aby plech ustupoval o 5mm za obrysovou hranu betonových stěn	kpl	1,000	2 310,00			2 310,00
35	119154111	ŠV1-Doplnění zakrytí šachty dřevěným krytem cca 1,3x1,3m se svíslým lemem cca 50-80mm a s distancí mezi ocelovou a betonovou částí sestavy; materiál - modřín; upevnění k betonovým stěnám z boku zapuštěnými imbusy s tmelem	kpl	1,000	4 499,99			4 499,99

36	894824271	ŠV2 - Rekonstrukce horní části šachty tak, aby výsledná horní úroveň poklopu byla v úrovni upraveného terénu (dmtž. konusu a náhrada novými nižšími prvky)	kpl	1,000	9 668,58	9 668,58
37	899501621.1	ŠV2-Stupadla do šachet ocelová max.vzdáří 0,5m	ks	5,000	345,00	1 725,00
38	440020050.1	ŠV2 - Zprovoznění uzavírací armatury	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
39	924945111	ŠV2 - D+M Ocelový poklop D 0,8m uzamykatelný	ks	1,000	3 909,99	3 909,99
8		Zabezpečení břehů				45 786,85
40	977141215	Vrty pro kotvy do betonového břehu D20 mm	ks	67,000	42,35	2 837,45
41	962735110	Montáž bezpečnostních úchytlů z kulatiny D100mm dl. 3-4m, upevněné přes distanční podložky ve 3-4 bodech ocelovými kotvami k betonovému břehu	ks	67,000	108,35	7 259,45
42	605913200	soustružená kulatina modřín nebo dub D100mm dl.3m s hloubkovou imoseňad	ks	5,000	939,99	4 699,95
43	605913205	soustružená kulatina modřín nebo dub D100mm,dl.4m s hloubkovou imoseňad	ks	13,000	1 250,00	16 250,00
44	548890550	montážní prvky - distanční podložky, vruty, kotevní šroub, chemická kotva, dubová podpěrka s vyřezanou drážkou a odpařovací otvorem	ks	67,000	220,00	14 740,00
9		Vodoznak				28 499,76
45	731290993	Montáž vodoznaku z nerez plechu a vodící lišty s přizpůsobením do skloněného břehu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
46	966150150	Vodoznak pro zjišťování výšky hladiny z nerez plechu oca 5x140mm dl.1,8m, opatřený grafickým á 50mm a číselným členěním á 100mm, výška čísel 40-50mm. Číselník nebude v metrickém formátu, ale přizpůsoben skloněnému břehu	ks	1,000	19 999,97	19 999,97
47	662333502	Vodící lišta z TiZn plechu s postranními polodrážkami, ukotvená k betonovému břehu	ks	1,000	7 499,79	7 499,79
10		Vedlejší rozpočtové náklady				9 999,98
48	998166671	Přesun hmot HSV a PSV, mimostaveništní doprava	%	5,000	2 000,00	9 999,98

Oddýchová zóna Nová Hospoda

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jedn. Cena	Celková cena
	002	Stávající zeleně				61 152,00
	1	Podél oplocení				21 280,00
1	026720230	Úpravy stávající zeleně - rozpis jednotlivých úprav zeleně viz obj.002 - 2.1.- Techn.zpráva a výkres 2.2	kpl	1,000	21 280,00	21 280,00
	1	smrk ztepilý zárovatní řez (dále jen ZŘ)				
	2	střemcha obecná upravit pro průjezd vozidel (krajní 4				
	3a, 3b	kmeny odstranit; v prostoru střemchy odstranit nálety				
		jasan ztepilý ZŘ				
	4	jasan ztepilý ZŘ odstranit z důvodu kolize s vedením				
	5	vysokého.naštěti				
		jasan ztepilý ZŘ				
	6	bříza bradavičnatá bez úprav				
	7	borovice lesní ZŘ				
	8	slivoň myrobalán ZŘ				
	9	jasan ztepilý koruna potlačena, částečně odumřelý				
	10	slivoň myrobalán ZŘ				
	11	jasan ztepilý ZŘ				
	2	Západní část pozemku				11 088,00
2	026720230.2	Úpravy stávající zeleně - rozpis jednotlivých úprav zeleně viz obj.002 - 2.1.- Techn.zpráva a výkres 2.2	kpl	1,000	11 088,00	11 088,00
	20	borovice lesní ZŘ snížit mírně korunu, lísku upravit				
	21	borovice černá ZŘ, upravit korunu vzhledem k vedení				
		vysokého.naštěti				
	22	borovice lesní ZŘ, lísku u borovice ponechat				
	23, 24	borovice černá ZŘ				
	25	borovice černá ZŘ				
	26	borovice lesní ZŘ, lísku u borovice ponechat				
	27, 28, 29	borovice lesní ZŘ, lísku pozice 28 ponechat				

	30	borovice lesní ZŘ, podřůstající náletové dřeviny odstranit s výjimkou pozice 53 (stanovec metlový ponechat)					
	31	borovice lesní ZŘ, okraj nevytvěťovat					
	50	líška, podřůstající nálet upravit					
	51	jalovec čínský „Pfitzeriana“ ZŘ řezem upravit o cca 30cm po celém obvodu a nak ve vrtáčiřném tvaru udržovat					
	52	růže šípková řezem upravit o cca 30 cm po celém obvodu a nak ve vrtáčiřném tvaru udržovat					
	53	podřůstající náletové dřeviny odstranit s výjimkou - stanovec metlový ponechat a ošetřit					
		Řada zeravů					7 728,00
3	026720230.3	Úpravy stávající zeleně - rozpis jednotlivých úprav zeleně viz obj.002 - 2.1- Techn.zpráva a výkres 2.2	kpl	1,000	7 728,00		7 728,00
	T01-31	s převahou zeravu západního „Malonyana“ s příměsí zeravu západního a zeravu žasnateého „Zebrača“					
	T32-39	nehodné stanoviště s nedostatkem světla v kolizi s perspektivními borovicemi, s průměrnou až podprůměrnou sadovnicí: kou hodnotou, odstranit další zeravy již nejsou v kolizi s jinými dřevinami, mají dostatek prostoru pro růst, zůstanou ponechány v celé výšce					
	T40	zerav západní – poškozen odlomením části koruny, odstranit					
	T41-46	T40-41 a T46 směs zeravů - pozn.: mají dost prostoru pro další růst, snižování je tedy zbytečné a narušil by se jejich přirozený vzhled					
		dtto T32-39					
		Jihovýchodní a východní část pozemku					6 608,00
4	026720230.4	Úpravy stávající zeleně - rozpis jednotlivých úprav zeleně viz obj.002 - 2.1- Techn.zpráva a výkres 2.2	kpl	1,000	6 608,00		6 608,00
	32	smrk ztepilý odstranit vrůstající větve ze sousední borovice					
	33	borovice lesní ZŘ					
	34	borovice černá ZŘ					

35	borovice lesní ZŘ								
36	borovice černá ZŘ								
37	borovice lesní ZŘ								
54	jabloň ZŘ								
55	ptačí zob ponechat								
56	jabloň ZŘ								
57	borovice černá s polehlým kmenem; ZŘ, podepřít kmen dubovou nebo akátovou podpěrou								
58	nálet (bříza dub, javor) ponechat dub a břízu								
59	drobný nálet ponechat								
60	šipek, ptačí zob ponechat								
61	zlatice ponechat								
38	smrk ztepilý ZŘ, odstranit odumřelý vrchol								
39	smrk ztepilý ZŘ								
40	borovice lesní ZŘ								
41	borovice černá ZŘ								
42	borovice černá ZŘ								
5	Břehy nádrže								14 448,00
5	Úpravy stávající zeleně - rozpis jednotlivých úprav zeleně viz obj.002 - 2.1- Techn.zpráva a výkres 2.2						1,000	14 448,00	14 448,00
A	vrba jíva odstranit								
B	vrba jíva, bílá, popelavá upravit na výšku 2m (oválný tvar)								
C	vrba bílá, křehká upravit na výšku 2m								
D	vrba křehká upravit na výšku 2m								
E	vrba jíva upravit na výšku 2m								
F	slivoň myrobalán, vrba křehká - slivoň odstranit, vrbu upravit na výšku 2m								
G	vrba trojmužná sestříhat na oválný tvar								
I	vedle šachty vrba křehká a slivoň myrobalán vrbu upravit, slivoň odstranit								
J	jasan, bříza odstranit								
H	vrba křehká vykopat i s kořeny								

L	javor, břiza odstranit				
K1	jasan odstranit				
K	slivoň myrobalán odstranit				
L	slivoň myrobalán odstranit				
M	vrba jíva upravit na výšku 2m				
N	vrba křehká upravit na výšku 2m				
S	vrba bílá sestříhat				
R	vrba křehká sestříhat				
P	vrba popelavá odstranit				

Oddychová zóna Nová Hospoda

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena
	004	Oplocení				224 992,01
	1	Oprava a doplnění plotových dílů A, B, C, D				141 112,37
1	783306801	Odstanění nátěru ze stávajících zámečnických konstrukcí obroušením	m	172,900	105,72	18 278,99
2	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce	m	94,600	313,50	29 657,10
3	140180100	svislice D14, dl.1,35m, ks 62	m	92,070	127,05	11 697,49
4	140150220	příčle tr.38x3mm, dl.3,2m, ks1	m	11,990	436,62	5 235,07
5	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m	172,900	77,11	13 332,32
6	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí	m	172,900	180,80	31 260,32
7	783337101	Krycí dvousložkový nátěr zámečnických konstrukcí	m	172,900	183,06	31 651,07
	2	Doplnění vstupní branky a vjezdových vrat E, F				83 879,64
9	767656220	Osazení brány a branky z ocel. konstrukce plochy do 9 m2	kpl	1,000	9 479,98	9 479,98
10	553423625	vjezdová vrata dvokřídllová "F" rozm. 1430x4480 mm, otočná osazená na panty s dolní a horní fixací	kus	1,000	44 999,69	44 999,69
11	553423289	branka vchodová kovová otočná, 1430 x 1260 mm, osazená na panty s dozickým zámkem klíka-klíka	kus	1,000	14 999,97	14 999,97
12	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	2,400	6 000,00	14 400,00

Oddechová zóna Nová Hospoda

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jedn. Cena	Celková cena
	008	Dětský koutek				595 067,00
	3.1	Pískoviště				62 025,47
	1	Obruba				47 245,87
1	181202305	Úprava a vyrovnání plochy s geotextilií, vytaženou podél vnější hrany obruby	m2	16,00	31,68	506,88
2	756800111	Montáž pískoviště dřevěná obruba, zastínění, písek	kpl	1,00	9 889,00	9 889,00
3	765900111	Pískoviště obruba 4x4m z tlakově impregnovaného řeziva dub nebo modřín 4x3,9m, v.0,5m	ks	1,00	36 849,99	36 849,99
2		Zastínění				10 252,00
4	552613070	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) prům.60 x 1,9mm	m	12,00	220,00	2 640,00
5	788900111	Výsuvná objímka s okem pro upevnění a fixaci plachty	ks	3,00	704,00	2 112,00
6	709212140	Zakrývací plachta laminovaná Profi	m2	16,00	343,75	5 500,00
3		Písek				4 527,60
7	581665620	písek podsypový P, 1 mm bal.40 kg	m3	6,00	754,60	4 527,60
3.2		Herní prvky				484 971,03
8	R665111111	Herní prvky - mohou být doplněny postupně, předpokládá se osazení výrobků z přírodního materiálu, na příložených fotografických jsou uvedeny příklady některých realizací - dodávka a montáž	kpl	1,00	484 971,03	484 971,03
3.3		Lavičky				48 070,50
9	749101000	D+M nové zahradní dřevěné lavičky	kus	3,00	15 420,00	46 260,00
10	783123121	nátěr ocelové kce (základ.nátěr+2x krycí ral 5021)	kpl	3,00	314,20	942,60
11	783215333	Nátěr dřevěných prvků, odstín Teak, např. Thermo Wood	kpl	3,00	289,30	867,90

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena
	010	Ostatní vybavení				69 222,00
	1	Nové lavičky				53 820,00
1	749101000	D+M nové zahradní dřevěné lavičky	kus	3,000	15 420,00	46 260,00
2	759205000	D+M dřevěného koše na odpadky	ks	3,000	2 520,00	7 560,00
	2	Úprava stávajícího vybavení				15 402,00
3	766666000	Demontáž dřevěných částí zahradních laviček vč. bodové lavičky	kpl	3,000	794,20	2 382,60
4	766721111	Vyčištění ocelové konstrukce a dřevěných částí	kpl	3,000	1 171,50	3 514,50
5	783123121	nátěr ocelové kce (základ.nátěr+2x krycí ral 5021)	kpl	3,000	314,20	942,60
6	783215333	Nátěr dřevěných prvků, odstín Teak, např. Thermo Wood	kpl	3,000	289,30	867,90
7	766720111	Zpětná montáž vč.přemístění stávajícího koše na odpadky při vstupu	kpl	3,000	1 064,80	3 194,40
8	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	1,500	3 000,00	4 500,00

19/19