



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

Číslo smlouvy objednatele: 9/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 09-0797a21

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Sdružení obcí mikroregionu
Valašské Klobucko

PORR a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 189

Dubečská 3238/36

766 01 Valašské Klobouky

100 00 Praha 10, Strašnice

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně sdružení

██████████
██████████
na základě plné moci

tel: +██████████

+██████████

email: ██████████
██████████

██████████

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 229307641/ 0600

Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500
*registrované číslo účtu pro
ekonomickou činnost*

Identifikační číslo:

70285195

43005560



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ43005560

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městský soud v Praze
oddíl B vložka č. 1006

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Název veřejné zakázky:

**Část A - Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí –
Valašské Klobouky**

- a) Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 3/2019 pro stavbu “Valašské Klobouky, Místní komunikace – Koželužská“ ze dne 13.6.2019, s nabytím účinnosti 13. 06. 2019.
- b) Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 4/2019 pro stavbu “Valašské Klobouky, Účelová komunikace – Královec“ ze dne 12.6.2019, ze dne 12.6.20219 s nabytím účinnosti 12. 06. 2019.
- c) Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 5/2019 pro stavbu “Valašské Klobouky, Účelová komunikace – úsek I/57 – EKOPARK; SO 101 Komunikace I. etapa“ ze dne 12.6.2019 s nabytím účinnosti 12. 06. 2019.
- d) Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 6/2019 pro stavbu „Valašské Klobouky: Obslužné komunikace a parkovací plocha“ ze dne 12.6.2019 s nabytím účinnosti 12. 06. 2019.
- e) Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 7/2019 pro stavbu „Valašské Klobouky: Účelová komunikace – úsek I/57 – EKOPARK; SO 102 Komunikace II. etapa“ ze dne 12.6.2019 s nabytím účinnosti 12. 06. 2019.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

f) Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby zn. OD-SSÚ 2/2020 pro stavbu „Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky, Palackého – Trhovisko“ ze dne 15.1.2020 s nabytím účinnosti 24. 01. 2020.

Místo stavby:

k.ú. Valašské Klobouky a Poteč

Projektant:

Dopravní projektování, spol. s r.o. Olomouc,
[REDACTED]

Autorský dozor:

Dopravní projektování, spol. s r.o. Olomouc,
[REDACTED]

Koordinátor BOZP objednatele:

ZEKA plus,s.r.o., IČ: 26226120

Stavbyvedoucí zhotovitele:

[REDACTED]

Technický dozor objednatele:

SAFETY PRO, s.r.o.
[REDACTED]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů [REDACTED]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

„Část A - Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí – Valašské Klobouky“



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
3. zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
4. stavby jednotlivých částí budou označeny v souladu s pravidly publicity Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
5. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny
10. zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky)



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA




EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

12. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
13. vyhotovení realizační, dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
14. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
17. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení
18. provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
19. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
20. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
21. vedení stavebních deníků minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jejich originálů zadavateli při předání a převzetí díla nebo jeho části
22. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
23. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací
24. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli
25. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli
26. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
27. zpracování mostního listu (zajištění a provedení mostního listu pro každou lávku včetně potřebné administrace) tam, kde je součástí díla (pro stavbu Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Palackého Trhovisko)
28. první hlavní prohlídka mostů/lávek (zajištění a provedení první hlavní mostní prohlídky včetně potřebné administrace) tam, kde je součástí díla



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

29. předání zpracovaného povodňového a havarijního plánu (pro stavbu Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Palackého Trhovisko)
30. předání záručních listů v českém jazyce
31. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
32. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
33. zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby
34. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačních souhlasů pro každé stavební povolení zvlášť.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované firmou **Dopravní projektování, spol. s r.o., Olomouc**, [redacted] [redacted] [redacted] (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením, ohlášením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na:

VALAŠSKÉ KLOBOUKY: ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - ÚSEK I/57 - EKOPARK

VALAŠSKÉ KLOBOUKY: OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHA

VALAŠSKÉ KLOBOUKY: MÍSTNÍ KOMUNIKACE - KOŽELUŽSKÁ

VALAŠSKÉ KLOBOUKY: ÚČELOVÁ KOMUNIKACE-KRÁLOVEC

CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY, PALACKÉHO - TRHOVISKO

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních ke stavbě Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Palackého Trhovisko v pěti vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

bude vyplývať projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatel a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD- 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.


2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocných rozhodnutí a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

3. Nejpozději do 10 dnů od zahájení realizace díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatel uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona:
 - a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené průzkumy.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Předpokládané zahájení doby plnění:

**protokolárním předáním
a převzetím staveniště**

Objednatel je povinen zhotovitele vyzvat do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo k převzetí staveniště a zahájení realizace díla, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit realizaci díla do 15 dnů ode dne doručení výzvy, nebude-li smluvními stranami s ohledem na vyhrazenou změnu závazku dle odstavce 4 dohodnuto jinak.

Dílčí plnění:

dle harmonogramu postupu prací

Doba realizace v měsících:

5 a 1/2

Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí předmětu veřejné zakázky:

5/2022

Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu: **ke dni protokolárního předání
a převzetí díla**

2. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude zhotovitelem předán do 10 dnů od doručení výzvy k zahájení realizace díla. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho části a kolaudaci díla nebo jeho části a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
3. Místem plnění díla je k.ú. Poteč a Valašské Klobouky, CZ.
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
 - a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací,
 - b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 5 této smlouvy nebo změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, bude lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5%, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů
 - c) pokud nebude výzva zhotoviteli k zahájení prací na díle doručena v termínu dle odstavce 1 tohoto článku, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být výzva k zahájení prací doručena nejpozději, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

12 539 158,00* Kč (bez DPH)

(slovy: dvanáct milionů pět set třicet devět tisíc stopadesát osm korun českých)

2 633 223,18 Kč DPH 21%

15 172 381,18 Kč (včetně DPH)

(slovy: patnáct milionů jednosto sedmdesát dvatisícetřista osmdesát jedna 18/100 koruna česká)

2. Cena byla stanovena na základě objednatel vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ část A „**Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí**“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).
Příloha č. 2 Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA




EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne **18-08-2021**


Za objednatele:



Ve Valašském Meziříčí dne

Za zhotovitele:

24.08.2021





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.106/2021

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan [REDAKCE] a pan [REDAKCE],

tímto uděluje plnou moc

panu [REDAKCE], ekonomovi provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. [REDAKCE]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.


V Praze, dne 16.4.2021



Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.124/2021

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan [REDACTED] a pan [REDACTED]

tímto uděluje plnou moc

panu [REDACTED], vedoucímu provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. [REDACTED]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.


V Praze, dne 19.4.2021

[REDACTED]

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[REDACTED]

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě



2
a
i
a
1
7



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Obchodní podmínky - příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLouvĚ O Dílo

Číslo smlouvy objednatele:9/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 09-0797a21

„Část A - Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí – Valašské Klobouky“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla spolufinancována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitulu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr "

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn- oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatelé však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

"Poddodavateľ"

- je subjekt realizujúci konkrétne vymezenou časť predmetu diela na základe poverení zhotoviteľa; za poddodávateľa môže byť považovaný len subjekt, jehož poverenie zhotoviteľom realizovať časť predmetu diela bolo akceptované objednáateľom.

„Zadavateľ verejnej zakázky“

- je subjekt označený ako zadavateľ v oznámení o zadání verejnej zakázky vyhláseném v rámci zadávacieho řízení, na jehož základě objednáateľ vybral najvhodnejšiu ponuku, ktorá je predmetom diela špecifikovaného smlouvou o dielo. Zadavateľ je objednáateľom smlouvy o dielo.

„Komunikace“

- Písomná komunikácia medzi účastníkmi smlouvy o dielo a ďalšími subjektmi bude realizovaná na adresy zhotoviteľa alebo objednáateľa (alebo ďalšieho subjektu) uvedené v smlouve o dielo alebo na adresu sídla zhotoviteľa alebo objednáateľa (alebo ďalšieho subjektu) registrovanou podľa obecných záväzných právnych úprav. Povinnosť preberať písomné zásielky na týchto adresách v priebehu pracovnej doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý deň, ktorý je ako pracovný definovaný obecnou záväznou právnou úpravou) sa prijímateľ zásielky nemôže zprostiť, ledaže by zmena adresy špecifikovanej v smlouve o dielo bola dohodnutá účastníkmi smlouvy o dielo alebo by ktakoveto zmeně došlo z objektívnych dôvodů (např. zánikom stavby označenej takovouto adresou) alebo v prípade adresy sídla prijímateľa registrovanej podľa obecných záväzných právnych úprav by došlo ke zmeně adresy sídla prijímateľa postupom predvídaným touto obecnou záväznou právnou úpravou (tzn. např. zmena sídla evidovaná v obchodnom registri príslušného krajského súdu alebo v príslušnom živnostenskom registriku).

Účastníci smlouvy o dielo a ďalší zúčastnení subjekty môžu jednostranne písomne oznámiť ostatným účastníkom smlouvy o dielo a zúčastneným subjektom ďalšie adresy, na ktoré lze jim písomnosti zaslať; povinnosť preberať na týchto adresách doručovanú poštu sa takoveto prijímateľ zprostiť len po písomnom odvolaní relevance takoveto prijímací adresy.

Písomné zásielky môžu byť zasílané prostredníctvom držiteľa poštovní licencie, kurýrom, predávané osobne či prenášané za použiti systémů elektronického prenosu dat.

Prijímateľ zásielky je povinen bez zbytočného odkladu zásielku prevziť, inak odpovída za škodlivý následok eventuálne vzniklý v súvislosti s bezdůvodným zpožděním prevzetí zásielky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písomnosť, ktorá je v súvislosti s řádnou realizáciou predmetu diela vystavovaná niektorým z účastníkov smlouvy o dielo alebo zúčastnených subjektů musí byť rovněž prokazateľným spôsobom doručená tým ďalším účastníkom smlouvy o dielo alebo zúčastneným subjektům, jejichž práv a povinností sa týká, inak vystavovateľ takoveto listiny zodpovída za vznik škodlivého následku, ktorý by mohl vzniknúť nedoručením listiny dotčenému účastníkovi alebo subjektu.

Okolnosti dôležité pre řádnou realizáciu predmetu diela týkajúce sa stavby sa zapisujú prednostne do stavebného deníku, jehož vedenie zhotoviteľom, náležitosti, podrobnosti vedenia a využiti jsou upraveny článkom VII.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.
3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že :
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatel a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona).
5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
 - a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
 - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatel. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatel předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatel provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

9. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2034.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA




EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v odstavci 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel nepožičuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je do **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků **Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020**. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků **Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020** budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „*Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí“, číslo projektu 304021X212, ACRONYM projektu NKR, z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.*“
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z bankovní záruky.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni předání a převzetí staveniště finanční záruku za řádné a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních, zákonných, smluvních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši 100.000 Kč. Finanční záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

povinností zhotovitele v průběhu záruční doby – 60 měsíců od protokolárního předání díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

13. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.
14. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.
15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy k zahájení realizace díla objednateli návrh zásad organizace výstavby, vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště, deponie a mezideponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet z projektu. Objednatel tyto schválí nebo vznesne připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

do předání staveniště. Bez schválení objednatel nemají tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.

5. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady i dopravní značení potřebná pro realizaci díla (přechodné dopravní značení včetně potřebných souhlasů k jejich umístění). Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.
14. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
15. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelům nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA UNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů)
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
10. Zhotovitel umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu informační tabule. Grafickou podobu informační tabule dodá objednatel dle pravidel poskytovatele dotace a pro zhotovitele je závazná. Informační tabule musí být zachována po celou dobu realizace díla a jeho umístění bude projednáno s objednatelem. Součástí díla je také publicita projektu po ukončení realizace, a to 5 ks pamětních desek za jednotlivé části.

11. **Technické podmínky**

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt v elektronické formě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud je již nemá zhotovitel k dispozici
- c) kopii pravomocného/-ch stavebního/-ch povolení a ohlášení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby, pokud je již nemá zhotovitel k dispozici
- d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
- e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem, písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, a obalů
 - d) pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - e) protokol o zaškolení obsluhy
 - f) stavební deník (deníky)
 - g) návrh povodňového a havarijního plánu po projednání s dotčenými orgány (pro část A - stavbu Valašské Klobouky – ke stavbě Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Palackého Trhovisko)
 - h) zpracování mostního listu (zajištění a provedení mostního listu pro každou lávku včetně potřebné administrace) tam, kde je součástí díla (pro část A - stavbu Valašské Klobouky – ke stavbě Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Palackého Trhovisko)



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

- i) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- j) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- k) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
- l) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla
- m) kladná vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla :

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení realizace díla kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 20 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatel a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržím obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatel či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne s odstraňováním vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,02 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **10.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- g) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50.000,- Kč**
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši **150.000,- Kč** za každý jednotlivý případ
- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000,- Kč**
- k) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpení finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace
- l) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky za řádné provádění díla a řádné plnění smluvních, záručních a zákonných podmínek dle čl. V odst. 12 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované bankovní záruky, tj. ve výši **100.000,- Kč**
- m) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 4 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**
- n) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 2 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

- o) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**
 - p) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo 3 nebo 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo
 - q) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy o dílo nebo obchodních podmínek:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- d) neposkytnutí náležitě součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
 - h) v jiných ustanoveních smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek uvedené důvody.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní - li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA




EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Ve Valašských Kloboukách dne **18-08-2021**


Za objednatele:



Ve Valašském Meziříčí dne

Za zhotovitele: **24.08.2021**

PORR a.s.



NA KOLE PO ROZHLEDNÁCH ČESKO - SLOVENSKÉHO POHRANIČÍ

Rekapitulace nákladů stavby

	Stavební objekt	Celkové
1.	Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhovisko	4 028 145,00 Kč
2.	Valašské Klobouky - místní komunikace - Koželužská	266 206,00 Kč
3.	Valašské Klobouky - obslužná a parkovací plocha	848 122,00 Kč
4.	Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek I/57 - EKO Park	594 185,00 Kč
5.	Valašské Klobouky-účelová komunikace Královec	6 802 500,00 Kč
	SOUČET	12 539 158,00 Kč
	DPH – 21 %	2 633 223,18 Kč
	CELKEM	15 172 381,18 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1904910
Stavba: Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhovisko

KSO:
Místo: Valašské Klobouky

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

IČ: 25361520

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 028 145,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 028 145,00	845 910,45
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			4 874 055,45
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1904910

Stavba: **Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhovisko**

Místo: **Valašské Klobouky**

Datum:

6. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Dopravní projektování

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

S P O

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 028 145,00	4 874 055,45
101	SO 101 Komunikace	3 604 600,16	4 361 566,19
SO 101	Komunikace	3 604 600,16	4 361 566,19
201	SO 201 Oprava lávky	278 369,84	336 827,51
SO 201	Oprava lávky	278 369,84	336 827,51
VRN	VON - vedlejší a ostatní náklady	145 175,00	175 661,75
VON	Vedlejší a ostatní náklady	145 175,00	175 661,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhoviško
Objekt: 101 - SO 101 Komunikace
Soupis: SO 101 - Komunikace

KSO: Valašské Klobouky

Zadavatel:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 6. 6. 2019

IC:
DIČ:

IC: 43005560
DIČ: CZ43005560

IC: 25361520

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 3 604 600,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 604 600,16	21,00%	756 966,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 4 361 566,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Učrezeň

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhoviško
Objekt: 101 - SO 101 Komunikace
Soupis: **SO 101 - Komunikace**
Místo: Valašské Klobouky
Zadavatel:
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 6. 6. 2019
Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 604 600,16

HSV - Práce a dodávky HSV	3 604 600,16
1 - Zemní práce	762 358,66
2 - Zakládání	98 128,53
5 - Komunikace pozemní	2 399 278,29
6 - Trubní vedení	1 832,94
8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	302 335,76
997 - Přesun sítě	36 758,88
998 - Přesun hmot	3 607,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhovičko

Objekt: 101 - SO 101 Komunikace

Soupis: SO 101 - Komunikace

Místo: Velašské Klobouky

Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant: Dopravní
prolektování s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 604 600,16

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 604 600,16					
D	1	Zemní práce	762 358,86					
1	K	112201103	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	6,000	483,14	2 778,84	CS ÚRS 2019 01
2	K	112201103	Odstanění pařezů D do 700 mm	kus	6,000	1 119,31	6 715,86	CS ÚRS 2019 01
3	K	113106123	Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	23,300	47,17	1 099,06	CS ÚRS 2019 01
	W		15,4+7,8			23,300		
4	K	113107123	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	243,400	80,86	19 861,32	CS ÚRS 2019 01
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	24,300	39,39	957,18	CS ÚRS 2019 01
	W		17,8+6,5			24,300		
6	K	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	19,860	65,99	1 310,56	CS ÚRS 2019 01
	W		(34,6+54,2+10,6)*0,2			19,860		
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině tř. 3	m3	995,020	73,77	73 402,63	CS ÚRS 2019 01
	W		odkopávky					
	W		373			373,000		
	W		seneca			622,020		
	W		(241,0+47,8+1784,8)*0,3			995,020		
	W		Součet					
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,084	205,19	11 097,50	CS ÚRS 2019 01
	W		(71,0+13,7+14,0+15,0+337,0)*0,3*0,4			54,084		
9	K	155132111	Zřízení protierozního zpevnění svahů geobuňkami sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	43,200	74,28	3 209,33	CS ÚRS 2019 01
	W		12*3,6			43,200		
10	M	69321010	geobuňky z perforovaných pásů HDPE počet buněk do 10m2 v 150mm	m2	43,200	222,28	9 602,60	CS ÚRS 2019 01
11	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	6,000	149,59	897,54	CS ÚRS 2019 01
12	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	6,000	534,24	3 205,44	CS ÚRS 2019 01
13	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	6,000	593,61	3 561,66	CS ÚRS 2019 01
14	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	12,000	89,05	1 068,60	CS ÚRS 2019 01
	W		6,000*2			12,000		
15	K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	12,000	222,61	2 671,32	CS ÚRS 2019 01
	W		6*2			12,000		
16	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	12,000	296,82	3 561,84	CS ÚRS 2019 01
	W		6*2			12,000		
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	1 051,434	120,03	126 203,62	CS ÚRS 2019 01
	W		omíčka					
	W		19,88-17,71			2,150		
	W		výkopok			1 049,284		
	W		995,2+54,084			1 051,434		
	W		Součet					
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 257,170	12,00	63 086,04	CS ÚRS 2019 01
	W		1051,434*5			5 257,170		
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 068,964	52,89	56 323,71	CS ÚRS 2019 01
	W		10,86+995,02+54,084			1 068,964		
20	K	171000001	Nákup a dovoz zeminy	m3	42,000	261,50	10 983,00	
21	K	171101103	Uložení sypaniny z hominy soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	42,000	73,78	3 098,76	CS ÚRS 2019 01
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 892,581	156,90	296 945,96	CS ÚRS 2019 01
	W		1051,434*1,8			1 892,581		
23	K	181301101	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	177,100	30,01	5 314,77	CS ÚRS 2019 01
	W		C.3			177,100		
	W		177,1			177,100		
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsivem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	177,100	11,00	1 948,10	CS ÚRS 2019 01
	W		C.3			177,100		
	W		177,1			177,100		
25	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	5,472	122,91	672,56	CS ÚRS 2019 01
	W		177,1*0,03*1,03			5,472		
26	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	2 188,400	20,27	44 358,87	CS ÚRS 2019 01
27	K	183403114	Obdělání půdy kultivačorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	177,100	14,38	2 546,70	CS ÚRS 2019 01
	W		177,1			177,100		
28	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	177,100	4,11	727,88	CS ÚRS 2019 01
	W		177,1			177,100		
29	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	177,100	3,60	637,56	CS ÚRS 2019 01
	W		177,1			177,100		
30	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	177,100	3,83	678,29	CS ÚRS 2019 01
	W		177,1			177,100		
31	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	531,300	4,80	2 550,24	CS ÚRS 2019 01
	W		3x			531,300		
	W		177,1*3			531,300		
32	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,428	330,04	1 461,42	CS ÚRS 2019 01
	W		177,1*0,005*6			4,428		
D	2	Zakládání	98 128,53					
33	K	211531111	Výpiň odvodňovací žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 83 mm	m3	54,084	1 208,94	65 384,31	CS ÚRS 2019 01
	W		veak					
	W		(71,0+13,7+14,0+15,0+337,0)*0,3*0,4			54,084		
34	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	831,220	18,49	11 671,26	CS ÚRS 2019 01
	W		(71,0+13,7+14,0+15,0+337,0)*0,3*0,4*2			831,220		
35	M	69311317	textilie netkané HPPE 300g/m2	m2	726,903	28,03	21 072,96	CS ÚRS 2019 01
	W		631,220*1,15			726,903		
D	5	Komunikace pozemní	2 389 278,29					
36	K	564801111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	2 073,400	343,44	712 088,50	CS ÚRS 2019 01
	W		241,0+47,8+1784,8			2 073,400		
37	K	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m2	4 169,800	167,78	699 575,49	CS ÚRS 2019 01
	W		fr. 0-32			2 084,800		
	W		212,7+62,9+1809,2			2 084,800		
	W		fr. 0-63			2 084,800		
	W		212,7+62,9+1809,2			2 084,800		
	W		Součet			4 169,800		
38	K	564931412	Podklad z asfaltového recykátu tl 100 mm	m2	63,500	98,34	6 244,59	CS ÚRS 2019 01
	W		doplnění povrchu			63,500		
	W		63,5			63,500		
39	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obelované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 776,200	297,67	528 721,45	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	567521111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 1000 m2	m2	63,500	100,02	6 351,27	CS ÚRS 2019 01
41	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodří tl 100 mm	m2	297,600	108,25	32 215,20	CS ÚRS 2019 01
	W		2*496,0*0,3		297,600			
42	K	573111112	Posádk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 776,200	16,48	29 271,78	CS ÚRS 2019 01
43	K	573211109	Posádk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 776,200	10,30	18 284,86	CS ÚRS 2019 01
44	K	573451113	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2,1 kg/m2 s posypem	m2	63,500	77,25	4 905,38	CS ÚRS 2019 01
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 776,200	202,91	360 408,74	CS ÚRS 2019 01
	W		212,7*62,6*1600,6		1 776,200			
46	K	598212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,240	283,19	351,16	CS ÚRS 2019 01
	W		spečkové bílé					
	W		3,1*0,4		1,240			
47	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,277	685,52	849,87	CS ÚRS 2019 01
	W		1,240*1,03		1,277			
	D	8	Trubní vedení				1 932,94	
48	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 932,94	1 932,94	CS ÚRS 2019 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				302 335,78	
49	K	914000002	posunutí stáv. svistého DZ včetně sloupku	kus	1,000	1 982,08	1 982,08	
50	K	914111111	Montáž avíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	326,88	3 268,80	CS ÚRS 2019 01
51	M	40444000	značka dopravní svistá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm	kus	2,000	1 202,90	2 405,80	CS ÚRS 2019 01
52	M	40445478	značka dopravní svistá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm	kus	8,000	1 242,00	9 936,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	10,000	2 327,35	23 273,50	CS ÚRS 2019 01
54	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	10,000	588,38	5 883,80	CS ÚRS 2019 01
55	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	33,000	44,13	1 456,29	CS ÚRS 2019 01
56	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	630,000	44,13	27 801,90	CS ÚRS 2019 01
57	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	84,000	88,26	7 413,84	CS ÚRS 2019 01
58	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	39,000	353,03	13 768,17	CS ÚRS 2019 01
	W		26*1,6		39,000			
59	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,600	161,23	1 547,81	CS ÚRS 2019 01
	W		(2,4*2,4)*2		9,600			
60	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,960	822,68	789,77	CS ÚRS 2019 01
	W		9,600*0,1		0,960			
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	141,300	314,08	44 376,88	CS ÚRS 2019 01
	W		88,3*78		141,300			
62	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	142,713	135,59	19 350,46	CS ÚRS 2019 01
	W		141,300*1,01		142,713			
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000	278,14	13 628,86	CS ÚRS 2019 01
	W		41,8*7,2		49,000			
64	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	49,490	126,83	6 276,82	CS ÚRS 2019 01
	W		49,000*1,01		49,490			
65	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	14 185,00	28 370,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	7,000	297,43	2 082,01	CS ÚRS 2019 01
67	M	56241111	trouba HDPE flexibilní BkPA D 400mm	m	7,000	1 017,00	7 119,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2	m2	1 926,000	41,21	79 370,46	CS ÚRS 2019 01
69	K	919735100	Zaliti spáry modifikovanou esfalt-zálivkou	m	13,000	78,45	1 019,85	
	W		C.3					
	W		13		13,000			
70	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	13,000	45,76	594,88	CS ÚRS 2019 01
	W		C.3					
	W		13		13,000			
71	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	5,000	127,80	639,00	CS ÚRS 2019 01
	D	997	Přesun sutě				36 758,88	
72	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	118,998	33,22	3 953,05	CS ÚRS 2019 01
73	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 653,904	6,60	10 915,77	CS ÚRS 2019 01
	W		118,138*14		1 653,904			
74	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	118,998	28,19	3 354,50	CS ÚRS 2019 01
75	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	118,138	156,90	18 535,54	CS ÚRS 2019 01
	D	998	Přesun hmot				3 807,10	
76	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	117,940	32,28	3 807,10	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhoviško
Objekt: 201 - SO 201 Oprava lávky
Soupis: SO 201 - Oprava lávky

KSO: Valašské Klobouky

CC-CZ: Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IC: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

IC: 25361520
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **278 369,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 369,84	21,00%	58 457,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 336 827,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhovištko
Objekt: 201 - SO 201 Oprava lávky
Soupis: SO 201 - Oprava lávky
Místo: Velašské Klobouky
Zadavatel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Straňnice 100 00 Praha 10
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Straňnice 100 00 Praha 10

Datum: 6. 6. 2019
Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

278 369,84

HSV - Práce a dodávky HSV	117 987,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 240,00
4 - Vodorovné konstrukce	45 893,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 668,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 358,71
998 - Přesun hmot	3 826,84
PSV - Práce a dodávky PSV	160 382,15
767 - Konstrukce zámečnické	160 382,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bečva - Víara - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhoviško
 Objekt: 201 - SO 201 Oprava lávky
 Soupis: SO 201 - Oprava lávky

Místo: Valašské Klobouky
 Zadavatel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
 Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 6. 6. 2019
 Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							278 369,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							117 987,69	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							12 240,00	
1	K	348215111	Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	2,000	6 120,00	12 240,00	CS ÚRS 2019 01
	W		k opěrám					
	W		1*1*0,5*4		2,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							45 893,54	
2	K	421851116	Dřevěná mostovka z tvrdých fošen a hranolů	m3	1,380	16 213,00	22 373,94	CS ÚRS 2021 01
	W		11,6*2,4*0,06		1,380			
3	K	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	m3	5,200	4 523,00	23 519,60	CS ÚRS 2019 01
	W		1,3*1*4		6,200			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							35 668,60	
4	K	628613232	Protikorozní ochrana OK mostu II. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	44,000	810,65	35 668,60	CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							20 358,71	
5	K	963065423	Bourání mostovek ze dřeva tvrdého z prken nebo fošen nosných konstrukcí	m3	23,000	548,60	12 617,80	CS ÚRS 2019 01
	W		C.3					
	W		23		23,000			
6	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	23,200	333,66	7 740,91	CS ÚRS 2019 01
	W		C.3					
	W		23,2		23,200			
D 998 Přesun hmot							3 826,84	
7	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	20,611	185,67	3 826,84	CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV							160 382,15	
D 767 Konstrukce zámečnické							160 382,15	
8	K	767000001	D+M ocelové konstrukce atyp. vě. povrchové úpravy	kg	1 155,000	137,29	158 569,95	
	W		zábradlí					
	W		1155		1 155,000			
9	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,155	1 569,00	1 812,20	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhovičko

Objekt: VRN - VON - vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Velašské Klobouky

Zadavatel:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 6. 6. 2019

IC:
DIČ:

IC: 43005560
DIČ: CZ43005560

IC: 25361520

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 145 175,00

DPH základní	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
snížená	145 175,00	21,00%	30 486,75
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 175 661,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhoviško

Objekt: VRN - VON - vedlejší a ostatní náklady

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Valašské Klobouky

Zadavatel:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 6. 6. 2019

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	145 175,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	26 280,00
OST - Ostatní	92 740,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 155,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhovoisko
 Objekt: VRN - VON - vedlejší a ostatní náklady
 Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Valašské Klobouky

Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubčická 3238/36, Straňnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 145 175,00

D 0		Vedlejší rozpočtové náklady				26 280,00		
1	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,000	6 540,00	6 540,00	
2	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soubor	1,000	7 850,00	7 850,00	
3	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	4 700,00	4 700,00	
4	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000	3 920,00	3 920,00	
5	K	079002001	Ostatní provozní výlvy	soubor	1,000	3 270,00	3 270,00	
WV			*práce na místě s horším přístupem, práce v CHKO* 1		1,000			

D OST		Ostatní				92 740,00		
6	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	sbr	1,000	7 850,00	7 850,00	
WV			*Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
7	K	012203001	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	11 700,00	11 700,00	
WV			*geodetické sledování během stavby dle popisu v TZ*					
WV			*vč. osazení měřičských značek 10ka*					
WV			1		1,000			

8	K	012303001a	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 460,00	10 460,00	
WV			1		1,000			

9	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	2,000	5 900,00	11 800,00	
WV			*SO 201* 1		1,000			
WV			*SO 101* 1		1,000			
WV			Součet		2,000			

10	K	013254101a	Monitoring průběhu výstavby	soubor	1,000	3 900,00	3 900,00	
WV			SO 101		1,000			
WV			1		1,000			

11	K	013274001	Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace	soubor	1,000	15 690,00	15 690,00	
WV			1		1,000			

12	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000	9 150,00	9 150,00	
WV			*Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou *					
WV			*vyžadovány v technických normách a dalších předpisech *					
WV			*ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám *					
WV			*a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP *					
WV			* vyhotoveným zhotovitelem.*					
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			

13	K	090001003	Mostní list 1 + hlavní prohlídka	soubor	1,000	15 690,00	15 690,00	
WV			*SO 201* 1		1,000			

14	K	090001004	Havarijní a povodňový plán	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
WV			*pro výstavbu obou lávek 6.1 a 2* 1		1,000			

D VRN3		Zařízení staveniště				26 155,00		
15	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	sbr	1,000	13 075,00	13 075,00	
WV			*provizorní dopravní značení (stovnatelná položka)					
WV			Z2 - 2x					
WV			světlo DZ -2					
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			

16	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	7 850,00	7 850,00	
WV			*Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
WV			*Poznámka k položce:					
WV			*Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopírováním všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby					
WV			objednatel.					
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			

17	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze změn SOD	sbr	1,000	5 230,00	5 230,00	
WV			*Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
WV			*Poznámka k položce:					
WV			*- náklady spojené s pojištěním díla					
WV			*- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 162019

Stavba: Valašské Klobouky - místní komunikace - Koželužská

KSO:
Místo: Valašské Klobouky

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:
Město Valašské Klobouky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

266 206,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	266 208,00	55 903,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

322 109,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 162019

Stavba: Valašské Klobouky - místní komunikace - Koželužská

Místo: Valašské Klobouky

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel: Město Valašské Klobouky

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		266 206,00	322 109,26
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	32 970,00	39 893,70
SO 101	Komunikace	233 236,00	282 215,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valešské Klobouky - místní komunikace - Koželužská

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Valešské Klobouky

Zadavatel:

Město Valešské Klobouky

Uchazeč:

PORR a.s. Dubčeská 3238/36, Straňnice 100 00 Praha 10

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 970,00

DPH základní
snížená

Základ daně

32 970,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 923,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 893,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valešské Klobouky - místní komunikace - Koželužská

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Valešské Klobouky

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valešské Klobouky

Projektant:

██████████

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/38, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 970,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 970,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 530,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 640,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Valašské Klobouky - místní komunikace - Koželužská

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Valašské Klobouky
 Zadavatel: Město Valašské Klobouky
 Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 3. 6. 2019

Projektant: ██████████
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 970,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							32 970,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 530,00
1	K	012002000	Geodetické práce	komplet	1,000	6 530,00	6 530,00
	W		Vytýčení stavby a inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby				
	W		1		1,000		
D VRN3 Zařízení staveniště							6 500,00
2	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	6 500,00	6 500,00
	W		Dovoz, osazení a odvoz mobilní buňky a mobilního WC				
	W		1		1,000		
D VRN4 Inženýrská činnost							14 640,00
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	2,000	5 230,00	10 460,00
	W		Zkoušky živlicných směsí				
	W		2		2,000		
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	4 180,00	4 180,00
	W		Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.				
	W		1		1,000		
D VRN9 Ostatní náklady							5 300,00
5	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem-dočasná dopravní opatření	komplet	1,000	5 300,00	5 300,00
	W		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního zařízení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání dopravního zařízení na DI Policie ČR				
	W		Zajištění vydání stanovení				
	W		Dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemísťování a údržba během realizace stavby, odstranění dočasného značení po ukončení realizace stavby				
	W		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - místní komunikace - Koželužská

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo: Valašské Klobouky

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubeňská 3238/38 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

233 236,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	233 236,00	21,00%	48 979,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

282 215,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valešské Klobouky - místní komunikace - Koželužská

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Valešské Klobouky

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valešské Klobouky

Projektant:

██████████

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Stražnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

233 236,00

HSV - Práce a dodávky HSV

233 236,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	30 974,16
5 - Komunikace pozemní	195 584,50
537 - Přesun autů	8 662,51
998 - Přesun hmot	24,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Valašské Klobouky - místní komunikace - Koželužská

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Valašské Klobouky
Zadavatel: Město Valašské Klobouky
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 3. 6. 2019
Projektant: ██████████
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 233 236,00

D HSV Práce a dodávky HSV 233 236,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 30 974,16

1	K	113154223	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	708,000	35,02	24 794,16
	W		590		590,000		
	W		Oprava poškozených míst - předběžná		118,000		
	W		590*0,2		708,000		
	W		Součet				
2	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	240,000	25,75	6 180,00
	W		4,5*3+192,5		200,000		
	W		Poškozená místa - předběžná		40,000		
	W		40		240,000		
	W		Součet				

D 5 Komunikace pozemní 195 584,50

3	K	585135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivlo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	118,000	246,17	29 048,06
	W		Lokální vysprávký - předběžná		118,000		
	W		590*0,2				
4	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	118,000	16,48	1 944,64
	W		118		118,000		
5	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	590,000	10,82	6 383,80
	W		590		590,000		
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	590,000	247,20	145 848,00
	W		590		590,000		
7	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplvkou	m	200,000	61,80	12 360,00
	W		Náhradní položka-vyplnění spáry mezi stávající a novou živичnou konstrukcí pružnou záplvkou		200,000		
	W		4,5*3+192,5				

D 997 Přesun sutě 6 652,51

8	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	77,880	52,42	4 082,47
	W		Uložení k dalšímu využití				
	W		Frézovaná živice		77,880		
	W		708*0,05*2,2				
9	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	389,400	6,60	2 570,04
	W		77,88*5		389,400		

D 998 Přesun hmot 24,83

10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,755	32,89	24,83
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 152019
Stavba: **Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha**

KSO:
Místo: Valašské Klobouky

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel:
Město Valašské Klobouky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

848 122,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	848 122,00	178 105,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 026 227,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 152019

Stavba: Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Místo: Valašské Klobouky

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel: Město Valašské Klobouky

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		848 122,00	1 026 227,62
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	32 890,46	39 797,46
SO 101.1	Obslužná komunikace - 1.část	302 172,90	365 629,21
SO 101.2	Obslužná komunikace - 2.část	343 946,88	416 175,72
SO 102	Zpevněné plochy	169 111,76	204 625,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Valašské Klobouky

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

POŘ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 890,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 890,46	21,00%	6 907,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 797,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valešské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Valešské Klobouky

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valešské Klobouky

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 890,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 890,46

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 660,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 230,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Vašašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha**

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: **Vašašské Klobouky**
 Zadavatel: **Město Vašašské Klobouky**
 Uchazeč: **PORR a.s. Dubečská 3238/36, Straňnice 100 00 Praha 10**

Datum: **2. 6. 2019**

Projektant: **[REDAKCE]**
 Zpracovatel: **[REDAKCE]**

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 890,46
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							32 890,46
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 500,00
1	K	012002000	Geodetické práce	komplet	1,000	6 500,00	6 500,00
	W		Vytyčení stavby a inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby				
	W		1		1,000		
D VRN3 Zařízení staveniště							6 500,00
2	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	6 500,00	6 500,00
	W		Dovoz, osazení a odvoz mobilní buňky a mobilního WC				
	W		1		1,000		
D VRN4 Inženýrská činnost							14 660,00
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	2,000	5 230,00	10 460,00
	W		Zkoušky živličných směsí				
	W		2		2,000		
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	4 200,00	4 200,00
	W		Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.				
	W		1		1,000		
D VRN9 Ostatní náklady							5 230,46
5	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem-dočasná dopravní opatření	komplet	1,000	5 230,46	5 230,46
	W		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání dopr.opatření na DI Policie ČR				
	W		Zajištění vydání stanovení				
	W		Dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemístování a údržba během realizace stavby, odstranění dočasného značení po ukončení realizace stavby				
	W		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 101.1 - Obslužná komunikace - 1.část

KSO:

Místo: Valašské Klobouky

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubetšská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

302 172,90

DPH základní
snižená

Základ daně
302 172,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 456,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

365 629,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha
Objekt: **SO 101.1 - Obslužná komunikace - 1.část**
Místo: Valašské Klobouky
Zadavatel: Město Valašské Klobouky
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Stražnice 100 00 Praha 10

Datum: 2. 6. 2019

Projektant: [REDAKCE]
Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

302 172,90

HSV - Práce a dodávky HSV	302 172,90
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	39 688,60
5 - Komunikace pozemní	224 485,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 295,54
997 - Přesun sutě	25 692,58
998 - Přesun hmot	10,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 101.1 - Obslužná komunikace - 1.část

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

██████████

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							302 172,90
D HSV Práce a dodávky HSV							302 172,90
D 11 Zemní práce - přípravé a přidružené práce							39 688,60
1	K	113107172	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	72,500	256,86	18 622,35
	WV		Oprava poškozených míst podkladu - předběžné				
	WV		725*0,1		72,500		
2	K	113107241	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	725,000	18,45	13 376,25
	WV		725		725,000		
3	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	82,000	25,75	2 111,50
	WV		82		82,000		
4	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	30,000	185,95	5 578,50
	WV		Oprava poškozených míst - předběžné				
	WV		30		30,000		
D 5 Komunikace pozemní							224 485,95
5	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	72,500	389,66	28 250,35
	WV		Oprava poškozených míst podkladu - předběžné				
	WV		725*0,1		72,500		
6	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	725,000	16,48	11 948,00
	WV		725		725,000		
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním s nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	725,000	247,20	179 220,00
	WV		725		725,000		
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakákoliv tloušťky živičnou záplvkou	m	82,000	61,80	5 057,60
	WV		Náhradní položka-vyplnění spáry mezi stávající a novou živičnou konstrukcí				
	WV		82		82,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 295,54
9	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	21,000	353,03	7 413,63
	WV		V13				
	WV		21		21,000		
10	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	21,000	19,61	411,81
	WV		21,0		21,000		
11	K	PC1	Vytříštění dilatačních spár v betonovém podkladu, nová pružná záplvka, dle potřeby překrytí geomříží. včetně upevnění	m	120,000	9,58	1 149,60
	WV		Předběžné				
	WV		120		120,000		
12	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	725,000	4,58	3 320,50
	WV		725		725,000		
D 997 Přesun sutě							25 682,58
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	95,700	52,42	5 016,59
	WV		Odvoz k recyklaci				
	WV		Živice				
	WV		725*0,04*2,2		63,800		
	WV		Beton				
	WV		725*0,1*0,2*2,2		31,900		
	WV		Součet		95,700		
14	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý datšl / započatý 1 km přes 1 km	t	478,500	6,60	3 158,10
	WV		96,7*5		478,500		
15	K	PC2	Poplatek za recyklaci	t	95,700	183,05	17 517,89
	WV		95,7		95,700		
D 998 Přesun hmot							10,23
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,317	32,28	10,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Valešské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 101.2 - Obslužná komunikace - 2.část

KSO:

Místo: Valešské Klobouky

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valešské Klobouky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubetická 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

343 946,88

DPH základní
snížená

Základ daně

343 946,88

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

72 228,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

416 175,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 101.2 - Obslužná komunikace - 2.část

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubetská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

343 946,88

HSV - Práce a dodávky HSV

343 946,88

1 - Zemní práce	18 333,64
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	11 739,09
5 - Komunikace pozemní	283 893,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 308,62
997 - Přesun sutě	18 834,24
998 - Přesun hmot	837,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vaiašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 101.2 - Obslužná komunikace - 2.část

Místo:

Vaiašské Klobouky

Datum:

2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Vaiašské Klobouky

Projektant:

██████████

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Straňnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

██████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							343 946,88
D	HSV	Práce a dodávky HSV					343 946,88
D	1	Zemní práce					18 333,64
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 do 100 m3	m3	32,700	140,96	4 609,39
	W		Předběžně 545°0,2°0,3		32,700		
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	m3	16,350	28,19	460,91
	W		32,7°0,5		16,350		
3	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	32,700	71,31	2 331,84
	W		32,7		32,700		
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	55,590	156,90	8 722,07
	W		32,7°1,7		55,590		
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horní tř. 1 až 4 se zhrutněním	m2	109,000	20,27	2 209,43
	W		Předběžně 545°0,2		109,000		
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					11 739,09
6	K	113107163	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	109,000	42,30	4 610,70
	W		545°0,2		109,000		
7	K	113107182	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	109,000	51,46	5 609,14
	W		545°0,2		109,000		
8	K	113154113	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	25,000	35,02	875,50
	W		25		25,000		
9	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	25,000	25,76	643,75
	W		25		25,000		
D	5	Komunikace pozemní					283 893,66
10	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhrutněním, po zhrutnění tl. 300 mm	m2	109,000	343,44	37 434,96
	W		Předběžně 545°0,2		109,000		
11	K	564851111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhrutněním, po zhrutnění tl. 150 mm	m2	109,000	167,78	18 288,02
	W		Předběžně 545°0,2		109,000		
12	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhrutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2	163,500	147,29	24 081,92
	W		Předpokládaná průměrná tl.vyrovnání 545°0,3		163,500		
13	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhrutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhrutnění tl. 70 mm	m2	109,000	324,45	35 386,05
	W		545°0,2		109,000		
14	K	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhrutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhrutnění tl. 120 mm	m2	109,000	187,19	20 403,71
	W		545°0,2		109,000		
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhrutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhrutnění tl. 50 mm	m2	595,000	247,20	147 084,00
	W		545		545,000		
	W		Dopojení sjezdů 50		50,000		
	W		Součet		595,000		
16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními díly jakékoliv tloušťky živinou závlivkou	m	20,000	61,80	1 236,00
	W		Náhradní položka-vyplnění spáry mezi stávající a novou živinou konstrukcí 20		20,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 308,62
17	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého náosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živého	m2	595,000	4,58	2 725,10
	W		545°50		595,000		
18	K	PC1	Zatěžovací zloušky statickou deskou	ka	4,000	1 895,88	7 583,52
	W		2+2		4,000		
D	997	Přesun sutě					18 834,24
19	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	55,590	33,22	1 846,70
	W		Předání oprávněné osobě (odvoz k uložení na skládku) Kamenivo 545°0,2°0,3°1,7		55,590		
20	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	277,950	5,73	1 582,65
	W		55,59°5		277,950		
21	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	26,730	52,42	1 401,19
	W		Odvoz k uložení pro zpětné uložení Frézovaná živice 25°0,05°2,2		2,750		
	W		Odvoz k recyklaci Živice 545°0,2°0,1°2,2		23,980		
	W		Součet		26,730		
22	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	133,650	6,60	882,09
	W		26,73°5		133,650		
23	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	55,590	156,90	8 722,07
	W		55,59		55,590		
24	K	PC2	Poplatek za recyklaci Živice 545°0,2°0,1°2,2	t	23,980	183,05	4 389,54
	W				23,980		
D	998	Přesun hmot					837,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,949	32,28	837,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Valašské Klobouky

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3236/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

169 111,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 111,76	21,00%	35 513,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 625,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy

Místo:

Valašské Klobouky

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

169 111,76

HSV - Práce a dodávky HSV

169 111,76

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	24 566,82
5 - Komunikace pozemní	108 306,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 712,30
997 - Přesun sutě	12 226,13
998 - Přesun hmot	300,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt: SO 102 - Žpevněné plochy

Místo: Velašské Klobouky
 Zadavatel: Město Velašské Klobouky
 Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 2. 6. 2019

Projektant: [REDACTED]
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

169 111,76

D HSV Práce a dodávky HSV

169 111,76

D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					24 566,82
1	K	113107172	Odstraňování podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	34,500	256,86	8 861,67
	W		Oprava poškozených míst podkladu - předběžně				
	W		345*0,1		34,500		
2	K	113107241	Odstraňování podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	345,000	18,45	6 365,25
	W		345		345,000		
3	K	113202111	Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	70,000	39,39	2 757,30
	W		70		70,000		
4	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	65,000	25,75	1 673,75
	W		65		65,000		
5	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	15,000	185,95	2 789,25
	W		Oprava poškozených míst - předběžně				
	W		15		15,000		
6	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	70,000	30,28	2 119,60
	W		70		70,000		
D	5	Komunikace pozemní					108 306,27
7	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	34,500	389,66	13 443,27
	W		Oprava poškozených míst podkladu - předběžně				
	W		345*0,1		34,500		
8	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	345,000	16,48	5 685,60
	W		345		345,000		
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m (ř. I), po zhutnění tl. 50 mm	m2	345,000	247,20	85 284,00
	W		345		345,000		
10	K	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	63,000	61,80	3 893,40
	W		Náhradní položka-výplnění spár mezi stávající a novou živičnou konstrukcí				
	W		63		63,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					23 712,30
11	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	65,000	26,15	1 699,75
	W		13*5		65,000		
12	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	65,000	5,23	339,95
	W		65		65,000		
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	70,000	278,14	19 469,80
	W		Využití stávající obruby				
	W		70		70,000		
14	K	938909331	Očištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	345,000	4,58	1 580,10
	W		345		345,000		
15	K	PC1	Vyčištění dilatačních spár v betonovém podkladu, nová pružná záplivka, dle potřeby překrytí geomříží, včetně upevnění	m	65,000	9,58	622,70
	W		Předběžně				
	W		65		65,000		
D	997	Přesun sutě					12 226,13
16	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	45,540	52,42	2 387,21
	W		Odvoz k recyklaci				
	W		Žilvice				
	W		345*0,04*2,2				
	W		Beton			30,360	
	W		345*0,1*0,2*2,2			15,180	
	W		Součet			45,540	
17	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	227,700	6,60	1 502,82
	W		45,54*5			227,700	
18	K	PC2	Poplatek za recyklaci	t	45,540	183,05	8 336,10
	W		45,54			45,540	
D	998	Přesun hmot					300,24
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,301	32,28	300,24

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 172019
Stavba: Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek i/57 - EKO Park

KSO:
Místo: Valašské Klobouky

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel:
Město Valašské Klobouky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

594 185,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	594 185,00	124 778,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

718 963,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 172019

Stavba: Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek i/57 - EKO Park

Místo: Valašské Klobouky

Datum:

4. 6. 2019

Zadavatel: Město Valašské Klobouky

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

██████████
██████████r

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		594 185,00	718 963,85
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	32 890,64	39 797,67
SO 101	Komunikace - I. etapa	240 883,87	291 469,48
SO 102	Komunikace - II. etapa	320 410,49	387 696,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek I/57 - EKO Park

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Valašské Klobouky

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/38, Stražnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 890,64

DPH základní
snížená

Základ daně

32 890,64

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 907,03

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 797,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valešská Klobouky - účelová komunikace - úsek I/57 - EKO Park

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Valešské Klobouky

Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valešské Klobouky

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 890,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 890,64

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 660,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 230,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek i/57 - EKO Park

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Valašské Klobouky
 Zadevatel: Město Valašské Klobouky
 Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 4. 6. 2019

Projektant: ██████████
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 890,64
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32 890,64
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 500,00
1	K	012002000	Geodetické práce	komplet	1,000	6 500,00	6 500,00
	W		Výřezání stavby a inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby				
	W		1		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 500,00
2	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	6 500,00	6 500,00
	W		Dovoz, osazení a odvoz mobilní buňky a mobilního WC				
	W		1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				14 860,00
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	2,000	5 230,00	10 460,00
	W		Zkoušky živých směsí				
	W		2		2,000		
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	4 200,00	4 200,00
	W		Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.				
	W		1		1,000		
D	VRN9		Ostatní náklady				5 230,64
5	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem-dočasná dopravní opatření	komplet	1,000	5 230,64	5 230,64
	W		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání dopr.opatření na DI Policie ČR				
	W		Zajištění vydání stanovení				
	W		Dotčení dopravních značek, jejich rozmístění, přemístování a údržba během realizace stavby, odstranění dočasného značení po ukončení realizace stavby				
	W		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - Účelová komunikace - úsek I/57 - EKO Park

Objekt:

SO 101 - Komunikace - I. etapa

KSO:

Místo: Valašské Klobouky

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

240 883,87

DPH základní
snížená

Základ daně
240 883,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 585,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

291 469,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valešské Klobouky - Účelová komunikace - Úsek I/57 - EKO Park

Objekt:

SO 101 - Komunikace - I. etapa

Místo:

Valešské Klobouky

Zadavatel:

Město Valešské Klobouky

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 4. 8. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	240 883,87
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	240 883,87
5 - Komunikace pozemní	6 453,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	220 954,00
997 - Přesun sutě	8 607,90
998 - Přesun hmot	4 867,40
	1,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek I/57 - EKO Park

Objekt:

SO 101 - Komunikace - I. etapa

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

██████████

Uchazeč:

PORR a.s. Dubětská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 240 883,87

D HSV Práce a dodávky HSV 240 883,87

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 6 453,47

1	K	113154123	Frézování živličného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	142,000	35,02	4 972,84
	WV		Lokální vysrávky - předběžně				
	WV		710*0,2		142,000		
2	K	919735111	Řezání stávajícího živličného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	57,500	25,75	1 480,63
	WV		Předběžně				
	WV		7,5*50		57,500		

D 5 Komunikace pozemní 220 954,00

3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	142,000	246,17	34 956,14
	WV		Lokální vysrávky - předběžně				
	WV		710*0,2		142,000		
4	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m ²	m ²	142,000	16,48	2 340,16
	WV		142		142,000		
5	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m ²	m ²	710,000	10,82	7 682,20
	WV		710		710,000		
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	710,000	247,20	175 512,00
	WV		710		710,000		
7	K	589141111	Vypínění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živličnou záplivkou	m	7,500	61,80	463,50
	WV		Náhradní položka-vypínění spáry mezi stávající a novou živličnou konstrukcí				
	WV		7,5		7,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 607,90

8	K	938809331	Čištění vozovek metením bílého, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živličného	m ²	710,000	4,58	3 251,80
	WV		710		710,000		
9	K	938809611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vílvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	190,000	28,19	5 356,10
	WV		190*0,5*2		190,000		

D 997 Přesun sutě 4 867,40

10	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,150	33,22	536,50
	WV		Předání oprávněné osobě (odvoz k uložení na skládku)				
	WV		Nánosy na krajnicích				
	WV		190*0,05*1,7		16,150		
11	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	80,750	5,73	462,70
	WV		16,15*5		80,750		
12	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,620	52,42	818,80
	WV		Uložení k dalšímu využití				
	WV		Frézovaná živlice				
	WV		142*0,05*2,2		15,620		
13	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	78,100	6,80	515,46
	WV		15,62*5		78,100		
14	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	16,150	156,90	2 533,94
	WV		16,15		16,150		

D 998 Přesun hmot 1,10

15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živličným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,034	32,26	1,10
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valešské Klobouky - Účelová komunikace - úsek i/57 - EKO Park

Objekt:

SO 102 - Komunikace - II. etapa

KSO:

Místo: Valešské Klobouky

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valešské Klobouky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR s.s. Dubečská 3236/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Pracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

320 410,49

DPH základní
snížená

Základ daně

320 410,49

Sazba daně

21,00%

Výše daně

67 286,20

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

387 696,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek I/57 - EKO Park

Objekt:**SO 102 - Komunikace - II. etapa****Místo:**

Valašské Klobouky

Datum:

4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

██████████

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis**Cena celkem [CZK]****Náklady ze soupisu prací****320 410,49****HSV - Práce a dodávky HSV****320 410,49**

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

10 947,87

5 - Komunikace pozemní**293 972,30**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 652,53

997 - Přesun sutě

5 833,82

998 - Přesun hmot

3,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velašské Klobouky - účelová komunikace - úsek I/57 - EKO Park

Objekt:

SO 102 - Komunikace - II. etapa

Místo:

Velašské Klobouky

Zadavatel:

Město Velašské Klobouky

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Straňnice 100 00 Praha 10

Datum: 4. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

320 410,49

D HSV Práce a dodávky HSV

320 410,49

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	231,000	36,02	10 947,87
	W		Lokální vysprávkování - předběžně + přechodový úsek 830*0,2+65				8 089,62

2	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	231,000		
	W		Předběžně 3*28+80		111,000	25,75	2 858,25

111,000

D 5 Komunikace pozemní

3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	231,000	246,17	293 972,30
	W		Lokální vysprávkování - předběžně 830*0,2+65				56 865,27

4	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m ²	m ²	231,000	16,48	3 806,88
	W		231		231,000		

5	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m ²	m ²	895,000	11,33	10 140,35
	W		830+65		895,000		

6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	895,000	247,20	221 244,00
	W		830+65		895,000		

7	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	31,000	61,80	1 915,80
	W		Náhradní položka-vyplnění spáry mezi stávající a novou živičnou konstrukcí 3*28				

31,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	938909331	Čištění vozovek meterím bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	895,000	4,58	4 099,10
	W		830+65		895,000		

9	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (uhelného, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	197,000	28,19	5 553,43
	W		197*0,5*2		197,000		

197,000

D 997 Přesun sutě

10	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,745	33,22	5 833,82
	W		Předání oprávněné osobě (odvoz k uložení na skládce)				558,27
	W		Nánozy na krajnicích 197*0,05*1,7				

11	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	83,725	5,73	479,74
	W		16,745*5		83,725		

12	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,410	52,42	1 331,99
	W		Uložení k dalšímu využití				
	W		Frézovaná žilvice 231*0,05*2,2				

13	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	127,050	6,60	838,53
	W		25,41*5		127,050		

14	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva ztříštěného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	16,745	156,90	2 627,29
	W		16,745				

16,745

D 998 Přesun hmot

15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,123	32,28	3,97
	W						3,97

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 142019
Stavba: **Valašské Klobouky-účelová komunikace Královec**

KSO:
Místo: k.ú. Valašské Klobouky

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel:
Město Valašské Klobouky

IČ:
DIČ:
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Uchazeč:
PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 802 500,00

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	6 802 500,00	1 428 525,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 231 025,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 142019

Stavba: Valašské Klobouky-účelová komunikace Královec

Místo: k.ú. Valašské Klobouky

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel: Město Valašské Klobouky

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 802 500,00	8 231 025,00
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	76 269,35	92 285,91
SO 101	Komunikace	6 726 230,65	8 138 739,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vašašské Klobouky-účelová komunikace Královec

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Vašašské Klobouky

Zadavatel:

Město Vašašské Klobouky

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

76 269,35

DPH základní
snižovaná

Základ daně

76 269,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 016,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

92 285,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-účelová komunikace Královec

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Valašské Klobouky

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum:

2. 6. 2019

Projektant:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 269,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

76 269,35

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

46 040,00

VRN9 - Ostatní náklady

17 229,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Valašské Klobouky-úřadová komunikace Královce

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: k.ú. Valašské Klobouky
 Zadávatel: Město Valašské Klobouky
 Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 2. 6. 2019

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 269,35

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

76 269,35

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 500,00

1	K	012002000	Geodetické práce	komplet	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	------------------	---------	-------	----------	----------

VV Vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby

W 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

6 500,00

2	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VV Důvoz, osazení a odvoz mobilní buňky a mobilního WC

W 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

46 040,00

3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	8,000	5 230,00	41 840,00
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	-----------

VV Zkoušky živých směsí

W 8 8,000

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	4 200,00	4 200,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

VV Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.

W 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady

17 229,35

5	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem-dočasná dopravní opatření	komplet	1,000	17 229,35	17 229,35
---	---	-----------	--	---------	-------	-----------	-----------

VV Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,
 VV projednání dopr.opatření na DI Policie ČR
 VV Zajištění vydání stanovení
 W Dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemísťování a údržba během realizace stavby, odstranění dočasného značení
 W po ukončení realizace stavby

W 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-účelová komunikace Královec

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo: k.ú. Valašské Klobouky

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005580

DIČ: CZ43005580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 726 230,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 726 230,65	21,00%	1 412 508,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 138 739,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-účelová komunikace Královac

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

k.ú. Valašské Klobouky

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

FOR

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 726 230,65

HSV - Práce a dodávky HSV

6 726 230,65

1 - Zemní práce

14 149,63

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

80 257,97

5 - Komunikace pozemní

6 166 499,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

328 056,11

997 - Přesun sutě

113 383,71

998 - Přesun hmot

23 683,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vaiašské Klobouky-účetová komunikace Královec

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

k.ú. Vaiašské Klobouky

Datum:

2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Vaiašské Klobouky

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 726 230,65
D HSV Práce a dodávky HSV							6 726 230,65
D 1 Zemní práce							14 149,63
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	22,000	140,98	3 101,12
	WV		Předběžně 110°0,2		22,000		
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	11,000	28,19	310,09
	WV		22°0,5		11,000		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	22,000	120,03	2 640,66
	WV		22		22,000		
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	37,400	156,90	5 868,06
	WV		22°1,7		37,400		
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	110,000	20,27	2 229,70
	WV		Předběžně 110		110,000		
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							80 257,97
6	K	113107223	Odstaraní podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	110,000	39,53	4 348,30
	WV		Předběžně 110		110,000		
7	K	113154323	Frézování živního podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	1 869,815	35,02	65 480,92
	WV		Lokální vysprávký - předběžně 3739,63°5°0,1		1 869,815		
8	K	919735111	Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	405,000	25,75	10 428,75
	WV		Předběžně 5+400		405,000		
D 5 Komunikace pozemní							6 166 499,74
9	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m ²	110,000	343,44	37 778,40
	WV		Předběžně 110		110,000		
10	K	564861111	Podklad ze štrkocití ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	110,000	219,28	24 120,80
	WV		Předběžně 110		110,000		
11	K	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m ²	5 609,445	129,78	727 993,77
	WV		Vyrovnaní v průměrné tloušťce - předběžně 3739,63°5°0,3		5 609,445		
12	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	1 869,815	246,17	460 292,36
	WV		Lokální vysprávký - předběžně 3739,63°5°0,1		1 869,815		
13	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m ²	m ²	1 869,815	16,48	30 814,55
	WV		1869,815		1 869,815		
14	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m ²	m ²	24 307,595	10,82	263 008,18
	WV		18698,15°1,3		24 307,595		
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	18 698,150	247,20	4 622 182,68
	WV		3739,63°5		18 698,150		
16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živnicou závlukou	m	5,000	61,80	309,00
	WV		Náhradní položka-vyplnění spáry mezi stávající a novou živnicou konstrukcí 5		5,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							328 056,11
17	K	938909331	Čištění vozovky metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek račňá povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živního	m ²	18 698,150	4,58	85 637,53
	WV		18698,15		18 698,150		
18	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zraječného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	3 739,630	63,30	236 718,58
	WV		3739,63°0,5°2		3 739,630		
19	K	PC1	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	3,000	1 900,00	5 700,00
	WV		Předběžně 3		3,000		
D 997 Přesun sutě							113 383,71
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	373,969	33,22	12 423,25
	WV		Předání oprávněné osobě (odvoz k uložení na skládce)				
	WV		Kamenivo 110°0,3°1,7		56,100		
	WV		Nánosy na krajnicích 3739,63°0,05°1,7		317,869		
	WV		Součet		373,969		
21	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 365,721	5,73	19 285,59
	WV		373,969°9		3 365,721		
22	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	205,680	52,42	10 781,75
	WV		Uložení k dalšímu využití				
	WV		Frézované živlice 1869,815°0,05°2,2		205,680		
23	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 851,120	6,60	12 217,39
	WV		205,68°9		1 851,120		
24	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	373,969	158,90	58 675,74
	WV		373,969		373,969		
D 998 Přesun hmot							23 883,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	739,885	32,28	23 883,49