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 Příloha č. 1 
 

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY 
 
 
1. Identifikační údaje zakázky  
 

Název akce : Oprava klempířských prvků. 
 

Místo práce: Vojenský zeměpisný ústav, Rooseveltova 620/23,  
Praha 6 
 

Objekt: CE 00-06-12/001 ( administrativní budova) 
 

Doba plnění: zahájení do 10 kalendářních dnů po podpisu smlouvy 
ukončení do 10.11.2016 
 

Uživatel : VÚ 5104 
 
2. Rozsah prací 

                                                      
2.1. Údaje o provozu    

  Jedná se o provedení opravy části měděného oplechování říms, opravu plechové střešní 
krytiny přístavby strojovny výtahu a lokální opravu dvorní fasády. 

Vjezd vozidel do dvora je omezen výškou průjezdu 3,2 m.  
 

2.2.Rozsah prací 
Práce budou provedeny dle zpracovaného výkazu výměr. 
 
V rámci oprav  provede zhotovitel :  
- demontáž stávajícího oplechování říms 
- dodávka a montáž Cu oplechování říms včetně související opravy části fasády 
- demontáž střešní plechové krytiny přístavby strojovny výtahu 
- dodávka a montáž titanzinkové střešní krytiny  strojovny výtahu  
- demontáž degradované části fasády 
- provedení lokální opravy fasády 

 
          Podrobný popis požadovaných oprav : 
 
Opravy oplechování říms. 

Jedná se o opravu oplechování říms v celkové délce 21,5 m , mezi 1. a 2. NP směrem do  
dvora. Nutno použít lešení či žebřík. 

Stávající měděné oplechování římsy značně prorezlé, neplní svoji funkci, hrozí zatékání 
srážkových vod do objektu. Zhotovitel provede výměnu měděného oplechování včetně opravy 
dotčené části fasády vápennou omítkou bez vrchního nátěru , která bude nutná provést při 
výměně klempířských prvků. Při výměně bude zachován tvar, materiál a profilace dle stávajícího 
stavu. 
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Oprava střešní krytiny přístavby strojovny nádvorního výtahu. 
 
  Stávající krytina ( pozinkovaný plech) značně zkorodovaná, hrozí zatékání srážkových 
vod do strojovny nádvorního výtahu. Zhotovitel provede demontáž stávající krytiny a montáž 
nové krytiny z titanozinkového plechu.  

Při opravě bude zachován tvar a profilace dle stávajícího stavu. Jedná se o výměnu cca 10 
m2  plechové krytiny. 
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 Lokální oprava fasády  
 
 Jedná se opravu cca 12 m2 fasády u vstupů ze dvora. Fasáda u  částečně odpadlá, další 
část uvolněná. Jedná se o nepůvodní fasádní strukturu. 

Zhotovitel provede odstranění uvolněné omítky a zapravení dotčené části fasády 
vápennou omítkou bez vrchního nátěru fasády. 
 
 
 

 
 
 

Zhotovitel provede úklid po ukončení prací a zajistí  pořádek na přístupových cestách po 
celou dobu trvání akce, vybouraný materiál odveze  a zlikviduje zhotovitel dle platných předpisů. 
 Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických postupů výrobce s 
vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. 

 Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy doložit  oprávnění k provádění 
požadované činnosti. 

Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli příslušné certifikáty a atesty použitých 
materiálů a výrobků , doklad o uložení odpadu .  
 Z důvodu, že objekt je nemovitou kulturní památkou, zhotovitel je povinen dodržet 
materiál, tvar a profilaci shodnou se stávajícím stavem. 
 Na požadované práce bylo cestou objednatele zažádáno o vydání závazného stanoviska 
MHMP Odboru památkové péče. 
 Do výkazu výměr zahrne zhotovitel veškeré náklady na splnění zakázky. 
 Zhotovitel dodá a založí nejpozději v den předání pracoviště stavební deník. 
 
3.Bezpečnost práce 
 
 Pracoviště musí být označeno a zabezpečeno proti zranění. 

Při provádění prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy, zákony a 
nařízení.  

Po podpisu smlouvy bude zhotovitelem vypracován přesný harmonogram provádění 
prací. Tento harmonogram musí být předem projednán s objednatelem. 
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Objekt je ve střeženém režimu . Práce je možno provádět ve vojenském objektu
v pracovní dny od 6.30 do 17.00 hodin. Mimo uvedenou dobu je možno ve vyjímečných
případech provádět práce po dohovoru s uživatelem.

Zhotovitel předloží minimálně tři pracovní dny před plánovaným termínem prací seznam
pracovníků a vozidel.

4.Zařízení pracoviště.

Plocha zařízení pracoviště bude objednatelem určena před zahájením stavebních prací,
kdy objednatel určí zhotoviteli manipulační plochu pro uložení materiálu a prostor pro uložení
stavebních a vybouraných hmot. Jedná se o plochu ve vojenském areálu neuzamykatelnou, kdy
objednatel nenese odpovědnost za uložený materiál.

Objednatel zajistí zhotoviteli šatnu, WC a místnost pro uložení materiálu či pomůcek.

5.Ostatní pokyny
Prohlídka místa plnění bude umožněna dne 26.7.2016 v 10:00 hodin se srazem na

vrátnici uvnitř budovy ( hlavní vstup) Vojenského zeměpisného ústavu, Rooseveltova 620/23,
Praha 6 .

Prohlídka místa plnění se uchazečům doporučuje z důvodu obhlídky místa provádění
prací a nacenění zakázky.

Kontaktní osoba: Jiří Kamenský, tel. : 973 215 676 nebo 606 629 919



 Výkaz výměr Příloha č. 2

VZÚ, Rooseveltova 620/23, Praha 6

A. Oprava oplechování římsy východní trakt trakt

1. Demontáž stávajícího oplechování římsy m 19 75,00 1 425,00

2. Dodávka a montáž měděného oplechování , měděný plech tl.0,6 mm, š.25 cm, 
r.š.33 cm m

19 520,00 9 880,00

3. Otlučení omítek vnějších stěn v rozsahu do 100 % m2 8 100,00 800,00

4. Dodávka a montáž - omítka vnější vápenná bez nátěru  m2 8 250,00 2 000,00

B. Oprava oplechování římsy západní  trakt trakt 0,00

5. Demontáž stávajícího oplechování římsy
m 2,5 75,00 187,50

6. Dodávka a montáž měděného oplechování , měděný plech tl.0,6 mm, š.25 cm, 
r.š.33 cm m

2,5 520,00 1 300,00

7. Otlučení omítek vnějších stěn v rozsahu do 100 % m2 2 100,00 200,00

8. Dodávka a montáž - omítka vnější vápenná bez nátěru  m2 2 250,00 500,00

C. Oprava střešní krytiny  strojovny výtahu 0,00

9. Demontáž konstrukce držáku halogenových těles soubor 1 75,00 75,00

10. Obroušení, nátěr ( základní + 2 x vrchní) držáku halogenových těles soubor 1 1 000,00 1 000,00

11. Zpětná montáž konstrukce držáku halogenových těles vč.pomocného a spojovacího 
materiálu soubor 1 200,00 200,00

12. Demontáž pozink.střešní krytiny m2 9,5 75,00 712,50

13. Demontáž podkladové lepenky m2 9,5 75,00 712,50

14. Dodávka a montáž - lepenka podkladová nepískovaná ( výměra bez prořezu a 
překrývání) m2 9,5 420,00 3 990,00

15. Plech TITANZINEK 200 x 100 cm ks 7 1 520,00 10 640,00

16. Montáž plechové krytiny ( výměra bez prořezu) m2 9,5 350,00 3 325,00

17. Letování včetně cínu a kyseliny soubor 1 5 000,00 5 000,00

18. Pomocný spojovací a tmelící materiál soubor 1 1 000,00 1 000,00

D. Oprava venkovní omítky u vstupu do východního traktu ze dvora 0,00

19. Otlučení omítek vnějších stěn v rozsahu do 100 % m2 12 100,00 1 200,00

20. Dodávka a montáž - omítka vnější vápenná bez nátěru  m2 12 250,00 3 000,00

E. Ostatní práce 0,00

21. Poplatek za lešení - pronájem, sestavení, demontáž soubor 1 3 000,00 3 000,00

22. Úklid pracoviště soubor 1 2 500,00 2 500,00

23.
Odvoz a ekologická likvidace odpadu po provedených pracích (započítat 
přesun odpadu )

soubor 1 500,00 500,00

Cena celkem bez DPH 53 147,50

DPH 21% Kč 21% 11160,98

Cena celkem včetně DPH Kč 64 308,48

Zhotovitel : VV TOP s.r.o.

IČ :49977202

Oprava klempířských prvků

Činnost MJ POČ. Cena za 
MJ

Cena za položku 
CELKEM bez 

DPH

Poř.č
.
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