

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
na realizaci díla

(dále jen „**smlouva**“)

„**Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743 -1746 na ulici Vítězná**“

Smluvní strany:

1. **Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: RNDr. Jiřím Melcherem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 19/15/ZM/23/02/2021 ze dne 23. 2. 2021

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail : radomir.snejdrla@roznov.cz, marek.moll@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „**objednatel**“)

2. **INGDOP s.r.o.**

se sídlem: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 60775530

DIČ: CZ60775530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 7097

zastoupen: [REDAKCE], jednatelem společnosti

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí výroby

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 1749072/0800

tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743 -1746 na ulici Vítězná**“.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „**Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743 -1746 na ulici Vítězná**“,

a to kompletní provedení (stavební práce, dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků, uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů:

- 1.1. krycího listu nabídky,
- 1.2. projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované společností LZ – PROJEKT plus s.r.o., Valašské Meziříčí, Hranická 271, IČ:06765734, zodpovědný projektant Ing. Leoš Zádrapa
- 1.3. položkového rozpočtu.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, ul. Vítězná, č. parcel: 1291/19, 1291/20, 1291/22, 4849/1, k.ú. Rožnov p. R.
3. Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností, souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**

- 4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
- 4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
- 4.3. veškeré práce a dodávky, související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 4.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření, včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
- 4.6. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
- 4.7. dokumentace, atesty a protokoly,
- 4.8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 4.9. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
- 4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 4.13. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
- 4.14. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.15. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,
- 4.16. projektová dokumentace skutečného provedení díla:
 - 4.16.1 zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2 ks kompletního vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů, vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci, bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *PDF a v editovatelném formátu .doc, .xls, .dwg,

- 4.16.2 součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.
- 4.17. Geodetické zaměření díla:
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v digitální podobě.
Součástí tohoto zaměření jsou:
- a) geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladě KM,
 - b) geometrický plán pro zřízení služebnosti (VB),
 - c) doklady o vytýčení stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace.
6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
7. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. III. Termín plnění

1. Termíny realizace díla:
- 1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **do 10 kalendářních dnů** od doručení písemného oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad 07 / 2021).
 - 1.2. Doba realizace: **max. 90 kalendářních dnů**
 - 1.3. Vyklizení staveniště: **nejpozději do 10 kalendářních dnů** od protokolárního ukončení díla
2. Maximální doba realizace, uvedená v pododst. 1.2. tohoto článku, může být přiměřeně prodloužena pouze v případě, vyskytnou-li se při provádění díla vicepráce mající vliv na dobu realizace.
3. Běžné klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od objednatele obdrží písemný pokyn (výzvu), uvedený v odst. 1 pododst. 1.1 tohoto článku, k zahájení prací na díle.

Čl. IV. Cena

1. Celková cena díla v Kč je stanovena ve výši:
- | | |
|---------------------|------------------------|
| bez DPH | 2 887 278,48 Kč |
| DPH | 606 328,48 Kč |
| celkem s DPH | 3 493 606,96 Kč |
2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. **Tato cena zahrnuje zejména:**
- 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti, stanovené v této smlouvě;
 - 3.2. veškeré činnosti a dodávky, potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - 3.3. práce a dodávky, potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
 - 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;

- 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů, potřebných k provedení díla, včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
 - 3.10. náklady na zařízení staveniště;
 - 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
 - 3.12. protipožární zabezpečení (hasiči přístroje, zástěny atp.), potřebné k provedení práce;
 - 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla;
 - 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
 - 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
 - 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - 3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
 - 3.18. pojištění stavby a osob;
 - 3.19. organizační a koordinační činnost;
 - 3.20. poplatky, spojené se zábořem veřejného prostranství;
 - 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady, vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
5. **Doklady určující cenu díla:**
- 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
- 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
 - 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
 - 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**

- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku URS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**

- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
 9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
 10. Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
 11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
 12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
 13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
 14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady, související s uplatněním tohoto práva, jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
 15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do **10. dne následujícího měsíce** soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do **7 pracovních dní** a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ;
 - b) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - c) číslo faktury;
 - d) datum vystavení faktury;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) datum splatnosti;
 - g) fakturovanou částku;
 - h) účel platby - rozpis provedených prací;
 - i) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací, uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele, uvedený v této smlouvě, nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátcem“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy;je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele. Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e) zákona o DPH.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;

- b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Objednatel, za splnění podmínek, stanovených v odst. 2. a 3. tohoto článku, ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30 dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatel, po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatel. Nediilnou přílohou žádosti bude objednatel potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
 13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženu částkou. Do doby uhrazení zadržovaných finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.
 14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
 15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatel vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
 16. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
 17. Platby za vícepráce:
 - 17.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 17.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
 18. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
 19. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatel.

Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho částí) sepiše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeni podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
10. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
11. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
13. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1 bodu 1.3. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn, v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby, organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných poddodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a

- ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
 8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
 9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
 10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
 11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
 12. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
 - b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časovéhoVícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce.
 13. Změnové listy:
 - 13.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 13.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
 - 13.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný

- materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
 5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
 6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
 8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
 9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
 10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
 11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
 12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
 14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případně úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
 15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
 16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
 17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla, nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro přejímací řízení;
 - b) doklad o likvidaci odpadů;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
 - f) stavební deníky;
 - g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
 - h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele;
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
 - g) seznam převzaté dokumentace;
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - i) termín vyklizení staveniště;
 - j) datum ukončení záruky na dílo;
 - k) datum a místo sepsání protokolu;
 - l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělký, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělký musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělký bránící užívání díla.

Čl. XI. Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
 - b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
12. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na niž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
14. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňování nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli náhradu škody způsobené zaplacením pokut, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu této smlouvy, jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Ve výpovědi musí být uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
 - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
 - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
 - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
4. Výpověď smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost, ustanovení o mlčenlivosti, jakož i právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
 5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel směji pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
 6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatel určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
 7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
 8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, způsobenou třetí straně včetně Objednatele, a to do výše pojistné částky, rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle smlouvy. Rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatel je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
 9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavatelé umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatel. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
 10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
 11. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 12. K postoupení jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
 13. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
 14. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 15. Veškeré změny a doplňky, s výjimkou změn v osobě jednající za objednatel nebo zhotovitel ve věcech smluvních či technických, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze


- pisemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Změny v osobě jednající za smluvní stranu ve věcech smluvních či technických příslušná smluvní strana bez zbytečného odkladu písemně oznámí druhé smluvní straně.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 17. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
 18. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 20. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
 21. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1815/92/RM/25/06/2021 dne 25. 06. 2021.
 22. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), prostřednictvím Registru smluv, zajistí objednatel.
 23. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění této smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění této smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 24. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této Smlouvy, případně všech údajů uvedených v této Smlouvě a jejich případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele a v informačních a organizačních systémech objednatele, případně systémech/ registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
 25. Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - I. *Položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl uveden v nabídce zhotovitele.*
 - II. *Krycí list nabídky zhotovitele.*
 26. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm,


dne 13 -07- 2021 2021

Ve Valašském Meziříčí

dne 05 -08- 2021 2021



.....
za objednatele
RNDr. Jiří Melcher
místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm



.....
za zhotovitele
Luděk Břečka
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

KSO:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:
Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INGDOP s.r.o.

IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530

Projektant:
LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Fajfrová Irena

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 887 278,48**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 887 278,48	606 328,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 493 606,96
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant: LZ-PROJEKT plus s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 887 278,48	3 493 606,96
001	SO 101 Parkoviště	1 581 414,65	1 913 511,73
002	SO 102 Chodníky	734 044,37	888 193,69
003	SO 401 Veřejné osvětlení	447 457,32	541 423,36
004	SO 402 Přeložka CETIN	104 362,14	126 278,19
005	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00	24 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici
Vítězná (C.1.1.)

Objekt:
001 - SO 101 Parkoviště

KSO:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:
Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INGDOP s.r.o.

IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530

Projektant:
LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Fajfrová Irena

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 581 414,65
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 581 414,65	21,00%	332 097,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 913 511,73
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt: **001 - SO 101 Parkoviště**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 581 414,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 519 954,65

1 - Zemní práce	334 468,21
5 - Komunikace pozemní	686 616,68
8 - Trubní vedení	9 570,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	266 150,09
997 - Přesun sutě	159 348,90
998 - Přesun hmot	63 800,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	61 460,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	43 900,00
VRN7 - Provozní vlivy	17 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt: 001 - SO 101 Parkoviště

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: LZ-PROJEKT plus s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 581 414,65

D HSV Práce a dodávky HSV

1 519 954,65

D 1 Zemní práce

334 468,21

1	K	111209111	Spálení křovin	m2	283,000	35,10	9 933,30	CS ÚRS 2020 01
2	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	878,00	878,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	283,000	43,90	12 423,70	CS ÚRS 2020 01
	W		{16,0+20,0+20,3+23,0+15,0+20,0+20,0+15,0+12,0-8,7-5,4-5,0}*2,0		282,400			
	W		283		283,000			
4	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	702,40	702,40	CS ÚRS 2020 01
5	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	1,000	263,40	263,40	CS ÚRS 2020 01
6	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	307,30	307,30	CS ÚRS 2020 01
7	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	160,000	48,20	7 712,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	160,000	118,50	18 960,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	815,000	79,00	64 385,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	335,000	52,60	17 621,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	335,000	52,60	17 621,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zařízení	m	400,000	2,60	1 040,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	400,000	0,80	320,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	100,000	87,80	8 780,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	100,000	43,90	4 390,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	121151113	Sejmul omice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	256,000	43,90	11 238,40	CS ÚRS 2020 01
	W	or1	256,0		256,000			
17	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	89,000	122,90	10 938,10	CS ÚRS 2020 01
	W	v	89,0		89,000			
18	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	25,178	307,30	7 737,20	CS ÚRS 2020 01
	W	r	dokopání pro obrubníky 0,45*0,15*(312,0+35+14+12)		26,178			
19	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	439,00	439,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	439,00	439,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	1,000	439,00	439,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	283,000	30,70	8 688,10	CS ÚRS 2020 01
23	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	17,50	157,50	CS ÚRS 2020 01
	W		1*9		9,000			
24	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	17,50	157,50	CS ÚRS 2020 01
25	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	17,50	157,50	CS ÚRS 2020 01
26	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	1 415,000	13,10	18 536,50	CS ÚRS 2020 01
	W		283,000*5		1 415,000			
27	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odvoz a zpětný dovoz omice na mezideponii	m3	63,600	96,50	6 137,40	CS ÚRS 2020 01
	W		or*0,15*2		63,600			
28	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odvoz přebytečné omice	m3	120,778	162,40	19 614,35	CS ÚRS 2020 01
	W	o1	or*0,15-or*0,15		6,600			
	W	o	odvoz přebytečné zeminy					
	W	v+r			114,178			
	W		Součet		120,778			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 207,780	15,80	19 082,92	CS ÚRS 2020 01
	WV		(a1+a)*10		1 207,780			
30	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,800	79,00	2 512,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		naložení ornice pro rozprostření					
	WV		o*0,15		31,800			
31	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	l	228,356	153,60	35 075,48	CS ÚRS 2020 01
	WV		o*2,0		228,356			
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	120,778	21,90	2 645,04	CS ÚRS 2020 01
	WV		o1+a		120,778			
33	K	174211201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm ručně	kus	1,000	351,20	351,20	CS ÚRS 2020 01
34	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	390,000	13,10	5 109,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	212,000	35,10	7 441,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		or "paděl obrubníků" 212,0		212,000			
36	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	212,000	22,80	4 833,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		or		212,000			
37	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,455	131,70	850,12	CS ÚRS 2020 01
	WV		o*0,03*1,015		6,455			
38	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	212,000	8,00	1 696,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		or		212,000			
39	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	212,000	1,00	212,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	1848026R1	Mechanické odplevelení	m2	212,000	21,90	4 642,80	
	WV		or		212,000			
	D	5	Komunikace pozemní				686 616,68	
41	K	564710012.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 60 mm	m2	393,500	43,90	17 274,65	
	WV		dl		393,500			
42	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	167,850	109,70	18 413,15	CS ÚRS 2020 01
	WV		pod obrubníky					
	WV		0,45*(312,0+35*14*12)		167,850			
43	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0/32	m2	393,500	118,50	46 629,75	CS ÚRS 2020 01
	WV		dl		393,500			
44	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0/63	m2	393,500	140,40	55 247,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		dl		393,500			
45	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 795,000	13,10	36 614,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		559,000*5		2 795,000			
46	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	559,000	250,00	139 750,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"konstrukce komunikace" 559,0		559,000			
47	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	559,000	310,00	173 290,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	393,500	193,10	75 984,85	CS ÚRS 2020 01
	WV		"parkoviště" 386,0		386,000			
	WV		"dopravní značení V10a,V10c"					
	WV		7,5		7,500			
	WV		Součet		393,500			
49	M	59245006.3	vsakovací dlažba tl.80mm	m2	405,300	295,00	119 563,50	
	WV		386,000*1,05		405,300			
50	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová zoux 100x80mm	m2	7,875	254,20	2 001,83	CS ÚRS 2020 01
	WV		"dopravní značení V10a,V10c"					
	WV		7,5*1,05		7,875			
51	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	7,500	17,50	131,25	CS ÚRS 2020 01
52	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	23,000	74,60	1 715,80	CS ÚRS 2020 01
	D	8	Trubní vedení				9 570,20	
53	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míře	kus	4,000	965,80	3 863,20	CS ÚRS 2020 01
54	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 141,40	5 707,00	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				266 150,09	
55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	1 053,60	3 160,80	CS ÚRS 2020 01
56	M	40445625.1	informativní značky provozní IP12 500x700mm+ symbol 225	kus	2,000	722,70	1 445,40	
57	M	40445625	informativní značky provozní IP12 500x700mm	kus	1,000	722,70	722,70	CS ÚRS 2020 01
58	K	9141111R1	Posunutí stávající dopravní značky vč.nové základ.patky a všech doplňků	kus	1,000	2 236,70	2 236,70	
59	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	1 000,90	3 002,70	CS ÚRS 2020 01
60	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	526,80	1 580,40	CS ÚRS 2020 01
61	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	3,000	590,00	1 770,00	CS ÚRS 2020 01
62	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	3,000	57,90	173,70	CS ÚRS 2020 01
63	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	3,000	13,60	40,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast "V10" 2,5*2	m2	5,000	842,80	4 214,00	CS ÚRS 2020 01
	W				5,000			
65	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,000	1,20	6,00	CS ÚRS 2020 01
66	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	332,000	184,30	61 187,60	CS ÚRS 2020 01
	W		přídlažba					
	W		332,0		332,000			
67	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	348,600	107,90	37 613,94	CS ÚRS 2020 01
	W		332,000*1,05		348,600			
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	373,000	184,30	68 743,90	CS ÚRS 2020 01
	W		"obrubník" 312,0		312,000			
	W		"snižný obrubník" 35,0		35,000			
	W		"přechodový obrubník" 14,0		14,000			
	W		"obloukový obrubník" 12,0		12,000			
	W		Součet		373,000			
69	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	327,600	110,10	36 068,76	CS ÚRS 2020 01
	W		312*1,05		327,600			
70	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	36,750	86,10	3 164,18	CS ÚRS 2020 01
	W		35*1,05		36,750			
71	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	14,000	276,50	3 871,00	CS ÚRS 2020 01
72	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	12,000	289,90	3 478,80	CS ÚRS 2020 01
73	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	25,178	1 273,10	32 054,11	CS ÚRS 2020 01
	W		0,45*(312,0+35+14+12)*0,15		25,178			
74	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	23,000	70,20	1 614,60	CS ÚRS 2020 01
	D	997	Přesun sutě				159 348,90	
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	81,600	43,00	3 508,80	CS ÚRS 2020 01
	W		odpočet suti frézování asfaltu					
	W	sut2	458,085-208,64-sut1		81,600			
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	1 550,400	15,80	24 496,32	CS ÚRS 2020 01
	W		sut2*19		1 550,400			
77	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	165,825	43,00	7 130,48	CS ÚRS 2020 01
	W	sut1	165,825		165,825			
78	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 150,675	15,80	49 780,67	CS ÚRS 2020 01
	W		sut1*19		3 150,675			
79	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	456,065	74,60	34 022,45	CS ÚRS 2020 01
80	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	165,825	144,80	24 011,46	CS ÚRS 2020 01
	W		sut1		165,825			
81	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	35,200	263,40	9 271,68	CS ÚRS 2020 01
	W		sut2-48,4		35,200			
82	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,400	153,60	7 127,04	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				63 800,57	
83	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	908,840	70,20	63 800,57	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				61 460,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				43 900,00	
84	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	4 390,00	4 390,00	CS ÚRS 2020 01
85	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	13 170,00	13 170,00	CS ÚRS 2020 01
86	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	26 340,00	26 340,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				17 560,00	
87	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	17 560,00	17 560,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici
Vítězná (C.1.1.)

Objekt:
002 - SO 102 Chodníky

KSO:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:
Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INGDOP s.r.o.

IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530

Projektant:
LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Fajfrová Irena

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				734 044,37
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	734 044,37	21,00%	154 149,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	888 193,69
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt:

002 - SO 102 Chodníky

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč:

INGDOP s.r.o.

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

734 044,37

HSV - Práce a dodávky HSV

696 859,57

1 - Zemní práce

212 064,51

5 - Komunikace pozemní

267 489,23

8 - Trubní vedení

3 073,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 485,15

997 - Přesun sutě

171 871,89

998 - Přesun hmot

28 875,79

PSV - Práce a dodávky PSV

2 912,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 912,40

M - Práce a dodávky M

3 542,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

3 542,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 730,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 340,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt:

002 - SO 102 Chodníky

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: LZ-PROJEKT plus s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

734 044,37

D HSV Práce a dodávky HSV

696 859,57

D 1

Zemní práce

212 064,51

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	52,60	105,20	CS ÚRS 2020 01
	W		"předložení stáv. chodníků" 2,0		2,000			
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	345,000	52,60	18 147,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"stávající chodníky" 345,0		345,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	345,000	43,90	15 145,50	CS ÚRS 2020 01
4	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,500	35,10	1 456,65	CS ÚRS 2020 01
5	K	113107335	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,500	114,10	4 735,15	CS ÚRS 2020 01
	W		"stávající beton. plocha" 41,5		41,500			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	500,000	52,60	26 300,00	CS ÚRS 2020 01
	W		500,0		500,000			
7	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zařízení	m	400,000	2,60	1 040,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	400,000	1,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	282,000	43,90	12 379,80	CS ÚRS 2020 01
	W	or1	282,0		282,000			
10	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	74,000	122,90	9 094,60	CS ÚRS 2020 01
	W	v	74,0		74,000			
11	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	11,670	307,30	3 586,19	CS ÚRS 2020 01
	W		dokopání pro obrubníky					
	W	r	0,3*0,1*389,0		11,670			
12	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	119,400	105,30	12 572,82	CS ÚRS 2020 01
	W		odvoz a zpětný dovoz ornice na mezideponii					
	W		or1*0,15		42,300			
	W		or0,15		77,100			
	W		Součet		119,400			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	85,670	158,00	13 535,86	CS ÚRS 2020 01
	W		odvoz přebytečné zeminy					
	W	o	v+r		85,670			
	W		Součet		85,670			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	508,700	15,80	8 037,46	CS ÚRS 2020 01
	W		(0,1+0,1)*10		508,700			
15	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	77,100	74,60	5 751,66	CS ÚRS 2020 01
	W		naložení ornice pro rozprostření					
	W		or*0,15		77,100			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	171,340	140,40	24 056,14	CS ÚRS 2020 01
	W		0*2,0		171,340			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	85,670	21,90	1 876,17	CS ÚRS 2020 01
	W		o		85,670			
18	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	402,000	13,10	5 266,20	CS ÚRS 2020 01
19	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	514,000	35,10	18 041,40	CS ÚRS 2020 01
	W	or	"podél obrubníků" 514,0		514,000			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	514,000	24,50	12 593,00	CS ÚRS 2020 01
	W		or		514,000			
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,650	131,70	2 061,11	CS ÚRS 2020 01
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	514,000	1,00	514,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	514,000	8,00	4 112,00	CS ÚRS 2020 01
	W		or		514,000			
24	K	1848026R1	Mechanické odplevelení	m2	514,000	21,90	11 256,60	
	W		or		514,000			
D 5			Komunikace pozemní				267 489,23	
25	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	116,700	109,70	12 801,99	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"pod obrubníky" 0,3*389		116,700			
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm 0/32	m2	250,500	118,50	29 684,25	CS ÚRS 2020 01
	W		tl.350mm=200+150mm		250,500			
	W		d2		250,500			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm 0/32	m2	159,500	140,40	22 393,80	CS ÚRS 2020 01
	W		d1+2,0		159,500			
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm 0/32	m2	250,500	140,40	35 170,20	CS ÚRS 2020 01
	W		d2		250,500			
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 vč. podkladní vrstvy tl.50mm	m2	2,000	193,10	386,20	CS ÚRS 2020 01
	W		"předáždění stáv.chodníků-použit stávající dlažbu" 2,0		2,000			
30	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	157,500	193,10	30 413,25	CS ÚRS 2020 01
	W		d1		157,500			
31	M	59245018	obrázka tvar obdélník betonová 200x100x80mm	m2	163,800	198,00	32 432,40	CS ÚRS 2020 01
	W		156,0*1,05		163,800			
32	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,575	353,90	557,39	CS ÚRS 2020 01
	W		1,5*1,05		1,575			
33	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	1,500	17,50	26,25	CS ÚRS 2020 01
34	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	250,500	193,10	48 371,55	CS ÚRS 2020 01
	W		d2		250,500			
35	M	59245020	obrázka tvar obdélník betonová 200x100x80mm	m2	258,300	206,20	53 261,46	CS ÚRS 2020 01
	W		246,0*1,05		258,300			
36	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	4,725	404,60	1 911,74	CS ÚRS 2020 01
	W		4,5*1,05		4,725			
37	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	4,500	17,50	78,75	CS ÚRS 2020 01
	D	8	Trubní vedení				3 073,00	
38	K	8991311R1	úprava vodovod.šachty a armatur	kus	1,000	702,40	702,40	
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	790,20	2 370,60	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 485,15	
40	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 500 g/m2	m2	250,500	30,70	7 690,35	CS ÚRS 2020 01
	W		d2		250,500			
41	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se šoupky osazenými s betonovými patkami	m	22,000	263,40	5 794,80	CS ÚRS 2020 01
	W		u dvou vstupů č.p.1743,1742		22,000			
	W		14,0+8,0		22,000			
	D	997	Přesun sutě				171 871,89	
42	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	107,105	42,10	4 509,12	CS ÚRS 2020 01
	W		sut1		107,105			
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 034,995	15,80	32 152,92	CS ÚRS 2020 01
	W		sut1*19		2 034,995			
44	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	201,850	42,10	8 497,89	CS ÚRS 2020 01
	W		sut2		201,850			
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 835,150	15,80	60 595,37	CS ÚRS 2020 01
	W		sut2*19		3 835,150			
46	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	309,405	74,60	23 081,61	CS ÚRS 2020 01
47	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	201,850	131,70	26 583,65	CS ÚRS 2020 01
	W		sut2		201,850			
48	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	107,105	153,60	16 451,33	CS ÚRS 2020 01
	W		sut1		107,105			
	D	998	Přesun hmot				28 875,79	
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	411,336	70,20	28 875,79	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 912,40	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 912,40	
50	K	741110313.1	Montáž rezervní chráničky	m	36,000	40,10	1 443,60	
51	M	34571366	rezervní chránička CETIN PE 110mm	m	36,000	40,80	1 468,80	CS ÚRS 2020 01
	D	M	Práce a dodávky M				3 542,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				3 542,40	
52	K	460202033	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 50 cm, v homině tř 3	m	36,000	48,20	1 735,20	CS ÚRS 2020 01
53	K	460560033	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z hominy třídy 3	m	36,000	50,20	1 807,20	CS ÚRS 2020 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				30 730,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				26 340,00	
54	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	4 390,00	4 390,00	CS ÚRS 2020 01
55	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	8 780,00	8 780,00	CS ÚRS 2020 01
56	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	13 170,00	13 170,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN7			Provozní vlivy				4 390,00	
57	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	4 390,00	4 390,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt:

003 - SO 401 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INGDOP s.r.o.

IČ:

60775530

DIČ:

CZ60775530

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				447 457,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	447 457,32	21,00%	93 966,04	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		541 423,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt: **003 - SO 401 Veřejné osvětlení**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: LZ-PROJEKT plus s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	447 457,32
HSV - Práce a dodávky HSV	26 707,42
1 - Zemní práce	13 134,30
8 - Trubní vedení	13 419,12
998 - Přesun hmot	154,00
PSV - Práce a dodávky PSV	295 159,62
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	10 660,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	13 085,12
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	12 936,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	65 508,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	3 450,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	189 520,00
M - Práce a dodávky M	95 590,28
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	95 590,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt:

003 - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

Uchazeč:

INGDOP s.r.o.

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

447 457,32

D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 707,42	
D	1		Zemní práce				13 134,30	
1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	220,000	17,25	3 795,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	220,000	6,90	1 518,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	16,820	90,00	1 513,80	CS ÚRS 2020 01
	W						16,820	
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,640	175,00	5 887,00	CS ÚRS 2020 01
	W						33,640	
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,820	25,00	420,50	CS ÚRS 2020 01
	W						16,820	
D	8		Trubní vedení				13 419,12	
6	K	899721111	Zemnicí vodič FeZn-8mm	m	176,000	76,25	13 419,12	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				154,00	
7	K	998223011	Přesun hmot	t	0,154	1 000,00	154,00	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				295 159,62	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				10 660,50	
8	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	10 660,50	10 660,50	CS ÚRS 2020 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				13 085,12	
9	K	741123224	Montáž kabel uložený volně (AYKY)	m	206,000	25,80	5 314,80	CS ÚRS 2020 01
10	M	34112316	kabel silový AYKY 4Bx16mm2	m	206,000	37,72	7 770,32	CS ÚRS 2020 01
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				12 936,00	
11	K	741110443	Montáž hadice ochranná pryžová D přes 63 do 100 mm uložená volně	m	168,000	45,80	7 694,40	CS ÚRS 2020 01
12	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	168,000	31,20	5 241,60	CS ÚRS 2020 01
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				65 508,00	
13	K	744991110	Zkouška izolační vodiče do 1 kV průřezu žíly 300 až 800 mm2	m	206,000	318,00	65 508,00	CS ÚRS 2020 01
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				3 450,00	
14	K	7477414R01	Napojení na stávající VO	kus	2,000	1 725,00	3 450,00	
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				189 520,00	
15	K	7481323R003	Mont+dod sloup VO s výložníkem 12,0m výšky 5m svítidlo hliník/sklo LED zdrojem 60W vč. všech doplňků	kus	8,000	21 677,50	173 420,00	
16	K	7481323R006	Demontážstávajícího sloupu VO vč.odvozu a likvidace	kus	4,000	4 025,00	16 100,00	
D	M		Práce a dodávky M				95 590,28	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				95 590,28	
17	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	8,000	981,00	7 848,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,484	4 025,00	9 998,10	CS ÚRS 2020 01
	W		0,5*0,5*1,2*8*1,035				2,484	
19	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	19,200	288,70	5 543,04	CS ÚRS 2020 01
	W		0,5*4*1,2*8				19,200	
20	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	19,200	66,30	1 272,96	CS ÚRS 2020 01
21	K	460202163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	206,000	120,00	24 720,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	206,000	94,00	19 364,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	206,000	13,50	2 781,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	206,000	73,14	15 066,84	CS ÚRS 2020 01
25	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoli třídy do 1000 mm	m3	16,820	106,60	1 793,01	CS ÚRS 2020 01
	W		0,5*0,5*1,2*8				2,400	
	W		0,35*0,2*206,0				14,420	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		o	Součet		16,820			
26	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	319,580	22,54	7 203,33	CS ÚRS 2020 01
W			o*19		319,580			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
27	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
D		VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
30	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt:

004 - SO 402 Přeložka CETIN

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INGDOP s.r.o.

IČ:

60775530

DIČ:

CZ60775530

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			104 362,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 362,14	21,00%	21 916,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	126 278,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt: **004 - SO 402 Přeložka CETIN**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Uchazeč: ING DOP s.r.o.

Datum: 14. 4. 2020
Projektant: LZ-PROJEKT plus s.r.o.
Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	104 362,14
HSV - Práce a dodávky HSV	8 912,70
1 - Zemní práce	4 146,00
8 - Trubní vedení	4 574,70
998 - Přesun hmot	192,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 540,40
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	5 540,40
M - Práce a dodávky M	71 909,04
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	71 909,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt:

004 - SO 402 Přeložka CETIN

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

Uchazeč:

INGDOP s.r.o.

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 362,14

D HSV Práce a dodávky HSV 8 912,70

D 1 Zemní práce 4 146,00

1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	60,000	17,25	1 035,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	60,000	6,90	414,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	5,800	90,00	522,00	CS ÚRS 2020 01
					5,800			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	11,600	175,00	2 030,00	CS ÚRS 2020 01
							11,600	
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	5,800	25,00	145,00	CS ÚRS 2020 01
					5,800			

D 8 Trubní vedení 4 574,70

6	K	899721111	Zemnicí vodič FeZn -8mm	m	60,000	76,25	4 574,70	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 192,00

7	K	998223011	Přesun hmot	t	0,192	1 000,00	192,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-------------	---	-------	----------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 540,40

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 5 540,40

8	K	741110443	Montáž hadice ochranná pryžová D přes 63 do 100 mm uložena volně	m	60,000	45,77	2 746,20	CS ÚRS 2020 01
					60,000			
9	M	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE	m	60,000	46,57	2 794,20	CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 71 909,04

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 71 909,04

10	K	460150283	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	58,000	950,00	55 100,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	58,000	94,07	5 456,06	CS ÚRS 2020 01
12	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	58,000	13,46	780,39	CS ÚRS 2020 01
13	K	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	58,000	128,80	7 470,40	CS ÚRS 2020 01
14	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoli tvrdosti do 1000 m ³	m ³	5,800	106,60	618,28	CS ÚRS 2020 01
							5,800	
							5,800	
15	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m ³	110,200	22,54	2 483,91	CS ÚRS 2020 01
					110,200			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

16	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

19	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt:

005 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INGDOP s.r.o.

IČ:

60775530

DIČ:

CZ60775530

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				20 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 200,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt: **005 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: LZ-PROJEKT plus s.r.o.

Uchazeč: INGDOP s.r.o.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.)

Objekt: **005 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: LZ-PROJEKT plus s.r.o.

Uchazeč: ING DOP s.r.o.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				5 000,00	
1	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743 -1746

Forma zadání:

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. SM/14 (1/2017) - kategorie „D“

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Město Rožnov pod Radhoštěm
 Sídlo: Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm
 Právní forma: 801 – obec
 Identifikační číslo: 003 04 271

Základní identifikační údaje uchazeče

Název / obchodní firma:	INGDOP s.r.o.
Adresa sídla / místa podnikání:	Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:	60775530
DIČ:	CZ60775530
Telefon:	+420 702 187 618
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky):	zakazky@inqdop.cz

Celková nabídková cena v Kč:




	bez DPH	DPH	s DPH
CENA CELKEM	2 887 278,48	606 328,48	3 493 606,96

Čestné prohlášení

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci zakázky.

Čestné prohlášení činí uchazeč na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech následků, plynoucích z nepravdivých údajů.

Datum: 11.6.2021

 Podpis oprávněné osoby*	 Razítko:*
Titul, jméno, příjmení, funkce:  jednatel společnosti	

