
   

   

 
 

 

 

 

Smlouva o dílo na zhotovení 

stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 

118,646 trati Frýdek-Místek - Český Těšín“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3200/2021 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993 / 5813530010 

 

a 

 

Hroší stavby Morava a.s. 

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

IČO: 28597460, DIČ: CZ 28597460 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

spisová značka B 10124 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva, nebo 

       Ing. Radimem Vankem, členem představenstva, nebo 

        p. Richardem Tláskalem, členem představenstva 

Korespondenční adresa:  

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 2021/5212/0142 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na Profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 16. 6. 2021 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku 

s názvem „Rekonstrukce mostu v km 118,646 trati Frýdek-Místek - Český Těšín“ 

(dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrové řízení byla pro plnění Veřejné 

zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla.  

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 8 493 000 Kč 

slovy: osm milionů čtyři sta devadesát tři tisíc korun českých  

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 

klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 

mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 

přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 

a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 

uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle 

jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 

zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 

Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 10 měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací 

protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 4 měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce 

a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis 

o předání a převzetí Díla).  

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká SO 

02.1 – Železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání 

koleje, bude provedena do 5 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 

převzetí Díla. Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude 

sepsán Zápis o odevzdání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání 

koleje.  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 

podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 

o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 

Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 

hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 

souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 

provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 

a převzetí Díla. 
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3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 

tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení 

a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno. 

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Ustanovení odst. 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní 

a nahrazuje se takto: 

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 

kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy: 

a) Zjišťovací protokoly, 

b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře). 

Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude 

Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli 

doručovat některým z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. 

4.2 Ustanovení článků 14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA a 15. BANKOVNÍ 

ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 

neuplatní. 

4.3 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 

Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za 

ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku 

překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 

3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.   

4.4 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 

jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 

vyžádání doložit Objednateli. 

4.6 Objednatel si vyhrazuje: 

4.6.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky 

musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky: 

SO 01 Most v km 118,646 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Mimo položky 

p.č. 1 Ostatní požadavky – ochranná životního prostředí – norná stěna 

p.č. 2 Ostatní požadavky – havarijní plán  

p.č. 3 ostatní požadavky – vypracování dokumentace 

4.7 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li 

k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 

k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 

a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.  

4.8 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je 

předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné 

fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 

v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 

včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně 

jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 

jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v 

příloze č. 9 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ 

členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude 

vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na 

plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.9 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.10 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.10.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.10.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi 

dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných 

změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, 

ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 

předchozího odstavce 4.10.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude 

anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 

Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy 

zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.10.1 této Smlouvy.  
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4.10.3 Jednání, která budou probíhat dle odst. 2.1.2 Přílohy č. 2b) této Smlouvy, 

budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS 

Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s 

místním šetřením. 

4.10.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti 

s prováděním prací na Díle provedení studentské exkurze na Staveništi. 

Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.  

4.10.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 

písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí 

obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu 

účastníků.  

4.10.6 Zhotovitel bude důsledně dodržovat povinnost recyklovat kamenivo 

vyzískané z kolejového lože v souladu s ustanoveními 5.2.5 přílohy č. 2b) 

této smlouvy. 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 

osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu  

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran 

není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno 

jinak. 

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti 

s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 

je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 

změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 

důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek 

z důvodů na straně Zhotovitele. 

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 
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5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá- 

-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.10 Tato Smlouva je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tato Smlouva je 

uzavřena zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 

Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 

a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 

internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 

a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 

v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

5.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1:  Obchodní podmínky – OP/R/22/21 

Příloha č. 2:  Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20 

c) Zvláštní technické podmínky „Rekonstrukce mostu v km 118,646 trati  

Frýdek-Místek - Český Těšín“ ze dne 31. 5. 2021 
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Příloha č. 3:  Související dokumenty 

Příloha č. 4:  Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 5:  Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6:  Oprávněné osoby 

Příloha č. 7:  Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8:  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Osvědčení 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne 27.8.2021     V Olomouci dne 3.8.2021 

 

     

……………………………………………    …………………………………………… 

Ing. Miroslav Bocák     Ing. Radim Vanek 

ředitel Stavební správy východ    člen představenstva 

Správa železnic, státní organizace   Hroší stavby Morava a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

OP/R/22/21 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku 

Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

 

b) Všeobecné technické podmínky VTP/R/14/20 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že v 

souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 

 

c) Zvláštní technické podmínky „Rekonstrukce mostu v km 118,646 trati  Frýdek-

Místek - Český Těšín“ ze dne 31. 5. 2021 

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštních technických podmínek plně seznámeny a že v 

souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Zvláštní technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

 DSP (Projekt stavby), zpracovaná společností EXprojekt s.r.o., se sídlem Heršpická 

758/13, 619 00 Brno, Štýřice, IČO: 29285801 z 03/2021 

 Stavební povolení - bude předáno vybranému dodavateli. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 

 

 

 

 

Firma: Firma

Celková cena bez DPH: 8 493 000,00

Celková cena s DPH: 10 276 530,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 01 Most v km 118,646 5 599 588,44 1 175 913,57 6 775 502,01

SO 02 Železniční svršek 1 185 476,44 248 950,05 1 434 426,49

SO 02.1 Železniční svršek -  následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje 347 900,00 73 059,00 420 959,00

SO 03 Železniční spodek 610 937,32 128 296,84 739 234,16

SO 04 Přeložky a ochrany drážních kabelů 404 097,80 84 860,54 488 958,34

SO 90-90 Likvidace odpadů 225 000,00 47 250,00 272 250,00

SO 98-98 Všeobecný objekt 120 000,00 25 200,00 145 200,00

Rekapitulace ceny

Stavba: 2020-049 - Rekonstrukce mostu v km 118,646 trati Frýdek Místek – Český Těšín_G.3
Varianta: ZŘ - Základní řešení
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 

+

 

Červenec 2021 Srpen 2021 Září 2021 Říjen 2021 Listopad 2021 Prosinec 2021 Leden 2022 Únor 2022 Březen 2022 Duben 2022

5 542 100,00 Most v km 118,646 1 385 525,00 1 385 525,00 1 385 525,00 1 385 525,00

1 206 000,00 Železniční svršek 1 206 000,00

347 900,00 Železniční svršek -  následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje 347 900,00

646 000,00 Železniční spodek 323 000,00 323 000,00

406 000,00 Přeložky a ochrany drážních kabelů 203 000,00 203 000,00

225 000,00 Likvidace odpadů 75 000,00 75 000,00 75 000,00

120 000,00 Všeobecný objekt 120 000,00

8 493 000,00 Kč Celkem 1 460 525,00 Kč 1 663 525,00 Kč 1 986 525,00 Kč 2 914 525,00 Kč 347 900,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč

Navržený termín záhájení prací je závislý na datu podpisu smlouvy o dílo, a také datu předání staveniště investorem stavby, s ohledem na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení a schválení dočasného dopravního omezení.

Návrh harmonogramu a finančního plnění na zakázce "Rekonstrukce mostu v km 118,646 trati Frýdek-Místek - Český Těšín"

Měsíc
Provedené práceCena
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Radim Vanek 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 

jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Zástupce stavbyvedoucího  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  
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Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na mosty  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 

činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ  MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ  

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 
zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 

případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění 

stavebních a montážních výkonů. 

Roční limit pojistného plnění ve výši 
100 000 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám  

Minimálně 3,5 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 7 mil. Kč v úhrnu za rok  
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo 
a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS) 

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

--- --- --- 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací 

č.j. [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

- projektových  

- stavebních  

Datum dokončení prací:  

- projektových  

- stavebních  

Uvedení poslední části stavby do 

zkušebního provozu: 
 

Datum dokončení díla (vč. 

dokumentace): 
 

Konečná cena díla celkem v Kč,  

z toho :  

- projektová dokumentace  

- autorský dozor  

- zhotovení stavby  

Zhotovitel díla (název dle SOD)  

Správce/vedoucí společník (v případě, 

kdy se jedná o společnost na základě 

společenské smlouvy – dříve sdružení): 

 

Další společník (v případě, kdy se jedná 

o společnost na základě společenské 

smlouvy – dříve sdružení): 

 

Další společník (v případě, kdy se jedná 

o společnost na základě společenské 

smlouvy – dříve sdružení): 

 

Další společník (v případě, kdy se jedná 

o společnost na základě společenské 

smlouvy – dříve sdružení): 

 

Další společník (v případě, kdy se jedná 

o společnost na základě společenské 

smlouvy – dříve sdružení): 
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Identifikace 

poddodavatele (obchodní 

firma, sídlo a IČO) 

Věcný rozsah 

poddodávky (označení 

dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným 

způsobem, nelze-li 

označit dle SO a PS např. 

popis vykonaných činností 

nebo dodávek) 

Hodnota poddodávky v 

% ze smluvní ceny díla a 

konkrétní částka v Kč  
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Rozsah prací: 

(dle předmětu díla / předmětu plnění VZ) 
 

Charakter prací 

(oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba) 
 

Délka traťového úseku* (v km)  

Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné  

Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / 

neelektrifikované  
 

Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve 

stanici 
 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 

svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 

délku traťového úseku, v případě železniční stanice 

počet výhybek) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 

spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 

délku) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 

mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést 

hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních 

objektů, případně jinou specifikaci) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním 

vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 

délku traťového úseku) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO 

uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě 

železniční stanice počet výhybek) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím 

zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 

a délku traťového úseku) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

silnoproudých zařízeních (ANO/NE, v případě ANO 

uvést hodnotu v Kč) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové 

stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu) 
 

Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní 

stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu – 

budova osobního nádraží, technologická budova apod.) 

 

Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s 

památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO 

uvést druh objektu a hodnotu Kč) 

 

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované 

vlastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže 

uvedené podrobnosti): 
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Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle 

čísel a názvů jednotlivých PS a SO): 
 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:  

 

 
Obchodní firma Hodnota prováděných 

prací v Kč (bez DPH) 

Správce/vedoucí 

společník (v případě, kdy 

se jedná o společnost – 

dříve sdružení): 

  

Další společník (v 

případě, kdy se jedná o 

společnost na základě 

společenské smlouvy – 

dříve sdružení): 

  

Další společník (v 

případě, kdy se jedná o 

společnost na základě 

společenské smlouvy – 

dříve sdružení): 

  

Další společník (v 

případě, kdy se jedná o 

společnost na základě 

společenské smlouvy – 

dříve sdružení): 

  

Další společník (v 

případě, kdy se jedná o 

společnost na základě 

společenské smlouvy – 

dříve sdružení): 

  

Celkem v Kč  xxx  

 

Hodnocení objednatele: 

 

 

 

 

 

Správa železnic osvědčuje, že stavební 

práce uvedené v tomto osvědčení byly 

řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba:  
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Jméno a příjmení vystavitele (viz 

poznámka 1) 
 

Funkce:  

Podpis vystavitele 

 
 

Datum vystavení osvědčení  

 

* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní. 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) 

výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, 

podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena 

ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem 

organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních 

prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 

zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 

zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

 

 

 

 

 


		2021-08-31T05:56:31+0000




