

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 5

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004781

Ze dne: 26. 08. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR –
Úsek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: předání výstupu služeb je do 2 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 142 400,- / 172 304,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy: Příloha č. 1 - TS bod 23 - export manažerského reportu do xls

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Export manažerského reportu do xlxs

RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 - "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"

Název požadavku:

Bod 23 – Export manažerského reportu do xlxs

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
konzultant / analytik	5600 Kč	5	28,000 Kč
projektový manažer	4800 Kč	3	14,400 Kč
architekt / návrhář	5600 Kč	5	28,000 Kč
Programátor / kodér	4800 Kč	15	72,000 Kč
Celková hodnota v Kč bez DPH			142,400 Kč

Základní popis funkcionality:

Jedná se o novou akci v Manažerském reportu, která umožní uživateli exportovat výběr do excelu.

Akce bude umět uživateli si dle libosti vytvořit exportní sestavu a sestavě připojit volitelné parametry. Do „Manažerského reportu“ přibude nové tlačítko „Exportovat“. Toto vyvolá modální formulář, v němž si uživatel navolí svůj report a poté exportuje do požadovaného formátu xlxs.

Postup přípravy staveb > Stavby > Manažerský report

Organizace 1
Tahy
Stav
Podrobný filtr 1
Zrušit filtr
Fáze 4
Termíny
Vytisknout
Exportovat

Identifikace stavby	Fáze koncepce	Vydání závazného stanoviska EIA a platnost	Pokyn ke zpracování záměru projektu	Schválení záměru projektu CK MD	Fáze územní přípravy
Název stavby Evidenční číslo Organizace	Nabytí právní moci závěru zjišťovacího řízení EIA				Pokyn ke zpracování DUR
Tab Manažer stavby					Žádost o vydání
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ★ Oblíbené stavby (1) ☆ Ostatní stavby (18) </div>					
☆ I/39 Horní Planá 3271112013 Správa České Budějovice	I/39 Tomáš Říha	06.10.2017 neomezená platnost		08.04.2015 skutečnost	
☆ I/34 Lišov - Vranín 3271112014 Správa České Budějovice	I/34 Dalibor Koutník	13.05.2017 neomezená platnost		30.10.2014 skutečnost	



Detailní popis funkcionality:

Formulář sestavy se bude ovládat pomocí „drag and drop“ akce, uživatel bude mít možnost si jednotlivé fáze nebo i konkrétní činnosti ve fázích libovolně skládat za sebe. Nemusí tedy být dodrženo pořadí fází dle šablony. Omezeno bude však kombinování více činností z různých fází do jedné konkrétní fáze.

Pod nakonfigurovanou sestavou uživatelem se budou nacházet checkboxy, které doplní k vybraným činnostem v sestavě doplňující informace. Bude se jednat o: Poznámky, Počet dní od poslední změny činnosti, Dobu trvání a Přerušení. Tyto checkboxy nelze volit k vybraným činnostem a fázím, vždy se vybraná možnost bude vztahovat ke všem činnostem v sestavě.

K dispozici

Do exportu (řazení odpovídá výslednému řazení v souboru)

1. Identifikace stavby

- Název stavby
- Evidenční číslo
- Táh
- Organizace
- Manažer stavby

2. Fáze koncepce

- Nabytí právní moci závěru zjišťovacího řízení EIA
- Vydání závazného stanoviska EIA a platnost
- Pokyn ke zpracování záměru projektu
- Schválení záměru projektu CK MD

3. Fáze územní přípravy

- Pokyn ke zpracování DÚR
- Žádost o vydání ÚR
- Vydání ÚR
- Nabytí právní moci a platnost ÚR

4. Fáze společné územní a stavební přípravy

- Pokyn ke zpracování DUSP
- Žádost o vydání společného rozhodnutí (ÚR a SP)
- Vydání společného rozhodnutí (ÚR a SP)
- Nabytí právní moci a platnost společného rozhodnutí (ÚR a SP)

5. Fáze stavební přípravy

- Pokyn ke zpracování DSP
- Žádost o vydání SP
- Vydání SP
- Nabytí právní moci a platnost hlavního SP

6. Fáze předrealizační

- Pokyn ke zpracování PDPS
- Oznámení o zahájení zadávacího řízení do VV7

Poznámky Počet dní Délka projektu Přerušení [Exportovat](#)

Testovací scénáře:

Úspěšné proběhnutí exportu do xlsx v různých nastavení exportu sestavy.