

SOUPIS PRACÍ 21/635310

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce SO - 04
 Část: č. j. 21722/2021-OVA-SZ OVA-ST
PS Ostrava

 na měsíc: **Září** **2021**

 Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 22.08.2021

Č. p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	NUTNO DODRŽET				
											VON 7	VON 8	VON 11	VON 12	
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		9,00		Ostrava Levé v					X	X		
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 3 do 4 m	kus		8,00		Ostrava Levé v	v.č.468	výluka	1. a 2.09.2021		X	X		
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 4 do 5 m	kus		6,00		Ostrava Levé v					X	X		
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		14,00		Ostrava Levé v					X	X		
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 3 do 4 m	kus		6,00		Ostrava Levé v	v.č.430	výluka	03.09.2021		X	X		
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus		20,00		Ostrava Levé v					X	X		
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		4,00		Ostrava Levé v					X	X		
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 3 do 4 m	kus		4,00		Ostrava Levé v	v.č.453	výluka	07. a 24.09.2021		X	X		
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 4 do 5 m	kus		6,00		Ostrava Levé v					X	X		
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		8,00		Ostrava Pravé v					X	X		
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 3 do 4 m	kus		2,00		Ostrava Pravé v	v.č.210N	výluka	08.09.2021		X	X		
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 4 do 5 m	kus		4,00		Ostrava Pravé v					X	X		
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus		11,00		Ostrava Pravé v					X	X		
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		10,00		Ostrava Pravé v					X	X		
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 3 do 4 m	kus		4,00		Ostrava Pravé v	v.č.218	výluka	09. a 10.09.2021		X	X		
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 4 do 5 m	kus		1,00		Ostrava Pravé v					X	X		
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		5,00		Ostrava Pravé v					X	X		
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 3 do 4 m	kus		8,00		Ostrava Pravé v	v.č.316	výluka	13. a 14.09.2021		X	X		
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový přes 4 do 5 m	kus		4,00		Ostrava Pravé v					X	X		
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		5,25		Ostrava Levé v	v.č.468,430,453	výluka						
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t		5,25		Ostrava Levé v								
45	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2		60,00		Ostrava Levé v					X	X		
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		5,25		Ostrava Pravé v	v.č.210N,218,316	výluka						
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t		5,25		Ostrava Pravé v								
45	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2		60,00		Ostrava Pravé v					X	X		
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		30,00		Ostrava Levé v					X	X		
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		25,00		Ostrava Levé v					X	X		
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		20,00		Ostrava Levé v	v.č.468,430,453	výluka			X	X		
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		10,00		Ostrava Levé v					X	X		
467	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus		30,00		Ostrava Levé v					X	X		
468	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus		10,00		Ostrava Levé v					X	X		
300	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	ú.l.pl.		20,00		Ostrava Pravé v					X	X		
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		20,00		Ostrava Pravé v					X	X		
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		30,00		Ostrava Pravé v					X	X		
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		20,00		Ostrava Pravé v	v.č.210N,218,316	výluka			X	X		
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		10,00		Ostrava Pravé v					X	X		
467	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus		15,00		Ostrava Pravé v					X	X		
468	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus		10,00		Ostrava Pravé v					X	X		
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod												

celkem:

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%												
8	024101401	Inženýrská činnost koordinátní a kompletační činnost	%												
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%												
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%												

celkem:

celková cena	464 277,88
--------------	------------