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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0084-2021 

Výroba na OM - l.ú. Lipka, Stará Boleslav, Divize Hořovice, Lesní správa 
Nouzov, 3.-4.Q.2021 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: Lestales s.r.o. 
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr 
IČO: 08962677 
DIČ:  

Zápis v obchodním rejstříku:  

Zastoupený: Stanislav Jankulár 
Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době 
a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí 
pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  
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3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou 
cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními 
právních předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nouzov, Malé Kyšice 81 273 51 Unhošť 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 2 422 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění 
poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními 
§ 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti 
o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel 
neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní 
stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru 
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smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v 
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

V Hořovice 30. 8. 2021 
  
  
  

V Králův Dvůr dne...................... 
  
  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. David Novotný  
ředitel divize  

..........................................................  
Lestales s.r.o. 

Stanislav Jankulár  
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-
2020-0084-2021  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Svážení dříví     

124999  Výroba dříví na OM - svážení 30 hod 300 9 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
Svážení menších skládek dříví pomocí vyvážecí soupravy, případné přerovnání způsobené 
změnami parametrů odběratele; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 
5,7; 

 Výroba na OM - hm. 19     

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 300m 

120 m3 600 72 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 600m 

150 m3 550 82 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 900m 

80 m3 550 44 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
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nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

 Výroba na OM - hm. 29     

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 300m 

120 m3 520 62 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 600m 

275 m3 540 148 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 900m 

175 m3 550 96 250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 1200m 

80 m3 560 44 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

 Výroba na OM - hm. 49     
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124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 300m 

350 m3 465 162 750 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) 
= do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 600m 

500 m3 455 227 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) 
= do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 900m 

375 m3 460 172 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 1200m 

175 m3 480 84 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory - riziková těžba 

100 m3 600 60 000 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM podél cest. Důležité dbát na zvýšené riziko lidí v lese s případnou nutností 
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zastavování vozidel či cyklistů. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí 
LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a 
stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost 
česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu 
nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) 
= do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

 Výroba na OM - hm. 69     

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 300m 50 m3 450 22 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 600m 50 m3 450 22 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 900m 40 m3 450 18 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby 
(dle kódu) = TPN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1200m 30 m3 450 13 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
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(m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby 
(dle kódu) = TPN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1500m 30 m3 450 13 500 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 300m 

450 m3 460 207 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh 
těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 600m 

400 m3 460 184 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh 
těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 900m 

400 m3 470 188 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 1200m 

150 m3 470 70 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
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od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 1500m 

50 m3 470 23 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT - riziková těžba 100 m3 600 60 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM podél cest vyžadující uvazování stromů k přetahování. Důležité dbát na zvýšené 
riziko lidí v lese s případnou nutností zastavování vozidel či cyklistů. Těžba JMP (dle 
pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle 
pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. 
Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v 
místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště 
lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. 
hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 
5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

 Výroba na OM - hm. 99     

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 300m 50 m3 450 22 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 600m 50 m3 450 22 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 900m 50 m3 450 22 500 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby 
(dle kódu) = TMN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1200m 25 m3 450 11 250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby 
(dle kódu) = TMN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1500m 25 m3 450 11 250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby 
(dle kódu) = TMN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 300m 

120 m3 440 52 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh 
těžby (dle kódu) = TMN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 600m 

80 m3 450 36 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
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od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh 
těžby (dle kódu) = TMN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 900m 

50 m3 460 23 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 1200m 

50 m3 460 23 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory do 1500m 

50 m3 460 23 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

 Výroba na OM - hm. 100+     

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 300m 30 m3 430 12 900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 600m 30 m3 430 12 900 



  
  

Strana 12 (celkem 13 )  

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 900m 20 m3 430 8 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle 
kódu) = TMN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1200m 20 m3 420 8 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle 
kódu) = TMN; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1500m 20 m3 420 8 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. 
Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! 
Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! 
Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí 
zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle 
kódu) = TMN; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

80 m3 425 34 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.08.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.11.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 
7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů 
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od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN; 
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