
SMLOUVA O dílo č. 05/17

Objednatel:

Smluvní strany

Město Žamberk 
sídlo;
zastoupené;

Masarykovo nám, 166, 564 01 Žamberk 
Jiřím Dytrtem. starostou města 

zmocněnec pro jednání věcná;
Martin Mimra, vedoucí oddělení územního plánování (zástupce 
pořizovatele)
Česká spořitelna, a.s.
27-1321320309/0800 
DIČ: CZ00279846

bankovní spojení;
v $ Vic. učtu.;
IČ: 00 279 846 
(dále jen „objednater)

Zhotovitel: SURPMO, a.s.
(zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1598) 
sídlo; Opletalova ul. 1626/36, Praha 1
zastoupená: Ing. Jaroslavem Sukem, předsedou představenstva
zmocněnec projednání smluvní a věcná;

ing. arch, Alena Koutová, vedoucí Projektového střediska 
500 03 Hradec Králové, Třída ČSA 219 

zmocněnec pro jednání věcná:
Ing. arch. Miroslav Baťa, zástupce vedoucí

bankovní spojení: 
č. účtu:
IČ: 45274886 DiC: C2 45274886
(dále jen „zhotovitel,.)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb.. občanský 
zákoník tuto

smlouvu o dílo (dále jen smlouva):

li.
Předmět plnění

1. Předmětem plnění smlouvy je zhotovení díla

„Územní studie veřejného prostranství Letohrad - Orlice"

(dále jen dílo).

2. Dílo bude zpracováno pro část území města v rozsahu vymezení řešeného území

- viz Zadání územní studie veřejného prostranství Letohrad - Orlice (dále jen Zadání), které je 
přílohou této smlouvy.

3. Dílo bude obsahovat textovou a grafickou část dle Zadání.

lil.
Závazky stran

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli ve spolupráci s pořizovatelem - Městským úřadem 
Žamberk podklady potřebné k zajištění činnosti podle článku II. odst. 1. a převzít výsledky jeho 
činnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem této smlouvy. Za tyto podklady jsou považovány;

■ digitální mapové podklady - polohopis 1 : 1 000 nebo 1 : 2 880 - katastrální mapy ve 
vektorové podobě.
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2.

3.

• digitální mapové podklady - výškopis.
■ Zadání.
“ Územně analytické podklady pro ORP Žamberk - 2016,
• případně další podklady související s předmětem řešení díla (dle uvážení objednatele či

pořizovatele).
Bude-!i k provedení díla nutná i další součinnost, bude tato realizována po vzájemné dohodě a 
odsouhlasení objednatelem a zhotovitelem, přičemž touto dohodou bude stanovena přiměřená 
lhůta k jejímu poskytnutí.

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, 
nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

1.

2.

IV.
Cena plnění

Smluvená celková cena za dílo činí 210 000,- Kč bez DPH, resp. 254 100,- Kč včetně 21 % 
DPH. V případě, že v době, kdy bude dílo dokončeno, bude uvedená sazba zákonem o dani 
z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle 
aktuálního znění zákona. Rozhodné je datum zdanitelného plnění.

Cena za dílo strukturovaná do jednotlivých etap činí:

Etapa díla Cena bez DPH
v Kč

21 % DPH
v Kč

Cena včetně DPH
v Kč

i. etapa - Koncept ÚS 170 000,- 35 700,- 205 700,-

II. etapa - Čistopis ÚS 40 000,- 8 400,- 48 400,'

Celkem za dílo 210 000,- 44 100,- 254 100,-

Doba plnění, počet vyhotovení

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli v následujících počtech vyhotovení 
a lhůtách;

Etapa díla Počet vyhotovení Lhůta zpracování

1. etapa - Koncept ÚS 1x tištěná podoba + 1x CD (pdf) do 16 týdnů od podpisu 
SOD a předání podkladů

II. etapa - Čistopis ÚS 3x tištěná podoba + 2x CD (shp, 
pdf. doc, xls; souřadnicový systém 

S-JTSK)

do 4 týdnů od předání 
pokynu pro dopracování

2. Do lhůty zpracování jednotlivých etap díla nebude započítávána doba pro získání dalších 
podkladů nutných pro zpracování díla dle čl. 111. odst. 1. smlouvy ani doba nezbytná pro kontrolu 
či pracovní projednání objednatelem nebo pořizovatelem.

VI.
Dodání díla

1. Dílo je dodáno protokolárním předáním jeho poslední etapy.
2. Objednatel se tímto předáním stává vlastníkem díla.
3. Místo plnění; Město Žamberk.
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VII.
Platební a fakturační podmínky

1. Částka za zpracování díla bude zhotoviteli uhrazena ve splátkách včetně DPH po protokolárním 
předání jednotlivých etap díla ve výší dle čl. IV. odst. 2. smlouvy.

2. Fakturace bude probíhat podle podmínek smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem a je 
podmíněna protokolárním předáním jednotlivých etap díla. Zhotovitel vystaví fakturu do 15 dnů 
po protokolárním předáni příslušné etapy díla. Faktura je splatná do 20 dnů ode dne jejího 
doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na účet 
zhotovitele.

VIII.
Vady díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-ii smlouvě.

2. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně zhotoviteli 
oznámit, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, 
nejpozději však do dvou let od předání díla {tzv. záruční doba).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v termínu písemné dohodnutém s objednatelem.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednateli 
neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

IX.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá příslušnou etapu díla ve lhůtě plnění podle čl. V. smlouvy, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny nepředané etapy díla za každý 
ukončený týden prodlení.

2. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury ve lhůtě splatnosti, zaplatí zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z fakturované ceny za každý ukončený týden prodlení.

X.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými k tomu oprávněnými 
osobami podle čl. l. smlouvy.

3. Objednatel i projektant smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za Jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem 
smlouvy připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

4. Projektant si je vědom, že je ve smyslu §2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Projektant se zavazuje archivovat originál vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 
let od dokončení předmětu této smlouvy.

6. Projektant si je vědom, že je objednatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, věznění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, 
které zajistí objednatel.
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8. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 66/2017-RADA/3364 ze dne 
9.2.2017.

Žamberk dne .n.ír.P.t! Hradec Králové dne....:.r:.9..7.7

razítko a podpis objednatele
-Aiwisr............i.....

mWPBO, a.s.
Opletalova 1626í36. ' 0 00 Praha 1 

ICC. -:5C /-} m-

razítko a podpis zhotovitele
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Zadání územní studie 
veřejného prostranství

Letohrad - Orlice

Obsah zadání:

1. Cíle a účel územní studie

2. Vymezení řešeného území

3. Požadavky na řešení územní studie

4. Požadavky na formu obsahu a uspořádání územní studie



1. Cíle a účel územní studie
Cílem územní studie je komplexní návrh řešení veřejných prostranství vymezené lokality. 
Územní studie zajistí koordinaci rozvoje území - vzájemné vazby dopravní infrastruktury, 
veřejné zeleně, stávající okolní zástavby a nově navrhované zástavby. To vše s důrazem na 
citlivý přechod do volné krajiny, která na tuto lokalitu přímo navazuje.

Účelem územní studie je prověření možností veřejného prostoru daného území a vytvoření 
podkladu pro rozhodování v území.

Vypracování územní studie je podmínkou pro rozhodování o změnách v daném území 
stanovenou územním plánem Letohrad, který byl Zastupitelstvem města Letohrad vydán 
10,9.2014 a nabyl účinnosti 29.9.2014. Funkční využití této plochy je bydlení - v rodinných 
domech - městské a příměstské.

Název ÚS ,.Orlice“ vychází z názvu místní části města, ve které leží řešené území.

2. Vymezení řešeného území
Řešené územi tvoři územním plánem navrhované lokality ZlaO a Z1bO. Území leží na 
severovýchodním okraji sídelního útvaru města. Jeho západní okraj je vymezen hranicí 
katastrálních území Letohrad a Orlice, na jihu navazuje na zastavěné území města, východní 
hranici tvoří areál zemědělského podniku a na severu lokalita přechází do volné, zemědělsky 
obhospodařované krajiny. Podmínka pořízení územní studie je Územním plánem Letohrad 
stanovena pro lokalitu Z1bO, protože pro lokalitu ZlaO byla v době pořizování ÚP před 
dokončením dohoda o parcelaci. Protože však tato dohoda nebyla dosud dokončena, je 
lokalita ZlaO zahrnuta do území řešeného ÚSVO Orlice. Územní studie ve svém řešení 
zohlední také zastavitelnou plochu Z80 a plochu územní rezervy R20 s využitím občanské 
vybavení - komerční zařízení.

Celková výměra řešeného území je cca 16 ha.

3. Požadavky na řešení územní studie
3.1. Klasifikace typu územní studie 

Územní studie veřejného prostranství Letohrad - Orlice bude zpracována -
- v optimální podrobnosti;
- jako ÚS zabývající se jedním veřejným prostranstvím s navázáním na okolní zástavbu a 

krajinu;
-jako ÚS veřejného prostranství v rozvolněné struktuře zástavby;
- jako ÚS nově zakládaných veřejných prostranství;

3.2. Požadavky na základní koncepci řešeného území
3.2.1. Požadavky vyplývající z územního piánu Letohrad

návrh dopravního systému území a jeho napojení na organismus města včetně dopravy 
v klidu;
vymezení ploch veřejných prostranství;
návrh ploch veřejné zeleně ve vazbě na systém sídelní zelené;
upřesnění urbanistické koncepce:
prověření možností přeložení a doplnění sítí technické infrastruktury umožňující optimální 
využití plochy pro navrhovanou funkci;



- koordinace navrhované funkce s požadavky na ochranu kulturních, přírodních 
a civilizačních hodnot;

- zohlednění vazeb na plochy vymezené v těsné návaznosti na dané území;
- případně návrh pořadí změn v území (etapizace);
- další podmínky a požadavky textové části ÚP Letohrad (např. kapitola „Doplňující 

podmínky pro využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití včetně doplňujících 
podmínek ochrany krajinného rázu");

3.2.2. Požadavky vyplývající z ÚAP ORP Žamberk
' v řešeném území se nacházejí podzemní trasy komunikačního zařízení a vodovodu a 

nadzemní vedení VN;

3.2.3. Podněty pořizovatele
Lokalita zastavitelných ploch na Orlici patří k největším a nejvýznamnějším zástavbovým 
územím v Letohradě. Jedná se o velmi složité území, především ve vztahu k dlouhodobě 
neřešenému a možná i podceňovanému dopravnímu napojení celé lokality. Problematické se 
jeví také napojení území na technickou infrastrukturu.
Hlavním úkolem ÚS je vymezení odpovídajícího veřejného prostranství tak, aby mohl 
vzniknout urbanisticky plnohodnotný obytný celek. Celková výměra vymezeného veřejného 
prostranství bude min. 8 000 m^ - do této plochy nebude započítána plocha pozemních 
komunikaci (§7 vyhl. č. 501/2006 Sb.ve znéní pozdějších předpisů).
S ohledem na rozsah a složitost lokality co do vlastnických vztahů k pozemkům je vhodné, 
aby územní studie navrhla možnosti etapizace výstavby.
Řešení ÚS bude klást také důraz na vazby na okolí. tzn. především na jihozápadní hranici 
vazba na zastavěné území a na severovýchodě přechod do volné krajiny. Prostupnost 
lokality oběma směry řešena vč. návrhu tras pěšího propojení.

3.3. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
ÚS bude respektovat krajinářské hodnoty vč. dosavadních kompozičních vztahů, 

krajinářských i urbanistických;
ÚS vytvoří podmínky pro zachování významných pohledů a průhledů do krajiny;

3.4. Požadavky na využít! a prostorové uspořádán! veřejných prostranství
ÚS navrhne podrobnou koncepci prostorového, funkčního a provozního uspořádání 

veřejného prostranství;
ÚS navrhne stavebně technické řešení parteru veřejného prostranství, včetně řešení 

povrchů, zeleně a potřebného vybavení (mobiliář, prvky drobné architektury, technické 
vybavení...);

3.5. Požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury
ÚS navrhne podrobné řešení dopravní infrastruktury vnitřního prostoru řešeného území 
včetně řešení napojení jednotlivých pozemků a příp. areálů;
ÚS navrhne podrobné řešeni komunikací pro pěší;



4. Požadavky na formu obsahu a uspořádání ÚS
4.1. Textová část

4.1.1. Koncepce uspořádání veřejného prostranství
- analytická část vč. vyhodnocení podkladů, současného stavu a majetkoprávních vztahů;
- širší vztahy - zelená infrastruktura v sídle, kompoziční vztahy, průhledy, pohledy apod.;
- archítektonicko-urbanistické řešení - popis návrhu vč. řešení zeleně, způsobu odvodněni 

ploch a vsakování srážek, bezbariérového řešení apod.;

4.1.2. Archltektonlcko-stavební řešení veřejného prostranství
- architekíonicko-stavební řešení parteru (zejména materiálové řešení);
- vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář;

4.1.3. Koncepce objektu
(objekty vymezující veřejné prostranství nebo se nacházející uvnitř veřejného prostranství)
- analytická část;
- základní koncepce objektů;
- regulace objektů (funkční využití a prostorové uspořádání);

4.1.4. Řešen! dopravní a technické Infrastruktury
- podrobné řešení dopravní a technické infrastruktury ve vazbě na archítektonicko- 
urbanistické řešení;

4.1.5. Požadavky na změnu územně plánovací dokumentace
- kapitola bude v textové části obsažena, pokud z návrhu řešení takový požadavek vyplyne;

4.2. Grafická část
1. Širší vztahy (s vymezením řešeného území)

2. Výkres problémů

3. Hlavni výkres, vč. řešení zelené, architektonicko-stavebního řešení, 
dopravní a technické infrastruktury a regulace objektů

4. řezy, doplňující schémata, základní detaily řešení parteru, 
vizualizace, modely apod.

M 1 : 2 000 

M 1 :200

M 1 :200

dle potřeby

Počet vyhotovení US: 

Formát dig. dat:

3 tištěná paré + 2x datový nosič s dig. daty 

shp, pdf, doc, xls; souřadnicový systém S-JTSK

Vypracoval:

Martin Mimra, oddělení územního plánování MěÚ Žamberk 

Žamberk, leden 2017


