SMLOUVA ODIiLO
&. VS-24523-1/CJ-2021-801250
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik (dale jen ,,0Z%)

|. Smluvni strany

1. Ceska republika - Vézeiiska sluzba Ceské republiky

Sidlo:  Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Pravni forma: organizac¢ni slozka statu

zastoupena na zaklad¢€ povéteni generalniho feditele

&.j. VS-10280-5/CJ-2019-800020-SP ze dne 1. &ervna 2019

vrchni rada plk. Mgr. Petr Vesely, feditel Véznice Rynovice,

Véznice Rynovice

Belgicka 3765/11,

postovni prihradka 14,

466 21 Jablonec nad Nisou

IC: 00212423

DIC:  CZ00212423, neni platcem DPH v hlavni ¢innosti. P¥i vykonu ptisobnosti
v oblasti vefejné spravy se VSCR nepovazuje dle zakona &. 235/2004 Sb.
za osobu povinnou k DPH.

Bankovni spojeni: :
c.u.

(dale jen ,,objednatel) na strané jedné

2. Zdenék Petz
Sidlo:
Zapsany podle § 71 odst. 2. Zivnostenského zdkona: Magistrat mésta Jablonec
nad Nisou, &.j. 55910/2019, Sp. znacka: 1917/2019/ZU/K
JejimZ jménem jedna: Zdene€k Petz,
IC: 08288704
DIC: CZ7910262536

Bankovni spojeni, ,
c.u.

(dale jen ,,zhotovitel*) na strané druhé

uzaviely na zaklad¢ podkladii dale uvedenych v ¢lanku II. tuto smlouvu o dilo (dale jen
,omlouva“):

Il. Zavazné podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zavaznymi podklady pro uzavieni Smlouvy (dale jen ,,Zavazné podklady*) jsou:
Vyzva k podani nabidek ze dne 16. 6. 2021., ¢&. j. VS-24523-1/CJ-2021-801250
Nabidka zhotovitele ze dne 3.8.2021 s ocenénym vykazem vymer
Projektova dokumentace z 14. 6. 2021 ¢. 15/2021



Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje: pievzeti vSech vyse uvedenych Zavaznych
podkladi od objednatele, seznameni s jejich obsahem a souhlasi bez vyhrad s jejich
obsahem a podobou.

I11. PFedmét smlouvy

Pfredmétem této Smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo pod nazvem "Oprava
rozvodu kanalizace a vody ZTI, topeni Administrativni budovy”, v¢. upravy povrchi
(dlazba, obklady, malba) a napojeni odpadii do stavajiciho odpadového systému Vv
nestiezené Casti Véznice Rynovice (dale jen ,,dilo*) v souladu s vyzvou objednatele  a
nabidkou zhotovitele.

Misto provadéni dila Véznice Rynovice, Belgicka 3765/11, 466 21, Jablonec nad Nisou,
v objektu 1201N00030 - Administrativni budova v nestiezené ¢asti arealu véznice.

Dilem se rozumi provedeni vSech potiebnych praci dle vykazu vymér, tj. odstranéni
starych rozvodll vody, odpadl a topeni véetné zafizovacich predmétli, osazeni novych
rozvodii vody a zafizovacich pfedméti (umyvadla, kohoutky, baterie, pisoary, topna
télesa apod.) v¢etné upravy povrchi (dlazba, obklady, malba apod.). Soucasti dila jsou
I dalsi ¢innosti zhotovitele spojené S opravou, a to konkrétné: demontazni prace, odvoz
a nezavadné ulozeni odpadu na vefejnou skladku, vcetné dopravy, bezpec¢né ulozeni
materidlu, vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté, provedeni potfebnych
zkousek a revizi podle technickych norem (CSN, CSN EN apod.), doloZeni piislugnych
atestll a prohlaSeni o shodé na pouzité materidly a vyrobky podle zdvaznych pravnich
predpisii a podminek pro provedeni dila stanovenych objednatelem v podminkach vyzvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo S odbornou péci, na vlastni ndklady a nebezpeci
formou kompletni dodavky tak, aby dilo svou kvalitou i rozsahem odpovidalo ucelu
Smlouvy, zejména z hlediska uzivatelskych a provoznich potfeb objednatele. Pfi jeho
provadéni dodrzet podminky pfislusnych technickych norem a v souladu s normami
oznamenymi ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi (v€etné pravidel uvedenych v takovych norméch jako doporucujici),
S jinymi obvykle profesné uzivanymi normami, ptedpisy a zdsadami obecné zadvaznych
pravnich ptedpisti, zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem
Vv podminkdch vyzvy a podle podminek vyplyvajicich z nabidky zhotovitele,
v¢. dalSich pozadavki, podminek, zdkont a vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje pifedat objednateli dilo zplsobilé slouzit svému ucelu
plynoucimu z této Smlouvy, jinak ucelu obvyklému a prevést vlastnické pravo
k dilu na objednatele.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit:

- provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
nutnych k fddnému provedeni dila, veSkeré price a dodavky souvisejici
S bezpecnostnimi opatienimi na ochranu zivota a zdravi 0S0b a majetku.

- likvidaci a odvoz demontovanych a vybouranych konstrukci a ostatniho odpadu, v¢.
poplatkti za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 541/2020 Sb., o odpadech,
V platném znéni.

- vSechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle pfislusnych technickych norem
a ptipadnych jinych pravnich nebo technickych piedpist platnych v dob¢ provadeéni



a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych
technickych parametrti.

- vyhotoveni privodni technické dokumentace, zkuSebniho protokolu — protokol
0 zkousSce, revizni zpravy, atestli a doklada dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v predchozich odstavcich tohoto
¢lanku smlouvy, které budou nezbytné k fadnému dokonceni dila, mohou byt realizovany
jen spisemnym souhlasem objednatele pii splnéni podminek stanovenych zakonem
¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpisi. Dodatkem
ke smlouvé bude mozno dohodnout rozsah vicepraci, jejich finan¢ni ohodnoceni
a uhradu.

Zhotovitel se zavazuje rozsah praci nutnych k provadéni dila zazit, nebo rozsifit, pokud
jej o to objednatel pozadal. V takovém piipadé se zavazuje uzaviit s objednatelem
dodatek k této smlouvé, kde bude zohlednéna zména ceny a rozsah vicepraci.

Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za dilo provedené bez vad
a nedodélki cenu sjednanou dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za platebnich podminek
sjednanych Vv této smlouve.

V. Doba plnéni

Dobou provadéni dila se rozumi doba od zahdjeni praci zhotovitelem, nejpozdéji v§ak od
posledniho dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen prace zahdjit, az do tplného
dokonceni a protokolarniho ptedani dila objednateli, véetné odstranéni piipadnych vad
a nedodélki, predani veskerych atestli, prohlasenich o shodé, kone¢nych zkouskach

a revize a vyklizeni stavenisté.

Zhotovitel provede dilo specifikované v ¢l. II1. této Smlouvy, ukonci prace a dodavky dle
této Smlouvy a preda dilo objednateli nejpozdéji do 110 dnti ode dne piedani mista
provadéni dila. Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenist¢ do 3 kalendarnich
dnti od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit prace nejpozdeji do 5
kalendatnich dnli ode dne pfedani staveniSté objednatelem, o kterém bude proveden zapis
do stavebniho deniku.

Bude-li objednatelem dan piikaz k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace)
Z jakéhokoliv diivodu, je zhotovitel povinen tento piikaz uposlechnout, bez zbyte¢ného
odkladu zastavit prace a pifi provadéni zabezpecCovacich praci postupovat dle pokynii
objednatele tak, aby nedoslo k poskozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel méa pravo
vydat ptikaz k zastaveni nebo pteruseni praci z jakychkoliv diivodli na nezbytné nutnou
dobu a v kterékoliv fazi realizace dila. Prokazateln¢ vzniklé Skody a naklady na strané
zhotovitele v disledku takto zastavené nebo pierusené prace objednatel uhradi. Vyse
uvedenymi piikazy piestavaji béZet lhlity ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z této smlouvy. O dobu, o kterou je tieba dilo pferusit, se prodluzuje doba dohodnuta pro
jeho dokonceni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vse, co dosud
zhotovitel dokoncil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicii nebo uplynula-li jiz pivodné dohodnuta doba



provedeni dila, je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

V ptipad¢, ze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho stran€, nebo na
piikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan piisluSnymi organy za
mimotadné situace, projedna s nim objednatel neprodlen¢ divod pteruseni a dohodne
Snim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k dohodég, resp. nesplni-li
zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi objednatel pisemné dodate¢nou
piiméfenou lhatu pro zahdjeni praci zhotovitelem. Nezahaji-li zhotovitel v dodatecné
lhité prace nebo prohlasi pred uplynutim dodate¢né lhtity, ze sviij zavazek nesplni, miize
objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén pisemnym piikazem adresovanym zhotoviteli zménit termin
zahajeni praci uvedenych v ¢l. IV. odst. 2. této Smlouvy na pozdé&jsi termin (max. vSak
0 12 mésict od uvedeného terminu).

V. Cena dila
Celkova cena dila, uvedeného v ¢l. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta ve vysi:
Celkova cena za provedeni dila bez DPH 981 022,17 K¢
Slovy: devétsetosmdesatjednatisicdvacetdvakoruncéeskychsedmnacthaléia

DPH21% oo 206 014,66 K¢
Slovy: dvéstésesttisicCtrnactkorunéeskychsedesatsesthaléit

Celkova cena za provedeni dila vé.DPH 1 187 036,83 K¢

Slovy: jedenmilionstoosmdesatsedtisictiicetSestkorunceskychosmdesattiihaléit

Celkova cena za dilo je nejvySe piipustnd, nepiekrocitelnd a zahrnuje veskeré naklady
zhotovitele spojené s provedenim dila véetné naklddani se vSemi odpady vzniklymi pii
provadéni dila, zejména s jejich odvozem a likvidaci a prejimd veSkeré povinnosti
plynouci z plnéni této Smlouvy ze zakona 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni
(zejména odvoz a fadnéd likvidace odpadu). Cena obsahuje také veSkeré poplatky za
ulozeni odpadt a suti na vefejnou skladku, v¢etné dopravy.

Cena je platna po celou dobu realizace dila, a to i po pfipadném prodlouzeni terminu
dokonceni realizace dila z divodi lezicich na strané objednatele (napi. odsunuti terminu
zahgjeni). Cenu dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku bude mozné ménit pouze v piipadé¢ zmény
vyse DPH v diasledku zmény pravnich ptedpist. V ptipad¢€, ze dojde ke zméné zdkonné
sazby DPH ¢i jinych poplatkil stanovenych obecné zavaznymi piedpisy, je zhotovitel
k cen¢ dila bez DPH povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly,
ze v piipadé zmeény ceny dila v dusledku zmény sazby DPH bude cena dila upravena
dodatkem ke smlouve.

Piipadna potieba rozsifeni rozsahu dila (dale jako ,,viceprace™) bude feSena v souladu
S pravnimi piedpisy upravujicimi zadavani vetejnych zakazek. Pokud v takovém piipadé
objednatel vyzve zhotovitele k podani nabidky na provedeni vicepraci, je zhotovitel
povinen nabidnout tyto viceprace za ceny obdobné cendm uvedenym v této Smlouvé



avV Zavaznych podkladech. Ptipadné viceprace budou ocenény piedevsim podle
jednotkovych cen z nabidky zhotovitele. Nejsou-li takové prace v nabidce obsaZeny,
budou ocenény jednotkovymi cenami pouzivanych standardizovanych cenika, platnych
v dobé realizace téchto praci, a to jako cena nejvySe piipustna. Nejsou-li takové prace
V téchto cenicich obsazeny, budou ocenény dohodou a to z cen obvyklych v ¢ase a misté
pro dané prace a dodavky.

Neprovedené prace (dale jako ,,ménéprace”) budou ocenény podle ceny uvedené
V nabidce zhotovitele a cena dila uvedena v odst. 1. bude o tuto hodnotu snizena.
Piipadné omezeni sjednaného rozsahu dila (ménéprace) bude provedeno pisemnym
dodatkem k této smlouvé. Ptipadné neprovedené (ménéprace) prace budou zjistény na
zaklad¢ porovnani mezi skutecnym provedenim a rozsahem praci dle nabidky uchazece
pro predmét dila.

Zhotovitel zarucuje Uplnost rozpoctu (ocenéného vykazu vymeér dle ptilohy €. 1. této
smlouvy) ve smyslu § 2621 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, provedeni
ptipadnych vicepraci ¢i neprovedenych praci tim vSak neni dotceno. Skryté piekazky
provadéni dila tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, oznami zhotovitel bez
zbytecného odkladu objednateli a navrhne zménu dila dle § 2627 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze celkova cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené
s realizaci jednotlivych casti dila a dila jako celku. Zhotovitel piebird veskeré zdvazky
vyplyvajici z jeho ¢innosti vici zédkonu €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny,
ve znéni pozdéjSich ptfedpisi, zdkonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdé&jsich predpisi a zakonu ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Prace a
¢innosti s tim spojené (zejména odvoz a fadna likvidace odpadu) jsou zahrnuty ve
sjednané ceng.

Drobnd zména a uptesnéni dila, kterd nema vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné
uzitné vlastnosti dila, mliZe byt potvrzena povéfenym pracovnikem objednatele zapisem
do stavebniho deniku.

Rozpocet, nebo ocenény soupis praci a dodavek dle vykazu vymeér je nedilnou soucasti
smlouvy jako pftiloha ¢. 1.

V1. Platebni podminky

Objednatel je pfi financovani dila vdzan na poskytovani prostfedkl statniho rozpoctu,
az tohoto divodu ma pravo cerpani financnich objemid urcenych k prostavéni,
v opodstatnénych ptipadech, upravovat.

Uhrada ceny dila bude provedena v &eské méné vé. DPH na zakladé jediného dafiového
dokladu (faktury) vystaveném zhotovitelem, po splnéni vSech vécnych a terminovych
podminek. Ptilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny a oboustrann¢ podepsany
zjistovaci protokol a soupis provedenych praci a dodavek, vcetné vSech vyhotoveni
pruvodni technické dokumentace (PD), zkuSebniho protokolu — protokol o zkousce,
revizni zpravy, atesti a dokladt dle zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist a véetné



dokladu o likvidaci demontovanych a vybouranych konstrukci a ostatniho odpadu, v¢.
poplatki za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 541/2020 Sh., o odpadech,
Vv platném znéni. Objednatel neni povinen fakturu odsouhlasit, jestlize je zhotovitel
v prodleni s dil¢imi terminy sjednanymi v harmonogramu nebo ma dilo ¢i jeho dilci
provedeni vady ¢i nedod¢lky.

Faktura vystavena zhotovitelem musi mit naleZitosti obsazené v § 29 zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu, a § 435 zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik a § 11 zdkona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, a touto smlouvou stanovené nalezitosti, potvrzeny soupis skute¢né
provedenych praci. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendafnich dnt od
doruceni objednateli. Povinnost uhrady je splnéna okamzikem odepsani zuctu
objednatele vedeného u penézniho ustavu. Pokud faktura nema ptedpisy stanovené nebo
sjednané nalezitosti, objednatel je opravnén ji do 30 kalendainich dni vratit zhotoviteli,
aniz se tak dostane do prodleni a nova lhita splatnosti poc¢ind bézet az okamzikem
doru€eni nové, opravené faktury objednateli. Za den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni strany sjednavaji posledni kalendéini den mésice, za ktery je faktura vystavena.

Objednatel neuhradi Cast faktury, kterd se vztahuje k pracim nebo vécem, jejichz
provedeni nebo dodani nebyly sjednédny ve smlouvé nebo jejich dodatcich.

Objednatel neposkytuje pro realizaci dila zalohy a ani jedna smluvni strana neposkytne
druhé smluvni stran¢ zavdavek.

Smluvni strany vyslovné prohlaSuji, Ze ustanoveni § 2611 OZ se nepouZije. Tim neni
dotéeno ustanoveni ¢l. VI. odst. 4. Smlouvy.

VI1. DalSi povinnosti objednatele a zhotovitele

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté - misto plnéni nejpozdeji do 3 dnti od podpisu
smlouvy a o tomto predani bude sepsan pisemny protokol nebo zapis ve stavebnim
deniku.

Objednatel vytvori zhotoviteli podminky pro provadéni dila, tj. umozni zaméstnanciim
zhotovitele pfistup k mistu, kde se dilo provadi za predpokladu, Ze:

a) tito zaméstnanci mohou predlozit platny doklad totoznosti nékterého ze statu Evropské
unie nebo statu, se kterym ma Ceska republika dohodu o vzajemném styku na zakladé
obcanskych priikazii nebo platny cestovni pas u statnich piislusnikii ostatnich statt.

b) pracovnici zhotovitele zachovaji mlc¢enlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se pii
provadéni dila dozvédi.

C) Objednatel zajisti Skoleni 0  povinnostech o0sob vstupujicich do prostor
véznice a pohybujicich se ve stfezeném prostoru.

Opravnéné osoby objednatele, uvedené v ¢l. VIII. odst. 1. této smlouvy, maji pfistup
na misto plnéni dila (pracovisté — mista provadéni praci) zhotovitele podle § 2626 OZ,
za ucelem kontroly souladu provadéni praci se smlouvou a pravo Cinit opatfeni podle
§ 2593 OZ. Maji pristup na staveniSt€¢ a mista, kde jsou uskladnény véci urcené
k provedeni dila. Jinym osobam, kromé piislusnych organd statni spravy a osob
provad¢jicich dilo je vstup na pracovist¢ — staveniSté povolen jen se souhlasem
opravnéné osoby zhotovitele uvedené v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.



10.

11.

12.

Objednatel proskoli zastupce zhotovitele z predpisi BOZP a PO, které¢ se vztahuji
K mistu realizace dila a umozni vstup do objektu za podminek dodrzovani ml¢enlivosti
0 vSech skutec¢nostech, o kterych se pracovnici zhotovitele dozvédi.

Zhotovitel poskytne, na vyzvu objednatele, veskerou soucinnost potiebnou K uvedeni
Casti stavby do piedCasného uzivani zejména revizni zpravu a atesty materialu
a zafizovacich predméta.

Zhotovitel je povinen udrzovat na ptfedaném pracovisti poradek a Cistotu a odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovida za poruseni obecné
platnych pravnich ptedpist, zejména tykajicich se likvidace odpadl, ochrany zivotniho
prostiedi a ochrany vod pfed zneciSténim ropnymi latkami pfi provadéni dila a zavazuje
se uhradit ptipadné sankce vzniklé na zékladé poruseni téchto predpist, a to i v pripade,
ze byly jiz vyuctovany objednateli a uhradit ptipadnou ndhradu Skody.

Zhotovitel je povinen respektovat a zabezpecit splnéni podminek stanovenych spravnimi
organy, snimiz byl objednatelem sezndmen (zejména ve stavebnim povoleni nebo
dalSich rozhodnutich pro stavbu) a uhradi objednateli ptipadné sankce za neplnéni téchto
podminek zavinéné zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen vyuzivat pfijezdovou komunikaci, kterd je ve vlastnictvi
objednatele jen v souladu s platnymi pfedpisy (jako by se jednalo o komunikaci vetejnou)
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim. Déle je povinen, v piipad€ jejiho
zneCisténi, zajistit jeji tklid a ocisténi.

Zatizeni staveni$té si zabezpecuje zhotovitel na svij Ucet. Dodavku energii a vody pro
provedeni dila budou zajistény z odbérnich mist objednatele za uhradu ptes podruzné
méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feseni zafizeni staveniste.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrZovani bezpecnostnich a protipozarnich predpist a zajisti
prokazatelné proskoleni vSech pracovnikii provadéjicich stavbu z téchto predpist
povétenym odbornym pracovnikem, a také z podminek prace ve stfeZzeném prostoru, se
kterymi byl sezndmen. K tomu mu objednatel poskytne plnou soucinnost. Déle se
zavazuje k dodrZovani obecné platnych pravnich pifedpisi, zejména hygienickych,
tykajicich se likvidace odpadii, ochrany zivotniho prostfedi a ochrany vod pted ropnymi
latkami.

Pii provadeéni jakychkoliv praci s ohném (svafovani) nebo fezani pifi kterém vznikaji
jiskry (brouSeni, fezani) je zhotovitel povinen si zajistit, ptes odpovédného pracovnika
objednatele, ptikaz k provadéni danych ¢innosti, kde budou stanovena opatteni jako je
dohled a odpovédnost za PO.

Dalsi povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materidlu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek.

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za sledovani dodrzovéani predpisi o bezpecnosti prace, ochrané zdravi pii praci
a zachovani potradku na stavenisti.
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- vedouci realizacniho tymu zhotovitele nebo jind zhotovitelem povéfena odborna
osoba musi byt, jako zastupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montdzi
a zkousek dila, pfitomna v misté stavby a musi byt vybavena vSemi pravomocemi
jednat jménem zhotovitele a ptijimat oznameni objednatele.

- veskeré prace na dile budou provadény za provozu objednatele; zhotovitel nesmi pii
plnéni povinnosti dle této smlouvy omezit provoz objednatele nad ramec této
Smiouvy.

- zhotovitel je povinen oznacit pracovni odévy svych zaméstnanci vlastnim logem
a zabezpeCit oznaCeni pracovnich odévii zameéstnanci subdodavatell logem
pfislusného subdodavatele.

- zhotovitel pti provadéni dila v ramci pfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky subdodavatelti.

- zhotovitel se zavazuje, ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavateld, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuzil.

- zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat s jeho
majetkem ani povolit takové nakladani s majetkem, ktery ma objednatel ve svém
drzeni, tschové ¢i pod svou kontrolou.

- zhotovitel bude fadn¢ nakladat a pecovat o zafizeni a stroje, prevzaté od objednatele,
po dobu jejich uzivani.

- zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady.

- zhotovitel se zavazuje, Ze bude respektovat pravidla bezpecnosti prace, pozarni
ochrany a ostatni pravidla platnd v aredlu objednatele.

- zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zastupcim objednatele a piisluSnym
vefejnopravnim organtim provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpecnosti prace,
kvality, dodrzovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrzovani
potadku na ptfevzatém stavenisti.

- zhotovitel je povinen strpét provadéni kontrol pfi navazeni materidlu do véznice a pfi
odvazeni materialu z véznice na pritomnost nepovolenych pifedméti. Kontrola se
vztahuje na celé vozidlo véetné kabiny fidice.

- zhotovitel bere na védomi, ze Vv piipadé vstupu nebo vjezdu osob do véznice, je
v ptipadé podezieni, VS CR opravnéna provadét orientaéni dechové zkousky na
ptitomnost alkoholu v dechu a pifi zjisténi pfitomnosti alkoholu v dechu,
kontrolovanou osobu nebo osoby do prostoru véznice nevpustit.

- zhotovitel bere na védomi, Zze prostory véznice jsou monitorovany kamerovym
systémem.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli dle § 105 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, seznam poddodavatell jejichz prostfednictvim hodla plnit zakazku.
Zhotovitel ptedklada seznam poddodavatel i tehdy, jestlize v nabidce uvedl, Ze
nezamysli zadat ¢ast vefejné zakazky jinému subjektu.

Veskera cCinnost pfi provadéni piipadnych stavebnich praci musi byt koordinovéna
S uréenymi pracovniky objednatele.

Zhotovitel je povinen vybudovat Ulozisté¢ materialu tak, aby jeho vybudovanim nevznikly
zadné Skody a po ukonceni stavby uvést misto plnéni do stavu dle pozadavkl
stanovenych objednatelem, a to do 5 dnti od pfedani a pievzeti dila.

Zhotovitel zajisti vyhotoveni seznamu naradi, které je dovazeno do stiezené Casti véznice
a zajisti bezpec¢né ulozeni naradi proti moznému zneuZiti.
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Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni Smlouvy (zhotovovani) dila i po ukonc¢eni Smlouvy
i po jeho pfedani objednateli, zachovavat ml¢enlivost o vSech skute¢nostech, o kterych
se dozvi od objednatele v souvislosti s pInénim Smlouvy (se zhotovenim) dila. Zhotovitel
odpovidd za poruseni mlcenlivosti svymi zaméstnanci, jakoz i tfetimi osobami, které
se na provadéni dila podileji.

VIII. Opravnéné osoby

Za objednatele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:
a) bez omezeni rozsahu:

- plk. Mgr. Petr Vesely, feditel véznice; tel. ||| GGG

e-mail;

b) ve vécech ekonomickych:

- Ing. Jana Konigov4, zastupce feditele véznice; tel. ||| GGG
e-mail: [

c) vevécech technickych, technického dozoru, véetné kontroly provadéni praci
a prabézné realizace, pfevzeti dila, odsouhlaseni provedenych praci; provadéni
zaznamu do stavebniho deniku, odsouhlaseni faktur a provedenych praci;

- Ing. Alois Burda. — zastupce vedouciho logistiky, tel.

e-mail:
- Bc. Tomas Rakous — vedouci oddéleni logistiky, tel. ||| GcNN
e-mail: |

d) objednatel si vyhrazuje pravo tento seznam poptipadé doplnit, coz bude zaznamenano
ve stavebnim deniku

ktefi mohou tyto ¢innosti vykonéavat kazdy samostatné

e) Ve vécech autorského dozoru
firma Frantisek ~ Vitmajer -  projektant, tel. | ¢-mail:

Za zhotovitele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:
a) bez omezeni rozsahu:

- Zdenck Petz, tel. | N EREE - I

b) ve wveécech technickych, vCetné vedeni stavby, provadéni stavebniho dozoru
zhotovitele, dennich zaznamt do stavebniho deniku, ptfejimani zavazkl vyplyvajicich
z piejimaciho fizeni, pfijimani uplathovanych prav z odpovédnosti za vady
a nedodelky:

Ve vécech smluvnich a ke zméndm Smlouvy jsou opravnéni k jednani ti, kteti smlouvu
podepsali, nebo jejich pravni nastupci. Zména jmen povéfenych zaméstnancti nebo
rozsahu jejich opravnéni bude provedena pisemnym dodatkem k této Smlouvé.


mailto:priprava@stavo-union.cz
mailto:priprava@stavo-union.cz

IX. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne piedani a pfevzeti stavenisté a zahajeni
praci na staveniSti o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel
je povinen vést stavebni denik zpusobem stanovenym zakonem ¢. 183/2006 Sb. stavebni
zakon ve znéni pozd€jsich predpisi a v souladu s Vyhlaskou 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb ve znéni Vyhlasky 62/2013 Sb. pfil. ¢. 9 a provadét zapisy do
stavebniho deniku citelné¢ a prehledné kazdy kalendaini den a nenechdvat pii téchto
zéapisech volnéd mista. Veskeré zapisy ve stavebnim deniku je zhotovitel povinen provadét
v den, ke kterému se piislusny zapis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou
pristupnost stavebniho deniku na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik konc¢i dnem,
kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky podle zapisu o predani a prevzeti dila. Ve
stavebnim deniku se zvlast' vyznaci prace, které je nutné provést pro zdarné provedeni
dila a nebyly ve vyzvé a v této smlouvé obsazeny a tyto budou dale zdokumentovany
podle odst. 3. tohoto ¢lanku smlouvy.

Ve stavebnim deniku budou dokumentovéany viceprace, ménéprace a zapisovany formou
popisu praci s vykazem vymér a mérnych jednotek, po jejich pfedchozim odsouhlaseni
technickym dozorem objednatele a autorskym dozorem. Déle sem budou zaznamenéavany
provedené zkousky, atesty a doklady pofizené v priab&hu provadéni dila.

Jestlize objednatel s provedenym zapisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadieni k zapisu
ptipojit nejpozdé&ji do tii pracovnich dnt. V opaéném piipadé se ma za to, Ze s obsahem
takového zapisu souhlasi. Stejné pravidlo plati pro piipad, Zze zhotovitel nesouhlasi
se zdznamem objednatele.

X. Technicky dozor objednatele

Vykon technického dozoru bude provadén vsouladu s wustanovenimi zakona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdgjsich predpist.

Objednatel, nebo jeho zastupce, je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor

a v jeho priibéhu sledovat, zda prace jsou provaddény podle projektu stavby, podle
podminek smlouvy, technickych norem, pravnich ptedpist a v souladu s rozhodnutimi
vefejnopravnich organt.

Na nedostatky zjisténé v prab&hu praci upozorni zapisem do stavebniho deniku.

XI. Zpisob provedeni dila, vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, Skody vzniklé
provadénim dila

Zhotovitel je povinen vybudovat zatizeni stavenis$té¢ a deponie materidlu tak, aby jejich
vybudovanim nevznikly zadné Skody a po ukonceni stavby uvést misto provadéni praci
do ptivodniho stavu do 5 kalendainich dnii od pfedani a pievzeti dila.

Vlastnicke pravo k realizovanému dilu ptfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem
protokolarniho ptevzeti dila objednatelem. Vlastnictvi k movitym vécem pouzitym
ke zhotoveni dila, které se zabudovanim stanou soucasti nemovité véci ve vlastnictvi
objednatele, vSak nabyva objednatel okamzikem zabudovani do pfislusné nemovité véci.
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Odpovédnost za Skody na stavbé a na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost predat
objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté. Odpoveédnost
za skody na stavbé (tedy vcetné budovy a dalSich nemovitosti, jez tvofi soucast stavby
a véci, jimiz maji byt v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ackoliv se tyto
véci nestanou zabudovanim soucasti predmétnych nemovitosti) pifechazi na objednatele
potvrzenim zapisu o predani a pievzeti stavby obéma smluvnimi stranami. Odpovédnost
za Skody na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost piedat objednateli podle této
smlouvy, pifechazi na objednatele okamzikem jejich protokolarniho ptedani objednateli.

Zhotovitel odpovida za skody zplsobené pii provadéni stavby na zafizenich ulozenych
pod povrchem staveniste, pokud jsou uvedena v zapise o predani a prevzeti staveniste
nebo jsou obsazena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci
jakymkoliv pisemnym zptisobem upozornén.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné, napf. zapisem do stavebniho deniku, objednatele
nejméné tii pracovni dny pfedem k provéteni praci a konstrukei, které budou v dal$im
pracovnim postupu zakryty, anebo se stanou nepfistupnymi, takze nebude mozno zjistit
jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostavi-li se objednatel ve stanovené lhité k provétreni
praci, ackoliv k tomu byl fadn¢ vyzvan, je zhotovitel opravnén pokracovat v provadéni
praci ibez tohoto provéteni. Naklady ptipadné vyzadaného dodateéného odkryti
zakrytych praci a konstrukei hradi:

- v ptipad¢€ neprokdzani vadného provedeni objednatel

-V ptipad¢ prokdzani vadného provedeni zhotovitel.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele k provéieni zakryvanych praci a konstrukci a pii jejich
kontrole objednatelem budou tyto nepiistupné, hradi néklady na jejich dodatecné odkryti
zhotovitel, a to 1 v pfipad¢, Ze tyto prace nebyly provedeny vadné.

Zhotovitel pojisti svym jménem a na své ndklady vlastni stavebni prace, které jsou
pfedmétem Smlouvy, Skody na majetku, na némz je dilo provadéno, zafizeni a majetek
tvofici zafizeni staveniSté, a to vcetné pojiSténi proti Zivelnym pohromam, vlastni
dodavky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovédnosti vici tfetim osobam nebo
jejich majetku a své pracovniky pro piipad své povinnosti nahradit 4ymu pii pracovnim
urazu nebo nemoci z povolani. Vyse pojistného se bude rovnat minimalné vysi nabidkové
ceny v¢. DPH dle ¢l. V. odst. 1 této Smlouvy.

Objednatel, nebo jeho zastupce, kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a
zhotovitel je povinen umoznit objednateli pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou zpracovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu. Pfi provadéni kontroly ma
objednatel pravo ucinit opatfeni podle § 2593 OZ. Zhotovitel je pti provadéni dila
povinen dodrzovat pokyny objednatele. Trva-li objednatel na provedeni dila podle zfejmé
nevhodného piikazu nebo s pouzitim ziejmé nevhodné véci 1 po upozornéni zhotovitele,
neodpovida zhotovitel za vady dila.

Zhotovitel neni oprdvnén provadét viceprdce, zmény materidll, zmény zplsobu
provadéni dila stanovenych projektem stavby, ocenénym rozpoftem a vykazem vymer,
jestlize tyto nebyly prokazatelné¢ odsouhlaseny zastupcem objednatele a projektantem
a nasledné sjednany dodatkem k této smlouve.
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Materialy a stavebni dilce, které neodpovidaji Smlouvé nebo zkouskam, musi byt
Z nafizeni objednatele ze stavenisté¢ odstranény v pozadované lhuté. Nestane-li se tak,
muze jejich odstranéni na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

Vstup na staveniSté (pracovisté) je povolen pouze opravnénym osobam uvedenych
v ¢l VIIL této Smlouvy a pfislusSnym organiim statni spravy. Ostatnim osobam je vstup
na staveni$té povolen jen se souhlasem odpovédného pracovnika zhotovitele, uvedeného
v ¢l. VIIL této Smlouvy.

XIl. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo fadnym ukoncenim a pfedanim dila dle ¢l.
[11. této smlouvy objednateli, véetné odstranéni vad a nedodélktl, véetné predani veskeré
dokumentace (prohlaseni o shod¢, atesty, apod.). Objednatel splni sviij zavazek prevzit
dilo podepsanim protokolu o piedani a prevzeti dila.

O predani a prevzeti dokonceného dila podle ¢l. III. (dale jen ,,pfedavaci fizeni) sepisi
smluvni strany protokol, ktery pofizuje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem a obé
strany jej podepisi. Zapis bude obsahovat:

a) zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti

b) prohlaseni objednatele, Ze predavané dilo prejima

C) soupis piipadnych zjisténych vad a nedodélkii a dohodnuté lhtity a zptisoby jejich
odstranéni; uréeni subjektu nesouciho néklady na jejich odstranéni; v ptipadeé,

Ze nebude toto v protokolu uvedeno, ma se za to, ze naklady nese zhotovitel,

d) dohoda o jinych pravech z vadného plnéni (prodlouZeni zaruky za jakost nebo slevé

z ceny dila). Tyto dohody jsou u¢inné, jen pokud byly nasledné sjednany v dodatku K této
smlouvé; urceni nového terminu pro piedani a prevzeti dila, jestlize objednatel dilo
nepievzal.

Vyzvu k pfedani a prevzeti dokoncené stavby je zhotovitel povinen dorucit objednateli
(postou, e-mailem) nejpozdéji deset pracovnich dni pfed navrzenym terminem
pfejimaciho fizeni uvedenym ve vyzveé. Ve vyzve€ k pfejimacimu fizeni zhotovitel
prohlasi, Ze splnil veSkeré podminky stanovené Smlouvou a Zavaznymi podklady.
Objednatel neni povinen se k pfejimacimu fizeni v uvedeny termin dostavit, jestlize
zhotovitel stanovené podminky nesplnil; tuto skutecnost, s uvedenim divodu, objednatel
do terminu ptejimaciho fizeni pisemné (postou, e-mailem) oznami zhotoviteli. Objednatel
je povinen zajistit pro piedani dila G¢ast opravnénych osob uvedenych v ¢l. VIII, odst. 1,
pism. b), C).

Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k prevzeti dokonceného dila dorucenim

pisemné vyzvy (posStou, e-mailem) objednateli, jestlize:

a) dilo nema zadné faktické vady, bylo fadn¢ provedeno a upln¢ dokonceno v souladu se
zavaznymi podklady a piikazy objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou

b) zhotovitel splnil veskeré povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy, zejména objednateli
piedal vSechny dokumenty vztahujici se k dilu; uspésné provedl zkousky, méieni
arevize,

c) dilo nema zadné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny zadné pravni spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jina prava k dilu.
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Objednatel nepfevezme dilo, které neodpovida této smlouvé. Objednatel nema pravo
odmitnout prevzeti dila, pokud vykazuje pouze ojedinéle drobné vady nebo nedodélky,
které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi, funkéné nebo esteticky, nebrani uzivani dila
za predpokladu, ze tyto vady nebo nedodélky byly uvedeny v protokolu o piedani
a prevzeti dila a byl stanoven termin pro jejich odstranéni nejpozdéji do 15 dnti, pokud
nebylo dohodnuto jinak.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro vadu, kterd ma ptvod vylucné
v podkladech, které sam ptedal. Toto ustanoveni neplati, jestlize pfi predani a pievzeti
dila o0 vadach podkladi zhotovitel védél, nebo musel védét a na tyto neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sim poskytl nespravné udaje, na jejichz zakladé byly objednatelem
podklady zpracovany.

Zhotovitel zabezpeci nejpozdéji k datu prejimaciho fizeni zejména:
a) ucast svého zastupce opravnéného piebirat zdvazky z tohoto fizeni vyplyvajici,
b) ucast zastupct svych dodavateld, je-li k fadnému odevzdani a prevzeti nutna,
c) doklady nezbytné pro provedeni ptejimaciho fizeni, zejména:

- atesty, prokazujici vhodnost pouzitych vyrobki,

- Stavebni denik,

- prohlaseni o shod€ na vyrobky, které byly pfi provedeni dila pouzity a pro které

je to stanoveno dle platnych pravnich predpisu.

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach

- zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

- zapisy o kompletnim vyzkouSeni rozvodu a zafizovacich predméth

Konkrétni seznam nezbytnych dokladi bude objednatelem zhotoviteli upfesnén ve lhite
15 pracovnich dnt pted dokonéenim dila zapisem do stavebniho deniku, nebo e-mailem
na jim zadanou e-mailovou adresu (bude-li objednatelem vyzadovan jiny nez vyse
uvedeny).

Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody na dile pfechdzi na objednatele okamzZikem
oboustranného podpisu protokolu o predani a pievzeti dila. Ve stejném okamZiku
piechazi na objednatele také nebezpeci Skody na predanych vécech a rizika spojena
S provozovanim dila.

XIIl. Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize neni provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud
nevykazuje vlastnosti stanovené v podminkdch vyzvy kpodani nabidek nebo
Vv technickych norméch vztahujicich se k dilu, nebo nebyly dodrzeny technologické
postupy pii provadéni dila nebo byly pouzity jiné materialy bez souhlasu objednatele. Za
vadu se povazuji také nedodélky, které nebylo mozno zjistit pii predani nebo které
vznikly béhem pouzivani dila v dasledku nespravné cinnosti zhotovitele pii jeho
provadéni. Za vadu dila se povazuji i vady v dokladech pfedavanych spolu s dilem. Vady
vzniklé béhem zaru¢ni doby objednatel ozndmi zhotoviteli neprodlené poté, co zjistil
jejich vznik, a to na adresu uvedenou Vv zahlavi této smlouvy nebo formou e-mailové
zpravy na jim udanou e-mailovu adresu.
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Zhotovitel poskytuje objednateli az do uplynuti zaruéni doby na provedené dilo zaruku
za jakost dila, tedy piejima zavazek a odpovida zhotoviteli za to, ze béhem této doby
je dilo mozné provozovat béznym zpusobem, V prubéhu pfislusné zaruc¢ni doby bude
odpovidat vysledku uréenému v této Smlouve, ze nedojde ke zhorSeni parametru,
standardi a jakosti stanovenych dokumentaci. Zaru¢ni doba za spravnou technickou
konstrukci, za kvalitu pouzitych materiali, a stejné tak i za odborné provedeni, které
zarucuje spravnou funkci a vykon dodan¢ho dila v délce 60 mésicl, zacinaji bézet ode
dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dokonceného dila. Zhotovitel se zavazuje
odstranit vady na dile ve lhité¢ do 15 dnli ode dne, kdy se o nich dozvédél. Pokud
zhotovitel v této 1htté vady neodstrani, mize je objednatel nechat odstranit tfeti osobou
na ucet zhotovitele. Jina prava objednatele a prava z vadného plnéni uvedena v zdkoné
¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik timto nejsou dotcena (napft. sleva).

Jestlize se v zaruéni dobé vyskytne vada dila, md objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. V protokolu o ohlaseni vady potvrdi smluvni strany lhlitu pro odstranéni vady
a rovnéz datum, kdy byla vada odstranéna.

Bez ohledu na skute¢nost, zda je vzniklou vadou Smlouva porusena podstatnym nebo

nepodstatnym zpiisobem, ma objednatel, v protokolu o ohldSeni vady dle svého uvazeni,

pravo pozadovat:

a) odstranéni vady nahradou vadné ¢asti plnéni, nebo pozadovat doplnéni chybéjici casti
dila

b) odstranéni vad opravou vadnych ¢asti, jsou-li opravitelné

c) pfimétfenou slevou z ceny dila.

Zhotovitel je povinen tyto vady poZadovanym zptisobem a ve stanovené lhité odstranit;
objednatel stanovi lhiitu pfiméfené k rozsahu a povaze a zvolenému zpusobu odstranéni

vady.

V piipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahdji
zhotovitel prace na odstranéni vad nebranicich uZivani dila do 2 pracovnich dni
od pisemného oznameni (e-mailem, kuryrem, postou) vad a prace provede ve lhate 15
dnli ode dne pisemného ozndmeni objednatelem. V piipad€, ze zhotovitel prokaze, Ze
lhiitu pro odstranéni vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podminky
apod. objektivné dodrzet, dohodnou ob¢ strany lhiity nahradni. Pokud nedojde k dohod¢
ohledné terminu odstranéni vady, ur¢i pfiméteny termin zavazné objednatel. Zhotovitel
se zavazuje, Ze zahajené odstranovani vady nebude bez vaznych divodu prerusovat
a bude v ném pokracovat az do uplného odstranéni vady. Za divod pro nezahajeni nebo
pferuseni odstrafiovani vady se nepovazuje nedostupnost néhradnich materiald.
Zhotovitel dodd objednateli v den odstranéni vady veSkeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadn¢ vyménéné ¢asti dila (revizni knihy, elektro
a jiné revize, prohlaseni o shod¢ vyrobki apod.) potiebné k provozovani dila.

Odstranovani vad havarijniho charakteru, které by branily uzivéani dila a provozu, bude
zahajeno do 24 hodin od jejich nahlaSeni zhotoviteli, pfi¢emz je dostacujici zplisob
nahlasSeni 1 telefonem, faxem ¢i elektronicky na dohodnuty e-mail a dodate¢né pisemné
oznameni.

V ptipadég, ze zhotovitel odstraiiuje vady a nedodélky dila, je povinen provedenou opravu

objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢l. XII. této smlouvy.
To plati i v ptipadé, Ze za jejich vznik nenese odpovédnost.
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11.

Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na ndhradu Gjmy vzniklé objednateli
v dasledku vady ani na smluvni pokutu, vazici se na poruseni povinnosti, jez vedlo
ke vzniku vady.

XIV. Urok z prodleni a smluvni pokuty

Je-li objednatel v prodleni s thradou plateb podle ¢l. VI. odst. 2. Smlouvy, kterou
zhotovitel opravnéné vystavil, uhradi objednatel z neuhrazené dluzné castky konkrétni
faktury za kazdy den prodleni Grok stanoveny nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym
se urcuje vyse uroku z prodleni.

Za prodleni s provedenim dila a jeho pfedanim ve lhaté stanovené v ¢l. IV. odst. 2. této
Smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila
véetné DPH dle ¢l. V. této smlouvy za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

Za prodleni s odstranénim vad nebo nedodélkd podle ¢l. XI1I. Odst. 3 uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila véetné DPH dle ¢l. V. této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu nebo nedodélek zvlast.

Za prodleni suvedenim staveni$t¢ do puvodniho stavu v dohodnuté lhuté zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Za poruseni povinnosti mlcenlivosti specifikované v ¢l. VII. odst. 19. této smlouvy
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy ptipad poruseni povinnosti ml¢enlivosti.

Uhrada smluvnich pokut neméa vliv na vznik naroku objednatele na tihradu piipadng
vzniklé Skody zavinéné zhotovitelem v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut a urokii je stanovena do 30 dnli ode dne doruceni jejich
vyuctovani druhé stran¢.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad, jestlize zhotovitel porusi povinnosti pii nakladani s odpady.

Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu jmy zpiisobené porusenim
povinnosti, pro kterou jsou smluvni pokuty sjednéany.

Pro vyuctovani, néaleZitosti faktury a splatnost Grokl z prodleni a smluvnich pokut, plati
obdobng ustanoveni ¢l. VI. této Smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy dosud vznikly narok na tthradu smluvni pokuty nezanika.

XV. Ukonceni Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze v piipadech podstatného porusSeni smluvni povinnosti ve
smyslu ustanoveni § 2106 a nasl. OZ.
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Objednatel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit bez udani divodu. Timto smluvni
strany vyluCuji aplikaci ustanoveni § 2004 odst. 3 OZ a odstoupenim od smlouvy
se zavazek rusi vzdy od pocatku. Je-li vSak zhotovitel zavazan k nepietrzité ¢i opakované
¢innosti nebo k postupnému dil¢imu pInéni, mize objednatel od Smlouvy odstoupit jen
s uc¢inky do budoucna.

Odstoupeni od Smlouvy je ucinné okamzikem doruceni pisemného oznameni
0 odstoupeni uvadéjiciho diivod odstoupeni druhé smluvni stran¢.

V piipad¢€ odstoupeni kterékoli smluvni strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveni$t¢ ve lhuté nejpozdéji do 7 dnid od odstoupeni od Smlouvy. V pfipadé€, ze
zhotovitel v této 1huté stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit
jeho vyklizeni na ndklady zhotovitele.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd ndroku na zaplaceni smluvni pokuty, néaroku
na ndhradu Gjmy vzniklé porusenim smlouvy, prav objednatel ze zaruk zhotovitele
za jakost vcetné¢ podminek stanovenych pro odstranéni zaru¢nich vad ani zdvazku
mlcenlivosti zhotovitele, ani dalSich prav a povinnosti, z jejichz povahy plyne, ze maji
trvat i po ukonceni smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od ¢asti plnéni, pokud se ditvod odstoupeni tyka
jen ¢asti dila.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze na sebe piebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu
ustanoveni § 1765 odst. 2 OZ.

XVI. Zvlastni ustanoveni

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo tplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez
zbyte¢ného odkladu vzajemné informovat a spoleéné podniknout kroky k jejich
pfekonani. Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Gjmy pro stranu, ktera se
poruseni Smlouvy v tomto bod¢ nedopustila.

Stane-li se nckteré ustanoveni této Smlouvy neplatné ¢i netcinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této Smlouvy, ktera zlstdvaji platna a u¢inna, Smluvni strany se
vV tomto piipadé¢ zavazuji, dohodou, nahradit ustanoveni neplatné/neGi¢inné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plavodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neti¢inného. Do té doby plati odpovidajici
tiprava obecné zavaznych pravnich piedpisi Ceské republiky.

XVII. Zavéreéna ustanoveni

Na pravni vztahy zaloZené touto Smlouvou a v ni vyslovné neuvedené, se pouZiji
ptislusna ustanoveni ob&anského zakoniku.

Smluvni strany v souladu s ustanovenim § 558 odst. 2 OZ vylucuji pouziti obchodnich
zvyklosti na pravni vztahy vzniklé z této Smlouvy.
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11.

Smluvni strany souhlasn¢ prohlasuji, Zze tato Smlouva neni smlouvou uzavienou
adheznim zpisobem ve smyslu § 1798 a nasl. OZ. Ustanoveni § 1799 a § 1800 OZ
Se nepouZziji.

Spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSeny predevSim dohodou smluvnich stran.
Nebude-li mozné dosahnout dohody, bude spor feSen pied mistné a vécné prislusnym
soudem Ceské republiky.

Zhotovitel bere na védomi, ze je objednatel povinen v souladu se zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpist, uvetejnit
tuto smlouvu (véetné jejich zmén) na svém elektronickém profilu vefejného zadavatele
vetejnych zakazek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti se mezi UcCastniky této smlouvy dorucuji
prostfednictvim poskytovatele poStovnich sluzeb na adresu ucastnika uvedenou v této
smlouvé, popiipadé na adresu naposledy pisemné oznamenou (platnd adresa) nebo
elektronickou posStou na adresu uvedenou druhou stranou. V ptipadé Ze se zasilka
odeslana prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb pres nalezit¢ odeslani
na platnou adresu vrati jako nedorucitelnd nebo bude adresatem jeji prevzeti odmitnuto
nebo nebude v tlozni dob¢ jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k doru¢eni doslo dnem, kdy
se zasilka vratila jako nedorucitelnd nebo dnem odmitnuti adresatem ¢i poslednim dnem
ulozni doby. Pisemnost odeslana elektronickou postou se povazuje za dorucenou
okamzikem, kdy bylo odesilateli ozndmeno, Ze piijemce zpravu piecetl nebo smazal bez
Cteni. Zprava se povazuje za dorucenou vzdy, pokud nebylo odesilateli do 72 hodin
od odeslani zpravy oznameno, Ze ji nelze dorucit.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spravé a o zméné nekterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou
spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydajt.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliovat ¢islovanymi pisemnymi dodatky, které muze
navrhnout kterdkoli z obou smluvnich stran, a které podepsali zastupci opravnéni
k jednani za smluvni strany, nestanovi-li smlouva jinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi 2 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Objednatel a zhotovitel jsou si pfi plnéni smlouvy védomi povinnosti vyplyvajicich ze
zakona ¢. 110/2019 Sb., 0 zpracovani osobnich udaji a z obecného natizeni Evropské
Unie o ochrané¢ osobnich udaji (GDPR). Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni
zpracovavat osobni udaje v rozsahu nezbytné nutném pro plnéni této smlouvy, za timto
ucelem jsou opravnéni osobni tdaje ukladdat na nosice informaci, upravovat, uchovavat
po dobu nezbytnou k uplatnéni prav vyplyvajicich ze smlouvy, osobni tidaje likvidovat,
vSe v souladu se zakonem ¢. 110/2019 Sh., a s obecnym natizenim Evropské Unie o
ochran¢ osobnich udaji (GDPR).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji podepsala jako

druha v potadi a ucinnosti dnem uveiejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona
¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi. Objednatel je
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povinen tuto smlouvu uvefejnit v registru smluv bez zbyte¢ného odkladu po podpisu
smlouvy obéma smluvnimi stranami. Nebude-li smlouva, na niz se vztahuje povinnost
uvetejnéni prostiednictvim registru smluv, uvefejnéna prostiednictvim registru smluv ani
do 3 mésict ode dne, kdy byla uzaviena, plati, Ze je zruSena od pocatku.

12.  Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pifed jejim podpisem piecetly, ze byla
uzaviena po vzajemném ujedndni, podle jejich pravé a svobodné vule, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoli v tisni za nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem.

13.  Jsou-li v této Smlouvé uvedeny ptilohy, tvoii jeji nedilnou soucast.

XVIII. Seznam priloh
Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou tyto piilohy:

¢. 1. Vykaz vymér
€. 2. Kryci list nabidky

V Rynovicich dne V Jablonci nad Nisou dne 30 . 8. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vrchni rada
plk. Mgr. Petr Vesely
feditel Véznice Rynovice
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