

MEPOP01D0927

Č.j. MPPH 85135/2021

OBJEDNÁVKA č. OBJ/210671

Datum: 16.08.2021

Dodavatel:

AMI Praha a.s.
 Hanusova 826/29
 Praha 4-Michle
 140 00 Praha 4

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 Městská policie hl. m. Prahy
 Korunní 98
 101 00 Praha 10
 IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581
 Číslo účtu: 620023-5157998/6000
 PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba:


Tel:

Objednáváme u Vás:

Na základě Vaší nabídky ze dne 19. července 2021 (viz příloha)

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Rozvoj IdM: Upgrade midPoint na verzi 4.0.3 a migrace na nové HW prvky v množství a rozsahu nabídky	1.00	komplet	276 000,00	276 000,00

Celková cena bez DPH: 276 000,00 Kč
 Celková cena vč. DPH: 333 960,00 Kč


 náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelům.“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.: MPPH-S 78328/2021


N. s.: 100

Akceptace objednávky

dne: 30. 8. 2021

razítko

Příloha k obj. č. 210641 - 6 listů



NABÍDKA

Rozvoj IdM: Upgrade midPoint na verzi 4.0.3 a migrace na nové HW prvky

Zadavatel:
Městská policie hlavního města Prahy

Předkládá:
AMI Praha a. s.



Praha dne: 19. 7. 2021
Platnost nabídky: 31 dní

AMI Praha a. s. | sídlo: Hanušova 29, 140 00 Praha 4 | kanceláře: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6 | web: www.ami.cz
e-mail: info@ami.cz | tel.: (+420) 274 783 239 | Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 5673 | IČ: 25715909
DIČ: CZ25715909 | AMI Praha má zavedeny systémy řízení jakosti ISO 9001, řízení služeb pro IT ISO 20000, řízení bezpečnosti informací ISO 27001.



2 PŘEDMĚT NABÍDKY

Pro uvedené prostředí (TEST x PRODUKCE) bude platný následující postup:

- Bude připraven nový server s nainstalovaným OS (WIN). Na tomto serveru AMI zajistí čistou instalaci MP ve verzi 4.0.3.
- MPP zajistí DB server.
- AMI zajistí instalaci potřebných komponent (tomcat 9, OpenJDK 1.11, MP 4.0.3).
- AMI zajistí a přenesou do prostředí potřebné konfigurace:
 - Export všech objektů ze stávající verze MP, backup stávajícího stavu MP,
 - aktualizace použitých konektorů na verze podporované v MP 4.0.3.,
 - úprava kódu souvisejícího s migrací na novou verzi MP 4.0.3 + změny související logiky,
 - úprava kódu v notifikacích dle nové verze MP,
 - úpravy kódu dle nové specifikace MP 4.0.3.,
(zdroj: <https://wiki.evolveum.com/display/midPoint/Upgrade+to+4.0+-+Prism+API+migration+notes>),
 - import upravených objektů do nové verze MP,
 - aktualizace dokumentace, dokončovací práce, ověřovací testy, předání.
- AMI zajistí migraci potřebných dat a spustí novou synchronizaci.

Výhody tohoto postupu:

- Vyřešení migrace IdM na nový HW a souběžně povýšení MP.
- Paralelní provoz a práce na povýšení, které neovlivňují provozní činnost na MPP.
- Krátká doba produkční odstávky.

Nevýhody tohoto postupu:

- Do odsouhlasení správnosti finálního stavu vyšší nároky na HW.

HW požadavky

Preferujeme instalaci na nový Windows server, na který nainstalujeme čistou instalaci IdM MP. Ze zkušeností s ostatními projekty preferujeme použití PostgreSQL databáze namísto MS SQL 2017. Tuto databázi doporučujeme provozovat odděleně od serveru, na kterém běží IdM. Instalaci PostgreSQL zajistíme svépomocí.

HW nároky (s doporučením a ohledem na předpokládané povýšení novou verzí):

- IdM server: 24 GB, 6 jader
- DB server: 16 GB, 4 jádra, 80 GB

Uvedené nároky jsou platné jako minimální pro produkční prostředí a doporučené pro testovací.

3 VEDENÍ PROJEKTU

3.1 HARMONOGRAM

Níže je uveden orientační harmonogram prací, který může být po dohodě se zákazníkem ještě upřesněn.

Krok	Popis	Pracovní dny
A	Zahájení projektu	X
B	Vývoj a interní testování	A + 50
C	Testování se zákazníkem	B + 10
		60

Obecné principy součinnosti

- Poskytnutí potřebných podkladů pro realizaci projektu. Podklady musí být dodány v odpovídajícím termínu a formě, které budou před započítím prací společně domluveny a schváleny dodavatelem.
- Určení a dostupnost jedné odpovědné a kompetentní osoby na straně zákazníka.
- Schvalování výstupů a stavu projektu v termínech pro to určených a dále testování funkčních částí projektu bez zbytečných odkladů.
- Poskytování konzultací při potřebě konkretizování nejasných bodů zadání, analýzy a v průběhu celého projektu.
- Zajištění kapacit k provedení akceptačních testů.
- Dodávat informace k projektu úplně a včas.

Akceptační procedura

- Po předložení díla či jeho části k akceptaci má zákazník 10 pracovních dnů na odsouhlasení akceptace či na vznesení připomínek. Pokud nedojde ke vznesení připomínek do uvedené doby, považuje se dílo za akceptované bez výhrad.

3.2 METODIKA

Naše společnost využívá pro řízení projektů mezinárodně uznávanou projektovou metodiku IPMA, která je v České republice běžně využívána. Tato metodika je popsána na webových stránkách www.ipma.cz.

Klíčové role ve vztahu k zákazníkovi jsou:

Account manager se stará o obchodní stránku projektu a o udržení a rozvoj koncepce napříč zájmy zákazníka (strategie a taktické záměry zákazníka, jeho pozice na trhu, další související projekty apod.).

Project manager je odpovědný za řízení samotného projektu, dodržení nastavených parametrů, vede projektový tým a tvoří styčný bod mezi zákazníkem a dodavatelem. Account manager a project manager spolu s pověřenými zástupci zákazníka vytvoří řídicí výbor projektu. Řídicí výbor projektu předkládá výstupy projektu zodpovědným osobám nebo vedení na straně zákazníka i dodavatele.

4 CENOVÁ NABÍDKA

4.1 REALIZACE PROJEKTU

Níže je definován rozpad ceny za dílo dle specifikace v předmětu nabídky. Veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH.

Položka	MD sazba v Kč	Počet MD	Cena v Kč
Realizace požadavku	12 000	23	276 000

4.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní cena díla bude fakturována po řádném dokončení díla a převzetí díla na základě odsouhlaseného a podepsaného akceptačního protokolu. Fakturace i platby budou prováděny v české měně.

Lhůta splatnosti faktur je 20 dní ode dne jejich doručení objednateli. Platby faktur se provádějí bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na příslušné faktuře.

4.3 ZÁRUKA

Společnost AMI Praha poskytuje záruku, že dílo bude mít ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této nabídce. Nebude-li ve smlouvě stanoveno jinak, poskytuje AMI Praha a.s. záruku za funkčnost díla po dobu 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. Podmínky a způsob uplatňování záruky budou blíže definovány v návrhu Smlouvy o dílo.

Dílo bude ošetřené proti bezpečnostním hrozbám obecně známým v době podpisu smlouvy. Proti hrozbám zjištěným/vzniklým v budoucnosti je možné se ochránit objednaním služby podpory. V rámci této služby monitorujeme nové bezpečnostní hrozby a provádíme updaty aplikací.