





SMLOUVA O DÍLO

číslo: **20210394**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami


Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:	 ředitelka Odboru majetkového
IČO:	48133990
DIČ:	CZ48133990
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:	85508881/0710
kontaktní osoba:	
telefon:	
e-mail:	
datová schránka:	4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem:	FUS a HARAZIM s. r. o.
spisová značka:	Oběžná 161/15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena:	C 2119 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO:	Miroslavem Harazimem, jednatelem
DIČ:	42869285
bankovní spojení:	CZ42869285
číslo účtu:	Komerční banka, a.s.
kontaktní osoba:	35-3959180287/0100
telefon:	
e-mail:	
datová schránka:	mjh7dkk

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Článek I Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je odstranění typové domovní čistírny odpadních vod typ EK-S4 (dále jen „DČOV“) včetně její ekologické likvidace, napojení objektu [REDACTED] na přípojku splaškové kanalizace a uvedení pozemku do původního stavu, v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a s požadavky dotčeného orgánu: Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování, pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 09912/21-SSHR s názvem [REDACTED] odstranění domovní ČOV“.

Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v odstranění typové DČOV typ EK-S4 včetně její ekologické likvidace, napojení objektu [REDACTED] na přípojku splaškové kanalizace a uvedení pozemku do původního stavu, v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a s požadavky dotčeného orgánu: Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování, kladným koordinovaným stanoviskem č.j. MBC/11216/21/ŽP/Koc 1380/2021 ze dne 27.4.2021, ve skladovací kapacitě Správy státních hmotných rezerv ČR [REDACTED] (dále také „dílo“). Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1, kladné koordinované stanovisko č.j. MBC/11216/21/ŽP/Koc 1380/2021 ze dne 27.4.2021 Městského úřadu Bílovec, Odboru Životního prostředí je uvedeno v Příloze č. 2.
2. Součástí plnění je:
 - a) ekologická likvidace odpadu vzniklého při odstranění DČOV,
 - b) předání dokladů o ekologické likvidaci DČOV v českém jazyce.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
 - a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele a vedoucího pobočky.
 - b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí pobočky v místě plnění.

Vedoucí pobočky v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně


pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR



Článek III Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5.
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do 30 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepsají, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).
5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
 - a) doklad o ekologické likvidaci DČOV,
 - b) prohlášení o odborném napojení objektu  na přípojku splaškové kanalizace včetně zkoušky těsnosti,
 - c) projektová dokumentace skutečně provedeného díla ve dvou vyhotoveních.
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které je způsobilé, protokolárně převzít.

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla objednatelem.

Článek IV Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 27. července 2021, a to **Cenovou nabídkou - Příloha č. 3** této smlouvy a je členěna následovně:
 - a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **97.571,13 Kč bez DPH**
(slovy devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát jedna koruna česká, třináct haléřů)
 - b) **DPH** ve výši celkem **20.489,94 Kč**
(slovy dvacet tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých, devadesát čtyři haléře)
 - c) celková cena za dílo činí **118.061,07 Kč včetně DPH**
(slovy jedno sto osmnáct tisíc šedesát jedna koruna česká, sedm haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu epodatelna@sshr.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli včetně vyklizení staveniště.

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat.
6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
9. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí, případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
11. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
12. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
13. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.
15. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště.
16. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro vstup na staveniště.
17. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

Článek VI

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3.

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

Článek IX Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.

- c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
- d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněně straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

Článek XI **Zánik smlouvy**

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
- splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
- a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - d) nedodrží kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,

- h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 13 a 14, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány,


datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele epodatelna@sshr.cz.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena



podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu zakázky  – odstranění DČOV - Dokumentace pro odstranění stavby

Příloha č. 2 – Kladné koordinované stanovisko č.j. MBC/11216/21/ŽP/Koc 1380/2021 ze dne 27.4.2021 Městského úřadu Bílovec, Odboru Životního prostředí

Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne *30. 8. 2021*

V Ostravě dne *24-08-2021*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

FUS a HARAZIM s. r. o.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

 ODSTRANĚNÍ DČOV“

Tato příloha je samostatnou přílohou smlouvy – Dokumentace pro odstranění stavby.

Tato dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě.

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C1. Širší vztahy
- C2. Katastrální situace
- C3. Situace
- D 00. Technická zpráva
- D 01. Půdorys, řez

Kladné koordinované stanovisko č.j. MBC/11216/21/ŽP/Koc 1380/2021 ze dne 27.4.2021
Městského úřadu Bílovec, Odboru Životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

Č.j.: MBC/13808/21/ŽP/kl. 1658/2021



Datum: 21. května 2021

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPISOVNA	
Došlo:	Přil.: 7/11
Č.j.: 2 5 -05- 2021	Listů: 1
Odbor: O H A J	Celkem: 12

Dle rozdělovníku

CJ: 09675/21-SSHR



Souhlas s odstraněním vodního díla

„Odstranění domovní čistírny odpadních vod“



Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který v souladu s ustanovením § 15 odst. 5 vodního zákona vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **na základě ohlášení**, které podala dne 3. května 2021

Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5-Malá Strana, IČO: 48133990 (dále jen „Vlastník“)

vydává v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 115 odst. 1 vodního zákona a § 128 odst. 2 stavebního zákona **souhlas s odstraněním vodního díla** v rámci záměru „Odstranění domovní čistírny odpadních vod“ dle projektové dokumentace zpracované

Popis prací: Jedná se o podzemní stavbu – domovní ČOV. Samotná ČOV je tvořena válcovou vodotěsnou plastovou nádobou průměru 1,3 m s technologickou vestavbou. Jimku tvoří dno, plášť a samostatně odnímatelné zastropení vše je plastové samonosné. Výška nádoby je 2,0 m. Plášť nádoby je vyztužen masivním žebrováním, které společně s vnitřní vestavbou zajišťuje mimořádnou tuhost celé konstrukce. ČOV je umístěna na betonové desce tl. 150 mm a je obsypána zeminou. Pohon ČOV zajišťuje membránové vzduchové dmyhadlo, které je umístěno v administrativně-provozní budově. Dmyhadlo je s ČOV spojeno plastovou chráničkou DN50. ČOV je napojena na domovní splaškovou kanalizaci objektu administrativně-provozní budovy s odvodem do kanalizace. Bourání se bude provádět metodou postupného rozebírání a snášení, demolice proběhne najednou bez dělení do etap. Po provedení kontroly odpojení přípojek inženýrských sítí se provede odkopání zeminy kolem ČOV, ČOV bude vytažena, vzniklá stavební jáma se zasype zeminou po spodní hranu podsypu pod zpevněnou plochou, provede se podkladní šterková vrstva pod zámkovou dlažbu a položí se zámková dlažba.

Podrobný popis rozsahu prací pro odstranění vodního díla obsahuje projektová dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu na odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Bílovec.

ČOV je vybudována: dle projektové dokumentace zpracované v rámci záměru „Odstranění domovní čistírny odpadních vod“ dle projektové dokumentace zpracované kraji Moravskoslezském, CHP 2-01-01-1170-0-00, HGR 6611

Předpokládaný termín dokončení: 9/2021

www.bilovec.cz

IČO 00297755

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec, č. účtu 17618333190800



Odůvodnění:

Dne 3. května 2021 ohlásil Vlastník Vodoprávnímu úřadu záměr „Odstranění domovní čistírny odpadních vod [redacted] dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a § 128 odst. 1 stavebního zákona, které je povoleno ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákon nezbytným pro zrušení a odstranění vodního díla.

Ohlášení mj. obsahovalo:

- projektovou dokumentaci,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí územního plánování, ze dne 27. 4. 2021, č.j. MBC/11216/21/ŽP/Koc 1380/2021,
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 22. 3. 2021, č.j. 595202/21,
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., ze dne 21. 3. 2021, zn. 5002339369,
- stanoviska Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 20. 3. 2021, zn. 9773/V009266/2021/AUTOMAT a ze dne 14. 4. 2021, zn. 9773/V009304/2021/NO,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 20. 3. 2021, zn. 0101488136.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložené ohlášení z hlediska ustanovení stavebního zákona, vodního zákona, souvisejících předpisů a koncepčních dokumentů v oblasti vod a vodohospodářské politiky na dotčeném území a neshledal důvody, které by bránily vydání souhlasu s realizací záměru „Odstranění domovní čistírny odpadních vod [redacted]“.

Vodoprávní úřad souhlasil s odstraněním vodního díla po posouzení zejména následujících hledisek:

- Úplnost ohlášení – ohlášení bylo úplné a obsahovalo všechny podklady stanovené v § 128 odst. 1 stavebního zákona.
- Dotčení práv třetích osob – odstraňované vodní dílo se nachází na pozemku v majetku státu, s ním je příslušný hospodařit Vlastník, odstraněním vodního díla nedojde k dotčení práv provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu, do níž jsou odpadní vody z nemovitostí Vlastníka odváděny, ani k dotčení práv jiných osob.
- Stanovení podmínek – není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky zajištění ochrany veřejných zájmů.
- Další okolnosti – nejde o záměry vyjmenované v § 128 odst. 6 stavebního zákona.

Poučení:

Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení Vlastníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.



referent odboru životního prostředí
a územního plánování

Městský úřad Bílovec
17. listopadu 411 55
743 01 Bílovec

Přílohy: potvrzená PD

Rozdělovník:

Souhlas obdrží:

- Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5-Malá Strana
- Městský úřad Bílovec, odbor ŽP aš ÚP, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec (bez příloh)

A. Průvodní zpráva

Městský úřad Bílovec
odbor životního prostředí
a územního plánování

povolil tuto stavbu podle tohoto
projektu souhlasem
č.j. MBC/13808/21/ŽP/klá 1658/2021
ze dne 21. května 2021

Stavba : **Odstranění domovní čistírnou odpadních vod**
Místo stavby :
Stavebník : Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5
Vypracoval :
Stupeň : Dokumentace pro odstranění stavby
Zakázkové číslo : 15/21
Datum : březen 2021


Číslo :
IČO: 661 75 755

CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:
Odstranění domovní čistírny odpadních vod
Objekt:
01 - Odstranění domovní čistírny odpadních vod

KSO:
Místo:
Zadavatel:
ČR - SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

Uchazeč:
FUS a HÁRAZIM s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2021
IC:
DIČ:
IC: 42869285
DIČ: CZ42869285
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH				97 571,13
DPH základní snižena	Základ daně 97 571,13 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%		Výše daně 20 489,94 0,00
Cena s DPH		v CZK		118 061,07



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění domovní čistírny odpadních vod

Objekt:

01 - Odstranění domovní čistírny odpadních vod

Místo:

Zadavatel: ČR - SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o.

Datum: 27. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	97 571,13
HSV - Práce a dodávky HSV	78 121,13
1 - Zemní práce	32 068,44
5 - Komunikace pozemní	5 226,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 885,93
997 - Přesun sutě	15 900,00
998 - Přesun hmot	4 040,27
PSV - Práce a dodávky PSV	9 950,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění domovní čistírny odpadních vod

Objekt:

01 - Odstranění domovní čistírny odpadních vod

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

ČR - SŠHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

Projektant:



Uchazeč:

FUS a HARAZIM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 571,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 121,13	
D	1		Zemní práce				32 068,44	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	5,741	79,89	458,65	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106123 VV WV kolem ČOV pro odkop PI*(1,25+0,25)*(1,25+0,25)-0,65*0,65)		5,741			
2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	5,741	507,62	2 914,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107123					
3	K	132212112	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	5,909	1 540,00	9 099,86	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212112 WV WV odkopání zeminy kolem ČOV PI*(1,25*1,25-0,65*0,65)*(2,00-0,35)		5,909			
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	15,708	110,47	1 735,26	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 WV PI*2,50*2,00		15,708			
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	15,708	65,49	1 028,72	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111					
6	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,909	309,11	1 826,53	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,909	259,22	1 531,73	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,909	18,47	109,14	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,932	650,00	7 105,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 VV 5,909*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		10,932			
10	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,099	192,75	1 561,08	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101 VV PI*1,25*1,25*(2,00-0,35)		8,099			
11	M	58331200	Štěrka písek netříděný zásypový	t	16,198	290,00	4 697,42	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331200 VV 8,099*2 *Přepočtené koeficientem množství		16,198			
D	5		Komunikace pozemní				5 226,49	
12	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	7,069	116,46	823,26	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564730011					
13	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,069	162,70	1 150,13	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 VV PI*(1,25+0,25)*(1,25+0,25)		7,069			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva lóženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,069	350,00	2 474,15	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110 P1*(1,25+0,25)*(1,25+0,25)		7,069			
15	M	592450120	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná	m2	1,731	450,00	778,95	
			WV WV WV WV Součet		7,069*1,05 -5,741 1,681 1,681*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	7,422 -5,741 1,681 1,731		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 885,93	
16	K	95R01	Vyčištění objektu ČOV odčerpáním splášků s odvozem na skládku vč. poplatku za ekologickou likvidaci	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
17	K	95R02	Demontáž plastové ČOV s technologickou vestavbou pomocí jeřábu	hod	3,500	4 290,00	15 015,00	
18	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snůr. kamenivem	m2	5,741	64,61	370,93	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451					
	D	997	Přesun sutě				15 900,00	
19	K	997R01	Naložení, odvoz a složení plastové nádoby ČOV vč. vestavěné technologie na skládku	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
20	K	997013810	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00	
	D	998	Přesun hmot				4 040,27	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	20,509	197,00	4 040,27	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 950,00	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 950,00	
22	K	721R01	Připojení kanalizačního potrubí s napojením na stávající splaškovou kanalizaci - kompletní provedení vč. veškerých souvisejících prací a a dodávek	kpl	1,000	9 950,00	9 950,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 500,00	
23	K	VRN01	Zajištění vyjádření správců inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
24	K	VRN02	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
25	K	VRN03	Zařízení staveniště - zřízení vč. napojení na inženýrské sítě, provoz a zrušení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
26	K	VRN04	Čištění komunikace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
27	K	VRN05	Závěrečný úklid staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	