

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:/2020

č. smlouvy objednatele: 634/2021

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

**VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová
(PL 102 20 036 – č. akce - 102753)**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

A)

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČO:

DIČ:

CZ 70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

..... generální ředitel
..... ředitelka závodu
Karlovy Vary

**zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:**

..... vedoucí provozu Otovice

Bankovní spojení:

číslo účtu:

tel: e-mail:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

dále také „objednatel Povodí Ohře“

B)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00

65993390,

IČO:

DIČ:

CZ65993390

jednající:

..... ředitel Správy Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení:

číslo účtu:

.....

dále také „objednatel ŘSD“

a společně také „objednatelé“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Jan Engliš
Adresa: Smolné Pece 193, 362 25 Smolné Pece
IČO: 655 58 669
DIČ: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED] **e-mail:** [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného dne 28.1.1997 pod e.č. 340303-1727-00

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

**VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová
(PL 102 20 036 – č. akce - 102753)**

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
 - a) Smlouva
 - b) Zadávací dokumentace
 - c) Nabídková cena – soupis prací
 - d) Nabídka zhotovitele

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

Stručný popis:

V rámci akce bude provedena údržba břehového porostu mezi mezinárodní evropskou silnicí E49 a zdrží VD Březová na levém břehu – celkem 283 ks stromů, včetně dopravně inženýrských opatření a přesunů hmot.

Na pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Březová se jedná o kácení 149 kusů stromů a vyřezání 250 m² křovin. Pozemek je součástí Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Využitelnou dřevní hmotu 29 plm odkoupí zhotovitel za min cenu 600 Kč bez DPH/plm.

Na pozemku p. č. 3403 v k. ú. Karlovy Vary se jedná o kácení 134 kusů stromů. Využitelnou dřevní hmotu 33,2 plm odkoupí zhotovitel za min cenu 539,32 Kč bez DPH/plm.

Akce je rozdělena do 3 objektů:

SO1 – POH – kácení 149 kusů kmenů, odstranění 250 m² křovin

SO2 – ŘSD – kácení 134 kusů kmenů

SO3 – součástí předchozích objektů

Předmětem zakázky je:

1. Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně zpracování DIO (dopravně inženýrské opatření)
 2. Kácení 283 stromů a 250 m² křovin – včetně úrovňového seříznutí pařezu, likvidace nevyužitelné dřevní hmoty, ošetření ran na stojících stromech a opatření proti zmlazení trnovníku akátu
 3. Vodorovné přemístění kmenů stromů – odvoz odkoupené dřevní hmoty
 4. Průběžné odstranění vývrátů a polomů, pokácených zbytků z vody
 5. Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním
 6. Pravidelné čištění a úklid přístupových cest a manipulačních ploch, uvedení dotčených pozemků do původního stavu
 7. Zajištění povolení pálení a nahlášení pálení dřevní hmoty HZS
 8. Zajištění fotodokumentace současného stavu pracoviště (komunikace, svodidel apod.) pro porovnání se stavem po dokončení zakázky
 9. Průběžná taxace vytěžené dřevní hmoty
 10. Protokolární předání pozemků dotčených stavbou zpět jejich vlastníkům
 11. Zhotovitel odpovídá za předané staveniště i v době přerušení prací (např. z důvodu zvýšené hladiny či jiných klimatických důvodů)
1. Zhotovitel se zavazuje provést údržbu břehových porostů na výše uvedeném vodním toku v rozsahu zadání zakázky do výběrového řízení vypsání objednatel a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení, které jsou přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou část. Předmětem díla je údržba břehových porostů (dále jen „dílo“) na výše uvedeném vodním toku (dále jen „místo plnění“).
 2. V případě, kdy bude nutné z technologických důvodů kácení odstranit další břehový porost, který by bránil v odstranění označených stromů nebo bude při kácení „stržen“ jiný než označený strom (žlutou barvou), bude tato informace ohlášena PŘEDEM ustanovenému zaměstnanci státního podniku Povodí Ohře, který je uveden v předávacím protokolu „Předání pracoviště“. Předávací protokol ale není nedílnou součástí uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu, jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
 5. Objednatel Povodí Ohře předá zhotoviteli místo plnění (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob.

Předání místa plnění zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním místa plnění, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

6. **Objednatel Povodí Ohře se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla specifikovanou dále v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas dokončit dílo a předat je objednateli Povodí Ohře v souladu s touto smlouvou.**

ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 1. 9. 2021

Ukončení díla: 31. 10. 2021

Lhůta počíná běžet dnem nabytí účinnosti smlouvy a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatelé si vymíňují právo na odsouhlasení potřeby a termínů případného přerušení prací po řádném zdůvodnění zhotovitelem. Období přerušení prací nebude počítáno do lhůty pro provedení zakázky.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

1. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání místa plnění, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.
2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli Povodí Ohře písemně na základě zápisu o předání a převzetí.

ČI. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/90 Sb., platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.
3. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací v místě plnění, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu údržby břehových porostů předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

4. Objednatel Povodí Ohře souhlasí s tím, že zaplatí i zhotoviteli za provedení a dokončení díla částku:

Smluvní cena za práce v Kč bez DPH

| | |
|------------|----------------------|
| SO1 | 397 700,00 Kč |
| SO2 | 430 300,00 Kč |

Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za odkupní cenu:

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Ze SO1 | 17 400,00 Kč bez DPH |
| Ze SO2 | 17 905,43 Kč bez DPH |

Úhrada za odkup dřevní hmoty objednatele Povodí Ohře, bude provedena vzájemným zápočtem daňových dokladů při fakturaci prací zhotovitelem. Úhradu za odkup dřevní hmoty objednatele ŘSD bude objednatelem ŘSD vyfakturována zhotoviteli do 7 dnů od předání dokončeného díla se splatností 14 dnů.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelé neposkytnou zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla objednatelem Povodí Ohře.
Fakturu za práci je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli Povodí Ohře, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
3. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a převjímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.
4. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Daňový doklad musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Daňový doklad musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opraveného daňového dokladu.
6. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele

k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

7. Splatnost faktury je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli.
8. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

ČI. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude objednatel Povodí Ohře v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Pro zajištění úhrady oprávněných vyúčtovaných sankcí jsou objednatelé oprávněni provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou mají, nebo budou mít, zhotovitelé za objednatelům.
4. Splatnost sankcí uvedených v této smlouvě nastává okamžikem jejich vzniku.
5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vznik práva na náhradu škody v důsledku porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla.
Objednatel Povodí Ohře může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel Povodí Ohře oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.

2. Záruční doba se nesjednává.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednatelům zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.
4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel

ČI. VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatelů a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatelé jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobenou jim zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo porušení zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednatelům požadovanou náhradu škodu zaplatit. Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednatelům sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.

ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
2. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
3. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatelů a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-

li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli Povodí Ohře. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že okamžikem oddělení kmene od pařezu se dřevní hmota stává movitou věcí a vlastnické právo k ní přechází na zhotovitele.

ČI. X. COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ČI. XI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

ČI. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatelé mají na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Povodí Ohře
3. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství
5. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou předloženy příslušnému soudu.
6. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla,
 - b. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
 - c. zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení údržby břehových porostů při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
7. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
9. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
10. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
12. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve **třech** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení smlouvy.

Přílohy:

- 1) Rozdělení nákladů do jednotlivých objektů
- 2) Výzva k podání nabídky
- 3) Nabídka zhotovitele – soupis prací
- 4) Nabídka zhotovitele – krycí list
- 5) Taxace POh – 149 stromů
- 6) Taxace ŘSD – 134 stromů
- 7) Pozemky
- 8) Mapa zásahu

V Karlových Varech dne 23. 8. 2021

oprávněný zástupce objednatele Povodí Ohře

ředitelka závodu Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik

Ve Smolných Pecích dne 23. 8. 21

oprávněný zástupce zhotovitele

Jar. Endliš

V dne 24. 8. 21

oprávněný zástupce objednatele ŘSD

ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic ČR

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

VD Březová - ÚBP

Objekt:

SO1 - Kácení (POH)

Místo:

Březová

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

23. 10. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

397 700,00

Práce a dodávky HSV

381 700,00

Zemní práce

381 700,00

| | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---------|----------|------------|
| 1 | | Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním do 1 km na mezideponii | m ³ | 40,000 | 1 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m | kus | 91,000 | 1 200,00 | 109 200,00 |
| 3 | | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m | kus | 32,000 | 1 300,00 | 41 600,00 |
| 4 | | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m | kus | 23,000 | 1 400,00 | 32 200,00 |
| 5 | | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m | kus | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 4 | | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm | kus | 123,000 | 1 000,00 | 123 000,00 |
| 5 | | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm | kus | 26,000 | 1 200,00 | 31 200,00 |

Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

Provozní vlivy

16 000,00

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 6 | | DIO (dopravné inženýrské opatření) | den | 16,000 | 1 000,00 | 16 000,00 |
|---|--|------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

VD Březová - ÚBP

Objekt:

SO2 - Kácení (ŘSD)

Místo:

Březová

Zadavatel:

Datum: 23. 10. 2020

Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

430 300,00
411 300,00

| Zemní práce | | | | | |
|-------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním do 1 km na mezideponii | m3 | 40,000 | 1 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Kácení stromu bez postupuného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m | kus | 72,000 | 1 200,00 | 86 400,00 |
| 3 | Kácení stromu bez postupuného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m | kus | 57,000 | 1 300,00 | 74 100,00 |
| 3 | Kácení stromu bez postupuného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m | kus | 38,000 | 1 400,00 | 53 200,00 |
| 4 | Kácení stromu bez postupuného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m | kus | 10,000 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 4 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm | kus | 91,000 | 1 000,00 | 91 000,00 |
| 5 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm | kus | 43,000 | 1 200,00 | 51 600,00 |

Vedlejší rozpočtové náklady

Provozní vlivy

19 000,00

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 6 | DIO (dopravné inženýrské opatření) | den | 19,000 | 1 000,00 | 19 000,00 |
|---|------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Březová - ÚJB

Objekt: S03 - DIO

Místo: Březová

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 23. 10. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

| Provozní vlivy | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| 6 | DIO (dopravné inženýrské opatření) | den | 35,000 | 1 000,00 | 35 000,00 | |

35 000,00

35 000,00



Povodí Ohře

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/21291/2021/101200

Pan

Jan Engliš

Vyřizuje:

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Datum: 4.5.2021

Kontaktní

adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Veřejná zakázka malého rozsahu – výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky

VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová (PL 102 20 036 – č. akce - 102753)

Zadavatel veřejné zakázky:

Povodí Ohře, státní podnik
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988, DIČ: CZ 70889988
zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Vás vyzýváme k podání nabídky na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení služby:

VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

- činnost zhotovitele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla

Stručný popis:

V rámci akce bude provedena údržba břehového porostu mezi mezinárodní evropskou silnicí E49 a zdrží VD Březová na levém břehu – celkem 283 ks stromů, včetně dopravně inženýrských opatření a přesunů hmot.

Na pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Březová se jedná o kácení 149 kusů stromů a vyřezání 250 m² křovin. Pozemek je součástí Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Využitelnou dřevní hmotu 29 plm odkoupí zhotovitel za min cenu 600 Kč bez DPH/plm.

Na pozemku p. č. 3403 v k. ú. Karlovy Vary se jedná o kácení 134 kusů stromů. Využitelnou dřevní hmotu 33,2 plm odkoupí zhotovitel za min cenu 539,32 Kč bez DPH/plm.

Akce je rozdělena do 2 objektů:

SO1 – POH – kácení 149 kusů kmenů, odstranění 250 m² křovin

SO2 – ŘSD – kácení 134 kusů kmenů

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

tel 474 636 111

ID datové schránky 7ptt8gm

email poh@poh.cz

web www.poh.cz

IČO 70889988

DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100

ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Předmětem zakázky je:

1. Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně zpracování DIO (dopravně inženýrské opatření).
2. Kácení 283 stromů a 250 m² křovin – včetně úrovnňového seříznutí pařezu, likvidace nevyužitelné dřevní hmoty, ošetření ran na stojících stromech a opatření proti zmlazení trnovníku akátu.
3. Vodorovné přemístění kmenů stromů – odvoz odkoupené dřevní hmoty.
4. Průběžné odstranění vývrátů a polomů, pokácených zbytků z vody.
5. Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním.
6. Pravidelné čištění a úklid přístupových cest a manipulačních ploch, uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
7. Zajištění povolení pálení a nahlášení pálení dřevní hmoty HZS.
8. Zajištění fotodokumentace současného stavu pracoviště (komunikace, svodidel apod.) pro porovnání se stavem po dokončení zakázky.
9. Průběžná taxace vytěžené dřevní hmoty.
10. Protokolární předání pozemků dotčených stavbou zpět jejich vlastníkům.
11. Dodavatel odpovídá za předané staveniště i v době přerušeni prací (např. z důvodu zvýšené hladiny či jiných klimatických důvodů).

V případě, kdy bude nutné z technologických důvodů kácení odstranit další břehový porost, který by bránil v odstranění označených stromů nebo bude při kácení „stržen“ jiný než označený strom, bude tato informace ohlášena PŘEDEM ustanovenému zaměstnanci státního podniku Povodí Ohře, který je uveden v předávacím protokolu „Předání pracoviště“. Předávací protokol ale není nedílnou součástí uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem.

Po dokončení těžebních prací bude celý úsek vyčištěn, pozemky pro přístup k vodnímu dílu a provádění prací budou uvedeny do původního stavu.

Pokácená dřevní hmota, která při kácení napadá do vody, bude odklizená průběžně, tak aby na konci směny nezůstala žádná hmota ve vodě.

Nezuzítovatelná dřevní hmota bude zlikvidována vhodným způsobem (pálení, štěpkování). Pálení smí být realizováno za předpokladu souhlasu příslušné obce a nahlášeno na HZS Karlovarského kraje.

Zařízení pracoviště, opatření na zabezpečení pracoviště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic apod. jsou plně v kompetenci zhotovitele.

Zhotovitel bere na vědomí, že okamžikem oddělení kmene od pařezu se dřevní hmota stává movitou věcí a vlastnické právo k ní přechází na zhotovitele.

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami, především v souladu s Arboristickými standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A02 005:2018 Kácení stromů. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemky, které byly k realizaci využívány, budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

Předpokládaná doba plnění zakázky:

Zahájení díla: 1.9.2021

Ukončení díla: 31. 10. 2021

Lhůta končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Místo plnění zakázky:

Pozemky p. č. 525/1 v k. ú. Březová a poz.p. č. 3403 v k. ú. Karlovy Vary, prostor mezi mezinárodní evropskou silnicí E49 a zdrží VD Březová na levém břehu.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **21. 5. 2021 do 8:00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se uskuteční dne **21. 5. 2021 v 10:00 hod.** v místnosti č. dv. 415, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary, účast uchazeče se připouští.

Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium pro hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:

Sestavení nabídkové ceny odpovídá položkám v soupisu prací, který tvoří přílohu této výzvy a účastníkem zadávacího řízení kompletně vyplněn v Kč bez DPH.

Výsledná nabídková cena = cena za práce – odkup vytěžené dřevní hmoty

Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za min. odkupní cenu:

SO1: 17 400,00 Kč bez DPH

SO2: 17 905,43 Kč bez DPH.

Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem faktur při fakturaci provedených prací zhotovitelem.

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná. Podkladem pro ocenění nabídky je **soupis prací, který tvoří přílohu této výzvy.**

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce doložil oceněný soupis prací (viz příloha výzvy).

Podmínky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky vymezil soupis stavebních prací jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Zadavatel tudíž požaduje, aby účastník zadávacího řízení ocenil všechny požadované práce uvedené v jednotném soupisu položek stavebních prací z důvodu zabezpečení obsahově shodných nabídek. **Nedoložení oceněného soupisu stavebních prací tímto požadovaným způsobem zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.**

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní podmínky uvedené ve vzoru návrhu smlouvy o dílo (viz příloha) jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné.

Zhotovitel ve své nabídce doloží:

1. **Návrh smlouvy o dílo (těžba dřeva)** podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení. Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou a bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa a ne na celá čísla. V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby.
2. **Krycí list** - podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení

3. Oceněný soupis prací - viz příloha

4. Prokázání kvalifikace

Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zhotovitel zapsán.

Oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina apod.).

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii.

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokazování kvalifikace použít platný výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na výpisu, nebo předložit platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na certifikátu. Využije-li účastník zadávacího řízení možnosti doložit kvalifikaci tímto způsobem, budou doklady doloženy jako povinná příloha nabídky ve stejnopisu nebo ověřené kopii.

Účastníci zadávacího řízení, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni!

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Prohlídka místa plnění po předchozí tel. domluvě dne 13. 5. 2021

Kontaktní osoba je [redacted] tel. [redacted]

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:

Počet vyhotovení nabídky: 1 x originál

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb provedených účastníkem zadávacího řízení. Tyto opravy budou parafovány osobou, která je oprávněna nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedení.

Jazyk nabídky

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

Označení nabídky

Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena textem:

VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová

- veřejná zakázka -

„Neotevírat do úředního otevření“.

Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího řízení.

Podpis nabídky:

Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem zhotovitele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

Adresa a sídlo zadavatele:

Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Stýčným pracovníkem zadavatele je [redacted] - biolog závodu

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Ostatní ustanovení:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávací dokumentace, nejpozději do **14. 5. 2021**

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastní provedení díla nejpozději **do 13. 5. 2021 do 14:00 hodin**.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni formou doplnění podkladů, resp. zadávací dokumentace, nejpozději **14. 5. 2021**

V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínkující účastník zadávacího řízení nejpozději **14. 5. 2021**.

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako zhotovitel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky.

Vybraný zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný zhotovitel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit zhotovitele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou či zadávací dokumentací.

Zhotovitel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik viz (<http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik, Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik, Ochranou a zpracováním osobních údajů viz (<http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.



ředitelka závodu Karlovy Vary

Přílohy

Soupis prací
Návrh smlouvy o dílo
Krycí list
Mapa zásahu
Pozemky
Taxace

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba

V0 Brezová - JBP

Objekt

S01 - Kácení (POH)

Město

Brezová

Zadavatel

Zhotovitel

Datum

23. 10. 2020

Projektant

Zpracovatel

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

397 700,00

Práce a dodávky HSV

381 700,00

Zemní práce

381 700,00

| | | | | | | |
|---|--|--|-----|---------|----------|------------|
| 1 | | Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním do 1 km na mezideponii | m3 | 40,000 | 1 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmena D do 0,2 m | kus | 91,000 | 1 200,00 | 109 200,00 |
| 3 | | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmena D do 0,3 m | kus | 32,000 | 1 300,00 | 41 600,00 |
| 4 | | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmena D do 0,4 m | kus | 23,000 | 1 400,00 | 32 200,00 |
| 5 | | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmena D do 0,5 m | kus | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 4 | | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmena do 300 mm | kus | 123,000 | 1 000,00 | 123 000,00 |
| 5 | | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmena do 500 mm | kus | 26,000 | 1 200,00 | 31 200,00 |

Vedlejší rozpočtové náklady


16 000,00

Provozní vlivy

16 000,00

DIO (dopravné inženýrské opatření)

16 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stravka

V7 Brezová - JBP

Obek:

SO2 - Kácení (ŘSD)

Město:

Brezová

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 23. 10. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

430 300,00

Práce a dodávky HSV

411 300,00

Zemní práce

411 300,00

- 1 Dřevní ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním do 1 km na mezideponii
- 2 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m
- 3 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m
- 3 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m
- 4 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m
- 4 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm
- 5 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm

| | | | | |
|---|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | m3 | 40,000 | 1 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | kus | 72,000 | 1 200,00 | 86 400,00 |
| 3 | kus | 57,000 | 1 300,00 | 74 100,00 |
| 3 | kus | 38,000 | 1 400,00 | 53 200,00 |
| 4 | kus | 10,000 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 4 | kus | 91,000 | 1 000,00 | 91 000,00 |
| 5 | kus | 43,000 | 1 200,00 | 51 600,00 |

Vedlejší rozpočtové náklady

19 000,00

Provozní vlivy

19 000,00


6 DIO (dopravně inženýrské opatření)

den

19,000

1 000,00

19 000,00



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zakázka: VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastník zadávacího řízení:

| | |
|---|--|
| Obchodní jméno | Jan Engliš |
| Sídlo, resp. místo podnikání | Smolné Pece 193, 362 25 Nová Role |
| Korespondenční adresa | [REDACTED] |
| IČO | 655 58 669 |
| DIČ | [REDACTED] |
| Předmět podnikání | Práce a služby v těžbě dřeva, Speciální Kácení |
| Statutární orgán | Magistrát města Karlovy Vary |
| Telefon | [REDACTED] |
| Fax | - |
| E-mail | [REDACTED] |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky | [REDACTED] |
| Smluvní cena za práce bez DPH: | 828000,00,- Kč |
| Cena za odkup vytěžené dřevní hmoty - výzisk | 35305,43,- Kč |
| Výsledná nabídková cena bez DPH (=cena za práce – cena za dřevní hmotu) | 792694,57,- Kč |

Jméno: Jan Engliš

Podpis: [REDACTED]

(osoba nebo osoby oprávněné podepsat čestně prohlášení)

Datum: 21.5.2021

Razítko: [REDACTED]

Taxace dřevin na akci: VD Březová - silnice

údržba břehových porostů (odstranění nebezpečných stromů)

Vodní tok: Teplá
Taxátor: Křibová, Gígal, Fiala

Břeh: LB
Provoz, úsek: Karlovy Vary, S

Ríční km od-do: 8,325-9,700
Datum taxace: 28.05.2020

| Tloušťk. stupněň | Dřevina | | Tmavník akát | | Bříza bradavčicháta | | Osika | | Lipa srdčitá | | Jironec macai | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | Objem jednot. | Četnost | Objem jednot. | Četnost | Objem jednot. | Četnost | Objem jednot. | Četnost | Objem jednot. | Četnost | Objem jednot. | Četnost | Objem jednot. | Četnost | Objem jednot. | Četnost | Objem jednot. | Četnost | Objem jednot. | Četnost |
| 10 | 31 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | | | | | |
| 12 | 38 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 2,00 | 0,04 | 0,08 | | | | | | | |
| 14 | 44 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | | | | | | | |
| 16 | 50 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | | | | | | | |
| 18 | 57 | 1,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | | | | | | | |
| 20 | 63 | 2,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | | | | | | | |
| 22 | 69 | 3,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | | | | | | | |
| 24 | 75 | 1,00 | 0,24 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | | | | | | | |
| 26 | 82 | 1,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | | | | | | | |
| 28 | 88 | 2,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | | | | | | | |
| 30 | 94 | 1,00 | 0,42 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | | | | | | | |
| 32 | 101 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | | | | | | | |
| 34 | 107 | 2,00 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | | | | | | | |
| 36 | 113 | 1,00 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | | | | | | | |
| 38 | 119 | 1,00 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | | | | | | | |
| 40 | 126 | 2,00 | 0,84 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | | | | | | | |
| 42 | 132 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | | | | | | | |
| 44 | 138 | 2,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | | | | | | | |
| Celkem | | 25 | 10,15 | 2 | 0,76 | 1 | 0,19 | 3 | 1,00 | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Rekapitulace akce:

Počet stromů celkem: 33 ks
 Tabulková dřevní hmota: 12 plm
 Využitelná dřevní hmota: 12 plm
 Polomy a vývraty: 2 ks

Plocha křovin: 100 m² (křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm)

Poznámka: K odstranění jsou navrženy převážně stromy s prosychající korunou, ohrožující přilehlou komunikaci.

Rekapitulace akce:

Počet stromů celkem: 33 ks
 Tabulková dřevní hmota: 12 plm
 Využitelná dřevní hmota: 12 plm
 Plocha křovin: 100 m²

1- etapa
 33 ks
 12 plm
 23 prn

2- etapa A
 116 ks
 19 plm
 17 plm
 33 prn
 150 m²

celkem
 149 ks
 31 plm
 29 plm
 56 prn
 250 m²

| č. | Obec | K.ú. | Parcela č. | Dřevina (lesný název) | Dřevina (latinský název) | Zkrátka dřeviny | Počet (ks) | Obvod (cm) | Tomšůvka (cm) | Výška (m) | Poznámka | Souřadnice | S-JTSK (-X) | S-JTSK (-Y) | Vlastník |
|-----|--------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 51 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 57 | 18 | 14 | ze 2/3 suchý strom | 50,19926 12,84559 | -852385 | -1014185 | ČR - RSD ČR |
| 52 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Vřba jiva | Salix caprea | JIV | | 41 | 13 | 8 | suchý strom | 50,19925 12,84561 | -852384 | -1014187 | ČR - RSD ČR |
| 53 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer platanoides | JV | | 57 | 18 | 12 | suchý strom | 50,19930 12,84569 | -852377 | -1014182 | ČR - RSD ČR |
| 54 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 53 | 17 | 14 | náklon stromu k silnici | 50,19926 12,84580 | -852370 | -1014188 | ČR - RSD ČR |
| 55 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 97 | 31 | 16 | ze 2/3 suchý strom | 50,19933 12,84602 | -852353 | -1014183 | ČR - RSD ČR |
| 56 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | 2 | 31 | 10 | --- | v blízkosti silnice, prosyňalci koruna | 50,19939 12,84619 | -852340 | -1014178 | ČR - RSD ČR |
| 57 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | 4 | 28 | 9 | --- | v blízkosti silnice, prosyňalci koruna | 50,19941 12,84629 | -852333 | -1014177 | ČR - RSD ČR |
| 58 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 28 | 9 | --- | v blízkosti silnice, prosyňalci koruna | 50,19942 12,84634 | -852329 | -1014176 | ČR - RSD ČR |
| 59 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 104 | 33 | 16 | suchý strom | 50,19943 12,84639 | -852325 | -1014176 | ČR - RSD ČR |
| 60 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer platanoides | JV | | 38 | 12 | 8 | náklon stromu k silnici | 50,19945 12,84641 | -852324 | -1014174 | ČR - RSD ČR |
| 61 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 97 | 31 | 18 | suchý strom | 50,19949 12,84646 | -852319 | -1014170 | ČR - RSD ČR |
| 62 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 66 | 21 | 12 | náklon stromu k silnici | 50,19947 12,84663 | -852308 | -1014174 | ČR - RSD ČR |
| 63 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer pseudoplatanus | KL | | 88 | 28 | 16 | suchý strom | 50,19959 12,84687 | -852289 | -1014164 | ČR - RSD ČR |
| 64 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer pseudoplatanus | KL | 2 | 31 | 10 | --- | náklon stromu k silnici | 50,19962 12,84716 | -852280 | -1014165 | ČR - RSD ČR |
| 65 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Třešňák plácí | Prunus avium | TR | | 53 | 17 | 10 | náklon stromu k silnici | 50,19963 12,84717 | -852267 | -1014163 | ČR - RSD ČR |
| 66 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Třešňák plácí | Prunus avium | TR | | 50 | 16 | 10 | náklon stromu k silnici | 50,19960 12,84720 | -852265 | -1014166 | ČR - RSD ČR |
| 67 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 85 | 27 | 16 | z 3/4 suchý strom | 50,19967 12,84778 | -852261 | -1014165 | ČR - RSD ČR |
| 68 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 72 | 23 | 12 | náklon stromu k silnici | 50,19963 12,84776 | -852243 | -1014166 | ČR - RSD ČR |
| 69 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Smrk ztepilý | Picea abies | SM | | 91 | 29 | 20 | suchý strom | 50,19979 12,84770 | -852227 | -1014166 | ČR - RSD ČR |
| 70 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 135 | 43 | 20 | dvoukmen - poškozovaný, hniloba, náklon | 50,19980 12,84773 | -852224 | -1014150 | ČR - RSD ČR |
| 71 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 119 | 38 | 20 | dvoukmen - poškozovaný, hniloba, náklon | 50,19972 12,84778 | -852224 | -1014159 | ČR - RSD ČR |
| 72 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 101 | 32 | 8 | z 1/2 suchý, náklon k silnici | 50,19967 12,84778 | -852224 | -1014159 | ČR - RSD ČR |
| 73 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Lešeb plácí | Sorbus aucuparia | JR | | 41 | 13 | 6 | suchý strom | 50,19989 12,84836 | -852223 | -1014147 | ČR - RSD ČR |
| 74 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer pseudoplatanus | KL | | 88 | 28 | 10 | suchý strom | 50,19986 12,84851 | -852178 | -1014145 | ČR - RSD ČR |
| 75 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer pseudoplatanus | KL | | 123 | 39 | 16 | suchý strom | 50,19984 12,84852 | -852168 | -1014155 | ČR - RSD ČR |
| 76 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer pseudoplatanus | KL | | 88 | 28 | 14 | suchý strom | 50,19988 12,84849 | -852168 | -1014150 | ČR - RSD ČR |
| 77 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer pseudoplatanus | KL | | 107 | 34 | 18 | náklon stromu k silnici | 50,19988 12,84849 | -852169 | -1014150 | ČR - RSD ČR |
| 78 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer pseudoplatanus | KL | 2 | 82 | 26 | 18 | 2 kmeny, suché, náklon k silnici | 50,19988 12,84849 | -852169 | -1014150 | ČR - RSD ČR |
| 79 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer pseudoplatanus | KL | | 138 | 44 | 18 | suchý strom | 50,19987 12,84880 | -852152 | -1014152 | ČR - RSD ČR |
| 80 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer pseudoplatanus | KL | | 75 | 24 | 12 | suchý strom | 50,19989 12,84874 | -852152 | -1014152 | ČR - RSD ČR |
| 81 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Javor mlčt | Acer pseudoplatanus | KL | | 53 | 17 | 12 | suchý strom | 50,19982 12,84870 | -852156 | -1014159 | ČR - RSD ČR |
| 82 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 110 | 35 | 16 | ze 2/3 suchý, hniloba kmeně | 50,19992 12,84928 | -852111 | -1014151 | ČR - RSD ČR |
| 83 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 148 | 47 | 12 | ze 2/3 suchý strom | 50,19998 12,84928 | -852112 | -1014148 | ČR - RSD ČR |
| 84 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 60 | 19 | 10 | suchý strom | 50,20002 12,84926 | -852113 | -1014143 | ČR - RSD ČR |
| 85 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | 2 | 53 | 17 | 8 | suchý strom | 50,19997 12,84929 | -852110 | -1014143 | ČR - RSD ČR |
| 86 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 104 | 33 | 16 | ze 2/3 suchý strom | 50,20004 12,84932 | -852110 | -1014141 | ČR - RSD ČR |
| 87 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 53 | 17 | 8 | suchý strom, náklon stromu k silnici | 50,20003 12,84933 | -852108 | -1014143 | ČR - RSD ČR |
| 88 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | 3 | 126 | 40 | 16 | ze 2/3 suchý strom | 50,19999 12,84938 | -852105 | -1014148 | ČR - RSD ČR |
| 89 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 126 | 40 | 12 | ze 2/3 suchý strom | 50,20013 12,85039 | -852031 | -1014144 | ČR - RSD ČR |
| 90 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 123 | 39 | 14 | z 1/2 suchý, prosyňalci koruna | 50,20031 12,85091 | -852023 | -1014144 | ČR - RSD ČR |
| 91 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Smrk ztepilý | Picea abies | SM | | 88 | 28 | 10 | suchý strom | 50,20037 12,85109 | -851978 | -1014125 | ČR - RSD ČR |
| 92 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Smrk ztepilý | Picea abies | SM | | 88 | 28 | 14 | suchý strom | 50,20033 12,85127 | -851966 | -1014132 | ČR - RSD ČR |
| 93 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Třešňák plácí | Prunus avium | TR | | 101 | 32 | 10 | suchý strom | 50,20041 12,85125 | -851966 | -1014130 | ČR - RSD ČR |
| 94 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Vřba jiva | Salix caprea | JIV | 3 | 38 | 12 | 8 | suchý strom | 50,20035 12,85133 | -851955 | -1014122 | ČR - RSD ČR |
| 95 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Topol osika | Populus tremula | OS | | 53 | 17 | 16 | náklon stromu k silnici | 50,20043 12,8514 | -851955 | -1014119 | ČR - RSD ČR |
| 96 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Vřba jiva | Salix caprea | JIV | 3 | 19 | 6 | --- | suchý strom | 50,20050 12,85183 | -851923 | -1014119 | ČR - RSD ČR |
| 97 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Smrk ztepilý | Picea abies | SM | | 101 | 32 | 20 | z 1/2 suchý, prosyň. koruna (kúrovec) | 50,20049 12,85185 | -851922 | -1014121 | ČR - RSD ČR |
| 98 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Smrk ztepilý | Picea abies | SM | | 129 | 41 | 22 | z 1/2 suchý, prosyň. koruna (kúrovec) | 50,20053 12,85197 | -851913 | -1014118 | ČR - RSD ČR |
| 99 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 88 | 28 | 16 | suchý strom | 50,20052 12,85204 | -851908 | -1014119 | ČR - RSD ČR |
| 100 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 107 | 34 | 12 | suchý strom | | | | |

| č. | Obec | K.ú. | Parcela č. | Dřevina (český název) | Dřevina (latinský název) | Zkratka dřeviny | Počet (ks) | Obvod (cm) | Tloušťka (cm) | Výška (m) | Poznámka | Souřadnice | S-JTSK (-X) | S-JTSK (-Y) | Vlastník |
|-----|--------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| 101 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 75 | 24 | 18 | suchý strom | 50,20058 12,85210 | -851903 | -1014114 | ČR - ŘSD ČR |
| 102 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 35 | 11 | 8 | suchý strom | 50,20053 12,85222 | -851895 | -1014120 | ČR - ŘSD ČR |
| 103 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 63 | 20 | 12 | suchý strom, pouze spodní část kmene | 50,20056 12,85221 | -851895 | -1014117 | ČR - ŘSD ČR |
| 104 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 50 | 16 | 10 | náklon stromu k silnici | 50,20056 12,85226 | -851892 | -1014118 | ČR - ŘSD ČR |
| 105 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 63 | 20 | 12 | suchý strom | 50,20055 12,85236 | -851885 | -1014120 | ČR - ŘSD ČR |
| 106 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Dub lemný | Quercus robur | DB | | 47 | 15 | 8 | v blízkosti silnice, prosychající koruna | 50,20056 12,85238 | -851883 | -1014119 | ČR - ŘSD ČR |
| 107 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | | 47 | 15 | 12 | v blízkosti silnice, prosychající koruna | 50,20057 12,85241 | -851881 | -1014118 | ČR - ŘSD ČR |
| 108 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 82 | 26 | 18 | suchý strom | 50,20054 12,85245 | -851875 | -1014123 | ČR - ŘSD ČR |
| 109 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 53 | 17 | 10 | suchý strom | 50,20054 12,85253 | -851873 | -1014122 | ČR - ŘSD ČR |
| 110 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Břiza bělokorá | Betula pendula | BR | | 50 | 16 | 10 | z 1/2 suchý strom, prosychající koruna | 50,20054 12,85250 | -851873 | -1014122 | ČR - ŘSD ČR |
| 111 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | AK | 2 | 41 | 13 | 8 | z 1/2 suchý strom, prosychající koruna | 50,20057 12,85253 | -851873 | -1014119 | ČR - ŘSD ČR |
| 112 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Třešňová pláň | Prunus avium | TR | | 75 | 24 | 12 | suchý strom | 50,20049 12,85191 | -851918 | -1014121 | ČR - ŘSD ČR |
| 113 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Smrk ztepilý | Picea abies | SM | | 110 | 35 | 22 | suchý strom | 50,20043 12,85183 | -851924 | -1014127 | ČR - ŘSD ČR |
| 114 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Smrk ztepilý | Picea abies | SM | | 75 | 24 | 20 | z 1/2 suchý, prosychn koruna (kůravec) | 50,20044 12,85184 | -851923 | -1014126 | ČR - ŘSD ČR |
| 115 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Smrk ztepilý | Picea abies | SM | | 88 | 28 | 20 | z 1/2 suchý, prosychn koruna (kůravec) | 50,20043 12,85184 | -851924 | -1014127 | ČR - ŘSD ČR |
| 116 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3403 | Smrk ztepilý | Picea abies | SM | | 132 | 42 | 22 | z 1/2 suchý, prosychn koruna (kůravec) | 50,20043 12,85184 | -851924 | -1014127 | ČR - ŘSD ČR |

VT Teplá dolní - ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová

Pozemky Teplá ř. km 8,325-9,700, LB

| Název k.ú. | Právo hospodařit s majetkem státu | Parcela č. | Druh pozemku | Způsob využití | Výměra | Poznámka |
|------------|---|------------|--------------|-------------------|---------|----------|
| Březová | Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov | 525/1 | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 408 583 | |

Pozemky silnice E49

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------|----------------|---------|--------|--|
| Karlovy Vary | Ředitelství silnic a dálnic CR | 3403 | ostatní plocha | silnice | 41 873 | |
|--------------|--------------------------------|------|----------------|---------|--------|--|

Situace údřby

Akce: VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdřží VD Březová, údržba břehových porostů

