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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2021-012

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v
1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Tychonova 221/1. 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1

404881/0710

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem

oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění

pozdějších předpisů
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

Ivana Střeštíková DiS., tel.
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
Ing. Petr Hocek tel.
Milena Háková tel.
Jaromír Hruška tel.
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen ..objednatel*' na straně jedné

a

2. STAVIMAL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. oddíl C, vložka 45432
Sídlo: Pražákova 510/51,619 00 Brno
IČ: 26921677
DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.
Číslo účtu: 4200022528/6800

Zastoupená: Miroslavem Holánkem. Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: bbi4hjh
Adresa pro doručování: Pražákova 510/51. 619 00 Brno
dále také jen ..zhotovitel*' na straně druhé
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podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen .,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0611 - Oprava 
podlah, omítek, maleb, podhledů, obložení, el.instalace, ZTI, oken, dveří a další stavební práce - 
VYSČO - Štcťánikova 53a, Brno“, systémové číslo NEN N006/21A/00020353 jako veřejná zakázka 
malého rozsahu podle ustanovení § *31 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v budovách č. I, 2 VYSČO Štefánikova 53a, Brno CE: 06-03- 
28/001 správní budova, /002 učebny s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0611-
Oprava podlah, omítek, maleb, podhledu, obložení, el.instalace, ZTI, oken, dveří a další 
stavební práce - VYSČO - Štefánikova 53a, Brno41, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění:

2.1.1. Opravy v budovách č. 1. 2 VYSČO - Štefánikova 53a. Brno.
2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram (do 5ti pracovních dni po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. I smlouvy 
„Položkový rozpočet" a v zadáni výběrového řízení „PS 0611 - Oprava podlah, omítek, 
maleb, podhledů, obložení, el.instalace, ZTI, oken, dveří a další stavební práce - VYSČO 
- Štefánikova 53a, Brno44, systémové číslo NEN N006/21/V00020353.

Příloha Č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 
jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady. rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedeni a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy'. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
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2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku léto smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmétu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen .,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,.méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

5.927.746,86 Kě bez DPH
(slovy: pětmilionúdevětsetdvacctsedmtisícsedmsetčtyřicctšest korun českých osmdesátšest

haléřů)).
3.2. K celkové ceně díla bez DPI 1 bude v případě zhotovitele plátce DPI I účtována daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což Činí 1.244.826.84 Kč a celková cena za 
dílo včetně DPH tedy činí 7.172.573,70 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který' 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH. ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu. která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou nabídkou (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednáni dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.. o zadáváni veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě viceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení viceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemné oznámit objednateli bez. zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (víccpráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha. a.s.. platných v době realizace těchto prací.
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případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozdéji do 6.12.2021.

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce. nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušeni, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splněni náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušeni plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušeni plněni díla c-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušeni ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanoveni smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušeni plněni díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovné počíná běh přerušené Ihúty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo či. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00. soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plnění je vojenský objekt VYSČO- Štelanikova 53a, Brno.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
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osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom. co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech B07P za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jim pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom. zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámil se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízeni staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžné zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne. vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informoval osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy', ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.
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5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů. jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení stavcniště-pracoviště (zajištěni proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako jc zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele. jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb.. o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušeni práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- zajisti, aby nedocházelo k šíření prachu z prostor, kde budou probíhat stavební práce
- během provádění prací zabezpečí úklid společných prostor

5.20. Veškeré stavební práce ěi konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který' při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), jc zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které jc to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď. bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo.
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ocel, cín. směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatné. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě. příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládáni s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případné vc stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v Cl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednal ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atest)' (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno ta dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad. které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebráni užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozdéji do 14 kalendářních dni ode dne 
předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom. co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostnč po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ..faktura-), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečněni 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve
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dvojím vyhotoveni nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečněni zdanitelného plněni 
na adresu :
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany. Tychonova I. 160 00 Praha 6.
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.
Hradební 772/12. 110 05 Praha í

Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27. 602 00 Brno.
8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 

úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení ..faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO. DIČ smluvních stran
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení —faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a Čísla účtu zhotovitele, na který' má být faktura uhrazena:

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní Ihůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení 
za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH"), bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na 
vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy 
(objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na 
účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět 
smlouvy- (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve 
výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
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na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

| 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé Škody nahradit nebo odstranit na sve 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištěni 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nej později do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní 
stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to. že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to. 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím. že zhotoviteli přeúětujc veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý' den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPI 1. a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH. a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
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11.5. V případě zjištěni porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištěni porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč .

11.6. V případě. Že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není. uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinnosti specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.

11.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním Časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodleni 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodleni a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob. ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynuti lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodleni hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednáni na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb.. o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracovišté. Nedodržení tohoto 
ujednáni, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození. Číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující kc vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem 
se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání
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ze sírany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) 
do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájeni 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazku

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas:
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelné vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. 7.a podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla spéci Ukovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné Či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu";

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předáni díla", při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, ncní-li v textu smlouvy uvedeno výslovné jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručeni jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ..GDPR") a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. I písm. a) GDPR souhlasí s tím. že budou ve smyslu ustanoveni § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a c-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. I zákona Č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
zněni pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzuji, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle. určitě, vážně 
a srozumitelné, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet stran: 53

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger Miroslav Rak
vedoucí oddčlení provozu Brno jednatel
Česká republika - Ministerstvo obrany STAVIMAL s.r.o.
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Miroslav
Rak

Digitálně podepsal 
Miroslav Rak 
Datum: 2021.08.30 
14:54:44 -*-02'00'
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PS 0611 - Oprava podlah, omítek, maleb, podhledů, obložení, el.instalace, ZTI, oken, dveří a další
stavební práce - VYSČO - Štefánikova 53a, Brno - cenová nabídka _________

Příloha č.1 k SOD č. 6440-0003-2021-012

P.č. Práce JM Množství
Cena za
ednotku bez

DPH

Cena celkem
bez DPH

Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001

1.
Vypuštěni a napuštěni systému UT 2. NP, vč. odvzdušném všech koncových
radiátorů v kotelně soub 1.00

2.
Z důvodu zamezení šíření prachu a zamezeni pohybu nepovolaných osob po
staveništi bude po dobu opravy v budově 001 - 2.NP zhotovitelem zhotovena
SDK příčka s kovovou zárubni a uzamykatelnými dveřmi 90/197 m2 6,00

3.
Demontáž provizomi SDK ochranné příčky s uzamykatelnými dveřmi 90/197,
včetně zednického zapraveni stěn a stropu a výmalby k£L m

Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

1.NP, m.č. 137

4.
Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm. včetne zed.
zapraveni ukotvení do osténí ks 1.00

5 Nátěr 2x, syntetický mřiži. včetně odstranění starého nátěru prebroušenim m2 4.00

6. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 1.00

7. Dozdéni osténí lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4,00

8,

Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm,
rám max. Uf=1,3w/m2k. zdvojeného okna. barva bilá. s mikroventilaci,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K. třlkřídlé (1x výklopné. 1x
otviravé s ventilací a 1x otvlravé). včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotvení, utěsněni, vyrovnáni, osazení, kování, zapraveni
olištovánim a zed. zapraveni a uvedení konstrukcí do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken Na
objektu již existují vyměněná okna která jsou považována za vzorová. ks 1.00

9.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

10. Dodávka a montáž podomltkové rohové lišty m 6.50

11.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2.00

12. Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

13.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1,00

14
Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaněho klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacích lišt ks 1,00

15.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů, podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.... ) m2 12,00

16 Likvidace odpadu soub 1,00

Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

1.NP, m.č. 138

17.
Demontáž kovových mřiži 170 x 230 cm, včetně zed. zapraveni ukotveni do
osténí ks 1,00

18
Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed.
zapraveni ukotveni do osténí ks 2,00

19. Nátěr 2x. syntetický mříží, včetně odstraněni starého nátěru přebroušením m2 8,00

20. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací ks 3,00

21 Dozdéni osténí lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 12.00

22

Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna, barva bilá, s mikroventilaci
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, třikřidlé (1 x výklopné. 1x
otviravé s ventilaci a 1x otviravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazeni, kováni, zapraveni
olištovánim a zed. zapraveni a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření ^ech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna, která jsou považována za vzorová ks 3,00



23.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek do montáži oken včetně
výmalby 2x Primalexem m2 6.00

24 Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 19.50

25.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetně
nátěru (asády dle stávajícího odstínu m2 6,00

26. Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 3.00

27.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí ks 3,00

28.
Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetně zed. zapravení pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 3,00

29.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken. dveří včetně rámů. podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ....) m2 115,00

30. Likvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

1.NP, m.č. 140

31.
Demontáž a zpětná montáž kovových mříži 170 x 230 cm. včetně zed.
zapravení ukotveni do osténí ks 1,00

32. Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 4.00

33. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 1,00
34. Dozdéní osténí lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

35.

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K. třikřidlé (1x výklopné. 1x
otviravé s ventilaci a 1x otviravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnáni, osazení, kování, zapravení
olištovánim a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1,00

36. Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2,00

37. Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6.50

38.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2,00

39. Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1,00

40.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukci ks 1,00

41.
Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetné zed. zapravení pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 1.00

42.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken, dveří včetné rámů. podlah.
obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.... ) mř 22,00

43. ■ikvidace odpadu soub 1.00

Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

1.NP. m.č. 141

44.
Demontáž a zpětná montáž kovových mříži 170 x 230 cm. včetné zed.
zapravení ukotveni do osténí ks 1,00

45. Nátěr 2x. syntetický mříži, včetně odstraněni starého nátěru přebroušením m2 4,00

46. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetné bouracích prací ks 1,00
47. Dozdéní osténí lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4,00

48.

Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna. barva bílá, s mikroventilací.
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, třikřidlé (1x výklopné. 1x
otviravé s ventilaci a 1x otviravé), včetné horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetné: ukotveni, utěsněni, vyrovnáni, osazeni, kování, zapravení
olištovánim a zed. zapravení a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1,00

49.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetné
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

50. Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6,50

51.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetné
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2,00

Stránka



52. Vyrovnáni zdivá dobelonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

53
Demontáž, dodávka a montáž vnitfni parapetni desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukcí ks 1,00

54
Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaněho klempířského
plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacich líšt ks 1.00

55
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken. dveří včetně rámů, podlah.
obkladu a dlažby, zařizovacich předmětů.....) m2 30,00

56 Likvidace odpadu soub 1.00

Stavební opravy VYSCO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,1.

NP, m.č. 149

57.
Demontáž a zpětná montáž kovových mnzi i /u x ZáO cm, včetně zed.
zapraveni ukotveni do osténl ks 1,00

58. Nátér 2x. syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušenim m2 4.00

59.
Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm. tj. kovová tyč o pr. 25 mm.
vč. příslušenství (2 konzoly. 2 koncovky. 20 kroužků s žabkami) ks 1.00

60. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací ks 1,00

61. Dozděni ostáni lehkým zdivém o ti.10 - 15cm m2 4.00

62

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm,
rám max. Uf=1.3w/m2k, zdvojeného okna, barva bila, s mikroventilaci.
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K. tfikřídlé (1x výklopné, 1x
otvíravé s ventilaci a 1x otvíravé). včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsněni, vyrovnáni, osazeni, kováni, zapraveni
olištováním a zed. zapraveni a uvedení konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1.00

63
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

64 Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6.50

65.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omitek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2,00

66 Vyrovnání zdivá dobetonovánlm pod parapety tl. 5 cm m2 1,00

67
Demontáž, dodávka a montáž vnitřni parapetni desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukcí ks 1,00

68
Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaněho klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetně zed. zapraveni pod omitku. včetně
ukončovacich lišt ks 1,00

69.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů, podlah.
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.... ) m2 28.00

70 Likvidace odpadu soub 1.00

NP, m.č. 156

71
Demontáž a zpětná montáž kovových mřiži 170 x 230 cm, včetně zed.
zapraveni ukotveni do osténi ks 1,00

72 Nátěr 2x. syntetický mříži včetně odstranění starého nátěru přebroušenim m2 4,00
73 Zakryti podlahy, nábytku ochrannou folii soub 1,00

74.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1,00

75. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 1,00

76. Dozděni osténi lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

77.
rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá. s mikroventilaci,
zasklené izolačním mléčným dvojsklem Ug=1.1W/m2K. tfikřídlé (1x výklopné. ks 1.00

78.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

79. Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6,50

80
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2.00

81. Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

82.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetni desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1.00

83.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaněho klempířského
plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapraveni pod omitku. včetně
ukončovacich lišt ks 1,00

84
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů, podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.... ) m2 28,00

85 Likvidace odpadu Siráhká 3 soub 1,00



staveom opravy vysuu - bteraniKova 53a, bmo, twv - odj. uui, i.

NP, m.č. 157

86
Demontáž a zpětná montáž kovových mřiží 170 x 230 cm. včetně zed.
zapraveni ukotveni do osténi ks 1,00

87 Nátěr 2x, syntetický mřiži. včetně odstraněni starého nátěru přebroušením m2 4,00
88 Zakryti podlahy, nábytku ochrannou (olíl soub 1,00

89
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1.00

90. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 1,00

91 Dozdění osténi lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

92

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilaci,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K. třikřidlé (1x výklopné, 1x
otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotvení, utěsněni, vyrovnáni, osazení, kováni, zapraveni
olištovánim a zed. zapraveni a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím práci je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna která jsou považována za vzorová. ks 1.00

93.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

94 Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6.50

95
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2.00

96 Vyrovnáni zdivá dobetonováním pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

97.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetné zed zapraveni stavebních konstrukcí ks 1.00

98

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm, včetné zed. zapravení pod omítku, včetně
ukončovacích lišt ks 1.00

99
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken, dveří včetně rámů, podlah,
obkladů a dlažby, zahzovacich předmětů ..) m2 28.00

100 -ikvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,1.

NP, m.č. 158

101.
Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed.
zapraveni ukotvení do osténi ks 1.00

102. Nátěr 2x. syntetický mřiži. včetné odstraněni starého nátěru přebroušením m2 4 00
103. Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou folií soub 1.00

104 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm včetné bouracích prací ks 1.00

105 Dozděnl ostěnl lehkým zdivém c tl.10 - 15cm m2 4.00

106.

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k, zdvojeného okna. barva bílá. s mikroventilaci.
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K. třikřidlé (1x výklopné. 1x
otvíravé s ventilaci a 1x otviravé). včetné honzontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetné: ukotveni, utěsnění, vyrovnání, osazení, kováni, zapraveni
olištovánim a zed. zapraveni a uvedení konstrukcí do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím práci je nutno provést zaměření všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1.00

107
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetné
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

108 Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6.50

109
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetné
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2.00

110 Vyrovnáni zdrva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

111.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetné zed. zapraveni stavebních konstrukcí ks 1.00

112

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetné zed. zapraveni pod omítku, včetné
ukončovacích lišt ks 1.00

113. Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů. podlah. m' 28.00
114. .ikvidace odpadu soub 1,00

Stavební opravy VYSCO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,1.

NP, m.č. 158

115.
Demontáž a zpětná montáž kovových mříži 170 x 230 cm. včetně zed.
zapraveni ukotvení do osténi btranxa 4 ks 1.00



116 Nátér 2x. syntetický mříži, včetné odstraněni starého nátěru přebroušenim m2 4.00

117. Zakryti podlahy, nábytku ochrannou folií soub 1.00

118 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací ks 1,00

119. Požděni ostění lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4,00

120.

Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
ám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna. barva bílá, s mikroventilaci.

zasklené Izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, třikřidlé (1 x výklopné. 1x
otvíravé s ventilaci a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetné ukotvení, utěsněni, vyrovnáni, osazeni, kováni, zapravení
olištovánlm a zed. zapraveni a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna, která jsou považována za vzorová. ks 1,00

121.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetné
výmalby 2x Primalexem m7 ?:00

122 Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6.50

123.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetné
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2,00

124 Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1,00

125.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm

tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukcí ks 1,00

126

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm, včetně zed. zapraveni pod omítku, včetné
ukončovacich lišt ks 1,00

127.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken. dveří včetné rámů, podlah.
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....) m2 28,00

128.— Jkvidace odpadu soub 1,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,1.

NP, m.č. 160

129.
Demontáž a zpětná montáž kovových mříži 170 x 230 cm, včetné zed.
zapraveni ukotveni do ostění ks 1.00

130. Nátěr 2x. syntetický mříží včetné odstranění starého nátěru přebroušenim m2 4.00

131.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1.00

132. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetné bouracích prací ks 1.00

133. Požděni ostění lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

134.

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1,3w/m2k. zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilaci,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, třikřidlé (1x výklopné. 1x
otviravé s ventilaci a 1x otvíravé), včetné horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetné: ukotveni, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapraveni
olištovánim a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1.00

135
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetné
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

136. Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6.50

137.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m7 2.00

138 Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1,00

139
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1,00

140.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm, včetné zed. zapravení pod omítku, včetné
ukončovacich lišt ks 1,00

141
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetné rámů. podlah.
obkladů a dlažby zařizovacich předmětů.....) m2 24.00

142. Jkvidace odpadu soub 1.00

Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001, 1.

NP, m.č. 161

143.
Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm. včetně zed.
zapraveni ukotvení do ostění ks 1.00

144. Nátěr 2x. syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušenim m2 4.00

145.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetné rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm Stránka 5 ks 1.00
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147.

Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací ks 1,00

Dozděni ostěni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

148
Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna i-165 cm x v-220 cm,
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna. barva bílá, s mikroventilaci. ks 1,00

149.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2,00

150. Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6,50

151.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstinu m2 2,00

152. Vyrovnáni zdivá dobetonováním pod parapety tl 5 cm m 1.00

153.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukcí ks 1,00

154

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm dl.cca 170 cm, včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 1.00

155.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů, podlah.
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....) m2 23.00

156 .ikvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,1.

NP. m.č. 162

157
Demontáž a zpětná montáž kovových mříži 170 x 230 cm, včetně zed.
zapraveni ukotveni do ostěni ks 1,00

158. Nátěr 2x. syntetický mříži, včetně odstranění starého nátěru přebroušenim m2 4.00

159
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1,00

160 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm včetně bouracích práci ks 1.00

161 Dozděni ostěni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

162

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilaci,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K. třikřídlé (1x výklopné. 1x
otvíravé s ventilaci a 1x otviravé), včetně honzontálni hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsněni, vyrovnáni, osazení, kování, zapraveni
olištovánim a zed. zapraveni a uvedení konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu |iž existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1,00

163
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Pnmalexem m2 2.00

164 Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6.50

165.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstinu m2 2,00

166 Vyrovnáni zdivá dobetonováním pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

167
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukcí ks 1.00

168

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaněho klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm, včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 1,00

169.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken. dveří včetně rámů, podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....) m2 23.00

170 soub 1,00

171.
Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm. včetně zed.
zapraveni ukotvení do ostěni ks 1.00

172 'Jáíér 2x, syntetický mříží, včetně odstraněni starého nátěru přebroušenim m2 4.00

1?3

Demontáž vertikální žaluzie poplastované textile, včetně rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1.00

174 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 1.00

175 Dozděni ostěni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

Stránka



176

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm,
rám max. Uf=1.3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K, tříkřidlé (1x výklopné. 1x
otviravé s ventilaci a 1x otvlravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotvení, utěsněni, vyrovnáni, osazeni, kování, zapravení
olištovánim a zed. zapraveni a uvedení konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
obiektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1.00

177
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2,00

178 Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6,50

179.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2,00

180. Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m* 1,00

181.

Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1,00

182.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm, včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 1,00

183.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken. dven včetně rámů, podlah.
obkladů a dlažby, zařřzovacich předmětů ...) m2 23,00

184. Jkvidace odpadu soub 1,00

NP, m.č. 164

185.
Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm. včetně zed.
zapravení ukotvení do ostění ks 1.00

186. Nátěr 2x. syntetický mříží, včetně odstraněni starého nátěru přebroušenim m? 4.00

187
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1.00

188
Demontáž garnýže dl. 240 cm. tj. kovová tyč o pr. 25 mm. vč. příslušenství (2
konzoly, 2 koncovky. 20 kroužků s žabkami) ks 1.00

189 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích práci ks 1,00

190 Dozdéní ostáni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4,00

191.

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k, zdvojeného okna barva bílá. s mikroventilací,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K. tříkřidlé (1x výklopné. 1x
otviravé s ventilaci a 1x otviravé). včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsnění, vyrovnání, osazeni, kování, zapraveni
olištovánim a zed. zapravení a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím práci je nutno provést zaměření všech oken. Na
obiektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1,00

192.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2,00

193. Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6,50

194.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omitek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2,00

195 Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

196.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1.00

197.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 1.00

198.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken, dveří včetně rámů. podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.... ) m2 20.00

199 Likvidace odpadu soub 1.00

Stavební opravy VYSČO - Štofámkova 53a, Brno, KW - obj. 001,1.

NP, m.č. 165

200
Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed.
zapraveni ukotveni do osténí ks 2,00

201 Nátěr 2x, syntetický mříži, včetně odstraněni starého nátěru přebroušenim m2 8,00

202.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 2.00

203. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích práci ks 2,00

204. Dozdéni osténi lehkým zdivém o tl.10 - 15cm c^ni.? 7 m‘ 8.00



205.

Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1,3w/m2k. zdvojeného okna. barva bílá, s mlkroventilací,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.lW/m2K. třikřidlé (1x výklopné. 1x
otviravé $ ventilací a 1x otviravé). včetně horizontální hliníkové střibrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravenl
olištovánim a zed zapraveni a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 2,00

206.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně
výmalby 2x Primalexem m2 4,00

207. Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 13.00

208.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m? 4.00

209. Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 2,00

210.
Demontáž, dodávka a montáž vnitrní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 2.00

211.
Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně ks 2,00

212 Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken. dveři včetně rámů, podlah. m' 30.00

213 Likvidace odpadu soub 1,00
Stavební opravy VYSCU - Stetanikova 53a, Brno, KW - obj. 001,1.

NP. m.č. 166

214
Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed.
zapraveni ukotvení do ostěni ks 2.00

215 Nátěr 2x syntetický mřiži včetně odstraněni starého nátěru přebroušenim m2 8 00,

216
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 2.00

217 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 2.00
218 Dozdéni ostěni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 8,00

219.

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š-165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna. barva bílá, s mikroventilací.
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K. třikřidlé (1x výklopné. 1x
otviravé s ventilací a 1x otviravé), včetně horizontální hliníkové střibrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsnění, vyrovnání, osazeni, kování zapravenl
olištovánim a zed. zapraveni a uvedení konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na
objektu již existují vyměněná okna, která isou považována za vzorová ks 2,00

220.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetně
výmalby 2x Primalexem m2 4,00

221 Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 13,00

222.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 4.00

223. Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 2,00

224
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 2,00

225

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm, včetné zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 2,00

226.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken. dveři včetné rámů, podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.... ) m2 30,00

227. Likvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSCO - Stefámkova 53a, Brno, KW - obj. 001, 1.

NP, m.č. 167

228
Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed.
zapraveni ukotvení do ostěni ks 1.00

229 Nátěr 2x, syntetický mříží včetné odstranění starého nátěru přebroušenim m2 400

230.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1.00

231. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetné bouracích prací ks 1,00
232 Dozděni ostěni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

Stránka



233.

Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna. barva bílá. s mikroventilaci.
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K, tříkřidlé (1x výklopné. 1x
otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové střibrné
žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnáni, osazeni, kováni, zapraveni
olištovánim a zed. zapraveni a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna, která jsou považována za vzorová. ks 1.00

234
Demontáž, dodávka a montáž vnitřnich omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

235 Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6.50

236
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2,00

237. Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1,00

238.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukcí ks 1,00

239

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm, včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 1,00

240.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken. dveří včetně rámů, podlah
obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů . ...) m2 17,00

241. Likvidace odpadu soub 1,00

NP. m.č. 168

242.
Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed.
zapraveni ukotvení do ostěni ks 1,00

243. Nátěr 2x syntetický mříži včetně odstraněni starého nátěru přebroušením m2 4,00

244.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1.00

245. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací ks 1.00

246. Dozděni ostěni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

247.

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm,
rám max. Uf=1.3w/m2k, zdvojeného okna. barva bílá, s mikroventilaci.
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřidlé (1x výklopné. 1x
otvíravé s ventilaci a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsněni, vyrovnání, osazení, kování, zapraveni
olištovánim a zed. zapraveni a uvedení konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
obiektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1,00

248.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřnich omitek po montáži oken. včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

249 Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6.50

250
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omitek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2.00

251. Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

252.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukcí ks 1.00

253.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 1.00

254.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken, dveří včetně rámů. podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..) m' 17.00

255. .ikvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 205

256.
Demontáž garnýže dl. 240 cm, t). kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2
konzoly. 2 koncovky. 20 kroužků s žabkami) ks 1.00

257. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 1,00

258. Dozděni ostěni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4,00
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259.

Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna. barva bílá. s mikroventilaci.
zasklené izolačním čilým dvojsklem Ug=1.1W/m2K. třikřídlé (1x výklopné, 1x
otviravé s ventilací a 1x otvíravé). včetné honzontálni hliníkové stříbrné
žaluzie a včetné: ukotveni, utěsnění, vyrovnáni, osazení, kováni, zapraveni
olištováním a zed. zapraveni a uvedení konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaméřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna která jsou považována za vzorová. ks 1.00

260.

Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2,00

261. Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6.50

262.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omitek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2,00

263. Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

264.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm

tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1,00

265.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm dl.cca 170 cm. včetné zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovaclch lišt ks 1,00

266. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 2.00

267. Škrábání a sádrování mz 41.00

268 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 43.00

269.

Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů. podlah,
obkladů a dlažby, zahzovacich předmětů ...) m2 14.00

270. .ikvidace odpadu soub 1.00

Stavební opravy VYSCO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP. m.č. 210a

271.
Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm. včetné zed. zapraveni ukotveni do
ostěni ks 1.00

272 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetné bouracích prací ks 1.00

273 Dozděnl ostěni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

274
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna. barva bílá s mikroventilaci,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K třikřídlé (1x výklopné. 1x ks 1.00

275
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Pnmalexem m2 2.00

276 Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6.50

277
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omitek po montáži oken. včetné
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2.00

278 Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

279
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetné zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1.00

280.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm. včetně zed. zapraveni pod omítku, včetné
ukončovacich lišt ks 1.00

281
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken. dveří včetné rámů, podlah.
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů ....) m2 11,00

282. .ikvidace odpadu soub 1,00

Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001, 2

.NP, m.č. 211

283.
Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapraveni ukotveni do
ostěni ks 2,00

284.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetné rámu, pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 2.00

285.
Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm.
vč. příslušenství (2 konzoly. 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami) ks 2,00

286 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích práci ks 2,00

287. Dozděni ostěni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 8,00

288.
rám max. Uf=1,3wřm2k, zdvojeného okna. barva bílá. s mikroventilaci,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K třikřídlé (1x výklopné. 1x ks 2.00

289
Demontáž dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetné
výmalby 2x Pnmalexem m2 4.00

290 Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 13.00

291

Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 4.00

292 Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm Stránka 10 m2 2.00



293.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 2,00

294. plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně ks 2.00

295.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken. dveří včetně rámů, podlah.
obkladů a dlažby, zahzovacích předmětů.....) m? 32.00

296. Likvidace odpadu soub 1.00

Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 212

297.
Demontáž kovových mříži 170 x 230 cm. včetně zed. zapraveni ukotvení do
osténi ks 2.00

298.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 2.00

299.
Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm. tj. kovová tyč o pr. 25 mm,
vč. příslušenství (2 konzoly. 2 koncovky. 20 kroužků s žabkami) ks 2.00

300 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací ks 2.00

301. Poždění osténi lehkým zdivém o tl,10 - 15cm m2 8.00

302

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,lW/m2K, tříkřidlé (1x výklopné. 1x
otvíravé s ventilaci a 1x otviravó), včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsnění, vyrovnáni, osazeni, kování, zapraveni
olištovánim a zed. zapraveni a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna, která jsou považována za vzorová. ks 2,00

303.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Primalexem m*' 4.00

304. Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 13.00

305
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 4,00

306. Vyrovnání zdivá dobetonováním pod parapety tl. 5 cm m2 2,00

307.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 17o x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 2.00

308.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 2,00

309.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken dveří včetně rámů, podlah.
obkladů a dlažby, zaňzovacích předmětů.....) m2 30.00

310. Likvidace odpadu soub 1,00
IStavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001, I

2. NP, m.č. 213

311.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1,00

312.
Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm,
vč. příslušenství (2 konzoly. 2 koncovky. 20 kroužků s žabkami) ks 1.00

313. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích práci ks 1.00

314 Dozdéni osténi lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 400

315.

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1,3w/m2k. zdvojeného okna, barva bilá, s mikroventilací,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřidlé (1x výklopné, 1x
otvíravé s ventilaci a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsněni, vyrovnáni, osazeni, kování, zapraveni
olištovánim a zed. zapraveni a uvedeni konstrukcí do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu jíž existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1.00

316
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2,00

317. Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6.50

318.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetné
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2,00

319. Vyrovnáni zdivá dobetonováním pod parapety tl 5 cm m2 1.00

320.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetné zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1,00
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321.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm dl.cca 170 cm včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovaclch lišt ks 1,00

322
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken, dveří včetně rámů. podlah.
obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..) m2 30,00

323. .ikvidace odpadu soub 1,00
Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 214

324 Demontáž kovových mříži u dveří, včetně zed. zapraveni ukotvení do ostěni ks 1.00

325. Demontáž dveří 90 x 195cm. včetně zárubné a včetně bouracích prací ks 1.00

326
Dodávka a montáž kovové zárubné pro dveře 90 x 195 cm. vč. nátěru a zed.
zapraveni zdivá - osténí ks 1,00

327

Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 90 x 195 cm. vč. kovového kování -
eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů,
vč. 2x syntetického nátěru ks 1.00

328
Zpevněni porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl. 1.1 m. vč.
zednického zapraveni zdivá ks 1.00

329.
Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná)
80 x 8 cm, uchycení přišroubováním ks 1.00
Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 215

330 Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 1.00

331
Nátěr 2x bílý. syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého
nátéru přebroušenim m2 3.00

332.

Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavici, včetně výměny
Sroubení s vypouštécím ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny
odvzdušňovacího šroubu ks 1,00

333

Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdivá tl. 15
cm (např. YTONG). včetně ukotveni do stávajícího zdivá a včetně
oboustranné vnitřní omítky m2 2.60

334 Demontáž dveři 80 x 197 cm. včetně zárubné a včetně bouracích prací ks 1,00

335
Dodávka a montáž kovové zárubné pro dveře 80 x 197 cm. vč. nátéru a zed.
zapraveni zdivá - osténí ks 1,00

336
Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm. vč. kovového kování -
eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů. ks 1,00

337.
Zpevněni porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5. dl. 1,1 m. vč.
zednického zapraveni zdivá ks 1,00

338.
Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná)
80 x 8 cm. uchyceni přišroubováním ks 1,00

339 Demontáž PVC - 2 vrstvy m2 8.50

340. Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem bm 12.00

341. Demontáž dřevěné vtysové podlahy, vč. asfaltového lepidla m2 8,50

342. Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm m2 8,50
343. Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS s připevněním k m2 8,50

344.
Dodávka a montáž PVC - (např NOVOFLOR -extra), včetně vyhlazeni,
svařováni, nalepení (položení až pod práh) m2 8,50

345
Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm. včetně PVC a
nalepení po obvodu místnosti bm 12,00

346. Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 1.00

347.
Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého
nátéru přebroušenim m2 3.00

348
Demontáž dodávka a montáž termoventiiu s termohlavicí. včetně výměny
Sroubeni s woouštécim ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny ks 1.00

349. Demontáž nepotřebné konzoly . vč. zed. zapraveni ks 1,00

350. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky rrr 3.00

351 Škrábáni a sádrování m2 41.00

352 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m' 44.00

353
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken. dveří včetně rámů, podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...) m‘ 14.00

354 Likvidace odpadu soub 1.0C
Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 216

355 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3.00

356. Škrábání a sádrováni m2 33.00

357 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 36.00

358
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů. podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů . ...) m2 12,00

359 .ikvidace odpadu <;t»4nta 1? soub 1.00



Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 217

360.
Demontáž zárubné od plných dveří 195x90cm. včetně bouracích prací a
zapravení ks 2.00

361.
Dodávka a montáž kovové zárubné pro dveře 90 x 195 cm. vč. nátěru a zed.
zapravení zdivá - osténi ks 1.00

362.

Demontáž, montáž vnitřních stávajících plných dveří 90 x 195 cm, vč.
kovového kování - eloxovaný hliník vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks
klíčů, vč. 2x syntetického nátěru ks 1.00

363.
Zpevněni porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl 1.2 m. vč.
zednického zapravení zdivá ks 1.00

364.
Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná)
80 x 8 cm. uchyceni přišroubováním ks 1.00

365.
Demontáž kovových mříži 170 x 230 cm. včetně zed. zapravení ukotvení do
osténi ks 1,00

366.

Demontáž dodávka a montáž vnitřních okenních kovových mříží nůžkových
otvlravých o rozměru 165 x 220 cm, s povrchovou úpravou komaxit v RAL dle
uživatele, vč. certifikátu bezpečnosti třídy 2, certifikát NBÚ Tajné, před
provedením je nutné zaměřit ks 1,00

367.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1,00

368. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací ks 1,00

369. Požděni osténi lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

370

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilacl.
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřidlé (1x výklopné, 1x
otvíravé s ventilaci a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotvení, utěsněni, vyrovnáni, osazeni, kování, zapravení
olištovánlm a zed. zapravení a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1.00

371. Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně m' 2.00
372 Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6.50

373.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2.00

374. Vyrovnáni zdivá dobetonováním pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

375
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí ks 1.00

376.
Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ks 1.00

377
Demontáž, dodávka montáž popraskané vyzdívky, vč. oboustranné vnitřní
omítky z lehkého zdivá (např. Ytong) a ukotvení do stávajícího zdivá rrr 1.70

378 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m' 3.00

379 Škrábáni a sádrováni m2 55.00

380 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 58.00

381
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken, dveři včetně rámů. podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.... ) m2 19.00

382. Likvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 218

383. Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm. včetně zed. zapravení-osténi ks 1,00

384
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1,00

385 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 1,00

386. Dozdéní osténi lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4,00

387.

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm,
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna, barva bílá. s mikroventilaci,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K. třikřidlé (1x výklopné, 1x
otvíravé s ventilací a 1x otvíravé). včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsnění, vyrovnáni, osazení, kování, zapravení
olištovánim a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1,00

388
Demontáž dodávka a montáž vnitřních omitek po montáži oken. včetné
výmalby 2x Primalexem Stránka 13 m2 2.00



389. Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6,50

390.

Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávaiiciho odstínu m2 2,00

391. Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

392
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukcí ks 1.00

393

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm, včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacích lišt ks 1.00

394
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken, dveří včetně rámů. podlah,
obkladů a dlažby, zanzovacích předmětů.....) m‘ 24.00

395 .ikvidace odpadu soub 1.00

Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 219

396
Demontáž kovových mříži 170 x 230 cm. včetně zed. zapraveni ukotveni do
ostěni ks 1.00

397.

Demontáž, dodávka a montáž vnitřních okenních kovových mříži nůžkových
otviravých o rozměru 165 x 220 cm. s povrchovou úpravou komaxit v RAL dle
uživatele, vč. certifikátu bezpečnosti třídy 2, certifikát NBÚ Tajné, před
provedením |e nutně zaměřit ks 1,00

398.

Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1,00

399. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích práci ks 1,00

400. Dozděni osténí lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

401

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max Uf=1,3w/m2k. zdvojeného okna barva bílá, s mikroventilaci.
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, třikřidlé (1x výklopné 1x
otviravé s ventilaci a 1x otviravé). včetně horizontální’ hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsnění, vyrovnání, osazeni, kováni, zapraveni
olištovánim a zed zapraveni a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na
objektu již existují vyménéná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1.00

402.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

403 Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6.5C

404
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2.00

405 Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1 oc

406

Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1.00

407

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm. včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacích lišt ks 1,00

408
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken. dveří včetně rámů, podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů ..) m2 18.00

409 Likvidace odpadu soub 1,00
Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 220

410.
Demontáž a zpětná montáž kovových mřiži 170 x 230 cm. včetně zed.
zapraveni ukotveni do osténí ks 1.00

411

Demontáž, dodávka a montáž vnitřních okenních kovových mříží nůžkových
otviravých o rozměru 165 x 220 cm. s povrchovou úpravou komaxit v RAL dle
uživatele, vč. certifikátu bezpečnosti třídy 2. certifikát NBÚ Tajné, před
provedením ie nutné zaměřit ks 1,00

412.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1.00

413. Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol ks 1.00

414
Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm,
vč. příslušenství (2 konzoly. 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami) ks 1.00

415. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích práci ks 1.00

416. Dozděni osténí lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.0C
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417.

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1,3w/m2k. zdvojeného okna, barva bilá. s mikroventllaci,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K. tříkřídlé <1x výklopné, 1x
otviravé s ventilací a 1x otviravé). včetné horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsnění, vyrovnáni, osazení, kováni, zapravení
olištováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 1.00

418
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetné
výmalby 2x Pnmalexem m2 2.00

419. Dodávka a montáž podomltkové rohové lišty m 6,50

420
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2,00

421. Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

422
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukci ks 1,00

423

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetné zed. zapravení pod omítku, včetné
ukončovacích lišt ks 1.00

424

Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a
provedení otvorů do zdivá o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150
mm. včetné zapravení zdivá a osazeni manžety pro napojení jednotky,
vyvložkováni otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou soub 1.00

425.
Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetné
zapravení ks 1,00

426.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetné rámů, podlah
obkladů a dlažby, zahzovacích předmětů.....) m2 32,00

427. Likvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSCO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP. m.č. 227

428.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetné rámu, pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1,00

429
Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm,
vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky. 20 kroužků s žabkami) ks 1.00

430 Demontáž 2 ks železných konzol ks 2.00

431 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetné bouracích prací ks 1.00

432 Dozdéní osténí lehkým zdivém o tL10 - 15cm m2 4,00

433

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna, barva bilá, s mikroventllaci,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.lW/m2K, tříkřídlé (1x výklopné, 1x
otviravé s ventilaci a 1x otviravé), včetné horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetné: ukotveni, utěsnění, vyrovnání, osazení, kováni, zapravení
olištovánim a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna, která isou považována za vzorová. ks 1,00

434
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2,00

435. Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6.5C

436
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetné
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2.00

437. Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m‘ 1.00

438.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukci ks 1.00

439.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm, včetné zed. zapravení pod omítku, včetné
ukončovacích lišt ks 1,00

440 Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 2.00

441.
Nátěr 2x bílý. syntetický radiátorů a rozvodů, včetné odstraněni starého
nátěru přebroušenlm m2 7.00

442.

Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavici, včetné výměny
šroubem s vypouštěcim ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny
odvzdušňovacího šroubu ks 2,00

443. Demontáž dveří 80 x 197 cm. včetné zárubné a včetné bouracích prací ks 1.0C

444
Dodávka a montáž kovové zárubné pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed.
zapravení zdivá - osténí ks 1,00



445

Dodávka a montáž vnitrních plných dveří 80 x 197 cm vč. kovového kováni -
eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů,
vč. 2x syntetického nátěru ks 1,00

446
Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl. 1,1 m. vč.
zednického zapraveni zdivá ks 1.00

447
Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná)
80 x 8 cm, uchyceni přišroubováním ks 1.00

448 Demontáž PVC - 2 vrstvy m2 19.50
449 Demontáž dřevěného soklu, vč vyspraveni omítky pod soklem bm 18.50

450 Demontáž dřevěné vlysové podlahy, vč. asfaltového lepidla m2 19.50

451 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm m2 19.50

452
Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS s připevněním k
podkladu přišroubováním m2 19.50

453
Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR -extra), včetně vyhlazení.
svařování, nalepeni (položení až pod práh) m2 19 50

454
Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a
nalepení po obvodu místnosti bm 18.50

455 Vyspraveni stropu vnitřní omítkou nť 3.00

456

Demontáž, dodávka a montáž podhleduz minerálních kazetových desek 60 x
60 cm. včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce
(15 - 30 cm pod stropem) a včetně olištováni m2 20,00

457 Demontáž nefunkčních rozvodů vody, vč. zednického zapraveni bm 1,00

458 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3.00

459 Škrábání a sádrování m2 57.00

460 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 60 00

461
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken. dveří včetně rámů, podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....> m2 25.00

462 Likvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 228

463.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1.00

464
Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm. tj. kovová tyč o pr. 25 mm
vč. příslušenství (2 konzoly. 2 koncovky. 20 kroužků s žabkami) ks 1,00

465 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 1,00

466 Dozdění ostění lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

467

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=l 3w/m2k. zdvojeného okna. barva bílá. s mikroventilací,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K. třikřídlé <1x výklopné. 1x
otviravé s ventilaci a 1x otvíravé). včetně horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnáni, osazení, kováni, zapraveni
olištovánlm a zed. zapraveni a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízení Před započetím prací je nutno provést zaměřeni všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna která jsou považována za vzorová. ks 1,00

468
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

469 Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6,50

470
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 2.00

471. Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1.00

472

Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky i70 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1,00

473

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacich lišt ks 1,00

474 Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 1.00

475.
Nátěr 2x bílý. syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého
nátěru přebroušenim m2 4.00

476

Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí. včetně výměny
Sroubení s vypouštécim ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny
odvzdušňovacího šroubu ks 1,00

477 Demontáž dveří 80 x 197 cm. včetně zárubně a včetně bouracích prací ks 1.00

478

Dodávka a montáž kovové zárubné pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed
zapraveni zdivá - ostění ks 1,00

479

Dodávka a montáž vnitřních plných dveři 80 x 197 cm. vč. kovového kováni -
eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zám^^^a^ks kličů,
vč. 2x syntetického nátěru ks 1.00



480.
Zpevněni porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl. 1.1 m. vč.
zednického zapraveni zdivá ks 1.00

481.
Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná)
80 x 8 cm. uchycení přišroubováním ks 1.00

482. Demontáž PVC - 2 vrstvy m2 12,80

483. Demontáž dřevěného soklu. vč. vyspraveni omítky pod soklem bm 16,30

484. Demontáž dřevěné vlysové podlahy, vč. asfaltového lepidla m2 12,80

485. Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm nť 12,80

486.
Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS s připevnénim k
podkladu přišroubováním m2 12,80

487.
Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR-extra), včetně vyhlazeni.
svařováni, nalepeni (položeni až pod práh) m2 12.80

488.
Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a
nalepení po obvodu místnosti bm 16,30

489. Vyspravení stropu vnitřní omítkou m2 12.80

490

Demontáž, dodávka a montáž podhleduz minerálních kazetových desek 60 x
60 cm. včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce
15 - 30 cm pod stropem) a včetně olištováni m2 13.00

491.

Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapraveni stávajících otvorů a
Drovedení otvorů do zdivá o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150
mm. včetně zapraveni zdivá a osazeni manžety pro napojeni jednotky,
vyvložkováni otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou soub 1,00

492
Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm. včetně
zapraveni ks 1.00

493. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omitky m' 3,00

494. Škrábáni a sádrováni m2 52.00

495 Malba bilá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 55.00

496.

Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken. dveři včetně rámů, podlah.
obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 19,00

497. .ikvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.Č. 229a

498.
Demontáž kovových mříži 90 x 200 cm, včetně zed. zapraveni ukotvení do
osténi ks 1,00

499.

Demontáž, dodávka a montáž vnitřních bezpečnostních plných dveři 80 x
197 cm "důvěrné", vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a
vnitřního vložkového zámku (BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ) FAB a 3 ks klíčů, vč.

2x syntetického nátěru, včetně příslušné kovové zárubně opatřené nátěrem,
včetně zapraveni zdivá osténi ks 1.00

500
Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5. dl 1,1 m, vč.
zednického zapraveni zdivá ks 1.00

501
Demontáž, dodávka a montáž přechodově kovové lišty PVC - PVC (stfibrná)
80 x 8 cm. uchyceni přišroubováním ks 1.00

502 Demontáž PVC - 2 vrstvy m2 5.00

503 Demontáž dřevěného soklu. vč. vyspravení omítky pod soklem bm 9,00

504

Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávacího podsypu (např. Fermacell).
včetně podkladové tkaniny, včetně obvodových izolačních pásek. tl. 8 -10 cm,
včetně srovnáni a zhutněni m? 5.00

505
Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 -7 cm s výstuži KARI
síté m2 5,00

506. Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC m2 5.00

507.
Dodávka a montáž PVC - (např NOVOFLOR-extra), včetně vyhlazeni.
svařování, nalepení (položeni až pod práh) m2 5,00

508.
Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm. včetné PVC a
nalepení po obvodu místnosti bm 9,00

509. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 2,00

510. Škrábáni a sádrováni m2 30,00

511. Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 32,00

512.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken, dveři včetné rámů, podlah,
obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..) m2 15,00

513. Likvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP. m.č. 229

514
Demontáž, dodávka a montáž zděné příčky z lehkého zdivá (např. Ytong) tl.
10 cm. vč. oboustranné vnitřní omitky m2 1000

515. Demontáž PVC - 2 vrstvy m2 12.00

516 Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC m2 12,00
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517.
Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR -extra), včetně vyhlazeni,
svařování, nalepení (položeni až pod práh) m2 12,00

518
Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm. včetné PVC a
nalepení po obvodu místnosti bm 14,00

519 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 2.00

520. Škrábání a sádrování m' 51.0C

521. Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 53.00

522
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetné rámů, podlah,
obkladů a dlažby, zařízovacích předmětů ..) m2 18.00

523. Likvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.Č. 230

524
Demontáž kovových mříži 170 x 230 cm, včetné zed. zapraveni ukotvení do
ostěni ks 1 00

525
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textile, včetné rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1.00

526
Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm.
vč. příslušenství (2 konzoly. 2 koncovky. 20 kroužků s žabkami) ks 1.00

527. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 1.00

528 Dozděni ostěni lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 4.00

529

Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm.
rám max. Uf=1.3w/m2k, zdvojeného okna. barva bílá. s mikroventilací,
zasklené izolačním čitým dvojsklem Ug=l 1W/m2K třikřídlé (1x výklopné, 1x
otvíravé s ventilací a 1x otvlravé). včetné horizontální hliníkové stříbrné
žaluzie a včetné: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazeni, kováni, zapraveni
olištovánlm a zed. zapraveni a uvedeni konstrukci do původního stavu.
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím práci je nutno provést zaměření všech oken. Na
obiektu již existuji vyměněná okna. která isou považována za vzorová. ks 1.00

530
Demontáž dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetné
výmalby 2x Primalexem m2 2.00

531. Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6.50

532.
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omitek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávajícího odstínu m2 200

533 Vyrovnáni zdivá dobetonováním pod parapety tl. 5 cm m2 1,00

534
Demontáž dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetné zed. zapraveni stavebních konstrukcí ks 1,00

535
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm, včetné zed. zapraveni pod omítku, včetně
ukončovacích lišt ks 1.00

536. Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 2.00

537.
Nátěr 2x bilý. syntetický radiátorů a rozvodů, včetné odstranění starého
nátěru přebroušením m2 9 00

538.

Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí včetné výměny
Sroubeni s vypouštécim ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny
odvzdušňovaclho šroubu ks 2 00

539. Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetné zárubné a včetné bouracích prací ks 1.00

540.

Dodávka a montáž kovové zárubné pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed.
zapraveni zdivá - ostěni ks 1.00

541

Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm. vč. kovového kováni -
eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks kličů.
vč. 2x syntetického nátěru ks 1.00

542.
Zpevněni porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl. 1.1 m vč.
zednického zapraveni zdivá ks 1.00

543.
Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná)
80 x 8 cm. uchyceni přišroubováním ks 1,00

544 Demontáž PVC - 2 vrstvy m2 21.00

545 Demontáž dřevěného soklu. vč. vyspravení omítky pod soklem bm 19.00

546 Demontáž dřevěné vlysové podlahy, vč. asfaltového lepidla m2 21.00

547. Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm m2 21,00
548. Dodávka a montáž podlahových desek např DURELIS s připevněním k m' 21.00

549.
Dodávka a montáž PVC - (např NOVOFLOR -extra), včetné vyhlazeni,
svařováni, nalepení (položení až pod práh) m2 21,00

550
Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm. včetné PVC a
nalepeni po obvodu místnosti bm 19.00

551. Vyspraveni stropu vnitřní omítkou m2 3.0C



552

Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x
60 cm. včetně nosné konstrukce a uchyceni do stávající stropní konstrukce
(15-30 cm pod stropem) a včetně olištovánl m; 21,00

553.
Demontáž nepoužívaně plynové trubky a nepoužívaných 3 ks konzol, včetně
zednického zapraveni bm 8.50

554. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 2,00

555. Škrábáni a sádrování mí 56,00

556. Malba bilá 2 x PRIMALEX a penetrace mž 58.00

557.
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken. dveří včetně rámů, podlah.
obkladů a dlažby, zaftzovacích předmětů ) m2 27,00

558. Jkvidace odpadu soub 1.00
Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 231

559.
Demontáž kovových mříži 170 x 230 cm. včetně zed zapraveni ukotveni do
osténi ks 1.00

560.
Demontáž vertikální žaluzie poplastovane textilie, včetne rámu. pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 1.00

561.
Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm,
vč. příslušenství (2 konzoly. 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami) ks 1.00

562. Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací ks 1,00

563 Dozděni osténi lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m? 4.00

564
rám max. Uf=l .3w/m2k. zdvojeného okna. barva bilá. s mikroventilacf.
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1.1W/m2K, tříkřídlé (1x výklopné. 1x ks 1.00

565.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetně
výmalby 2x Primalexem m2 2,00

566. Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty m 6,50

567
Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken. včetné
nátěru fasády dle stávajiciho odstínu m? 2,00

568 Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapety tl. 5 cm m2 1,00

569
Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapraveni stavebních konstrukci ks 1,00

570.

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm. dl.cca 170 cm. včetné zed. zapraveni pod omítku, včetné
ukončovacích lišt ks 1,00

571 Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 1.00

572.
Nátěr 2x bílý. syntetický radiátorů a rozvodů, včetné odstraněni starého
nátěru přebroušenim m2 4.00

573.

Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí. včetné výměny
šroubeni s vypouštécim ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny
odvzdušnovaclho šroubu ks 1.00

574. Demontáž dveří 80 x 197 cm. včetné zárubně a včetně bouracích prací ks 1.00

575.
Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm. vč. nátěru a zed.
zapraveni zdivá - osténi ks 1.00

576.
eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů.
vč. 2x syntetického nátěru ks 1,00

577.
Zpevnění porušeného nadpraží pásovmou 2x průřez 100/5 dl. 1.1 m. vč.
zednického zapraveni zdivá ks 1.00

578
Demontáž, dodávka a montáž kovové lišty ve tvaru L" 80 x 8 cm. uchyceni
přišroubováním, včetně BOZP žlutočemého nátěru ks 1,00

579 Demontáž PVC - 2 vrstvy m2 18.50
580 Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspraveni omítky pod soklem bm 20,00

581.

Demontáž, dodávkaa montáž vyrovnávacího podsypu (např. Fermacell),
včetně podkladové tkaniny, včetné obvodových izolačních pásek, tl. 8 -10 cm,
včetné srovnání a zhutnění m2 4,00

582
Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 -7 cm s výstuží KARI
sítě m2 4,00

583 Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR-extra), včetné vyhlazeni. m2 18.5C

584.
Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetné PVC a
nalepeni po obvodu místnosti bm 17,50

585. Vyspraveni stropu vnitřní omítkou m2 3.0C

586.

Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x
60 cm. včetné nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce
(15 - 30 cm pod stropem) a včetné olištováni m2 18.50

587. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m' 4 00

588. Škrábání a sádrování m2 71.00

589 Malba bilá 2 x PRIMALEX a penetrace nť 7500

590
Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti oken, dveří podlah,
obkladů a dlažby, zařizovaclch předmětů.... ) m2 26,00



591. .ikvidace odpadu soub I 1,00

Stavební opravy VYSČO - Stefánikova 53a, Brno, KW - obj. 001,

2. NP, m.č. 232

592. Demontáž popraskané vyzdívky tl. 15cm. včetně bouracích prací m2 4,00

593.
Demontáž kovových mříži 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotveni do
ostěni ks 2.00

594.
Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu pojezdu a
ovládacích prvků 190 x 200 cm ks 300

595.

Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm kovová tyč o pr. 25 mm.
vč. příslušenství (2 konzoly. 2 koncovky. 20 kroužků s žabkami) ks 3.00

596 Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm. včetně bouracích prací ks 3.00

597. Dozdění ostání lehkým zdivém o tl.10 - 15cm m2 12.00

598.

Dodávka a montáž pétikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm,
rám max. Uf=1.3w/m2k. zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventílaci,
zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K. tříkřídlé (1x výklopné. 1x
otvíravé s ventilaci a 1x otviravé). včetně horizontální hliníkové střibmé
žaluzie a včetně: ukotveni, utěsněni, vyrovnáni, osazeni, kováni, zapravení
olištovánim a zed. zapravení a uvedeni konstrukci do původního stavu
Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a
seřízeni. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na
objektu již existuji vyměněná okna. která jsou považována za vzorová. ks 3,00

599.

Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken. včetně
výmalby 2x Primalexem m2 6.00

600. Dodávka a montáž podomitkové rohové lišty m 6.50

601

602.

Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně
nátěru fasády dle stávaiíciho odstínu m2 6.00

Vyrovnání zdivá dobetonováním pod parapety tl. 5 cm m2 3.00

603

Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm
z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukci ks 3.00

604

Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského
plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm. včetně zed. zapravení pod omítku, včetně
ukončovacích lišt ks 3.00

605 Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 2.00

606
Nátěr 2x bilý. syntetický radiátorů a rozvodu, včetně odstraněni starého

m2 10.00

607.

Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny
Sroubení s vypouštécim ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny
odvzdušňovaciho šroubu ks 2.00

608 Demontáž dveři 80 x 197 cm. včetně zárubné a včetně bouracích práci ks 1,00

609.
Dodávka a montáž kovové zárubné pro dveře 80 x 197 cm. vč. nátěru a zed.
zapraveni zdivá - ostěni ks 1.00

610.

Dodávka a montáž vnitřnich plných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kováni -
eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů
vč. 2x syntetického nátěru ks 1.00

611.
Zpevněni porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5. dl. 1,1 m. vč.
zednického zapravení zdivá ks 1.00

612.
Demontáž, dodávka a montáž přechodově kovové lišty PVC - PVC (stříbrná)
80 x 8 cm. uchycení přišroubováním ks 1.00

613. Demontáž PVC - 2 vrstvy rnr 23,00
614 Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspraveni omítky pod soklem bm 20.0C

615 Demontáž dřevěné vlysové podlahy, vč. asfaltového lepidla m2 23,00

616. Demontáž dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm m2 23.00

617
Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS s phpevnénim k
podkladu přišroubováním m2 23,00

618.
Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR-extra), včetne vyhlazení.
svařováni, nalepení (položeni až pod práh) m' 23.00

619
Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm. včetně PVC a
nalepení po obvodu místnosti bm 20.00

620. Vyspravení stropu vnitřni omítkou m2 2,00

621

Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x
60 cm. včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce
(15 - 30 cm pod stropem) a včetně olištováni m2 23.00

622

Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapraveni stávajících otvorů a
provedení otvorů do zdivá o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150
mm, včetně zapraveni zdivá a osazeni manžety pro napojení jednotky,
vyvložkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou soub 1,00
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