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Č. smlouvy objednatele: 010/21/149/03/00 číslo smlouvy zhotovitele: S22-015-0031

Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/129/21

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího odbor dopravy a silničního

hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):
Mgr. Martin Ujhelyi, in pravy a silničního hospodářství Krajského úřadu

Jihočeského kraje, tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: SWIETELSKYstavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby: Jaroslav Sochůrek
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Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Marek Volf, DiS.

Michael Wiedermann

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 7. 2021 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 - okres Jindřichův Hradec"

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího
díla:

- modernizace silnice 111/12837 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice
111/12837, křiž. 111/12836 - Vícemil - křiž. 111/13535" z října 2019 vypracované Ing. Rudolfem
Peštou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby,

- oprava silnice 111/1536 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/1536,
Libořezy - Stará Hlína" z 29. 5. 2020 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných
projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem
předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy.
Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé,
shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného včl. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
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konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 

postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 
hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 
stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak 
je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení 
pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 
náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě 
kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 
odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 
zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 
kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 
takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 
platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních 

podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí 
příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, 
jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 

smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O 
předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán 
zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.
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b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice 111/12837 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice 
111/12837, křiž. 111/12836-Vícemil - křiž. 111/13535" do 12 kalendářních dnů (bude doplněno 
dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště 
zhotovitelem,

- oprava silnice 111/1536 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/1536, 
Libořezy - Stará Hlína" do 20 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka 
v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel 
objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla 
být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu 
s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho 
části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími 
protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla (čl. III. odst. 1 písm. b)) může být přiměřeně prodloužen za 
podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a

b) vyplyne - li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní 
správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo

c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli 
smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové 
okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické 
podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za 
současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, 
ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:
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Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně 

DPH

Modernizace silnice 111/12837, křiž. 
111/12836 - Vícemil - křiž. 111/13535

5 509 465,76 Kč 1156 987,81 Kč 6 666 453,57 Kč

Oprava silnice 111/1536, Libořezy- 
Stará Hlína

12 743 794,12 Kč 2 676 196,77 Kč 15 419 990,89 Kč

Celkem 18 253 259,88 Kč 3 833 184,57 Kč 22 086 444,45 Kč

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.);

e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě 
změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 
jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 
k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 
jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se 
bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou 
použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 
skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 
z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit s k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě 
strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ktéto smlouvě.
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5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v 
opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo 
způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel 
je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od 
zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 
stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis 
fakturovaných prací, který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že 
daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence 
listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly 
provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 
kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti 
v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného 
konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po 
odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného 
daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a 
to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí 
nebo předá osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 
způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV.l. této 
smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 
po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 
odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 
základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 
předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 
být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 
přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně. Z každé faktury bude vyplývat, k jaké části díla ve smyslu čl. 
2 odst. 1 se vztahuje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 
stavebních prací.
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VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 

staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 
odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 
na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 

použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 
objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo 
technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 

díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, 
aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do 
aplikace elektronického stavebního deníku. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami 
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu 
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., 
v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené 

ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první prupis 

stavebního deníku.
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9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 
zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních 
dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 
je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 
platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 
bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 
tohoto objednateli vznikla.

12.Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 
jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 
vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 
materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 
ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech 
provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 
fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - 
technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 
nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 
maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
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17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto 

díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 
a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 
podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 
vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení 
předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 
a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a _ materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 
finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání 
stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. 
Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany 
jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem 
zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu 
objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením 
staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené včl. IV.l. Lhůta pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho
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odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany 
nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 
budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se
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zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem 
zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 
předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 
předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že 
se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 
pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 
zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno 
objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné 
užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 
bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
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5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 
vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 
podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 
nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 
s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 
podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 
technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 
dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č.
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251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 
zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). 
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do 
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu 
škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 
zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného 
dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle po předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu ' ‘ ‘ objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady 
škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních
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ustanovení), a to ve výši 1100 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v 
původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 
předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 

trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 400 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 
10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 
němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 23 000 000
Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit 
a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní 
pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo 
zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a 
bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla 
jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.
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4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na

straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné

částky za každý započatý den prodlení.

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související
správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný

písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat

a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za

předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 834/2021/RK-22 ze dne

29.7. 2021.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha Oceněný výkaz výměr.

XIV. Všeobecná ustanovení

V Českých Budějovicích dne 3 1 *08" 2021 V Českých Budějovicích dne
3 0 -08- 2021

Smlouvu přezkoumal: Iva
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REKAPITULACE STAVBY
K<Sď JH-lll/12837
Stavba: Modernizace silnice 111/12837 km. 111/12836 - Vfcemil - křiž. 111/13535

KSO:
Místo: Vícemil. Deštná

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Kolman Aleš

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21,00% 5 509 465,76

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 12.07.2021

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

IC:
DlC:

5 509 465,76

Výše daně
1 156 987,81

0,00

6 666 453,571

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ČR

SNtttléUKY

esa
SWIETELSKY

e

stavební 5-f.o
oofcépny Donwnl stavby JíH

370 04 C. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-lll/12837

Stavba: Modernizace silnice 111/12837 křiž. 111/12836 -Vicemil - kňž. 111/13535

Místo: Vicemll, Deitná Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštépný závod Dopravní stavby JI Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ ! Typ

Náklady z rozpočtů 5 509 465,76 6 666 453,57

SO 101
Modernizace silnice 111/12837 0,006 - 0,730 km,
1 260 - 2 687 km 3 750 487 57 4 538 089,96 STA

SO 102

SO 103

Modernizace silnice 111/12837 0,730 -1,260 km 1 716 406,87 2 076 852,31 STA

Doplňující údaje - DIO 42 571,32 51 511,30 STA
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Stavba:

Modernizace silnice 111/12837 kňž. 111/12836 - Vicemil - kňž. 111/13535

Obiekt:

SO 101 - Modernizace silnice 111/12837 0,006 - 0,730 km, 1,260 - 2,687 km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:

Misto: Vicemil, Deštná Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:

Kolman Aleš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 750 487,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 750 487,57 21,00% 787 602,39

snížená 0-00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 4 538 089,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Ucházet

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

Modernizace silnice 111/12837 křiž. 111/12836 - Vícemil - křiž. 111/13535

Obiekt:

SO 101 - Modernizace silnice 111/12837 0,006 - 0,730 km, 1,260 - 2,687 km

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Vícemil, Deštná Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 750 487,57

HSV - Práce a dodávky HSV 3 750 487,57

5 • Komunikace pozemní 3 661 509,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 977,90

Strana 4 z 14



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 111/12837 křiž. 111/12836 - Vícemil - křiž. 111/13535

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 111/12837 0,006 - 0,730 km, 1,260 - 2,687 km

Místo: Vícemil, Deštná

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Datum: 12.07.2021

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 750 487,57

d HSV Práce a dodávky HSV 3 750 487,57

D 5
[ 1 l_K J572213

PP

pse

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

|i 2 [ K |574A03

pp ’

PSC

W

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

3 l~ K Í572213.1

pp

PSC

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

4 ^K j574A34

" pp

PSC

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

5 [ K ]56932

pp"

PSC

w

Komunikace pozemní
lSPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 \

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
• dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedeni dře předepsaného technologického předpisu - zřízeni

vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni,

ukončeni
"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
"část č. 1 - 0,006 - 0,730 km"
"délka 724 rrf
” průměrná iířka 4,8 m"
724*4,8
"část č. 2- 1,260-2,687 km"
"délka 1 427 m"
"průměrná iifVa 5.4 m”
1427*5,4
Součet_____

[as f a l t o v ý BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 [

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
Poznámka k souboru cen:
• dodání smési v požadované kvatti - očištěni podkladu - uloženi smést dle
předepsaného technologického předpisu, zhutnénl vrstvy v předepsané
tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozišenf Šířky, pokládáni vrstvy po etapách,
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél
obrubníků, diatačnlch zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů,
vpusti, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátiry - nezahrnuje tisnénl
podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků,

odvodňovačů voustl. šachet a ood
•Vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"
"část č. 1 - 0,006 - 0,730 km"
“délka 724 m"
"průměrná Siřka 4,8 m"
"průměrná tlouiťka 0,03 m"
724*4,8*0,03
"část č. 2- 1,260-2,687 km"
"délka 1 427 m"
"průměrná iířka 5,4 m"
"průměrná tlouiťka 0,03 m"
1427*5,4*0,03
Součet ____ _ .. . . .
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0 5KG/M2 j M2 [

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných matenálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu - zřízeni
vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách ■ úpravu napojeni,

ukončeni
"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
"část č. 1 - 0,006 - 0,730 km"
"délka 724 m"
"průměrná Iířka 4,8 m"
724*4,8
"část č. 2- 1,260-2,687 km"
“délka 1 427 m"
"průměrná Iířka 5.4 m”
1427*5,4
"asfaltové sjezdy, napojení"
"průměrná plocha sjezdů, napojeni cca 15 m2/ks"
"1 ks"
1*15
Součet
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*. ^
11STL. 40MM _ . _____ .... ....!. I

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11STL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni smési v požadované kvalitě - očištěni podkladu ■ uložení směsi dle
předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané
tloušťce ■ zřízeni vrstvy bez rozHenl šířky, pokládáni vrstvy po etapách,
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél
obrubníků, diatačnlch zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů,
vpusti, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění
podél obmbnlků, diatačnlch zařízeni, odvodňovaclch proužků,
odvodňovačů. vt>ustl. šachet a ood.
"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"
“část č. 1 - 0,006 - 0,730 km"
“délka 724 m"
"průměrná liřka 4,8 m”
724*4,8
"část č. 2- 1,260-2,687 km"
"délka 1 427 m"
"průměrná iířka 5,4 m"
1427*5,4
“asfaltové sjezdy napojení"
"plocha sjezdů, napojení cca 15m2/ks”
’1 ks"
1*15
Součet

[zpev n ěn i KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTITL. DO 100MM [ M2

ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostřeni a zhutněni
vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozišenl šířky, pokládáni

vrstvy po etapách
"délka 2 151 m"

11 181,000

3 475,200

7 705,800

11 leroog

335,430

104,256

231,174

335,430
11 196,000]

3 475.200

7 705,800

15,000

11 196,000

11 196,000 i

3 475,200

7 705,800

15,000

11 196,000

1 720,800

11,21

4 084,61

11,21

169,18;

80,36 [

3 661 509,67
125 339,01 lOTSKP 2020

1 370 100,73 lOTSKP 2020

125 507,16 JOTSKP 2020

1 894 139,28 lOTSKP 2020

138 283,49lOTSKP 2020
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

w "iífka b,4 m"
w "obě strany"
w 2151*0,4*2 1 720,800

K 56932.1
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ÍL DO 10ÓMM - j 

' doplnění nezpevněnvch sjezdů, napojeni ;

l
M2 | 100,000! 81,40

pp

PSC

ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TU DO 100MM
Poznámka k souboru cen:
• dodáni kamenive předepsaná kvality a zrnitosti - rozprostřeni a zhutnánl 
vrstvy v předepsaná tloušťce ■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni 
vrstvv do  etapách

w "doplněni nezpevněnlch sjezdů cca 2 m od živičného krytu tak, 
aby plynule navazovali na úpravu silnice”

w "pr. plocha sjezdů • 10 m2/kus"
w ”10 ks*
w 10*10 100,000

p ? Ostatní konstrukce a práce, bouráni
I VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNÁČĚNÍ BARVOU HLADKÉ - I i

K 915111C ! VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU 
! ZŘÍZENÍ |

M 4 302,000; 12,47

Technická specifikace: položka zahrnuje
pp - dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- Dfedznačeni a reflexní úpravu
w "délka 2 151 m"
w "obé strany"
w 2151*2 4 302,000

K

C
O

ococoO
) i OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 | 11 181,0001 3,16

pp OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

Poznámka k souboru cen:
PSC polotka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni 

vzniklého odpadu
w "část č. 1 - 0,006 - 0,730 km"
w "délka 724 m'
w " průměrná Siřka 4,8 m"
w 724*4,8 3 475,200
w "část č. 2- 1,260-2,687 km"
w "délka 1 427 m"
w "průměrná šířka 5,4 m"
w 1427*5,4 7 705,800
w Součet 11 181,000

Cena celkem [CZK]

8 140,00

88 977,90 

53 645,94

35 331,96

Cenová soustava j

OTSKP 2020
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Stavba:

Modernizace silnice (11/12837 křiž. 111/12836 - Vícemil - křiž. 111/13535

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 111/12837 0,730 -1,260 km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:

Místo: Vícemil, Deštná Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:

Kolman Aleš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

d ph základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

1 716 406,87

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

v CZK

1 716 406,87

Výše daně

360 445,44

0,00

2 076 852,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 111/12837 kňž. 111/12836 - Vícemil - kňž 111/13535

Obiekt:

SO 102 - Modernizace silnice 111/12837 0,730 -1,260 km

Misto: Vícemil, Deštná Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Kolman Aleš t

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací 1 716 406,87

HSV - Práce a dodávky HSV 1 716 406,87

1 - Zemni práce 48 684,21

5 - Komunikace pozemní 1 652 913,30

8 - Trubní vedení 1591,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 13 218,20
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Stavba:

Modernizace silnice 111/12837 křiž 111/12836 * Vícemil - křiž 111/13535

Obiekt:

SO 102 - Modernizace silnice 111/12837 0,730 -1,260 km

SOUPIS PRACÍ

Místo: Vicemil, Deštná Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Množství J.cena [CZK]

HSV

K 1113315i L

D 5
8 1 K I567504R01

9 i K 1567504R02

Zemní práce
Io d s t r an ěn ! po d k l ad u zpev n ěn ý c h pl o c h ze j
'STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM __ |
o d s t r an ěn ! po d k l ad u zpev n ěn ý c h pl o c h ze s t áb il zemin y ,

ODVOZ DO 8KM
Poznémk* k souboru cen:
Položka zahrnuje veikerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými
hmotami vč uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. který se
vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného
materiélu, kdeje možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bouráni-
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
"odvoz přebytečného materiálu na místo určené investorem po

provedené reprofilaci a homogenizaci podélného a příčného

profilu"
"úprava na niveletu • 60 mm’

"délka 530 m"
"průměrná Šířka 5 m"

530’5*0,06

Komunikace pozemní____
|RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ ŇÁ MlSTĚ - [
| ROZPOJENÍ A REPROFILACE _ _ !
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MlSTĚ - ROZPOJENI Á

REPROFILACE
Poznámka k položce:
V CENÁCHJSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENI
pů v o dn íc h v r s t ev k o n s t r u k c e v o zo v k y a Opr av o u

GREJDREM SE ZHUTNĚNÍM
"Rozpojeni a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na
niveletu - 260 mm, ČSN 73 6126"

"Po rozpojeni může být lokálně zasaženo do hmbozmých materiálů

- predikce cca 10 % plochy, provedení rozryti a předrčení

zasažených míst”
"úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i

příčného profilu"
"předpoklad zachováni nivelety, snížení a přesun přebývajícího

materiálu v ti. 60 mm, odvoz po dohodě s investorem, případně

přesun v rámci stavby"

"délka 530 m"

"průměrná Šířka 5 m"

530*5*0,26 _
[RECYKLACE PODKLADU ŽA STUDENÁ NA MÍSTĚ ■ [

PROMiSENi S POJIVÉM, KAMENIVEM _ i
RECYKLACE PODKLADŮ ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - PŘOMÍSĚn I S

POJIVÉM, KAMENIVEM
Poznámka k položce
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:
A) ÚPRA VU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMiSENi S
RECYKLOVANOU SMĚSI. JEJl ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTI,
ZHUTNĚN!A VLHČENI (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)
B) DÁVKOVÁNIPOJIVÁ. JEHO PROMiSENi S RECYKLOVANOU SMĚSI.
JEJl ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUT! ZHUTNĚNIA VLHČENI (MATERIÁL
VE SPECIFIKACI)
"recyklace za studená na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13

285 ed.2, TKP kap,5 v tl. 200 mm"

"včetně ITT/prvAazních zkouSek dle TP 208*

"promÍ8eni s pojivém a kamenivem, úprava zrnitosti rozpojené

směsi, rovnoměrné rozhrnuti, zhutněni a vlhčení"

"reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava

na niveletu -60 mm"
‘predikce dávkováni: 3 % asfaltové emulze, 4 % hydraulického

poiiva • cement"

"délka 530 m’
"průměrná Šířka 5 m"

159,000 306,191

Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

1 716 406,87

1 716 406,87

48 684,21
48 684,21 i OTSKP 2020 I

689,0001

1 652 913,30
78 842,271

689,000
530,0001 377,63, 200143,901

10 K 567504R03

RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MlŠŤĚ -
SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ T 49,237

2 551,881
125 646,92

CEM I 42.5MPA ■!

MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42.5MPA
Poznámka k položce:
DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY

"predikce 4 %"
"orientační hmotnost koncentrace pojivá 4 % ie 92,9 kg/m3*

vv 530*0 0929
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ -

49,237
[

-

11 K

pp

p

vv
vv

567504R04 SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACl

PRO POUŽITI ZA STUDENÁ
RECYKLACE PODKLADU ŽA STUDENÁ ŇA MÍSTĚ • SPECIFIKOVANÝ

MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACl PRO POUŽITÍ ZA STUDENÁ
Poznámka k položce:
DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY

"predikce 3 %"
"orientační hmotnost koncentrace pojivá 3 % je 69,7 kg/m3”

T 36,941 10 127,42 374117,02

vv 530*0,0697 36,941 ... ____ _ . .. _...

2 K
Vp

572-123 INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
INFILTŘÁČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

M2 2 650,000 16,94] 44 891,00|OTSKP 2020

Poznámka k souboru cen:
- dodání vSech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - proveden/ dle předepsaného technologického předpisu - zřízeni
vrstvy bez rozlišeni Slřky. pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni,
ukončeni
"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"
"délka 530 m"
"průměrná šifra 5 m”
530*5

! ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 [ M3

2 650,000
79,500 i 4101,43! 326 063,691 OTSKP 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsí v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi směsi dla 
předepsaného technologického pfadpisu. zhutněni vrstvy v ptadapsaně 
tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách.

PSC včetně pracovních spař a spojů ■ úpravu napojen!, ukončeni poděl 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proutků, odvodňovačů, 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsněni 
poděl obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proutků, 
odvodňovačů. voustl. Šachet a pod

vv "vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"
vv 'délka 530 m"
vv “poměrná Šířka 5 m”
vv 'poměrná tlouSťka 0,03 m"
vv 530*5*0,03 79,500

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 ] M2 2 650,000
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 05KG/M2

Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném

PSC množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu • zřízeni 
vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, 
ukončeni

vv "PS-C, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
vv "délka 530 m"
vv "poměrná Šířka 5 m"
vv 530*5 2 650,000

5 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, i 

11STL.40MM
M2

...

2 650,000

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi směsi dla 
předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané 
tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách,

PSC včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni poděl 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodřiovačů, 
vpusti. Šachet a pod. • nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsněni 
podél obrubníků, dilatačních zařízen! odvodňovaclch proutků, 
odvodňovačů, voustl. šachet a ood

vv •ACO 1 !♦, ČSN 73 6121, TKP kap.7"
vv "délka 530 m"
vv "průměrná Šířka 5 m"
vv 530*5 2 650,000

D 8 Trubní vedeni
7 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI [ KUS 1,000

PP

PSC

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI
Poznámka k souboru cen:
■ položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutně práce a matenáty pro 
zvýšeni nebo sníženi zaňzenl (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovkv nebo chodníku).

vv "1 kus"
vv 1 1,000

p 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - |

6 K 915111C VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU
ZŘÍZENÍ
Technická specifikace: položka zahrnuje

M 1 060,000

PP • dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)
- ofedznačeni a reflexní úpravu

vv "délka 530 m"
vv "obě strany"
vv 530*2 1 060,000

J.cena [CZK]

-11,21 [

178,68

1 591,16

12,47

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 706,50-OTSKP 2020

473 502,00 lOTSKP 2020

1591.16
1 591,16|OTSKP 2020

13 218,20 

13 218,20
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Stavba:

Modernizace silnice 111/12837 křiž. 111/12836 - Vícemil - křiž. 111/13535

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
SO 103 - Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:

Místo: Vícemil, Deštná Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:

Kolman Aleš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 571,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 571,32 21,00% 8 939.98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 511,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Modernizace silnice 111/12837 křiž. 111/12836 - Vícemil - křiž. Ml/13535

Obiekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 103 - Doplňující údaje - DIO

Místo: Vícemil, Deštná Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Kolman Aleš tel.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 571,32

HSV - Práce a dodávky HSV 25 406,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 406,20

OST - Ostatní 17 165,12
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Stavba:

Modernizace silnice 111/12837 kňž. 111/12836 - Vícemil - kňž. 111/13535

SOUPIS PRACÍ

Obiekt:

SO 103 - Doplňující údaje - DIO

Místo: Vicemil, Deštná Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Kolman Aleš

jPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis J.cena [CZK]

d HSV

D 9

1 | K j91400

PP

pse

2 | K (914122

PP

PSC

3 | K 914123

8 ! K 1916132

9 [ K J916133

pp
PSC

10 I K 916139

I K 1916312

pp

12 : K 1916313

Vp

PSC

13 [ K 1916319

PP

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
iDČČASŇř ZAKRYTI NEBO OTOČENI STÁVAJÍCÍCH
l DOPRAVNÍCH ZNAČEK _ _ ____
DOČASNĚ ZAKRYTI NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH

ZNAČEK
Poznámka k souboru cen:
záhmujá zakryti dočasné naplatných svislých dopravních značek (nebo
jejich čisto bez ohledu na způsob a najejich velikost (zakryti
neprůhledným materiálem nebo otočeni značky) a jeho následné

I d o pr av n í zn ač k y zAk l ad n í v el ik o s t i o c e l o v é

FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
~ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELÍKOŠTI OCĚLbvĚ FÓLIE ŤŘ 1 -

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné skládky •
osazeni a montáž značky na mlsté určeném projektem - nutnou opravu
ooikozených části nezahrnuje dodávku značky________

i d o pr av n í zn ač k y zák l ad n í v e l ik o s t í o c e l o v ě

If Ol ie t ř i-d emo n t áž
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍVĚLIKOSTÍ OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 -

DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranénl, demontáž a odklizenimatenilu s odvozem
na předepsané místo _ _______ __

[d o pr av zn ač k y zák l ad v el OCEL FÓLIE TŘ 1 -

[NÁJEMNÉ _ _
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 • NÁJEMNĚ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti

"počet ks 10"
"pronájem dnů 15’

10*15 _____ ____ _
' | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S I

[př emís t ěn ím _____ _ i
DOPRAVNÍZNAČKY 1Ó0X15ÓČM OCELOVÉ - MONTÁŽ S
př emís t ěn ím

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné skládky -
osazeni a montáž značky na místi určeném projektem - nutnou opravu
poškozených čisti nezahmuie dodávku značky

"IS 11a"

KUS 6.0001

10,0001

KUS

KSDENl

KUS

[ DOPRAVNÍ ZNÁČKY 100X150CM OCELOVÉ - |
[d emo n t áž _ ___ __ I
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150ČM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem
na předepsané místo

"IS 11a"

4
I DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 -
NÁJEMNÉ _ _ . . ___ . I
DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti

"počet ks 4"
"pronájem dnů 15"

4*15_____ _ _______ ______
[DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ ]

DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 5KS • MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje - přemístěnizařízeni z dočasné skládky ajeho osazeni a
montáž na mlsté určeném projektem - údržbupo celou dobu tnránl funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
čisti • napájeni z baterie včetně záložní baterie _
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 5KS -
DEMONTÁŽ _ _______ I

DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranénl. demontáž a odklizenizařízeni s odvozem na
předepsané místo__ _____ __ ___
[d o pr av n í s v ět l o v ý s t r ažn é s o u pr av a 5 kusu - j
[n áj emn é _

DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet mémýchjednotek se
urči jako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti

"počet ks 2*
"pronájem dnů 15"

2*15 _
j DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z? S FÓLIÍ TŘ 1 • MONTÁŽ S
'př es u n em

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 Š FÓLlI TŘ 1 • MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístěni zařízeni z dočasné skládky ajeho osazeni a
montáž na mlsté určeném projektem ■ údržbu po celou dobu trváni funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených

čisti ...... _____ .... ...

[d o pr av n í zábr an y Z2 s f ó l ií t ř 1 - d emo n t áž

DOPRAVNÍ ZÁBRANYZ2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranénl. demontáž a odklizenizafízenl s odvozem na
předepsané místo

KUS

150,000!i

15000?

4,0001

4,000
4,000 [

4,000

60,0001

60,000

2,0001

Id OPRAVNÍ ZÁBRANYZ2 - NÁJEMNÉ I KSDENl

30,0001

30,000

4,000;

4,000'

60,000'

114,43!

171,651

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 571,32

25 406,20

25 406,20
686,58 ÍOTSKP 2020

1 716,50 lOTSKP 2020

1 144,30|OTSKP 2020

2 575,50lOTSKP 2020

171,651 686,60 jOTSKP 2020

457,72 lOTSKP 2020

1 373,40 lOTSKP 2020

572,171

1 144,34lOTSKP 2020

1 144,34lOTSKP 2020

6 866,10'OTSKP 2020

171,651

17,17;

686,60 lOTSKP 2020

457,72 lOTSKP 2020

1 030,20 lOTSKP 2020

' DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2-NÁJEMNÉ
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PČ Typ Kód

PSC

vv
vv
vv

14 [ K 1916352

pp

PSC

I f
15 | K 1916353

i . I
pp

PSC

16 [ K J916359

PP

PSC

vv
vv
w

Popis MJ Množství J.cena (CZK]

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se 
urči iako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti 
“počet ks 4"
"pronájem dnů 15“

4*15
^SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUŠTR S FÓLIÍ ŤŘ 1 - 
jMONTtóS PŘESUNEM
SMĚROVAČTd ESKY Ž4 OBOUSŤŘ S FÓLIÍTŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístěni zařízeni z dočasně skládky a jeho osazeni a 
montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trváni funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených 
části _
IsWROVACI DESKY Z4 ÓBÓUŠÍŘ S FÓLII TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na 
předepsaná místo _
[SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ í- 
NÁJEMNÉ
SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 • NÁJEMNÉ

KUS

KUS

KSDEN|

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se 
určí iako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti.
" počet ks 10"

" pronájem dnů 15“
10*15

60,000
10,0001

10,000

150,000

150,000

171,651

114,43

17,17:l

d OST
17 | K 102710

I l . .
PP

PSC

vv
vv

Ostatní
[POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A 
I PŘISTUP CESTY
POMOC PRÁCE ZŘIŽ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
“DIO"

1 1,000

1,0001

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 716.50IOTSKP 2020. i

1 144,30|OTSKP 2020

2 575,50 lOTSKP 2020

17 165,12
17 165,12’OTSKP 2020
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r
REKAPITULACE STAVBY
KAd: JH-ttl/1536
Stavba: Oprava silnice 111/1536 Llbofezy - Střfbřec - Stará Hlfna

I.

KSO:
Místo: Libořezy, Mníšek, Střlbřec, Stará Hlína

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Kolman Aleš

Poznámka:
Délka realiza ů.

Cena bez DPH

Sazba dané Základ dané

DPH základní 21,00% 12 743 794,12

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK

CC-CZ:
Datum: 12.07.2021

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

IC: 70971641

DlC: CZ70971641

IC:
DlC:

12 743 794,12

Výše dané
2 676 196,77

0,00

15 419 990,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:

SWIETELSKY
stavební s.ro

•Sitťpoy :lv )d Doprav* stavby JIH

ífc)

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3. Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-IH/1536

Stavba: Oprava silnice 111/1536 Llbofezy - Střlbřec - Stará Hlína

Misto: Liborezv. Mnišek, Stříbřec, Stará Hlína Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JI Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 12 743 794,12 15 419 990,89

SO101
Oprava silnice 111/1536 0,030-1,050 km, 1,945-3,715 km,
4,682-6,109 km, 6,210-9,624 km 12 635 104,32 15 288 476,23 STA

SO 102 Doplňující údaje - DIO 108 689,80 131 514,66 STA
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Stavba:

Oprava silnice 111/1536 Libořezy - Střibřec - Stará Hlína

Objekt:
SO 101 - Oprava silnice 111/1536 0,030-1,050 km, 1,945-3,715 km, 4,682-6,109
km, 6,210-9,624 km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: Libořezy, Mníšek, Střibřec, Stará Hlína

CC-CZ:
Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12

d ph základní

snížená

Základ daně

12 635 104,32
0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH v CZK 15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

635 104,32

Výše daně

2 653 371,91
0,00

288 476,23

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1536 Libořezy - Stříbřec - Stará Hlína

Objekt:
SO 101 - Oprava silnice 111/1536 0,030-1,050 km, 1,945-3,715 km, 4,682-6,109
km, 6,210-9,624 km

Místo: Libořezy. Mníšek, Stříbřec, Stará Hlína Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: KolmanAleŠ t

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 635 104,32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 635 104,32

39 252,70

12 286 943,92

3 667,70

305 240,00
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Stavba:

Oprava silnice 111/1536 Libořezy - Stříbřec - Stará Hlína

Obiekt:
so 101 - Oprava silnice 111/1536 0,030-1,050 km, 1,945-3,715 km, 4,682-6,109

km, 6,210-9,624 km

Místo: Libořezy, Mníšek, Stříbřec, Stará Hlína

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

SOUPIS PRACÍ

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.07.2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kolman Ale

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 635 104,32

d HSV Práce a dodávky HSV 12 635 104,32

D 1

K jl13727

PP

PSC

w

w
vv
w
w

Zemni práce ____ _
f f r ézo v án í zpev n ěn ý c h pl o c h As f al t o v ý c h ,

i ODVOZ DO 16KM .......................
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými
hmotami vč uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourání -
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
'frézováni napojení a zápichů St.Hlína, most 1536-1, Mníšek,
Libořezy, asfaltové sjezdy, napojení"
"620 m2"
"hl. frézování 0,04“
"odvoz na ski. SŮS Třeboň"
620*0,04

1 582,77

24,800

D 5____
[ 1 l K J572213

pp'

PSC

VV
w
w
vv

2 | K [574A03

- ‘pp- 1

PSC

vv
vv
vv
vv
vv_ __

[ 3 j K ]572213.1

pp

PSC

vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv

4 j K [574A34

pp-

PSC

vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv

j 5 ! K [56932

pp

PSC

vv
vv
vv
w

| 6 | K [56932.1

pp ”

PSC

Komunikace pozemní
Ts POJOVACIpOSTř Tk zĚMULZEDOO,5KG/M2 ] M2 [

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO’0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení
vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojení,
ukončení
"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
"délka 7 631 m"
" průměrná šířka 4,8 m"
7631*4,8_____ _____ _ ..............................

[as f a l t o v ý bet o n pr o o br us n ě v r s t v y ACO 11 | M3 ]

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
Poznámka k souboru cen.
- dodání smési v požadované kvalitě - očišténl podkladu ■ uložení smési dle
předepsaného technologického předpisu, zhutnénl vrstvy v předepsané
tloušťce ■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrsfyy po etapách,
včetně pracovních spařa spojů - úpravu napojení ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů,
vpustí šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry ■ nezahrnuje těsnění
poděl obrubníků, dilatačních zařízení odvodňovaclch proužků,
odvodňovačů. vpustí šachet a pod
"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"

"délka 7 631 m"
"průměrná šířka 4,8 m"
"poměrná tloušťka 0,03 m"
7631*4,8*0,03............ .................................................. . ^ 1

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0 5KG/M2 j M2 ;
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení
vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojení
ukončení
"PS E 0.5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
"délka 7 631 m“
"průměrná šířka 4,8 m"
7631*4,8
"asfaltové sjezdy, napoienf • 14 ks
*pr. plocha sjezdů, napojeni • cca 20 m2/ks
14*20
Součet _ ___ _ _ ___

(ASFALTOVÝ BEŤON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ÁČOÍÍ+. ! M2 |

11STL.40MM___ _______ ___ .i... !
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11Š ŤL 40MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadovaně kvalitě • očištěni podkladu - uložení směsi dle
předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsaná
tloušťce • zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách,
včetně pracovních spera spojů - úpravu napojení ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů.
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, nátěry - nezahrnuje těsnění
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků,
odvodňovačů. vpustí šachet a pod
"ACO 11+, ČSN 736121, TKP kap. 7"
"délka 7 631 m "
"pr. šířka 4,8 m"
7631*4,8
"asfaltové sjezdy napojen -14 ks"
"pr. plocha sjezdů, napojení - cca 20 m2/ks"
14*20
Součet
ízPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTÍ TL. DO 100MM J M2 1

ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTÍ TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:
■ dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti ■ rozprostření a zhutnění
vrstvy v předepsaná tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvv po etapách
"délka 7 631 m"
"šířka 0,4 m"
"obě strany"
7631*0,4*2
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZĚĚTĚRKODRTI TL. DO 100MM -

doplněni nezpevnénych sjezdů, napojení
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTÍ TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsaná kvality a zrnitosti • rozprostřeni a zhutněni
vrstvy v předepsaná tloušťce - zňzenl vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni

vrstvv PO etapách

36 628,8001

36 628,800

1 098,864!

36 908,800

36 628,800

280,000
36 908,800

36 908,8001

36 628,800

280,000
36 908,800
6 104,80o|

6 104,800

300,000 i... I

11, íe]

4 254,58

11,18 j

168,10j

91,35

91.821

39 252,70
39 252,70 [oTSKP 2020

12 286 943,92
409 509,98 ÍOTSKP 2020

4 675 204,80 lOTSKP 2020

412 640.38JOTSKP 2020

6 204 369,28 OTSKP 2020

557 673,481 OTSKP 2020

27 546,001
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1 PČ

11

! 7

8

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

"doplnění nezpevněních sjezdů cca 2 m od živičného krytu tak. aby

plynule navazovali na úpravu silnice’
VV "pr. plocha sjezdů • 10m2/kus“
VV ‘30 ks”
VV 30*10 300,000

D 8 Trubní vedeni
K ]89921 VÝŠ KOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | k u s : 2,000 1 833,85

pp VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Poznámka k souboru cen:
- položka výikové úpravy zahrnuje vtechny nutné price a materiály pro
zvýtenl nebo sníženi zařízení (včetné nutné úpravy slévajícího povrchu
vozovkv nebo chodníku).

VV “průtah Stará Hlína"
VV "ks 2"
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
I VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - l í

K f 915111C VODiCl, STŘEDOVÁ CARA 125 MM s  bal o t in o u M 15262,000 12,44

i zř ízen í J
Technická specifikace: položka zahrnuje:

pp • dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měři se pouze natíraná plocha)
• ofedznaCenl a reflexní Loravu

VV “délka 7 631 m"
w “obé strany"
w 7631*2 15 262,000

K 193808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM i M2 i 36 628,800 3,15
PP OČIŠTĚNI VOZOVEK ZAMETENÍM

Poznimka k souboru con:
PSC položka zahrnuje očiiténl předepsaným způsobem včetné odklizeni

vzniklého odpadu
W

VV

VV

“délka 7 631 m“
“ průmémá šířka 4,8 m' 

7631*4,8 36 628,800

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3667,70
3 667,70]OTSKP 2020

306 240,00 

189 859,28

115 380,72 jOTSKP 2020
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Stavba:

Oprava silnice 111/1536 Libořezy * Stříbfec - Stará Hlína

Objekt:
SO 102 - Doplňující údaje - DIO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Libořezy. Mnišek, Střlbřec. Stará Hlína Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš t DIČ:

Poznámka.

Cena bez DPH

d ph základní

snížená

Icena s DPH

108 689,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

108 689,80 21,00% 22 824,86
0,00 15,00% 0,00

v CZK 131 514,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpjs: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1536 Libořezy - Střibřec - Stará Hlína

Objekt:
SO 102 - Doplňující údaje - DIO

Misto: Libořezy, Mnišek, Střibřec, Stará Hlína Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštépný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Kolman Aleš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 108 689,80

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

OST - Ostatní

91 573,70

91 573,70

17 116,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1536 Libořezy - Stříbřec - Stará Hlína

Objekt:
SO 102 - Doplňující údaje - DIO

Místo: Libořezy, Mnišek, Stříbřec, Stará Hlína Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Kolman Aleš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

* 91400
DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČĚŇÍSTÁVÁJÍCÍCH

DOPRAVNÍCH ZNAČEK
KUS

io,ooo[

PP

PSC

r
t k

DOČASNÍ ZAKRYŤÍNEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH

ZNAČEK
Poznámka k souboru con:
zahrnujo zakryti dočasná neplatných svislých dopravních značek (nebo
jejich čisto bez ohledu na způsob a najejich velikost (zakryti
neprůhledným materiálem nebo otočeni značkv) a ieho následné

2 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS j 20,000 j

pp
DOPRAVNÍZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE ŤŘ 1 -

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky -
osazeni a montáž značky na místi určeném projektem - nutnou opravu
poškozených čisti nezahrnula dodávku značkv

3 I K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ

FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
KUS 20,000:

PP
DOPRAVNT ZNAČKY ZÁKLADNÍVELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE ŤŘ i -

DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje odstranénl, demontáž a odklizeni matenálu s odvozem
na předepsané místo

4 I K 914129
DOPRAV ZNAČKY ŽÁKÍAĎ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 -

NÁJEMNÉ
KSDENj

500,000

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet

jednotek ie určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti
vv 'počet ks 20”

vv 'pronájem dnů 25'

vv 20*25 500,000

5
i*

914412
DOPRAVNÍ ZNAČKY 1Ó0XÍ50ČM OCELOVĚ - MONTÁŽ S
př emís t ěn ím

KUS |
10,000

PP
DOPRAVNÍZNÁČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S

PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky -

rrc osazenia montáž značky na místi určeném projektem - nutnou opravu
poškozených části nezahrnuta dodávku značkv

vv "IS 11a'

vv 10 10,000

6 I K 914413
[DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ -
[d emo n t áž

KUS i

L
10,000

pp DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
PSC Položka zahrnuje odstranénl. demontáž a odklizeni materiálu s odvozem

na předepsané místo
vv "IS 11a"

vv 10 10,000

7 K 914429
DOPRAV ZNAČ 10ÓX150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 -

NÁJEMNÉ
KSDEN| 250,000 j

PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 • NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet

iednotek ie určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti
vv 'počet ks 10'

vv "pronájem dnů 25’

vv 10*25 250,000

8 K 916132
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ

S PŘESUNEM
KUS [ 8,0001

pp DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: • přemlstinl zařízeni z dočasné skládky ajeho osazeni a

PSC montáž na místi určeném projektem - údržbu po celou dobu trváni funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených
čisti - napáleni z baterie \/četné záložní baterie

9 I K 916133
I DOPRAV SVĚTLO VYSTRA2 SOUPRAVA 5KS -
DEMONTÁŽ

KUS j 8,0001

pp DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
PSC Položka zahrnuje odstranénl, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem ne

předepsané místo

10 I K 1916139
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNĚ SOUPRAVA 5 KUSČT-

NÁJEMNÉ
KSDEN| 200,000;

PP DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet mimýchjednotek se

urči jako součin počtu zařízen! a počtu dni použiti.
vv "počet ks 8"

vv 'pronájem dnů 25'

vv 8*25 200,000

11 lK |916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S

PŘESUNEM
KUS [ 8,0001

pp DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje. - přemlstinl zařízeni z dočasné skJidky ajeho osazeni a

PSC montáž na místi určeném projektem ■ údržbu po celou dobu trváni funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených
čisti

12 ! K [916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS ; 8,000 j

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 • DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
PSC Položka zahrnuje odstranénl. demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na

předepsané místo

13 l K 1916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 • NÁJEMNÉ
KSDEN| 200,0001

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

J.cena [CZK]

114,11

114,11

17,12

171,16

114,111

22,82

570,54 j

570,54

228,21

171.16Í

114,111

17,12

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

108 689,80

91 573,70

91 573,70
1 141,10 loTSKP 2020

3 423,20 lOTSKP 2020

2 282,20 lOTSKP 2020

8 560,00 lOTSKP 2020

1 711,60 lOTSKP 2020

1 141,10|OTSKP 2020

5 705,00 lOTSKP 2020

4 564,32 jOTSKP 2020

4 564,32 lOTSKP 2020

45 642,00 lOTSKP 2020

1 369,28 lOTSKP 2020

912,88|OTSKP 2020

3 424,00 lOTSKP 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

PSC

vv
vv
vv

14 j K '916352

PP

PSC

15 [ K ]916353

pp

PSC

I ]
16 ! K 1916359

>p

PSC

vv
vv
vv

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni Počet měrných jednotek se 
určí lako součin počtu zařízeni a počtu dní použiti.
•počet ks 8"
•pronájem dnů 25*
8^25 _ _
SMĚROVACÍ d es k y  za  o bo u s t r  š  FÓLIÍ TŘ 1 - 

| MONTÁŽ S PŘESUNEM
SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTŘ S FÓLIÍ TŘ 1 • MONTÁŽ S 
PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen:
pokožka zahrnuje: - přemístěni zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a 
montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trváni funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poikozených 
části _

ÍSMĚRÓVAČÍ DESKY Ž4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ
SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLlI TŘ 1 - DEMONTÁŽ 

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 
předepsané místo
SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 
NÁJEMNÉ
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLlI TŘ 1 - NÁJEMNÉ 

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni Počet měrných jednotek se 
urči iako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti
* počet ks 10N
• pronájem dnů 25*
10*25

KUS

KUS

KSDEN!

200,000

10,0001

10,0001

250,0001

250,000

171,16

114,11

17,12

d OST 
17 | K 102710

PP ‘

PSC

vv
vv

Ostatní
i POMOC PRÁCE ZŘIŽ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 
[PŘÍSTUP CESTY
POMOC PRÁCE ŽŘIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY 

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veikeré náklady spojeni s objednatelem požadovanými 
"DIO”

17116,10'

1.000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

r

1 711,60; OTSKP 2020

1 141,10:OTSKP 2020

4 280,00; OTSKP 2020

17 116,10
17 116,1o|oTSKP 2020
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