SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti, autorského dozoru
a koordinatora BOZP po dobu pripravy stavby

CASTA
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Gymnazium a Stredni odborna skola, Frydek-Mistek, Cihelni 410, prispévkova

organizace
se sidlem: Cihelni 410
zastoupena: PhDr. Pavel Carbol, Ph.D., feditel Skoly
ICO: 008468841
DIC: neplatce DPH
bankovni spojeni: Komer¢ni banka Frydek-Mistek
Cislo uctu: 35434781/0100
2. ATRIS, s.r.o.
se sidlem: Obcanska 1116/8, 710 00 Ostrava — Slezska Ostrava
zastoupena: Barborou Kyskovou, jednatelkou
ICO: 28608909
DIC: §228608909
bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.
Cislo uctu: 2200639369/0800

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. Zn. C 34492

(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v asti C , prikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsSich predpisd (dale jen ,obcansky zakonik“), a to v Casti B podle
ustanoveni § 2586 a nasl. obc¢anského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li zhotovitel platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé
zmény uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt
zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.



4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledka.

7. Uelem smlouvy je zajisténi vedkerych dokumentl a Ukond nezbytnych pro Ffadny
a bezpecny prlibéh realizace stavby ,Rekonstrukce stfechy télocvicny" (dale jen ,stavba"“)
vCetné zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této
smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, Zze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich
predpisd (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz Cele neni
Clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast
spole¢nika v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CAsTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby ,Rekultivace sportovniho arealu Gymnazia a SOS" a projednat ji
s dotenymi organy statni spravy a Ulastniky Uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen
»dilo"). Podkladem pro zpracovani PD je studie zpracovana Ing. Arch. DuSanem
Rozsypalem a Ing. Arch. Danielem Prikrylem. Podrobna specifikace dila je uvedena
v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smiouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:
1. CAST DiLA
2.1. Zaméreni
Predmétem této Casti dila je doméreni geodetické zaméreni dotéené Casti aredlu.

2.2. Prizkumy

Predmétem této Casti dila budou prizkumy potfebné pro zpracovani jednotlivych
stupnl projektové dokumentace dle odst. 2.3 tohoto clanku smlouvy.

2. CAST DILA

2.3. Projektova dokumentace pro vydani spolecného tizemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni (dale také jako ,DUR-+DSP")

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., stavebnim
zakonem a jeho souvisejicimi predpisy tak, aby vsouladu se stavebnim
zakonem bylo vydano rozhodnuti, podle kterého bude provedeni stavby (resp.
vSech stavebnich a inZzenyrskych objekt(i) povoleno.
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3. CAST DiLA
2.4. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,DPS")

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., stavebnim
zakonem a jeho souvisejicimi predpisy. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou
Cast obsahuijici veskera vyjadreni a rozhodnuti pfislusnych organli a organizaci
povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich Gcastnikd spravnich fizeni véetné
spravcl dopravni a technické infrastruktury.

DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon ¢. 134/2016 Sb.") a
vrozsahu a strukture dle wvyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,vyhlagka & 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inzenyrskych objektl
a provoznich soubor(, a to ve shodné strukture a clenéni dle predchozich stupnl
projektové dokumentace.

Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
Clenény dle jednotlivych stavebnich a inZzenyrskych objektl a provoznich souborl
v Clenéni podle DPS a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladu.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpoCet nakladl stavby) bude zpracovan ve
strukture a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektl a provoznich
soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktudlni cenové
Urovni platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova
soustava (standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné
pfijatelnych principd a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové
soustavy podle § 11 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., napr. ceniky spolecnosti RTS, URS,
ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede
ve vyjimeCnych odlvodnénych pripadech tzv. vlastni polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplisob
jejich ocenéni dolozeny napf. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také
jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud
bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave, bude
nutné tento rozdil zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavateldlm bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurenéni vyhodu
nebo vytvarely bezdlivodné prekazky hospodarské soutéZe. Technické podminky
budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi
v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skuteCnost bude potvrzena v ocenéném
soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.
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Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich DPS
rovnéz v elektronické podobé.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, a
prizkumy) bude objednateli dodana v 1 listinném vyhotoveni a 1x na CD ve
formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 3 (DUR+DSP) tohoto ¢lanku smlouvy bude
objednateli dodana v jednom vyhotoveni na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocty a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf;_listinné vyhotoveni a jejich predani prislusnému
stavebnimu Uradu zajisti zhotovitel v takovém poctu, ktery bude pozadovat stavebni
Urad pro zahajeni pfislusnych spravnich fizeni. Po nabyti pravni moci pfislusnych
rozhodnuti budou objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim
Uradem,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 4 (DPS) tohoto clanku smlouvy bude objednateli
dodana ve 4 listinnych vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocCty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato
skutecnost bude na CD zietelné oznacena).

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsSi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen zakon
¢. 309/2006 Sb."). Soucasti projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozuijici prace. V planu BOZP budou uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové
potreby i zplsobu provedeni a zaroven zhotovitel v planu BOZP uvede potfebny pocet
koordinatorll BOZP pfi realizaci stavby v zavislosti na jeji slozitosti, technologii provadéni,
Casové naroCnosti a etapizaci vystavby. V pripadé, Ze bude potfeba vice koordinatord
BOZP, jejich pocet odlvodni.

5. V pripadé, ze by s ohledem na charakter i specificnost projektované stavby nebyla cilené
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napr. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych Castech projektové dokumentace divod,
proC neni potreba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkli prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

1vV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli) jednotlivé casti dila
v téchto terminech:

a) Zaméreni a prizkumy, dle ¢l III odst. 2 bod 2.1 — 2.2. této smlouvy (1. Cast dila)
do 60 dnii ode dne nabyti UCinnosti této smlouvy.

b) DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 91 dnii ode dne nabyti
ucinnosti této smlouvy.
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c) DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 4 této smlouvy (3. ¢ast dila) do 56 dnli (ode dne nabyti
pravni moci stavebniho povoleni.

2. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotCenych organd statni spravy, ze strany vlastnik{
dotcenych parcel, vlastnik( (spravct) inZzenyrskych siti nebo vlastnikl dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici
s nalezitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal prislusné zadosti
v dostatecné |hité predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této skutecnost
informovat objednatele. Objednatel si v téchto pripadech vyhrazuje pravo prodlouzit
dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této smlouvy,
a to o dobu trvani prekdzky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predlozeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zpfsobem mu
tato prekazka brani v pInéni jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
termin{ plnéni stanovenych touto smlouvou.

3. Mistem pInéni pro predani jednotlivych casti dila je sidlo objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po Castech, a to v terminech uvedenych
v €l. IV odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ci nikoli.
V pripadé, zZe dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v predavacim
protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho Cast) prejima i
nikoli do 3 pracovnich dn{ od predlozeni pfislusné Casti dila k prejimacimu fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho Fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho Fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho dCasti) nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni
s provedenim dila (jeho casti).

5. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 anasl. obcanského
zakoniku avesmyslu zakona €. 121/2000Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,

e v izemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dalSim dokumentim a hmotnym
vystuplm, které jsou predmétem dila, a nebezpedi skody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.
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VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a za pouZiti postupli, které odpovidaji pravnim predpisiim
CR,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravct siti a dotéenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Zze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazlim Ucastnikd zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila
zjiSténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé
nejpozdéji do 2 pracovnich dnl odedne doruCeni poZadavku objednatele
dle predchozi véty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni
strany (za objednatele osoba opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak.
Objednatel zasle poZadavek na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu:
info@atris.cz. Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této
adresy. O této zméné neni potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé, ze
zhotovitel obdrzi dotaz primo od Ucastnika zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele
stavby, neni opravnén sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat
objednatele,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu zZivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

2. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

3. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potrebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, doplfujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihiité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila Cenabez | DPH 21 | Cena véetné
DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)

1. éast |Zameéreni

(€l. IIT odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 20000,00| 4 200,00 24 200,00

Prizkumy
(8. I1I odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 20000,00| 4 200,00 24 200,00
1. cast celkem 40 000,00| 8 400,00 48 400,00

2. cast |Projektova dokumentace pro
vydani spolecného Gizemniho
rozhodnuti a stavebniho 270 000,00 |56 700,00 326 700,00
povoleni (DUR+DSP)

(€l. III odst. 2 bod 3 smlouvy)

3. cast |Projektova dokumentace pro

provadéni stavby (DPS) 145 000,00| 30 450,00 175 450,00

(€l. III odst. 2 bod4 smlouvy)

3. cast celkem 145 000,00 (30 450,00 175 450,00
Cena celkem 455 000,00 (95 550,00 550 550,00

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spInéni podminek dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

. Nebude-li néktera cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

.V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li platcem DPH,
povinen k cené dila bez DPH Uc¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pripadé zmény ceny dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pripad€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH Ci
DPH v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou
Skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.
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VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zdkonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto clanku
smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti zaméreni a prlizkumd, dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2. této
smlouvy bude uhrazena cena za prvni Cast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy,

e po predani a prevzeti DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 4 této smlouvy bude uhrazena cena
za 3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Rekonstrukce
stfechy télocvicny",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vySi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pripadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pInéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢&l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny prislusné casti dila vcéetné DPH
a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho Casti (tj. nad 90 % smluvni ceny prislusné casti
dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od dorueni zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného rozhodnuti dle stavebniho zakona, podle kterého bude stavba
umisténa,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného rozhodnuti podle stavebniho zakona, podle kterého bude provedeni
stavby povoleno,
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c) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokoncena a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem
zapodit s trvalym uzivanim této stavby. V pfipadé, Ze stavba nebude zahajena do 12
mésicl od splnéni této Casti dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni
pozastavky pozadat uplynutim této Ihity.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnll ode dne jejich doruceni objednateli.

8. Fakturu mizZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

9. Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelnu
objednatele, dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb, elektronicky
na e-mail info@atris.cz nebo prostfednictvim datové schranky.

10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

12. Je-li zhotovitel platcem DPH, uplatni objednatel institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
dle § 109a zdkona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako souCast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

IX.
Prava z vadného pInéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovidd pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti  zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 -2.2 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavkim, pfipominkam nebo pokyndim objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tv@rci Cinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem
k objektivnim skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkim
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude
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mit pri realizaci stavby za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do 20 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

X.
Sankc¢ni ujednani
1. Cast dila ve IhGté dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné ¢asti dila véetné DPH dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |h(ité uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy
i zapocaty den prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a DPS a zaroven v dlsledku tohoto nesouladu
dojde v prlbéhu provadéni stavby k dodatecnym pracim ve finanénim objemu
presahujicim 5 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny DPS vcetné DPH dle ¢l. VII odst. 1
této smlouvy.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za
kazdy pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny DPS vcetné DPH dle
¢l. VII odst. 1 této smlouvy, ato za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého
objednatelem zaslaného pozadavku na poskytnuti vysvétleni.

6. V piipadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich viaci
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C

Vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XI.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat:

a)

b)

c)

inzenyrskou cinnost pro stavbu za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasti dle stavebniho zadkona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit
a provést (dale jen ,inzenyrska cinnost"). InZenyrska cinnost je specifikovana
v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst.
3 tohoto ¢lanku smlouvy,

zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale jen
»autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. V.ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a)

b)

d)

e)

zpracovani a podani veskerych zadosti o vydani pfislusnych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude mozno stavbu v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a provést,

projednani zaméru a zajisténi dokladl o vysledcich projednani s prislusSnymi
dotéenymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Ucastniky fizeni,

podklady pro uzavieni smiluv s prislusSnymi vlastniky verejné dopravni a technické

infrastruktury, vyzaduje-li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu di
prelozZeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,

zjisténi parcel a vlastnikl sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni
jednani s vlastniky dotéenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlast
se stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vyp{jcce po dobu realizace stavby, apod.),

Ucast na jednanich a dalSi Ukony v ramci Uzemniho a stavebniho Fizeni,

3. V.ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a)

v dostatecném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, kterd se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a cinnosti vystavuijici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, a dalSi podklady
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4.

b)

d)

f)

nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

bez zbytecného odkladu preda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, veskeré dalsi
informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaji jejich Cinnosti,

da podnéty a doporuci technicka feSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou
z hlediska zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecriuji soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované reseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu
stanovenému prikazcem, ekonomicky pfimérené,

poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se pozadavk{ na zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, odhadu délky
Casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo Ccinnosti se zretelem
na specifickd opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potrebnou
organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

zabezpecdi, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpe¢né a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.

V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpeCovat zejména:

a)
b)

d)

f)

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pri
kontrolni Cinnosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby; v pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti
na stavbé je prikaznik povinen zjisténé rozpory bezodkladné feSit ve spolupraci
se zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavebnika,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr( stavby, dodrzeni Ihdt vystavby, popfipadé dalSich
Udajd a ukazateld,

spolupraci s Uredné opravnénym zemeémerickym inzenyrem (zakon ¢. 200/1994 Sb.,
0 zemémeéfictvi aozméné adoplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpis(),
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g) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl (vicepraci)
oproti DPS a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy predlozeného
zhotovitelem,

i) vyjadreni ke zménovym listm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predlozenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

[) Gcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inZzenyrské ¢innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pInéni

Vykon inzenyrské Cinnosti:

1.

5.

Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani nize uvedenych rozhodnuti v téchto
terminech:

Zzadost o vydani spolecného izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni do 21
tydnii os Ucinnosti smlouvy.

Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen predat prikazci jeji kopii,

a to vCetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani prislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim Gradem je prikaznik

povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prisluSnych rozhodnuti a povoleni vydanych

stavebnim Uradem je prikaznik povinen predat jejich originaly prikazci zaroven se Stitkem

~Stavba povolena" a jednim vyhotovenim ovérené projektové dokumentace.

Mistem predani vyse uvedenych dokumentd je sidlo prikazce.

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po
dobu pripravy stavby:

6.

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Vykon autorského dozoru:

7.

Autorsky dozor dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapoCit s trvalym
uzivanim stavby.
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1.

4.

XIII.
Odmeéna

Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odména za inzenyrskou ¢innost:

bez DPH 35 000,00 K¢
DPH 21 % 7 350,00 K¢
vCetné DPH 42 350,00 K¢

a) odména za vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 2 000,00 K¢

DPH 21 % 420,00 K¢

véetné DPH 2 420,00 K¢
b) odména za vykon autorského dozoru:

bez DPH 30 000,00 K¢

DPH 21 % 6 300,00 K¢

vcetné DPH 36 300,00 K¢

V odméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy, v€etné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

Nebude-li néktera cast plnéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude
odména snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti pInéni, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem stavby (napr. na zakladé uzavreni dodatku ke smlouvé o dilo,
nebo v dlsledku prodleni zhotovitele stavby) o vice nez 30 dnl, vyhrazuje si prikazce
pravo navysit prikaznikovi odménu za vykon autorského dozoru. NavySeni odmény se
v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1 pism. c) tohoto ¢lanku smlouvy
a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici plvodni dobé realizace stavby.
Za prodlouzeni doby realizace stavby pritom neni povaZovano preruseni praci prikazcem
(objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napr. vlivem nepfiznivych
klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby realizace stavby, které vznikne
neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy. NavySeni odmény bude vzdy
predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik, je-li platcem DPH,
k odméné bez DPH povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Prikaznik odpovidda za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze prikaznik stanovi sazbu
DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veSkerou
Skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.
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XIV.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Odména za vykon inZzenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a veskerych dokumentd uvedenych v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Odména za vykon inZzenyrské ¢innosti bude prikaznikovi uhrazena takto:

a) po nabyti pravni moci rozhodnuti, podle kterého bude provedeni stavby, resp. vSech
stavebnich a inzenyrskych objektd a provoznich souborll povoleno a predani
veskerych prislusnych dokumentd uvedenych v ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, bude
prikaznikovi uhrazena odmeéna za inZzenyrskou cinnost dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této
smlouvy.

Odména za vykon funkce koordindtora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

. Odména za vykon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu o zapoceti uzivani stavby), ato ve vysSi
stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy prikazce, ICO prikazce, &islo verejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj.text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Rekultivace
sportovniho arealu gymnazia a SOS" nebo text ,vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pripraci na stavenisti po dobu pripravy stavby
Rekonstrukce strechy télocvicny" nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu
Rekonstrukce strechy télocvicny",

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v €. 1 odst.2 této smlouvy, je prikaznik povinen o této
skutecnosti v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pripadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

Lhlta splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné na podatelnu prikazce, dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb, elektronicky na e-mail info@atris.cz, nebo do datové
schranky.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dvodu vraceni.
Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji doruéi prikazci. Vracenim vadné faktury
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prikaznikovi prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Nova |hiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Uctu prikazce.

9. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle

§ 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zucastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi
ve |h{té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Prikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skuteCnost dozveédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své
cinnosti,

C) postupovat pti zarizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
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a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

5. Prikaznik se mdZe odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze v¢as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVI.
Sank¢ni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prisluSna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusnd rozhodnuti a povoleni ve Ihdté dle ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysSi 0,25 % zcelkové sjednané odmény
za inzenyrskou cinnost v€. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to za kazdy
i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvaijici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani dlivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.
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CASTD
Spolecna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v ddsledku vadného plnéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v ddsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
6. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit

na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢.

7. Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkll na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
prokazuijici existenci pojisténi (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika,
pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi
véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pInéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
priemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".
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XX.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho radnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se primérené pouZije i pro zanik
zavazku dle casti C této smlouvy pred radnym dokoncéenim inzenyrské cinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nem{ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel. Smlouva bude zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiéemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajii jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankach objednatele www.gsosfm.cz

V Ostravé dne .................. Ve Frydku-Mistku dne ..................
za objednatele za zhotovitele
PhDr. Pavel Carbol, Ph.D., feditel § Barbora Kyskova, jednatelka
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