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 č.objednatele:47/ORM/2021 
 č.dodavatele:  0000000  

Smlouva o dílo 
(dále jen smlouva) 

na projekční práce akce vedené pod názvem  
„Havlíčkovy sady - revitalizace parku“  

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
také jen „OZ“) mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:  OPTIMA, spol. s.r.o. 
Sídlo společnosti: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Shejbal, jednatel 
Zastoupený ve věcech technických: xxx 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  43-6659920267/0100 
IČ:    15030709 
DIČ:    CZ15030709 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka č. 1132 Dále jen „zhotovitel“. 
Dále jen „zhotovitel“. 
 

Preambule 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral nabídku zhotovitele, která byla vyhodnocena 
jako nejvýhodnější. 
Realizace projekčních a souvisejících prací, které jsou předmětem této smlouvy, jsou vymezeny 
smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny objednatele a nabídkou 
zhotovitele, jsou pro plnění této smlouvy závaznými.  
Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními 
dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a 
prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k 
jeho realizaci. 
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Článek 1 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo – zhotovení projektové dokumentace 
stavby „Havlíčkovy sady - revitalizace parku“ a vykonání souvisejících činností (dále jen „dílo“ 
nebo „akce“), které obsahuje:  

- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) 
- prověření existence inženýrských sítí a požadavků na napojení, respektování požadavků 

správců a vlastníků sítí 
 
Obsah a rozsah projektové dokumentace bude mj. splňovat náležitosti zákona 183/2006 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky 
č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. 
Součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden 
v podrobnostech odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr bude vyhotoven v poslední známé cenové 
úrovni URS. Přeložky a objekty, které budou uvedeny jednou položkou, budou mít podrobný 
rozpočet v přiloženém souboru EXCEL (velikost textu min. 12). Výkaz výměr bude úplný s 
podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou 
specifikací všech prací a dodávek. Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové 
dokumentace pro provedení stavby, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by 
vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že 
výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže 
nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou 
bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace. 
Součástí projektové dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, výpisy dotčených 
pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát. 
Součástí projektové dokumentace je zpracování Žádosti o souhlas k trvalému / dočasnému 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve 
znění pozdějších předpisů včetně zajištění všech vyžadovaných příloh, je-li relevantní. 
Součástí projektu jsou případné související přeložky inženýrských sítí. 
 
Podkladem pro zpracování díla jsou podklady a pokyny objednatele. 
Rozsah díla 
- PDPS bude vypracována a předána v 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 
na CD 
CD bude obsahovat kompletní PDSP, včetně vyjádření (naskenovaná). 
Pare budou autorizována včetně všech jejich příloh. 
 
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude součástí pouze paré 
č. 1. V ostatních paré bude doložen pouze neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.  
 
Oceněný soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude součástí každého 
projektového stupně. 
 
Během zpracování projektové dokumentace budou dle potřeby probíhat kontrolní dny k projektu 
(dále také „KD“) v sídle objednatele, za účasti objednatele, zhotovitele a dalších osob pozvaných 
účastníky smlouvy, min. však 2x pro dokumentaci ve fázi PDPS, a to pro vyjasnění a upřesnění 
případných detailů stavby (případné uspořádání povrchů – spárořez, drobné detaily ve veřejném 
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prostoru) a před definitivním zpracováním dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu. Připomínky z 
těchto kontrolních dnů budou do dokumentace zapracovány, zápisy z těchto jednání bude 
pořizovat zhotovitel. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Členění do stavebních 
objektů bude upřesněno v průběhu zpracování dokumentace.  
Minimálně 1 týden před předáním projektové dokumentace objednateli, předá zhotovitel 
objednateli jedno kompletní paré projektové dokumentace k jeho odsouhlasení před finálním 
tiskem všech paré. 
Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli formou předávacího protokolu. 
Otevřená forma digitální dokumentace – formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN. Uzavřená forma 
digitální dokumentace – formáty *.PDF,  
Oceněný výkaz výměr bude předán ve formátu *.XLS.  
 
- Předmětem díla této smlouvy je dále výkon autorského dozoru projektanta (dále také AD) dle 
požadavku objednatele. 
Pokud je v rámci AD uveden zhotovitel, myslí se tím zhotovitel PDPS, pokud je uveden 
dodavatel, myslí se tím dodavatel stavby. 
 
Autorský dozor bude spočívat v: 

a) Účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudace stavby. 
b) Sledování dodržování projektu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení. 
c) Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové 

dokumentaci. 
d) Účasti na kontrolních dnech stavby, na které bude zhotovitel objednatelem vyzván.  
e) Kontrola dodržování parametrů dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím na 

podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení, potřebných 
k vypracování dodavatelské dokumentace a pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částích dokumentace 
zpracovaných dodavatelem stavby. 

g) Poskytování vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti 
projednané dokumentaci. 

h) Oznamování chyb či nedostatků objednateli zjištěných během dozoru k dílu. 
i) Projednávání, upřesňování a schvalování projektových změn formou zápisu do 

stavebního deníku s event. malou obrazovou přílohou (popř. jiným způsobem 
dohodnutým s účastníky výstavby), pokud nemají dopad na zvýšení ceny díla 
a zhoršení technických parametrů stavby. 

j) Plnění dalších povinností vyžádaných objednatelem, které souvisejí s autorským 
dozorem. 

k) Autorský dozor bude prováděn na základě výše uvedené PDPS, a dle požadavků 
zástupců objednatele ve věcech technických v rozsahu této smlouvy.  

l) Zhotovitel bude mít právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
dokumentaci zakázky schválené objednatelem. 

m) Zhotovitel bude kontrolovat dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, 
technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li dílu, jak je předepsáno v dokumentaci 
zakázky. Kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek 
součástí. 

n) Zhotovitel bude pro objednatele připravovat ke schválení a podpisu písemné pokyny 
ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky. 

o) Zhotovitel provede o každém výkonu AD na stavbě, jeho výsledcích a učiněných 
rozhodnutích zápis do stavebního deníku. Kopie tohoto zápisu je dokladem 
zhotovitele. 

p) Zhotovitel bude sledovat postup výstavby z odborného hlediska. 
q) Zhotovitel se zavazuje k účasti na projednávání reklamací vad díla (projektu) a aktivně 
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spolupracovat s objednatelem. 
r) V rámci plnění předmětu smlouvy zajistí zhotovitel pro objednatele případně 

požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby 
apod.), související s realizací stavby v požadovaných reálných termínech.  

s) Odstraňování případných vad projektové dokumentace zahájí zhotovitel okamžitě po 
uplatnění reklamace objednatelem a vady odstraní nejpozději do 14 dnů. 
Odstraňování vad projektové dokumentace není součástí výkonu autorského dozoru. 

 
AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací, tj. zahájení předáním staveniště a 
ukončení předáním a převzetím stavby a vydáním kolaudačního souhlasu. 
 
Dále se zhotovitel zavazuje k účastni na projednávání reklamací vad díla (projektu) a aktivně 
spolupracovat s objednatelem při uvádění stavby do užívání. 
 
1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a 

nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy. 
1.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu 

objednatelem do uzavření smlouvy, a vedle platných právních předpisů, rovněž v souladu 
s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně 
závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy 
a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má 
v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy 
přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné. 

1.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn 
je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při 
předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak 
než splněním. 

1.5. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem má, nebo by měl vědět, případně jinak vyplývají z výběrového řízení, na 
jehož základě byla uzavřena tato smlouva. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
Článek 2 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 
2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel po úplném zaplacení díla. 

 
Článek 3 

Cena za dílo a platební podmínky 
3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši  
  
 
Vypracování PD ve stupni PDPS 146.350,- Kč 
 
Celková cena bez DPH 146.350,- Kč 
 
DPH 21 %             30.734,- Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH 177.084,- Kč 
 
K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
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Cena za výkon AD, vč. cestovného činí: 
 
Výkon autorského dozoru bude prováděn na základě požadavku objednatele a bude fakturován 
podle skutečné časové náročnosti v hodinové sazbě ve výši: 
 
cena bez DPH 550,- Kč/hod 
 
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s výkonem činnosti dle čl. 1.1. Výše uvedená cena je cenou 
pevnou s tím, že zahrnuje veškeré náklady jako např. telefonní poplatky, technické a programové 
vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a 
čas strávený na cestě. 
 
3.2. Tyto ceny jsou schváleny objednatelem i zhotovitelem a změnu lze provést jen formou 

číslovaného dodatku k této smlouvě. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele 
v rámci souvisejícího zadávacího řízení zůstanou zachovány.  

3.3. Záloha nebude poskytnuta.  
3.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných jinými 

podklady předloženými po uzavření této smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou 
strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna 
smlouvy podléhá předchozímu schválení Radou města Vysokého Mýta a nesmí být 
učiněna v takovém rozsahu, který by v původním souvisejícím zadávacím řízení mohl 
rozšířit nebo zúžit okruh možných dodavatelů.  Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani 
určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit 
smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které 
nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a 
potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné 
změny uvést v zápisu z kontrolního dne projektu a provést je bez zbytečného odkladu 

3.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit 
druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 
pracovních dnů poté písemně předložit: 

 pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku; 
 lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést; 
 případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění. 
3.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu 

ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. 
Jestliže strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke smlouvě do 
10 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění 
smlouvy v původním, nezměněném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak. Vyžaduje-li 
dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost 
takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby. 

3.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.8. Po předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu na 
cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je protokol o předání a převzetí předmětu díla. 
Autorský dozor bude fakturován za provedené práce po ukončení výkonu AD. Přílohou 
faktury bude seznam odpracovaných hodin, ze kterého bude zřejmé datum, čas a činnost 
související s výkonem autorského dozoru. 

3.9. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele. 
3.10. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované 

zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
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znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, 
včetně vad týkajících se příloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, 
je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém 
případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením 
opravené faktury do sídla objednatele. 

3.11. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli, a to i před její splatností. 

3.12. Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné 
aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je 
povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou 
DPH. 

 
Článek 4 

Lhůta k provádění díla 
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy o dílo.  
4.2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 

provést dílo v termínech: 
odevzdání PDPS vč. soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem   do 30. 11. 2021 
 
Ostatní aktivity, které jsou předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen realizovat 
v závislosti na průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, průběhu 
stavby a dle pokynů a potřeb objednatele. 
 
 

4.3. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat objednateli dříve, než ve sjednaném termínu 
a objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v 
předčasném termínu převzít. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 

 překážek na straně objednatele, 
 v případech kdy dle § 2913 zák. č. 89/2012 Sb. by došlo ke zproštění povinností 

k náhradě škody. 
 
 

Článek 5 
Autorské právo 

5.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas 
a výhradní licenci k užití projektové dokumentace (tj. projektové dokumentace v rozsahu 
obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře 
dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území 
realizace díla, užívat projektovou dokumentaci k pořízení dalších stupňů projektové 
dokumentace, k výstavbě díla podle této projektové dokumentace, pořizování kopií, 
provádění změn, doplňků a/nebo úprav projektové dokumentace (či jakékoliv jejich části), 
včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely 
jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby díla. 

5.2. Objednatel je jakožto nabyvatel Licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu Licence 
projektovou dokumentaci bez předchozího svolení zhotovitele jakožto poskytovatele 
Licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn poskytnout v 
rozsahu poskytnuté Licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté Licence 
na třetí osobu, s čímž projektant jakožto poskytovatel Licence tímto vyslovuje svůj 
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souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv zhotovitele, resp. 
autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

 
 

Článek 6 
Kontrola provádění díla 

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
6.2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 

rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním 
konzultovat. 

 
 

Článek 7 
Ukončení smlouvy 

7.1. Smlouva může být ukončena:  
 Písemnou dohodou objednatele a zhotovitele.  
 Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně 

poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní 
předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou 
(doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom 
případě má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně 
spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od 
smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká 
nárok k zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu 
ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, 
že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti 
této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu 
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, 
že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany 
obdrží. 

7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení 
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, 
resp. zániku smlouvy nebo řádném dokončení díla. 
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Článek 8 
Sankce 

8.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním řádného a bezvadného plnění dle 
sjednaného termínu činí 500 Kč za každý kalendářní den prodlení. 

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků ve výši 1000, - Kč 
za každý případ a kalendářní den prodlení. 

8.3. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení. 

8.4. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. Objednatel ke 
každému jednotlivému případu zhotovitele písemně vyzve. 

8.5. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

8.6. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný režim. 
 

Článek 9 
Záruka 

9.1. Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od 
protokolárního předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele ve 
lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná objednatelem v 
poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 
zhotovitel uznává. 

9.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě, popř. jiným způsobem a dohodne 
s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující 
bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu objednateli, je zhotovitel povinen 
započít s jejím odstraňováním dříve, a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
objednatele a identifikaci této smlouvy.  

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu 
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto 
oprav. Nárok objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

 
 

Článek 10 
Subdodavatelé 

10.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy 
seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a 
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kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou 
výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.  

10.2. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. 
Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované 
předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito 
subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude 
koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. 
Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli či třetí osobě škodu způsobenou 
subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.  

 
 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

11.1. Zhotovitel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn, dodatků a příloh. 

11.2. Zhotovitel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, 
PSČ 566 01, IČ: 00279773. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje 
poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské 
činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné 
smlouvě v Registru smluv uvedeny. 

11.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 
11.4. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a podepsání zápisu o předání 

a převzetí díla.  
11.5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 

obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.  
11.6. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze 

dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o 
uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to 
včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení 
případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky. 

11.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.  

11.8. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OZ a obchodní zvyklosti. 

11.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

11.10. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti dle § 1765 
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

11.11. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

11.12. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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11.13. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této smlouvy 
zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

 
Ve Vysokém Mýtě dne 23.8.2021   Ve Vysokém Mýtě dne 24.8.2021 
 
 
 
 
 
 
 
za objednatele:  za zhotovitele: 
 
Ing. František Jiraský, starosta města  Ing. Jan Shejbal, jednatel společnosti 

 
 
 
 


