
Číslo Projektu: 337 čj.: 18954/2016-51
Číslo v CES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Česká republika -Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

evropské územní spolupráce

na straně jedné

a

Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

Holečkem, rektorem

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:
I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen „Cíl EÚS
ČR-BY“), vycházející zejména z:

a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
tybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odst. 1

uzavřenou dne 08.07.2021 (dále jen „Rámcová smlouva44,jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako příloha č. 3)

tuto smlouvu (dále jen „Smlouva44).

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník44),dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.
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Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 19.01.2021 a jejím naplánovánímMonitorovacím výborem dne
04.05.2021 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

ČI. 1
Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:
Číslo projektu: 337
Název projektu: Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství
Prioritní osa: 1

Specifický cíl: la
(dále jen „Projekt41).
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen
„Žádost11)a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako
přílohy č. 1 a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner
/ Partneři projektu Žádosti. Právní vztahymezi partnery Projektujsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS
Česká republika - Svobodný státBavorsko 2014-2020 (dálejen „Partnerská dohoda11),která byla uzavřena dne
15.01.2021.

ČI. 2
Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

ČI. 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet)
činí: 93 731,58 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši
79 671,84 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), avšak nejvýše
85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou
v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní
spolufinancování ve výši 14 059,74 EUR.

Čl. 4
Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;
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N a základě žádosti V edoucího partnera ze dne 19.01.2021 a jejím  naplánováním  M onitorovacím výborem dne 

04.05.2021 jsou splněny předpoklady pro uzavření Sm louvy.

ČI. 1

Účel Smlouvy

1. Ú čelem Sm louvy je realizace aktivit české části projektu:

Číslo projektu: 337

N ázev projektu: V irtuální m odely pro optim alizaci výuky v lékařství

Prioritní osa: 1

Specifický cíl: la

(dále jen „Projekt41).
Projekt je rám cově definován Žádostí C íl EÚ S Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen 

„Žádost11) a Rozhodnutím M onitorovacího výboru. O ba dokum enty jsou nedílnou součástí Sm louvy jako 

přílohy č. 1 a 2.

2. Při naplňování účelu Sm louvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovaným i v části Projektpartner 
/ Partneři projektu Žádosti. Právní vztahy m ezi partnery Projektu  jsou vym ezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚ S 

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda11), která byla uzavřena dne 

15.01.2021.

ČI. 2
Harmonogram plnění

Realizace Projektu m usí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

ČI. 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjm ů (celkový způsobilý rozpočet) 

činí: 93 731,58 EU R.
2. N a splnění předmětu Sm louvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem  

(Bavorské státní m inisterstvo hospodářství a m édií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 

79 671,84 EU R z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), avšak nejvýše 

85 %  celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně 

vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných 

zjednodušenou form ou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 

68 nařízení Evropského parlam entu a Rady (EU ) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlam entu 

a Rady (EU ) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout m aximální výši dotace stanovenou 

v čl. 3 odst. 2 Sm louvy.

4. Partner m á povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní 

spolufinancování ve výši 14 059,74 EU R.

Čl. 4
Způsobilost výdajů

1. D otace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vym ezeny:

- nařízením  Evropského parlam entu a Rady (EU ) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropského zem ědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského nám ořního a 

rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Ú řední 

věstník Evropské unie L 347/320;
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- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.l301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.

2. Z časového hlediskajsou výdaje způsobilé takto:
a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje

související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 03.03.2021 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního
případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizovanémimo programovou oblastmusejí být realizovány v souladu s čl. 20
nařízení Evropského parlamentu a Rad}' (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partnerje povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. Plnění rozpočtu

a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, kteiý
je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným
rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené
jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v
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- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.l301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:

a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje 
související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů 
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím 
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 03.03.2021 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění 

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny 
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad 
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního 
případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu s čl. 20 
nařízení Evropského parlamentu a Rad}' (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se 
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. Plnění rozpočtu

a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, kteiý 
je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným 
rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při 
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku 
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových 
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení 
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly 
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke 
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu 
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové 
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není 
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné 

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené 
jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu 
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi 
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v
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souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje
formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.

d) Partnerje povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací
(zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen
účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené.
Pokud je Projekt spolufinancovánjinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit,
že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.

f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a
administrativnínáklady ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:
Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a
administrativních nákladů na způsobilých přímých
personálních nákladech v %:

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální
náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv
a) Partnerje povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu,

a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci
projektu- zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partnerje povinen předložit
zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat
Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech,

případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní
evidence za Projekt vedena vjeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 593/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití
odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové
evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k
projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s
příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
- příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu

národní legislativy upravující účetnictví;- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke
kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se
vztahují.- při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

8. Veřejné zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října
2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě
zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na
Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním
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6.

7 .

8.

s o u l a d u  s  č l .  6 7  a  6 8  n a ř í z e n í  E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  1 3 0 3 / 2 0 1 3  a  č l .  2 0  n a ř í z e n í  

E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  1 2 9 9 / 2 0 1 3 ) .

c )  P o k u d  K o n t r o l o ř i  z j i s t í ,  ž e  p ř e d l o ž e n á  z p r á v a  j e  z  h l e d i s k a  z p ů s o b i l ý c h  v ý d a j ů  n e ú p l n á  n e b o  o b s a h u j e  

f o r m á l n í  n e d o s t a t k y ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  z p r á v u  d o p l n i t  n e b o  o p r a v i t  v e  l h ů t ě  s t a n o v e n é  K o n t r o l o r e m .

d )  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  z a j i s t i t  ú h r a d u  v e š k e r ý c h  v ý d a j ů  P r o j e k t u ,  k t e r é  n e j s o u  k r y t y  v ý š e  u v e d e n o u  d o t a c í  

( z e j m é n a  n e z p ů s o b i l é  v ý d a j e  a  v ý d a j e  n a  z a c h o v á n í  v ý s l e d k ů  r e a l i z a c e  P r o j e k t u ) ,  a b y  b y l  d o d r ž e n  

ú č e l  d o t a c e  u v e d e n ý  v  č l .  1  S m l o u v y  a  u d r ž i t e l n o s t  P r o j e k t u  d l e  č l .  5 ,  b o d u  3  S m l o u v y .

e )  S p o l u f i n a n c o v á n í  P r o j e k t u  z  p r o s t ř e d k ů  j i n é h o  p r o g r a m u  f i n a n c o v a n é h o  z e  z d r o j ů  E U  j e  v y l o u č e n é .  

P o k u d  j e  P r o j e k t  s p o l u f i n a n c o v á n  j i n ý m i  v e ř e j n ý m i  n á r o d n í m i  p r o s t ř e d k y ,  j e  p a r t n e r  p o v i n e n  z a j i s t i t ,  

ž e  n e d o j d e  k  d u p l i c i t n í m u  f i n a n c o v á n í  v ý d a j ů .

f )  V  P o d r o b n é m  r o z p o č t u  P r o j e k t u ,  k t e r ý  j e  p ř í l o h o u  č .  4  S m l o u v y ,  j s o u  z o h l e d ň o v á n y  k a n c e l á ř s k é  a  

a d m i n i s t r a t i v n í  n á k l a d y  v e  f o r m ě  p a u š á l n í  s a z b y .  P a u š á l n í  s a z b a  j e  p r o  P a r t n e r a  s t a n o v e n a  t a k t o :

V ý š e  p a u š á l n í  s a z b y  s t a n o v u j í c í  p o d í l  k a n c e l á ř s k ý c h  a  

a d m i n i s t r a t i v n í c h  n á k l a d ů  n a  z p ů s o b i l ý c h  p ř í m ý c h  

p e r s o n á l n í c h  n á k l a d e c h  v  % :

g )  V  P o d r o b n é m  r o z p o č t u  P r o j e k t u ,  k t e r ý  j e  p ř í l o h o u  č .  4  S m l o u v y ,  n e j s o u  z o h l e d ň o v á n y  p e r s o n á l n í  

n á k l a d y  v e  f o r m ě  p a u š á l n í  s a z b y .

Podávání zpráv

a )  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  p o s k y t o v a t  K o n t r o l o r o v i  ú d a j e  n e z b y t n é  k  p r ů b ě ž n é m u  s l e d o v á n í  p ř í n o s ů  P r o j e k t u ,  

a  t o  z e j m é n a  p r o s t ř e d n i c t v í m  Z p r á v  o  r e a l i z a c i  p r o j e k t u  -  z p r á v  z a  p a r t n e r a ,  r e s p .  Z p r á v  o  r e a l i z a c i  

p r o j e k t u  -  z p r á v  z a  p r o j e k t  a  Z á v ě r e č n é  z p r á v y  o  r e a l i z a c i  c e l é h o  p r o j e k t u .  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  p ř e d l o ž i t  

z p r á v y  v  t e r m í n e c h  u v e d e n ý c h  v  p ř í l o z e  č .  5 .

b )  V  p ř í p a d ě ,  ž e  s e  n a  P r o j e k t  v z t a h u j e  p o d m í n k a  u d r ž i t e l n o s t i ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  p o s k y t o v a t  

K o n t r o l o r o v i  z p r á v y  o  u d r ž i t e l n o s t i  P r o j e k t u .

Vedení účetnictví

a )  P a r t n e r  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  ř á d n ě  ú č t u j e  o  v e š k e r ý c h  p ř í j m e c h  a  v ý d a j í c h ,  r e s p .  v ý n o s e c h  a  n á k l a d e c h ,  

p ř í p a d n ě  o  p ř e p o s l á n í  d o t a c e  a  ž e  o d  d a t a  u v e d e n é h o  v  č l .  4  o d s t .  2  p í s m .  b )  S m l o u v y  b u d e  ú č e t n í  

e v i d e n c e  z a  P r o j e k t  v e d e n a  v j e h o  ú č e t n i c t v í  o d d ě l e n ě  v  s o u l a d u  s e  z á k o n e m  č .  5 9 3 / 1 9 9 1  S b . ,  o  

ú č e t n i c t v í  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů ,  a  t o  f o r m o u  o d d ě l e n é h o  ú č e t n í h o  s y s t é m u ,  n e b o  z a  p o u ž i t í  

o d d ě l e n é h o  ú č e t n í h o  k ó d u  p r o  v š e c h n y  t r a n s a k c e  s o u v i s e j í c í  s  P r o j e k t e m .

b )  V  p ř í p a d ě  v ý d a j ů ,  k t e r é  s p a d a j í  p o d  r e ž i m  z j e d n o d u š e n é h o  v y k a z o v á n í  v ý d a j ů ,  P a r t n e r  v e d e  

ú č e t n i c t v í  n e b o  d a ň o v o u  e v i d e n c i ,  a l e  j e d n o t l i v é  ú č e t n í  p o l o ž k y  v e  s v é m  ú č e t n i c t v í  n e b o  d a ň o v é  

e v i d e n c i  n e p ř i ř a z u j e  k e  k o n k r é t n í m u  p r o j e k t u  a  n e p r o k a z u j e  s k u t e č n ě  v z n i k l é  v ý d a j e  v e  v z t a h u  k  

p r o j e k t u  ú č e t n í m i  d o k l a d y .  V  p ř í p a d ě  v y u ž i t í  p a u š á l n í c h  s a z e b  j s o u  z á k l a d e m  p r o  u r č e n í  p a u š á l n í  

s a z b y  p ř í m é  n á k l a d y  j e d n o z n a č n ě  d e f i n o v a n é  v e  S m l o u v ě ,  k t e r é  m u s í  b ý t  P a r t n e r e m  n á l e ž i t ě  

d o l o ž e n y  p o m o c í  ú č e t n í c h  d o k l a d ů .

c )  V  p ř í p a d ě ,  ž e  P a r t n e r  n e n í  p o v i n e n  v é s t  ú č e t n i c t v í ,  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  p o v e d e  p r o  P r o j e k t  v  s o u l a d u  s  

p ř í s l u š n o u  n á r o d n í  l e g i s l a t i v o u  t z v .  d a ň o v o u  e v i d e n c i  r o z š í ř e n o u  t a k ,  a b y :

-  p ř í s l u š n é  d o k l a d y  v z t a h u j í c í  s e  k  P r o j e k t u  s p l ň o v a l y  n á l e ž i t o s t i  ú č e t n í h o  d o k l a d u  v e  s m y s l u  

n á r o d n í  l e g i s l a t i v y  u p r a v u j í c í  ú č e t n i c t v í ;

-  p ř e d m ě t n é  d o k l a d y  b y l y  s p r á v n é ,  ú p l n é ,  p r ů k a z n é ,  s r o z u m i t e l n é  a  p r ů b ě ž n ě  c h r o n o l o g i c k y  

v e d e n é  z p ů s o b e m  z a r u č u j í c í m  j e j i c h  t r v a l o s t ;

-  u s k u t e č n ě n é  p ř í j m y  a  v ý d a j e  b y l y  v e d e n y  a n a l y t i c k y  v e  v z t a h u  k  p ř í s l u š n é m u  p r o j e k t u ,  k e  

k t e r é m u  s e  v á ž o u ,  t z n . ,  ž e  n a  d o k l a d e c h  m u s í  b ý t  j e d n o z n a č n ě  u v e d e n o ,  k e  k t e r é m u  p r o j e k t u  s e  

v z t a h u j í .

-  p ř i  k o n t r o l e  P a r t n e r  p o s k y t n e  n a  v y ž á d á n í  k o n t r o l n í m u  o r g á n u  d a ň o v o u  e v i d e n c i  v  p l n é m  

r o z s a h u .

d )  P a r t n e r  j e  d á l e  p o v i n e n  p r ů k a z n ě  v š e c h n y  p o l o ž k y  d o l o ž i t  p ř i  n á s l e d n ý c h  k o n t r o l á c h  a  a u d i t e c h  

p r o v á d ě n ý c h  o r g á n y  d l e  č l .  5  o d s t .  1 0  S m l o u v y .

Veřejné zakázky

a )  P a r t n e r  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  p ř i  r e a l i z a c i  P r o j e k t u  b u d e  p o s t u p o v á n o  v  s o u l a d u  s  ú č i n n ý m i  n á r o d n í m i  

p ř e d p i s y  p r o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  ( t j .  z á k o n e m  č .  1 3 7 / 2 0 0 6  S b . ,  o  v e ř e j n ý c h  z a k á z k á c h  v e  

z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  v  p ř í p a d ě  z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  d o  3 0 .  z á ř í  2 0 1 6  v č e t n ě ,  r e s p .  o d  1 .  ř í j n a  

2 0 1 6  z á k o n e m  č .  1 3 4 / 2 0 1 6  S b . ,  o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  v  p ř í p a d ě  

z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  o d  1 .  ř í j n a  2 0 1 6 ) .  V  p ř í p a d ě ,  k d y  s e  p r o  d a n o u  v e ř e j n o u  z a k á z k u  n e v z t a h u j e  n a  

P a r t n e r a  p o v i n n o s t  p o s t u p o v a t  p o d l e  z á k o n a ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  p o s t u p o v a t  v  s o u l a d u  s  a k t u á l n í m
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zněnímMetodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014—2020(vydán
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR ě. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle 51. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se
k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými
právními předpisy. Partnermusí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci
projektu- zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu - zprávách za projekt a Závěrečné
zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly /
auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Auditní
orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách /
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění
kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu -
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního
orgánu, Kontrolorů, Certifíkačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout
informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a
správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů,
a Příručkou pro české příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené
zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím
jakýchkolivmédií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice.
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu,
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012
Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
2 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného
celku (USC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond
také oprávněn provádět kontrolu.
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zněním  M etodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro program ové období 2014— 2020 (vydán 
M inisterstvem pro m ístní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR ě. 44/2014). 

b) Partner odpovídá za to, že bude K ontrolorům um ožněn přístup k veškeré dokum entaci související 

s uzavíráním sm luv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle 51. 5 bodu 3 Sm louvy, pokud se na Projekt 

vztahuje podm ínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a 

horizontální principy (rovné příležitosti a nediskrim inace, rovné příležitosti m užů a žen a udržitelný 

rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Sm louvy nebo zvláštních 

právních předpisů vytvořit podm ínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se 

k realizaci Projektu a um ožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušným i 

právním i předpisy. Partner m usí zejm éna poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, 

um ožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci 

projektu  -  zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu - zprávách za projekt a Závěrečné 

zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem  

v m ístě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným  k provádění kontroly / 
auditu. Těm ito orgány jsou Řídící orgán, N árodní orgán, K ontroloři, Certifikační orgán, A uditní 

orgán, Evropská kom ise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2 oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / 

auditech, která m u byla uložena orgány oprávněným i k provádění kontroly / auditu na základě 

provedených kontrol / auditů, a to v term ínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 

příslušným  orgánem . Inform ace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění 

kontrolam i / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu - 
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. N a žádost Ř ídícího orgánu, N árodního 

orgánu, K ontrolorů, Certifíkačního orgánu nebo A uditního orgánu je Partner povinen poskytnout 

inform ace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou X II nařízení Evropského 

parlam entu a Rady (EU ) č. 1303/2013, prováděcím nařízením K om ise (EU ) č. 821/2014, kterým se 

stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a 

správu příspěvků z program u, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti 

inform ačních a kom unikačních opatření k operacím a systém  pro zaznam enávání a uchovávání údajů, 

a Příručkou pro české příjem ce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících 
s publicitou program u. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, N árodní orgán a subjekty jim i určené 

zveřejňovaly inform ace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlam entu a Rady (EU ) č. 

1303/2013, jakož i audiovizuální dokum entaci realizace Projektu v  jakékoliv form ě a prostřednictvím  

jakýchkoliv m édií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém ) rozlišení N árodním u orgánu 

m inim álně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. 

N árodní orgán m ůže rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost N árodního orgánu (popř. jiného orgánu, např. K ontrolora, Společného 

sekretariátu), písem ně poskytnout jakékoliv doplňující inform ace související s realizací Projektu, 

respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat inform ace a případně součinnost v souvislosti s hodnocením i, která 

budou provádět Ř ídící orgán a N árodní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

1 U praveno zejm éna zákonem  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších  předpisů a zákonem č. 255/2012 
Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušným i ustanovením i předpisů EU .
2 N a české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejm éna zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. N apříklad pokud je Projekt spolufinancován  z rozpočtu územ ního sam osprávného 
celku (U SC), je také Ú SC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond 
také oprávněn provádět kontrolu.
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13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy
respektovat.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, semusí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných

EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na

způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.
16. Péče o majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje-
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému
subjektu a dále nesmí být k tomutomajetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního
orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno.
Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilýmajetek novým
za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není
dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka
udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu,
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3
Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi
řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu - zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento
účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace dotčeným
partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 7
této Smlouvy.

21. Plnění indikátorů výstupu
Vedoucím partner zodpovídá za naplnění hodnot indikátorů výstupu schválenýchMonitorovacím výborem
a uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

ČI. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje
prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré ěinnosti související s ověřením, zda Projekt je
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce
zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi
dotace vyplacena.
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13. Oznamování změn
P a r tn e r  j e  p o v in e n  p o s k y to v a te l i d o ta c e  n e p r o d le n ě  o z n á m it v e š k e ré  s k u te č n o s t i , k te ré  m o h o u  m í t  v l iv  n a  

p o v a h u  n e b o  p o d m ín k y  p r o v á d ě n í  P r o je k tu  a  n a  p ln ě n í  p o v in n o s t í  v y p lý v a j íc íc h  z e  S m lo u v y .

14. Uchovávání dokumentů
P a r tn e r  je  p o v in e n  u c h o v a t v e š k e r é  d o k u m e n ty  s o u v is e j íc í s  r e a liz a c í P r o je k tu , k te ré  js o u  n e z b y tn é  

k  p r o k á z á n í p o u ž i t í p r o s tř e d k ů , a  to  o d  je j ic h  v z n ik u  d o  3 1 . 1 2 . 2 0 2 7 . V  p ř íp a d ě , ž e  n á r o d n í  le g is la t iv a  

s ta n o v u je  p r o  n ě k te ré  d o k u m e n ty  d e lš í d o b u  u c h o v á v á n í, je  n u tn é  u s ta n o v e n í n á r o d n í le g is la t iv y  

r e s p e k to v a t .

15. Příjmy Projektu
a )  P ř í jm y , k te r é  n e lz e  p ř e d e m  o b je k t iv n ě  o d h a d n o u t , s e  m u s í  o d e č ís t  o d  z p ů s o b i lý c h  v ý d a jů  v y k á z a n ý c h  

E K  d o  t ř í  le t  o d  u k o n č e n í  p r o je k tu  n e b o  d o  te r m ín u  p r o  p ř e d lo ž e n í d o k la d ů  p r o  u z a v ře n í  p r o g r a m u .

b )  V  p ř íp a d ě , ž e  j s o u  n ě k te ré  in v e s t ič n í  v ý d a je  n e z p ů s o b i lé ,  p ř id ě lí  s e  č is tý  p ř í je m  v  p o m ě r n é  v ý š i n a  

z p ů s o b i lé  a  n e z p ů s o b i lé  č á s t i  in v e s t ič n íc h  n á k la d ů .

16. Péče o majetek
P a r tn e r  j e  p o v in e n  z a c h á z e t  s  m a je tk e m  s p o lu f in a n c o v a n ý m  z  d o ta c e  s  p é č í ř á d n é h o  h o s p o d á ř e , z e jm é n a  

je j  z a b e z p e č i t p r o t i  p o š k o z e n í , z t rá tě  n e b o  o d c iz e n í . P o  d o b u  r e a l iz a c e  P r o je k tu  a  u d r ž ite ln o s ti  ( v z ta h u je -  

l i s e  n a  P r o je k t)  n e s m í P a r tn e r m a je te k  s p o lu f in a n c o v a n ý  b y ť  i č á s te č n ě  z  p r o s t ř e d k ů  d o ta c e , b e z  

p ř e d c h o z íh o  p ís e m n é h o  s o u h la s u  N á r o d n íh o  o r g á n u  p ř e v é s t , p r o d a t , v y p ů jč i t č i p r o n a jm o u t j in é m u  

s u b je k tu  a  d á le  n e s m í b ý t  k  to m u to  m a je tk u  p o  tu to  d o b u  b e z  p ř e d c h o z íh o  p ís e m n é h o  s o u h la s u  N á r o d n íh o  

o r g á n u  z ř íz e n o  v ě c n é  b ř e m e n o  č i z á s ta v n í p r á v o  a n i n e s m í b ý t  v la s tn ic k é  p r á v o  P a r tn e r  n i ja k  o m e z e n o . 

T ím to  u s ta n o v e n ím  n e n í  d o tč e n a  m o ž n o s t  n a h ra d i t  n e f u n k č n í  n e b o  te c h n ic k y  n e z p ů s o b i lý  m a je te k  n o v ý m  

z a  ú č e le m  u d r ž e n í  v ý s le d k ů  P r o je k tu  s  p ř e d c h o z ím  p ís e m n ý m  s o u h la s e m  N á ro d n íh o  o r g á n u . T ím to  n e n í  

d o tč e n a  p o v in n o s t u v e d e n a  v  č l . 5  o d s t. 3  S m lo u v y , v  p ř íp a d ě , ž e  s e  n a  P r o je k t v z ta h u je  p o d m ín k a  

u d r ž i te ln o s t i .

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
P a r tn e r  o d p o v íd á  z a  to , ž e  b u d o u  d o d r ž o v á n y  v e š k e r é  d a lš í p o v in n o s ti s o u v is e j íc í s  r e a l iz a c í  P r o je k tu ,  

k te ré  j s o u  s ta n o v e n y  v  P ř ír u č c e  p r o  č e s k é  ž a d a te le  a  P ř í ru č c e  p r o  č e s k é  p ř í je m c e  d o ta c e . V  p ř íp a d ě  

n e d o d r ž e n í tě c h to  p o v in n o s t í  je  N á r o d n í o r g á n  o p r á v n ě n  p o u ž í t a n a lo g ic k y  u s ta n o v e n í č l . 6  o d s t. 3  

S m lo u v y , t j .  p o z a s ta v i t  p la tb y ,  a  to  a ž  d o  o k a m ž ik u , k d y  b u d o u  ty to  p o v in n o s ti  s p ln ě n y .

18. Financování Projektu Partnerem
P a r tn e r  j e  p o v in e n  z a j is t i t  f in a n c o v á n í  a  r e a liz a c i  P r o je k tu  p ř e d  p r o p la c e n ím  d o ta c e .

19. Proplacení dotace
V e d o u c í p a r tn e r  je  p o v in e n  p r o  ú č e ly  p o s k y tn u t í  p r o s t ř e d k ů  d o ta c e  p r o  P r o je k t p ř e d lo ž i t  K o n tr o lo r o v i 

ř á d n ě  v y p ln ě n o u  Z p r á v u  o  r e a liz a c i p r o je k tu  -  z p r á v u  z a  p r o je k t v č e tn ě  p ř í s lu š n ý c h  P o tv r z e n í  v ý d a jů .

20. Bankovní účet Projektu
P o k u d  je  p a r tn e r  V e d o u c ím  p a r tn e r e m ,  j e  p o v in e n  p o  c e lo u  d o b u  p la te b  v é s t  b a n k o v n í  ú č e t  v  E U R . T e n to  

ú č e t s lo u ž í p r o  p ř i j ím á n í d o ta c e  o d  C e r t i f ik a č n íh o  o r g á n u  a  v y p lá c e n í p ř ís lu š n é  č á s t i d o ta c e  d o tč e n ý m  

p a r tn e rů m  P r o je k tu , n e m u s í  v š a k  s lo u ž i t v ý h r a d n ě  p r o  ú č e ly  P r o je k tu . I d e n t if ik a c e  ú č tu  j e  p ř í lo h o u  č . 7  

té to  S m lo u v y .

21. Plnění indikátorů výstupu
V e d o u c ím  p a r tn e r  z o d p o v íd á  z a  n a p ln ě n í  h o d n o t  in d ik á to rů  v ý s tu p u  s c h v á le n ý c h  M o n ito r o v a c ím  v ý b o r e m  

a  u v e d e n ý c h  v  p ř í lo z e  č . 1  té to  S m lo u v y .

ČI. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1 . N á r o d n í  o r g á n  s e ,  p ř i  d o d r ž e n í  v š e c h  p o d m ín e k  z e  s t r a n y  P a r tn e r a  v y p lý v a j íc íc h  z  té to  S m lo u v y , z a v a z u je  
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2 .  N á r o d n í o r g á n  je  o p r á v n ě n  p r o v á d ě t  u  P a r tn e r a  v e š k e r é  ě in n o s t i s o u v is e j íc í s  o v ě ř e n ím , z d a  P r o je k t  je  
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5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této
Smlouvy.

ČI. 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

ČI. 8
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) - i) Smlouvy, porušení povinností uvedených

v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly
povinnosti splněny;

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených
v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce
dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po
kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace;

d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace
stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;

f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně,
resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši
stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;

h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení
dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy;

i) pokud skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu po ukončení Projektu nesplňuje o více než 15 %
hodnotu indikátoru výstupu schválenou Monitorovacím výborem a uvedenou v příloze č. 1 této
smlouvy, vyhrazuje si Národní orgán právo - po zohlednění vysvětlení Vedoucího partnera k důvodu
nesplnění příslušného indikátoru výstupu - zkrátit (Částečně) dotaci.

2. Nevyplacení dotace nebo její části
Vpřípadě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel
dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.
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i) pokud skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu po ukončení Projektu nesplňuje o více než 15 %  

hodnotu indikátoru výstupu schválenou M onitorovacím výborem a uvedenou v příloze č. 1 této 
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ČI. 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp.
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, ěi jim obdobné formy pomoci
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů -
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo kdatu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. 10
Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo
/ 1Č Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy
EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností.
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenciNárodního
orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: RozhodnutíMonitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp.
z prostředků státního rozpočtu.
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9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství,
ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran,
jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je
nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se
podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto
uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich
zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být
uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí
s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.

13 Smlouva se uzavírá na dobu do data uvedeného v čl. 2.

V .2hl...............,dne...........................................

Za Partnera

V Praze, dne......3tC?8.ZQLl
Za Národní orgán

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

vVpPi,s,ku, d,ne.........2..3.......0..7....2..0..2...1.............
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centra
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Evropská unie
Europaischer Fonds fíir
reglonale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung/ Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Prioritátsachse / Prioritní osa 1 Stárkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation / Posilování

výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 1a) Stárkung dergrenzubergreifenden F&l-Aktivitáten / Posílení přeshraničních aktivit v
oblasti výzkumu a inovací

Projektname / Název projektu Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuální modely pro
optimalizaci výuky v lékařství

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky
generováno) 337

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího
partnera Západočeská univerzita v Plzni

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
18 Monat(e) / 18 měsíc(ů) 01.07.2021 31.12.2022
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung/ Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.
fiir das Programmgebiet.
Zur Právention von gesundheitlichen Beeintráchtigung von Múttern und Za účelem lepší ochrany lékařů a matek bude v tomto projektu vyvinutý nástroj pro
Geburtshelfer/innen wahrend der Geburt wird m diesem Projekt ein Trainingstool fur výuku/trénováni lékařů a porodních asistentek, který bere v úvahu jak správné provedení
Geburtshelfer/innen entwickelt. Dieses unterstutzt nicht nur die korrekte Ausfuhrung des manuální perineální protekce (MPP), tak zároveň ergonomicky optimální postoj
manuellen Dammschutzes sondern auch eine ergonomisch optimierte Kórperhaltung der porodníka/asistentky Studie dokazují, že MPP může snížit riziko poranění perinea až o 50
Geburtshelfer/innen. Studien belegen, dass der manuelle Dammschutz das Risiko eines - 70%. Pouze s pomocí digitálních modelů lidského těla mohou v budoucnu porodníci
Dammtraumas um bis zu 50-70% reduziert Nur mit Hilfe von digitalen Menschmodellen získat vhled do procesu porodu, jakož i do komplexní interakce jejich působení na dítě,
kónnen zukúnftige Geburtshelfer/innen Einblicke in das Innenleben des Geburtsprozesses matku a jejich vlastní svalově-kosterní systém.
sowie die komplexen Wechselwtrkungen ihres Handelns auf das Kind, die werdende
Mutter und auf den eigenen Bewegungsapparat erhalten. Perineum je komplexní anatomická jednotka zahrnující několik struktur s odlišnými
Der Damm ist eine komplexe anatomische Einheit, die mehrere Strukturen mit charakteristikami, která je v průběhu porodu vystavena velkým posuvům a deformacím.
unterschiedlichen Eigenschaften umfasst, diese unterliegen wahrend der Geburt Z tohoto důvodu není žádný současný model perinea na požadovaném stupni inženýrské
signifikanten und variablen Verschiebungen und Dehnungen. Keines der existierenden a psychologické fidelity, která je obvyklá v jiných lékařských disciplínách jako např.
Dammmodelle stelltdas erforderhche Malš an technischer und physiologischer zobrazování, anesteze nebo endoskopie.
Genauigkeit bereit, wie es fur andere medizinische Disziplinen, wie Bildgebung,
Anasthesie und endoskopische Chirurgie verfúgbar ist. Virtuální model ruky, vyvinutý v rámci projektu INTERREG č. 182 a model pánevního dna,
Das im INTERREG-Projekt 182 entwickelte virtuelle Handmodell und das zu erweiternde který bude zdokonalen, složí jako základ simulací, na nichž bude nástroj pro trénování
Modell des Beckenbodens dienen ais Basis fur die Simulationen, auf denen die založen.
Empfehlungen des in diesem Projekt zu entwickelten Trainingstools beruhen.
Ústav anatomie (ÚA) entwickelt die anatomischen und physiologischen Parameter fur die Ústav anatomie (ÚA) vytvoří anatomické a fyziologické parametry pro rozšíření modelu
Erweiterung des Beckenbodenmodells, Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) pánevního dna, Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) vytvoří samotný model
entwickelt daraufhin entsprechendes Modell Das Labor fur Biomechanik (LBM) stellt die Labor fůr Biomechanik (LBM) poskytne potřebné okrajové podmínky modelu na základě
notwendigen Randbedingungen fůr das Modell anhand von Bewegungsaufzeichnungen nahrávání pohybu a na základě analýz napětí porodníků ve smyslu svalově-kosterního
zur Verfugung und analysiert die Belastungen der Geburtshelfer/innen anhand von modelu ruky (INTERREG 182) a celého těla. Biomedicínské centrum (BC) přispěje
muskuloskelettalen Menschmodellen der Hand (INTERREG 182) und des ganzen Kórpers. expertízou v oblasti gynekologie NTC a LBM provedou ergonomické analyzy za pomoci
Das Biomedicínské centrum (BC) steuert die gynakologische Expertise bei. NTC und LBM konzultací partnerů UA a BC a z výsledků vytvoří nástroj pro trénování BC se bude
fůhren die ergonomischen Analysen in Absprache mit dem Partner ÚA und BC durch und účastnit testování vyvíjeného nástroje v praxi.
entwickeln aus den Ergebmssen das Trainingstool. BC wird an der Uberprufung des Tools
in der Praxis mitwirken. Výsledky projektu ovlivní nejen společensko-ekonomické faktory (redukce nákladů), ale
Die Ergebmsse des Projekts beeinflussen nicht nur soziookonomische Faktoren také aspekty osobního života, jako jsou prevence komplikací a dlouhodobých zdravotních
(Kostenreduktion im Gesundheitssektor), sondern auch Aspekte des persbnlichen Lebens, potíží, jakož i rychlejší návrat do pracovního procesu. Vyvinuté modely budou moci být
wie z. B die Vermeidung von Komplikationen und langfristigen Gesundheitsscháden, aplikovány i za hranicemi kontextu tohoto projektu v širokém spektru ergonomických
sowie eine schnellere Ruckkehr an den Arbeitsplatz. Die entwickelten Modelle konnen problémů Například systém vyvinutý v tomto projektu pro porovnání nahrané pohybové
uber den Kontext des Projekts hinaus auf eine Vielzahl von ergonomischen sekvence s pohybem uloženým v databázi bude moci být použit také pro správné
Fragestellungen angewendet werden So kann z B. das in diesem Projekt entwickelte provedení rehabilitačních technik bez lékařského dohledu Zejména vzhledem k měnící se
System zur korrekten Durchfuhrung von RehabilitationsmaRnahmen ohne arztliche demografii je důležité vytvářet atraktivní prostředí pro práci a život a tím udržovat kvalitu
Aufsicht genutzt werden. Gerade im Hinblick auf eine sich verandernde Demografie ist es života a ekonomicky výkon regionu.
wichtig, attraktive Arbeits- und Lebenswelten zu gestalten und damit die Lebensqualitat
und wirtschaftliche Leistungsfáhigkeit in der Region zu erhalten.
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E u ro p á is c h e r F o n d s fu r 
re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý fo n d  p ro  
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Projektzusammenfassung/ Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des 

Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert 

fiir das Programmgebiet.

Z u r P rá v e n tio n  v o n  g e s u n d h e itlic h e n  B e e in trá c h tig u n g  v o n  M ú tte rn  u n d  

G e b u rts h e lfe r/in n e n  w a h re n d  d e r G e b u rt w ird  m  d ie s e m  P ro je k t e in  T ra in in g s to o l fu r 

G e b u rts h e lfe r/in n e n  e n tw ic k e lt. D ie s e s  u n te rs tu tz t n ic h t n u r d ie  k o rre k te  A u s fu h ru n g  d e s  

m a n u e lle n D a m m s ch u tze s  s o n d e rn  a u c h  e in e  e rg o n o m is c h o p tim ie rte  K ó rp e rh a ltu n g  d e r 

G e b u rtsh e lfe r/in n e n . S tu d ie n  b e le g e n , d a s s  d e r m a n u e lle  D a m m sc h u tz  d a s  R is ik o  e in e s  

D a m m tra u m as  u m  b is  z u  5 0 -7 0 %  re d u z ie rt N u r m it H ilfe  v o n  d ig ita le n  M e n s ch m o d e lle n  

k ó n n e n  z u k ú n ftig e  G e b u rts h e lfe r/in n e n E in b lic k e  in  d a s  In n e n le b e n  d e s  G e b u rts p ro z e s s e s 

s o w ie  d ie  k o m p le x e n  W e c h s e lw trk u n g e n  ih re s  H a n d e ln s  a u f d a s  K in d , d ie  w e rd e n d e  

M u tte r u n d  a u f d e n  e ig e n e n  B e w e g u n g s a p p a ra t e rh a lte n .

D e r D a m m  is t e in e  k o m p le x e  a n a to m is c h e  E in h e it, d ie  m e h re re  S tru k tu re n  m it 

u n te rs c h ie d lic h e n E ig e n s c h a fte n  u m fa s s t, d ie s e  u n te r lie g e n  w a h re n d  d e r G e b u rt 

s ig n if ik a n te n  u n d  v a r ia b le n  V e rs ch ie b u n g e n  u n d  D e h n u n g e n . K e in e s  d e r e x is tie re n d e n  

D a m m m o d e lle  s te lltd a s  e rfo rd e rh c h e  M a lš  a n  te c h n is c h e r u n d  p h y s io lo g is c h e r  

G e n a u ig k e it b e re it, w ie  e s  fu r a n d e re  m e d iz in is c h e  D is z ip lin e n , w ie  B ild g e b u n g ,

A n a s th e s ie  u n d  e n d o s k o p is c h e  C h iru rg ie  v e rfú g b a r is t.

D a s  im  IN T E R R E G -P ro je k t 1 8 2  e n tw ic k e lte  v ir tu e lle  H a n d m o d e ll u n d  d a s  z u  e rw e ite rn d e  

M o d e ll d e s  B e c k e n b o d e n s  d ie n e n  a is  B a s is  fu r d ie  S im u la tio n e n , a u f d e n e n  d ie  

E m p fe h lu n g e n  d e s  in  d ie s e m  P ro je k t z u  e n tw ic k e lte n  T ra in in g s to o ls  b e ru h e n .
Ú s ta v  a n a to m ie  (Ú A ) e n tw ic k e lt d ie  a n a to m is c h e n  u n d  p h y s io lo g is c h e n  P a ra m e te r fu r d ie  

E rw e ite ru n g  d e s  B e c k e n b o d e n m o d e lls , N o v é  te c h n o lo g ie  - v ý z k u m n é  c e n tru m  (N T C ) 

e n tw ic k e lt  d a ra u fh in  e n ts p re c h e n d e s  M o d e ll D a s L a b o r fu r B io m e c h a n ik  (L B M ) s te llt d ie  

n o tw e n d ig e n  R a n d b e d in g u n g e n  fů r d a s  M o d e ll a n h a n d  v o n  B e w e g u n g s a u fz e ic h n u n g e n 

z u r V e rfu g u n g  u n d  a n a ly s ie rt d ie  B e la s tu n g e n d e r G e b u rts h e lfe r/in n e n  a n h a n d  v o n  

m u s k u lo s k e le tta le n  M e n s c h m o d e lle n  d e r H a n d  (IN T E R R E G  1 8 2 ) u n d  d e s  g a n z e n  K ó rp e rs . 

D a s  B io m e d ic ín s k é  c e n tru m  (B C ) s te u e rt d ie  g y n a k o lo g is c h e  E x p e rtis e  b e i. N T C  u n d  L B M  
fů h re n  d ie  e rg o n o m is c h e n  A n a ly s e n  in  A b s p ra c h e  m it d e m  P a rtn e r Ú A  u n d  B C  d u rc h  u n d  

e n tw ic k e ln  a u s  d e n  E rg e b m s s e n d a s  T ra in in g s to o l. B C  w ird  a n  d e r U b e rp ru fu n g  d e s  T o o ls  

in  d e r P ra x is  m itw irk e n .

D ie  E rg e b m s s e  d e s  P ro je k ts  b e e in flu s s e n  n ic h t n u r s o z io o k o n o m is c h e  F a k to re n  

(K o s te n re d u k tio n im  G e s u n d h e its s e k to r) , s o n d e rn  a u c h  A s p e k te  d e s  p e rs b n lich e n  L e b e n s , 

w ie  z . B  d ie  V e rm e id u n g  v o n  K o m p lik a tio n e n  u n d  la n g fr is tig e n  G e s u n d h e its s ch á d e n ,  

s o w ie  e in e  s c h n e lle re  R u c k k e h r a n  d e n  A rb e its p la tz . D ie  e n tw ic k e lte n  M o d e lle  k o n n e n  

u b e r d e n  K o n te x t d e s  P ro je k ts  h in a u s  a u f e in e  V ie lz a h l v o n  e rg o n o m is c h e n  

F ra g e s te llu n g e n  a n g e w e n d e t w e rd e n S o  k a n n  z  B . d a s  in  d ie s e m  P ro je k t e n tw ic k e lte  

S y s te m  z u r k o rre k te n  D u rc h fu h ru n g  v o n  R e h a b ilita tio n s m a R n a h m e n  o h n e  a rz tlic h e  

A u fs ic h t g e n u tz t w e rd e n . G e ra d e  im  H in b lic k  a u f e in e  s ic h  v e ra n d e rn d e  D e m o g ra fie  is t e s  

w ic h tig , a ttra k tiv e  A rb e its - u n d  L e b e n s w e lte n  z u  g e s ta lte n  u n d  d a m it d ie  L e b e n s q u a lita t 

u n d w irts c h a ftlic h e  L e is tu n g s fá h ig k e it in  d e r R e g io n  z u  e rh a lte n .

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a 

očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

Z a  ú č e le m  le p š í o c h ra n y  lé k a řů  a  m a te k  b u d e  v  to m to  p ro je k tu  v y v in u tý  n á s tro j p ro  

v ý u k u /tré n o v á n i lé k a řů  a  p o ro d n ích  a s is te n te k , k te rý  b e re  v  ú v a h u  ja k  s p rá v n é  p ro v e d e n í 

m a n u á ln í p e r in e á ln í p ro te k c e  (M P P ), ta k  z á ro v e ň  e rg o n o m ic k y  o p tim á ln í p o s to j 

p o ro d n íka /a s is te n tk y  S tu d ie  d o k a z u jí, ž e  M P P  m ů ž e  s n íž it r iz ik o  p o ra n ě n í p e rin e a  a ž  o  5 0  

-  7 0 % . P o u z e  s  p o m o c í d ig itá ln íc h  m o d e lů  lid s k é h o  tě la  m o h o u  v  b u d o u c n u  p o ro d n íc i 

z ís k a t v h le d  d o  p ro c e s u  p o ro d u , ja k o ž  i d o  k o m p le x n í in te ra k c e  je jic h  p ů s o b e n í n a  d ítě , 

m a tk u  a  je jic h  v la s tn í s v a lo v ě -k o s te rn í s y s té m .

P e rin e u m  je  k o m p le x n í a n a to m ic k á  je d n o tk a  z a h rn u jíc í n ě k o lik  s tru k tu r s  o d liš n ý m i 

c h a ra k te ris tik a m i, k te rá  je  v  p rů b ě h u  p o ro d u  v y s ta v e n a  v e lk ý m  p o s u v ů m  a  d e fo rm a c ím .

Z  to h o to  d ů v o d u  n e n í ž á d n ý  s o u č a s n ý  m o d e l p e r in e a  n a  p o ž a d o v a n é m  s tu p n i in ž e n ý rs k é  

a  p s y c h o lo g ic k é  fid e lity , k te rá  je  o b v y k lá  v  jin ý c h  lé k a řs k ý c h  d is c ip lín á c h  ja k o  n a p ř. 

z o b ra z o v á n í, a n e s te z e  n e b o  e n d o s k o p ie .

V ir tu á ln í m o d e l ru k y , v y v in u tý  v  rá m c i p ro je k tu  IN T E R R E G  č . 1 8 2  a  m o d e l p á n e v n íh o  d n a , 

k te rý  b u d e  z d o k o n a le n , s lo ž í ja k o  z á k la d  s im u la c í, n a  n ic h ž  b u d e  n á s tro j p ro  tré n o v á n í 

z a lo ž e n .

Ú s ta v  a n a to m ie  (Ú A ) v y tv o ří a n a to m ic k é  a  fy z io lo g ic k é  p a ra m e try  p ro  ro z š íře n í m o d e lu  

p á n e v n íh o  d n a , N o v é  te c h n o lo g ie  -  v ý z k u m n é  c e n tru m  (N T C ) v y tv o ří s a m o tn ý  m o d e l 

L a b o r fů r B io m e c h a n ik  (L B M ) p o s k y tn e  p o tře b n é  o k ra jo v é  p o d m ín k y  m o d e lu  n a  z á k la d ě  

n a h rá v á n í p o h y b u  a  n a  z á k la d ě  a n a lý z  n a p ě tí p o ro d n ík ů  v e  s m y s lu  s v a lo v ě -k o s te rn íh o  

m o d e lu  ru k y  (IN T E R R E G  1 8 2 ) a  c e lé h o  tě la . B io m e d ic ín s k é  c e n tru m  (B C ) p ř is p ě je  

e x p e rtíz o u  v  o b la s ti g y n e k o lo g ie N T C  a  L B M  p ro v e d o u  e rg o n o m ic k é  a n a ly z y  z a  p o m o c i 

k o n z u lta c í p a rtn e rů  U A  a  B C  a  z  v ý s le d k ů  v y tv o ří n á s tro j p ro  tré n o v á n í B C  s e  b u d e  

ú č a s tn it te s to v á n í v y v íje n é h o  n á s tro je  v  p ra x i.

V ý s le d k y  p ro je k tu  o v liv n í n e je n  s p o le č e n s k o -e k o n o m ic k é  fa k to ry  (re d u k c e  n á k la d ů ), a le  

ta k é  a s p e k ty  o s o b n íh o  ž iv o ta , ja k o  js o u  p re v e n c e  k o m p lik a c í a  d lo u h o d o b ý c h  z d ra v o tn íc h  

p o tíž í, ja k o ž  i ry c h le jš í n á v ra t d o  p ra c o v n íh o  p ro c e s u . V y v in u té  m o d e ly  b u d o u  m o c i b ý t 

a p lik o v á n y  i z a  h ra n ic e m i k o n te x tu  to h o to  p ro je k tu  v  š iro k é m  s p e k tru  e rg o n o m ick ý c h  

p ro b lé m ů N a p řík la d  s y s té m  v y v in u tý  v  to m to  p ro je k tu  p ro  p o ro v n á n í n a h ra n é  p o h y b o v é  

s e k v e n c e  s  p o h y b e m  u lo ž e n ý m  v  d a ta b á z i b u d e  m o c i b ý t p o u ž it ta k é  p ro  s p rá v n é  

p ro v e d e n í re h a b ilita č n íc h  te c h n ik  b e z  lé k a řs k é h o  d o h le d u Z e jm é n a  v z h le d e m  k  m ě n íc í s e  

d e m o g ra fii je  d ů le ž ité  v y tv á ře t a tra k tiv n í p ro s tře d í p ro  p rá c i a  ž iv o t a  tím  u d ržo v a t k v a litu  

ž iv o ta  a  e k o n o m ic k y  v ý k o n  re g io n u .
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EuropSische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds Fur
reglonale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag: Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Hier haben Sie Platzfur ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 79.671,84 € 135.898,01 € 59.119,54 € 274.689,39€
ERDF)

Nationale Kofinanzierung / . . ,
Národní spolufinancování 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61€

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování z 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61€
veřejných zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
soukromých zdrojů

Gesamtes forderfahiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323.164,00 €

Fordersatz! Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %
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Evropská unie
Europáischer Fonds fůr
regionale Entwicktung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni
Abteilung / Organisationseinheit /Oddělení / Organizační jednotka Nové technologie - výzkumné centrum (NTC)

Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auíšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Jihozápad
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Plzeňský kraj
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 49777513 / CZ-49777513
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt
Organisation
Das NTC ist eine selbstfinanzierende Einrichtung innerhalb der Westbohmischen NTC je finančně samostatnou institucí zaštítěnou ZČU. Hlavní příjmy pocházejí z národních
Universitát in Pilsen. Die Haupteinnahmen stammen aus nationalen und internationalen a mezinárodních projektů zacílených na základní a smluvní výzkum. Kromě jiných
Projekten, die auf Grundlagen- und angewandte Forschung ausgerichtet sind. Neben výzkumných aktivit je zaměřena na biomechaniku a lékařské inženýrství. Disponuje s
anderen liegt der Fokus vor allem auf dem Bereich der Biomechanik und Medizintechnik. velikými zkušenostmi v oblasti virtuálního modelování lidského těla.
Das NTC hat viele Erfahrungen auf dem Gebiet der Modellierung des menschlichen
Korpers.
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Ziel 3 / Erfahrung in grenzůbergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Orgamsation m der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Pro|ekten zwischen dem Freistaat přeshramčnich projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uvedte
Bayern und der Tschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwíefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
UWB bringt umfangreiche Erfahrung mit grenzubergreifenden Projekten zwischen ZČU má bohaté zkušenosti s řešením přeshraničních projektů mezi Českou republikou a
Tschechien und Bayern in technischen und sozialen Wissenschaften mit. So wurden von Svobodným státem Bavorsko zaměřených na technické i společenské obory. ZČU se
UWB 21 Projekte im Rahmen von INTERREG IV und 33 Projekte im Rahmen von INTERREG účastnila 21 projektů ve výzvě INTERREG IV a 33 projektů ve výzvě INTERREG V. Samotné
V umgesetzt. Das NTC selbst war an 6 Projekten innerhalb von INTERREG V sowohl ais NTC se účastnilo řešení 6 projektů v rámci INTERREG V v roli projektového partnera jakož i

Projektpartner, ais auch ais Leadpartner beteiligt. leadpartnera.

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Ostbayerísche Technische Flochschule Regensburg (OTH.R)

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka Labor fůr Biomechanik (LBM)
Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz aufJerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Oberpfalz
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Regensburg, Kreisfreie Stadt
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Prufeninger Str. 58, 93049 Regensburg
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma Anstalt des offentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud DE250211285
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.
Orgamsation
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Das LBM an der OTH Regensburg ist erfahren in der Durchfůhrung klinischer Forschung - LBM na OTF1 má bohaté zkušenosti v oblasti klinického výzkumu - dokladováno řadou
belegt durch zahlreiche peer-reviewed Publikationen. Das LBM fokussiert sich auf die recenzovaných odborných publikací. Zaměřuje se na základní a aplikovaný výzkum na poli
Grundlagen- und angewandte Forschung in muskuloskelettaler Biomechanik, indem es svalově-kosterní biomechaniky. V současnosti dále kombinuje numerické a
numerische und experimentelle Methoden im Kontext medizinischer, anatomischer und experimentální metody pro řešení problémů lékařství, anatomie a ergonomie. LBM má
ergonomischerThemen kombmiert Das LBM hatdie Móglichkeit, experimentelle Setups dále praxí v propojování experimentálních metod (např. měření pohybu - Motion
(z.B. Motion Capture) mít Simulationen an menschlichen Modellen zu koppeln. Capture) se simulacemi s použitím modelů lidského těla.
Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeít: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Orgamsation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayern und derTschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, piosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liši.
Projekten unterscheidet
Das LBM ist in der Lage, detaillierte Bewegungsaufnahmen mittels muskuloskelettaler LBM je schopna provádět detailní záznamy měření pohybu a jejich analýzu s využitím
Simulationen zu analysieren, wie es in zahlreichen Publikationen gezeigt hat. Durch die svalově-kosterních simulací, jak bylo ukázáno v početných publikacích. Dále má rozsáhlé
Internationale und interdisziplináre Forschung, verfugt es uber umfangreiche Kenntnisse zkušenosti v oblasti řízení a administrace projektů jak mezinárodních (Nizozemsko,
im Projektmanagement und Administration Ergebnisse aus den INTERREG-Projekten 38 Švýcarsko, Dánsko), tak interdisciplinárních (technika, lékařství, psychologie). Poznatky z
und 182 werden miteinflielšen (Schulter- und Handmodell) und dienen ais Grundlage fůr INTERREG Projektu 38 a 182 budou v tomto projektu též využity (model ramene a ruky).
die Berechnungen auf denen dasTrainigstool basiert

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name derOrganisation / Název organizace Univerzita Karlova

Abteilung/ Organisationseinheit /Oddělení / Organizační jednotka (1) Lékařská fakulta v Plzni, Biomedicínské centrum (BC) (2) Lékařská fakulta v Plzni, Ústav
anatomie (ÚA)

Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území ja / ano
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in derTschechischen Republik Praha
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Fllavní město Praha
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Ovocný Trh 560/5,11636 Praha
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutárnízástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 %
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Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud CZ00216208
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt
Organisation
Das BC-Team verfugt ubergrofte Erfahrung in dei Pravention von Tým BC má rozsáhlé zkušenosti na poli prevence poranění pánevního dna během
Beckenbodenverletzungen wáhrend der vaginalen Entbindung Die Mitarbeiter sind vaginálního porodu. Jeho pracovníci jsou zakládajícími členy mezinárodní skupiny PEERS -
Grundungsmitglieder der Internationalen PEERS-Gruppe - der weltweit grolšten největší světovou profesionální skupinou zabývající se touto problematikou BC produkuje
Berufsgruppe, die sich mit diesem Thema befasst BC fuhrte bereits Studien zu Methoden studie týkající se metod a jejich provedení porodnických intervencí. Během posledních let
und deren Umsetzung geburtshilflicher Interventionen durch. In den letzten Jahren své výsledky prezentovali na mnoha kongresech, odvedli 22 přednášek typu Invited
wurden die Ergebnisse aufvielen Konferenzen, sowie in 22 Vortragen und 26 speaker v zahraničí a 26 mezinárodních odborných workshopech.
internationalen Workshops prasentiert
Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie dle Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaši organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayern und derTschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých |Ste se podíleli, a jak se Váš novy projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und mwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
LFP verfugt uber umfangreiche Erfahrungen mít internationalen Projekten Im Rahmen LFP má bohaté zkušenosti s mezinárodními projekty. V rámci přeshramční spolupráce
der grenzuberschreitenden Zusammenarbeit Tschechische Republik - Freistaat Bayern Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EUS 2014-2020 byly úspěšně realizovány 2
Ziel ETC 2014-2020 wurden zwei Projekte erfolgreich umgesetzt Eines davon war das projekty. Jedním z nich byl projekt č. 182. Výstupem tohoto projektu byly virtuální modely
Projekt Nr 182, Das Ergebms dieses Projekts waren vírtuelle Modelle der Hand und des ruky a předloktí, které budou využívány pro prevenci poranění během porodu. Další
Unterarms, mít denen Verletzungen wáhrend der Geburt verhindert werden sollten. Ein projekt byl zaměřen na tématiku Biobank.
weiteres Projekt befasste sich mít dem Thema Biobank.
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Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokudMLKJIHGFEDCBA 

existuje)

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH 

ve vazbě na projekt

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
B e s ch re ib e n  S ie  d ie  p ro je k tre le v a n te n  fa c h lic h e n  K o m p e te n z e n u n d  E rfa h ru n g e n  Ih re r 

O rg a n is a tio n

D a s B C -T e a m  v e rfu g t u b e rg ro fte  E rfa h ru n g  in  d e i P ra v e n tio n  v o n  

B e c k e n b o d e n v e rle tz u n g e n w á h re n d  d e r v a g in a le n E n tb in d u n g D ie  M ita rb e ite r s in d  

G ru n d u n g s m itg lie d e r d e r In te rn a tio n a le n  P E E R S -G ru p p e  - d e r  w e ltw e it g ro lš te n  
B e ru fs g ru p p e , d ie  s ic h  m it d ie s e m  T h e m a  b e fa s s t B C  fu h rte  b e re its  S tu d ie n  z u  M e th o d e n  
u n d  d e re n  U m s e tz u n g  g e b u rts h ilf lic h e r In te rv e n tio n e n  d u rc h . In  d e n  le tz te n  J a h re n  
w u rd e n  d ie  E rg e b n is s e  a u fv ie le n  K o n fe re n z e n , s o w ie  in  2 2  V o rtra g e n  u n d  2 6  
in te rn a tio n a le n  W o rk s h o p s  p ra s e n tie rt

Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit:
F a lls  z u tre ffe n d , b e s c h re ib e n  S ie  d le  E rfa h ru n g  Ih re r O rg a n is a tio n  in  d e r U m s e tz u n g 

u n d /o d e r im  M a n a g e m e n t v o n  g re n zu b e rg re ife n d e n P ro je k te n  z w is c h e n d e m  F re is ta a t 

B a y e rn  u n d  d e rT s ch e c h isc h e n R e p u b lik B itte  n e n n e n  S ie  d ie  k o n k ré te n  Z ie l 3 -P ro je k te , 
a n  d e n e n  S ie  s ic h  b e te ilig t  h a b e n  u n d m w ie fe rn  s ic h  Ih r n e u e s  P ro je k t v o n  d ie s e n  

P ro je k te n  u n te rs c h e id e t

L F P  v e rfu g t u b e r u m fa n g re ic h e  E rfah ru n g e n  m ít in te rn a tio n a le n P ro je k te n Im  R a h m e n  
d e r  g ren z u b e rs c h re ite nd e n  Z u s a m m e n a rb e it T s c h e c h is c h e  R e p u b lik  - F re is ta a t B a ye rn  

Z ie l E T C  2 0 1 4 -2 02 0  w u rd e n  z w e i P ro je k te  e rfo lg re ic h  u m g e s e tz t E in e s  d a v o n  w a r d a s  
P ro je k t N r 1 8 2 , D a s E rg eb m s d ie s e s  P ro je k ts  w a re n  v ír tu e lle  M o d e lle  d e r H a n d  u n d  d e s  

U n te ra rm s , m ít d e n e n  V e rle tz u ng e n  w á h re n d  d e r G e b u rt v e rh in d e rt w e rde n  s o llte n . E in  
w e ite re s  P ro je k t b e fa s s te  s ic h  m ít d e m  T h e m a  B io b a n k .

Europaische Union 
Evropská unie
E u ro p á is c h e r F o n d s fu r 
re g lo n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo nd  p ro  
re g io n á ln í ro z v o j

C Z 0 0 2 1 6 2 0 8

n e in  /  n e

Odborné kompetence a zkušenosti:
P o p iš te  o d b o rn é  k o m p e te n c e  a  z k u š e n o s ti V a š í o rg a n iz a c e  re le va n tn í  p ro  p ro je k t

T ý m  B C  m á  ro z s á h lé  z k u š e n o s ti n a  p o li p re v e n c e  p o ra n ě n í p á n e v n íh o  d n a  b ě h e m  

v a g in á ln íh o p o ro d u . J e h o  p ra c o v n íc i js o u  z a k lá d a jíc ím i č le n y  m e z iná ro d n í s k u p in y  P E E R S  -  
n e jv ě tš í s v ě to v o u  p ro fe s io n á ln í s k u p in o u  z a b ýv a jíc í s e  to u to  p ro b le m a tik o u B C  p ro d u k u je  
s tu d ie  tý k a jíc í s e  m e to d  a  je jic h  p ro v e d e n í p o ro d n ic k ý c h  in te rv e n c í. B ě h e m  p o s le d n íc h  le t 
s v é  v ý s le d k y  p re z e n to v a li n a  m n o h a  k o n g res e c h , o d v e d li 2 2  p ře d n á š e k  ty p u  In v ite d  
s p e a k e r v  z a h ra n ič í a  2 6  m e z in á ro dn íc h  o d b o rn ý c h  w o rk s h o p e c h .

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
J e -li to  re le v a n tn í, p o p iš te  z k u š en o s ti V a š i o rg a n iz a c e p ř i re a liz a c i a /n e b o  říz e n í 
p ře s h ra n ič n íc h  p ro je k tů  m e z i Č e s k o u  re p u b lik ou  a  S v o b o d n ý m  s tá te m  B a v o rs k o U v e ď te  

p ro s ím  k o n k ré tn í p ro je k ty  C íle  3 , n a  k te rýc h  |S te  s e  p o d íle li, a  ja k  s e  V á š  n o v y  p ro je k t o d  
tě c h to  p ro je k tů  liš í

L F P  m á  b o h a té  z k u š en o s ti s  m e z in á ro d n ím i p ro je k ty . V  rá m c i p ře s h ra m č n í s p o lu p rá c e  
Č e s k á  re p u b lik a  -  S v o b o d n ý  s tá t B a v o rs k o  C íl E U S  2 0 1 4 -2 0 2 0  b y ly  ú s p ě š n ě  re a liz o v á ny  2  

p ro je k ty .  J e d n ím  z  n ic h  b y l p ro je k t č . 1 8 2 . V ý s tu p e m  to h o to  p ro je k tu  b y ly  v ir tu á ln í m o d e ly  
ru k y  a  p ře d lo k tí, k te ré  b u d o u  v y u ž ív á n y  p ro  p re v e n c i p o ra n ě n í b ě h e m  p o ro d u . D a lš í 
p ro je k t b y l z a m ě ře n  n a  té m a tik u  B io b a n k .
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3. Projektbeschreibung / Popis projektu
3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace
Grenzubergreifende(s) Herausforderung A Problém / Potenzial: Přeshraničnfvýzva / problém / potenciál:
Welche grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial wird durch das Jaká společná přeshraničnfvýzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu
Projekt aufgegriffen?Was soli durch das Projekt geandertwerden? řešenja)7Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts furdas Programmgebiet hlnsichtlich der Popište prosím význam Vašeho piojektu pro dotační území z hlediska řešení společných
grenzuberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probléme / Potenziale přeshraničních výzev / problémů / potenciálů
Trotz zunehmend besserer medizinischer Versorgung ist die Geburt immer noch mit I přes zlepšující se lékařskou péči představuje porod pro matku a dítě vysoká rizika
hohen Risiken fůr Mutter und Kind verbunden. Geburtsverletzungen, wie die des Damms, komplikací. Ty mohou mít velice nepříznivý vliv na zdraví a kvalitu života, někdy až
kónnen die Gesundheit und Lebensqualitát z.T. sogar lebenslang negativ beeinflussen- so doživotně. Těžké poranění perinea může vést k silným bolestem či k inkontinenci, což
kann ein schweres Dammtrauma zu Dammschmerzen oder sogar zu Inkontinenz fuhren. negativně ovlivňuje partnerský život matky a potenciálně i život celé rodiny. Míra poranění
Die Rate dieserVerletzungsartvariiertjedoch zwischen den Instituten. Die Variation der perinea se liší napříč institucemi. Ukazuje se, že i nepatrné rozdíly v porodnické praxi jsou
geburtshilflichen Praxis scheint demnach ein bestimmender Faktor zu sein. Das Risiko velice důležitým určujícím faktorem.
dieser Verletzung kann mit Hilfe des manuellen Dammschutzes (MPP) um bis zu 90 % Použitím metody manuální perineální protekce (MPP) lze riziko tohoto poranění snížit až o
gesenkt werden. Zeitgleich sind Schmerzen im unteren Rucken und in den Handgelenken 90%. Při její aplikaci jsou však porodní asistenti velice často atakováni bolestmi dolní části
eine sehr háufige Beschwerde der Geburtshelfer/innen. zad či zápěstí.
Eine entsprechende Optimierung dieser Geburtshilfe wurde im INTERREG-Projekt 182 von Optimalizace MPP byla již realizována v projektu INTERREG 182 za účasti projektových
allen Projektpartnern realisiert. Die Projektergebnisse zeigten aber auch, dass die partnerů. Výsledky ukázaly, že správné provedení MPP má zcela zásadní význam nejen
korrekte Durchfuhrung der MPP nicht nur fur Mutter und Kind, sondern auch fur pro matku a dítě, ale také pro samotného porodníka - snížení případných následků na
Geburtshelfer/innen von entscheidender Bedeutung ist. Abhángig von der jeweiligen jeho zdraví. V závislosti na jeho poloze lze identifikovat kritická maxima napjatosti v dolní
Kórperhaltung wáhrend der MPP konnten kritische Belastungsspitzen im unteren Rucken části jeho zad.
der Geburtshelfer/innen identifiziert werden, die zu langfristigen Folgen fuhren kónnen. V rámci projektu bude tedy vyvinut nástroj určený ke školení porodníků. Na jedné straně
Daherwird in diesem Projekt ein Trainingstool entwickelt, das fur die Ausbildung von poslouží coby učební nástroj k zajištění správného provedení MPP a tím napomůže ke
Geburtshelfer/innen eingesetztwerden soli. Dies dient zum einen dazu, die korrekte snížení poporodních komplikací matek. Na druhé straně budou s jeho pomocí porodníci
Durchfuhrung der MPP zu gewáhrleisten und damit langfristige Folgen der Mutter zu seznámeni s optimálním držením těla, které tak ochrání jejich svalově-kosterní aparát.
reduzieren. Zum anderen wird den Geburtshelfer/innen durch dieses Tool eine optimierte Snahou projektu tedy je odvrátit či alespoň snížit fyzické přetížení porodníků, které by
Haltung aufgezeigt, die den eigenen Bewegungsapparat weitgehend schont. Dadurch v důsledku mohlo vygradovat až v jejich pracovní neschopnosti. Výsledky projektu tak
kónnen korperliche Beschwerden, die im schlimmsten Fall in einer Arbeitsunfáhigkeit mohou přispět ke zvýšení kvality života matek a porodníků/porodních asistentek a ke
enden, abgewendet oder vorzeitig reduziert werden. snížení nákladů zatěžujících širokou veřejnost.
Die Ergebnisse dieses Projekts kónnen somit dazu beitragen, die Lebensqualitát von
Muttern und Geburtshelfer/innen zu erhóhen und (gesundheits)wirtschaftliche und
externe Kosten zu reduzieren.
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3. Projektbeschreibung / Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenzubergreifende(s) Herausforderung A Problém / Potenzial:
W elche  g renzube rg re ifende (s ) H e raus fo rde rung / P rob lém  / P o tenzia l w ird  du rch das  

P ro jek t au fgeg riffen?  W as so li du rch das P ro jek t geandert w e rden?

B itte  besch re iben S ie  d ie  R e levanz Ih res P ro jek ts  fu rdas P rog ram m gebie t h lns ich tlich de r 

g renzube rsch re itenden gem e insam en H eraus fo rde rungen  / P rob lém e / P o tenzia le

T ro tz  zunehm end besse re r m ed iz in ische r V e rso rgung  is t d ie  G ebu rt im m er noch m it 

hohen  R is iken fů r M u tte r und K ind  ve rbunden. G eburtsverle tzungen, w ie  d ie  des D am m s, 

kónnen d ie  G esundhe it und Lebensqua litá t z .T . soga r lebens lang  nega tiv  bee in flussen - so  

kann e in  schw eres D am m traum a zu D am m schm erzen oder soga r zu Inkon tinenz  fuh ren . 

D ie  R a te d iese rV e rle tzungsa rtva riie rtjedoch zw ischen  den Ins titu ten . D ie  V a ria tion de r 

gebu rtsh ilflichen P rax is  sche in t dem nach e in bes tim m ende r F ak to r zu  se in . D as R is iko  

d ieser V e rle tzung kann m it H ilfe  des m anue llen D am m schu tzes (M P P ) um  b is  zu 90 %  

gesenk t w e rden . Z e itg le ich s ind  S chm erzen im  un te ren R ucken und in  den H andge lenken  

e ine seh r háu fige B eschw erde de r G eburtshe lfe r/innen .

E ine en tsp rechende O p tim ie rung  d ieser G ebu rtsh ilfe  w u rde im  IN T E R R E G -P ro jek t 182  von  

a llen P ro jek tpa rtne rn rea lis ie rt. D ie P ro jek te rgebn isse  ze ig ten  abe r auch , dass d ie  

ko rrek te D u rch fuhrung  de r M P P n ich t nu r fu r M u tte r und K ind , sondern  auch fu r 

G ebu rtshe lfe r/innen von en tsche idende r B edeu tung is t. A bháng ig  von de r jew e iligen  

K ó rpe rha ltung  w áh rend  de r M P P  konn ten k ritische B e las tungssp itzen  im  un te ren R ucken  

de r G ebu rtshe lfe r/innen iden tifiz ie rt w e rden , d ie  zu lang fris tigen F o lgen  fuhren kónnen . 

D aher w ird  in  d iesem  P ro jek t e in  T ra in ings too l en tw icke lt, das fu r d ie  A usb ildung  von  

G ebu rtshe lfe r/innen e ingesetz t w e rden  so li. D ies d ien t zum  e inen  dazu , d ie  ko rrek te  

D u rch fuhrung  de r M P P  zu gew áhrle is ten und dam it lang fris tige F o lgen de r M u tte r zu  

reduz ie ren . Z um  ande ren  w ird  den G ebu rtshe lfe r/innen  du rch d ieses T oo l e ine  op tim ie rte  

H a ltung au fgeze ig t, d ie  den e igenen B ew egungsappa ra t w e itgehend  schon t. D adu rch  

kónnen ko rpe rliche B eschw erden , d ie  im  sch lim m sten F a ll in  e ine r A rbe itsun fáh igke it 

enden, abgew ende t ode r vo rze itig  reduz ie rt w e rden.

D ie E rgebn isse d ieses P ro jekts  kónnen  som it dazu be itragen , d ie  Lebensqua litá t von  

M u tte rn  und G ebu rtshe lfe r/innen  zu  e rhóhen und (gesundhe its )w irtscha ftliche  und  

ex te rne K os ten zu reduz ie ren .

Přeshraničnf výzva / problém / potenciál:
Jaká spo lečná p řesh ran ičn f výzva  / p rob lém  / po tenc iá l bude p rostředn ic tv ím  p ro jek tu  
řešen ja )7 C o se m á p rostředn ic tv ím  p ro jek tu zm ěn it?

P op iš te  p ros ím  význam  V ašeho p io jek tu p ro  do tačn í územ í z h led iska řešen í spo lečných  

p řeshran ičn ích  výzev  / p rob lém ů / po tenc iá lů

I p řes  z lepšu jíc í se  léka řskou péč i p ředs tavu je  po rod  p ro m atku  a d ítě  vysoká riz ika  

kom p likac í. T y m ohou m ít ve lice  nepřízn ivý  v liv  na zd rav í a kva litu  ž ivo ta , někdy až  

dož ivo tně . T ěžké po ranění pe rinea m ůže  vés t k  s ilným  bo les tem  č i k  inkontinenc i, což  

nega tivně ov livňu je pa rtne rský ž ivo t m a tky  a po tenc iá lně i ž ivo t ce lé  rod iny . M íra po raněn í 

pe rinea se liš í nap říč ins titucem i. U kazu je  se , že  i nepa trné rozdíly  v  po rodn ické p rax i jsou  

ve lice  dů lež itým  u rču jíc ím  fak torem .

P ouž itím  m etody  m anuá ln í pe rineá ln í p ro tekce  (M P P ) lze  riz iko  tohoto  po raněn í sn íž it až o  

90% . P ři je jí ap likac i jsou  však po rodn í as is ten ti ve lice  čas to  a takován i bo les tm i do ln í čás ti 

zad č i zápěs tí.

O p tim a lizace M P P by la  již  rea lizována v p ro jek tu IN T E R R E G 182 za účas ti p ro jek tových  

pa rtne rů . V ýs ledky ukáza ly , že  sp rávné  p roveden í M P P m á zce la  zásadn í význam  ne jen  

p ro  m a tku  a d ítě , a le  také p ro sam o tného po rodn íka - sn ížen í p řípadných  nás ledků na  

jeho zd rav í. V  záv is los ti na  jeho po loze lze  iden tifikova t k ritická  m ax im a nap ja tos ti v  do ln í 

čás ti jeho  zad .

V  rám c i p ro jek tu  bude tedy vyv inu t nás tro j u rčený ke ško len í po rodn íků . N a  jedné s traně  

pos louž í coby učební nás tro j k  za jiš těn í sp rávného p roveden í M P P  a  tím  napom ůže ke  

sn ížen í popo rodních  kom plikac í m a tek . N a d ruhé  s traně budou  s  jeho pom ocí po rodn íc i 

seznám eni s op tim á ln ím  d ržen ím  tě la , k te ré  tak och rán í je jich  sva lově -kos te rn í apa rá t. 

S nahou p ro jek tu  tedy  je  odvrá tit č i a lespoň sn íž it fyz ické p ře tížen í po rodn íků , k te ré by  

v  důs ledku m ohlo  vyg radovat až v  je jich p racovn í neschopnos ti. V ýs ledky  p ro jek tu  tak  

m ohou p řispět ke  zvýšen í kva lity  ž ivo ta m a tek a po rodn íků /po rodn ích  as is ten tek a ke  

sn ížen í nák ladů  za těžu jíc ích  š irokou  ve ře jnos t.
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Vorgehensweise und Projektansatz: Plánovaný postup a záměr projektu:
Wte ist dle geplante Vorgehensweise / der Projektansatz'’ Durch was unterscheidet sich Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přistup projektu od dosud
der Projektansatz von bisher durchgefuhrten Projekten, bzw von Problemlosungen im realizovaných projektů, resp řešení vdané oblasti’Jaké inovativni prvky jsou v projektu
gegebenen Bereich’ Welche innovativen Elemente sind enthalten? zahrnuty’
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansatze, die im Projekt entwickelt werden und/oder Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení,
bereits vorhandene Losungsansatze, die im Projekt angepasst und durchgefuhrtwerden která budou v rámci projektu upravena a realizována Uveďte, jakým způsobem přesahuje
Fuhren Sie an, in welcherWeise der gewahlte Ansatz uber die bereits existierende Praxis zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví/ v dotačním území/v členských
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet/ in den Mitgliedstaaten hinausgeht státech
Das Projekt befasst sich mit Dammtraumata von Muttern bei der Geburt, sowie mit Tento projekt řeší perineální traumata matek během porodu jakož i poškození
Langzeitscháden, die Geburtshelfer/innen bei der Bemúhung um deren Reduzierung porodníků/asistentek, ke kterým dochází při jejich snaze pomoci rodičkám. Manuální
erleiden. In dieser Hinsicht ist der manuelle Dammschutz (MPP) eine Schutzmethode, die perineální protekce (MPP) je účinnou metodou; její úspěšnost je všakvysoce závislá na
von Geburtshelfer/innen eingesetzt wird. Der Erfolg der MPP hangt imWesentlichen von správném provedení. Metoda zároveň vytváří obrovskou fyzickou zátěž na vlastní
der korrekten Durchfiihrung ab und belastet den Bewegungsapparat der pohybový aparát porodníka v přímé závislosti na jeho poloze při jejím provádění.
Geburtshelfer/innen in Abhángigkeit der Kórperhaltungwahrend der Versorgung stark. Model ruky a předloktí, vyvinutý již v projektu INTERREG 182, bude používán spolu
Das im INTERREG-Projekt 182 entwickelte Handmodell wird zusammen mit einem s holistickým svalově-kosterním modelem člověka pro provedení ergonomické analýzy
ganzheitlichen muskuloskelettalen Menschmodell fur die ergonomischeAnalyse des pohybového aparátu porodníků/asistentek. Záznamy pohybů různých
Bewegungsapparatesvon Geburtshelfer/innen eingesetzt. Die dazu erforderlichen porodníků/asistentek potřebné pro tyto účely budou nahrávány v úzké spolupráci
Bewegungsaufnahmen verschiedener Geburtshelfer/innen werden in enger s partnerem BC.
Zusammenarbeit mit BC durchgefuhrt. ÚA wird anatomische Parameterfur das ÚA naměří anatomické a fyziologické parametry nutné pro tvorbu modelu pánevního dna,
erweiterte Beckenbodenmodell entwickeln, d, h. es werden detaillierte Karten der tj. budou unikátně vytvořeny podrobné mapy polohy, velikosti a tvaru svalů této oblasti.
Muskeln und Sehnen erstellt. Zudem wird ÚA die Modellierung begleiten. Auf dieser ÚA bude dále kontinuálně dohlížet na korektnost anatomie modelů.
Grundlage wird das NTC das bereits im INTERREG-Projekt 182 entwickelte virtuelle Na základě těchto výstupů provede NTC optimalizaci virtuálního modelu pánevního dna
Beckenbodenmodell optimieren. Das Modell wird fur den Zweck dieses Projekts ženy vyvinutého již v projektu INTERREG 182. Model bude modifikován dle potřeb tohoto
modifiziert und die Entbindung unter Berucksichtigung der MPP simuliert. Daraufhin projektu a s jeho využitím bude simulován vaginální porod s aplikací MPP.
entwickeln NTC und LBM in Absprache mit BC das zweischichtige Trainingstool fur V další návaznosti vyvinou NTC a LBM dvouúrovňový tréninkový nástroj. Za tímto účelem
Geburtshelfer/innen. Dazu wird die Bewegung der Person markerlos erfasst und mitdem bude pohyb praktikanta detekován a srovnán s pohybovým vzorcem zkušených lékařů,
Bewegungsmuster erfahrener Geburtshelfer/innen mit geringer muskuloskelettaler kteří vykazují nízké zatížení. Případné odchylky budou studentovi signalizovány vizuální
Belastung verglichen. Entsprechende Abweichungen werden mittels visuellen Feedbacks zpětnou vazbou, aby jím bylo dosaženo optimálního držení těla. V dalším kroku bude
signalisiert. Zum anderen wird die Handhaltungwahrend derWehen mit Simulationen pohyb praktikantovi ruky propojen se simulacemi porodu pomocí modelu pánevního dna
des Beckenbodenmodells abgeglichen, um die Auswirkungen verschiedener ve snaze proškolit porodníka v otázce účinků různých technik úchopů.
Grifftechniken zu schulen. S modelem pak bude simulována a optimalizována řada parametrů (antropometrická
Mit diesem Modell kann eine Vielzahl von Parametern (Bewegung, Position des data, pohyb, pozice porodníka a působící síly), což povede k nalezení optimálního
Geburtshelfers und einwirkende Kráfte) simuliert und optimiert werden, wodurch mit provedení porodu. V úzké spolupráci s BC a ÚA bude takto odvozeno doporučení pro
Hilfe von BC und ÚA Handlungsempfehlungen abgeleitet werden asistenci při porodu.
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Vorgehensweise und Projektansatz:
W te is t d le  g e p la n te V o rge h en sw e ise  / d er P ro jek ta nsa tz '’ D u rch  w a s u n te rsch e id e t s ich  
d er P ro jek ta n sa tz  vo n b ishe r d urch ge fuh rten  P ro je k ten , b zw  vo n P ro b le m lo su ng e n im  
g e ge b en e n B ere ich ’ W e lche  in n o va tive n E lem e nte  s in d e n tha lte n ?

B itte  b e schre ibe n S ie d ie  n eu en  A n sa tze , d ie  im  P ro je k t e n tw icke lt w e rde n u n d /o d e r 
b e re its  vo rha nd en e  L o su n g san sa tze , d ie  im  P ro je k t a n ge p ass t u n d d urch ge fuh rt w e rd en  

F u hre n S ie  a n , in  w e lche r W e ise  d e r g ew a h lte  A n sa tz  u b er d ie  b e re its  e x is tie re n de P rax is  
im  b e tre ffe nd e n S ek to r / im  P ro gra m m g eb ie t/ in  d e n M itg lie ds ta a te n h ina usg e ht

D a s P ro je k t b e fa ss t s ich m it D a m m tra u m a ta  vo n M u tte rn  b e i d er G e b urt, so w ie  m it 
L a ng ze itsch ád e n, d ie  G e bu rtshe lfe r/in ne n  b e i d er B em ú hu ng  u m  d e re n R e d uz ie ru ng 
e rle id en . In  d iese r H ins ich t is t d e r m a nu e lle  D a m m sch u tz (M P P ) e in e  S chu tzm e th od e, d ie  
vo n G e bu rtsh e lfe r/in n en e ing ese tz t w ird . D e r E rfo lg  d e r M P P  h a n g t im  W e se n tlich e n vo n  
d er ko rrek te n D u rch fiih ru ng  a b u n d b e la s te t d e n B e w eg un gsa pp ara t d er 
G e b urtsh e lfe r/in ne n in  A b há n g ig ke it d e r K ó rpe rh a ltun g  w a hre nd  d er V e rso rg u n g s ta rk . 
D a s im  IN T E R R E G -P ro je k t 1 8 2 e n tw icke lte  H a nd m od e ll w ird  zu sa m m en  m it e ine m  
g an zhe itlich en  m u sku lo ske le tta len M e nsch m od e ll fu r d ie  e rgo no m isch e  A n a lyse d es  
B e w e g un g sap p ara tes vo n G e b urtsh e lfe r/in ne n e in ge se tz t. D ie  d a zu e rfo rd erliche n  
B e w e g u n g sa u fn a h m e n ve rsch ie de n er G e bu rtshe lfe r/in ne n  w e rde n in  e n ge r 
Z u sa m m en arbe it m it B C  d urch ge fuh rt. Ú A  w ird  a na tom ische  P a ra m ete rfu r d as  
e rw e ite rte B e cken bo de nm o d e ll e n tw icke ln , d , h . e s w e rd en  d e ta illie rte  K a rten d er 
M u ske ln  u n d S e hn en e rs te llt. Z ud em  w ird  Ú A  d ie  M o de llie run g  b eg le iten . A u f d iese r 
G ru n d la g e  w ird  d as N T C  d a s b e re its  im  IN T E R R E G -P ro je k t 1 8 2 e n tw icke lte  v irtu e lle  
B ecke nb od en m od e ll o p tim ie re n . D a s M o d e ll w ird  fu r d en  Z w eck  d ie se s P ro je k ts  
m o d ifiz ie rt u nd  d ie  E n tb in d un g u n te r B e ru cks ich tigu ng  d er M P P  s im u lie rt. D a ra u fh in 
e n tw icke ln  N T C  u n d L B M  in  A bsp rach e m it B C  d as  zw e isch ich tig e  T ra in ing s too l fu r 
G e bu rtshe lfe r/in n en . D a zu w ird  d ie B e w e g un g d er P e rso n m a rkerlo s e rfass t u n d m itd em  
B e w e g un g sm us te r e rfah ren e r G e bu rtshe lfe r/in ne n  m it g ering er  m u sku lo ske le tta le r 
B e las tu ng  ve rg liche n . E n tsp rech e n d e A b w e ich u n ge n w e rd en  m itte ls  v isue lle n  F e ed b a cks 
s ig na lis ie rt.  Z u m  a n d ere n w ird  d ie  H a nd ha ltu ng  w a hre nd  d er W e h e n m it S im u la tion en  
d es  B ecke nb od en m od e lls  a b g e g liche n , u m  d ie  A u sw irku ng e n ve rsch ied e ne r 
G rifftech n ike n  zu  sch u le n .
M it d iese m  M o d e ll ka n n e in e  V ie lza h l vo n P a ram e te rn  (B ew e gu n g, P o s ition  d es  
G e bu rtshe lfe rs  u n d e inw irken de  K rá fte ) s im u lie rt u nd  o p tim ie rt w e rd e n , w o d urch m it 
H ilfe  vo n B C  u n d Ú A  H a nd lun g sem p feh lun g en a b g e le ite t w e rde n

Plánovaný postup a záměr projektu:
Ja ký p os tup  / p řís tu p  p ro je k t vyu ž ívá ?  V  če m  se  liš í p os tu p  / p řis tup  p ro jek tu  o d d o sud  
re a lizo van ých p ro je k tů , re sp ře šen í vd an é  o b las ti’ Ja ké in ova tivn i p rvky  jso u  v  p ro jek tu  
za hrn uty ’

P o p iš te  p ros ím  n o vá ře šen í, k te rá  b ud ou  v  p ro jek tu  vyv íje n a a /ne b o  již  e x is tu jíc í ře še n í, 
k te rá  b ud ou  v  rá m c i p ro je k tu  u pra ven a  a re a lizo vá na U ve ďte , jakým  zp ů so be m  p řesa h u je  
zvo len ý p řís tup  s tá va jíc í p os tup y  v  d a né m  o dvě tv í/ v  d o ta čn ím  ú ze m í/v  č le n ských 
s tá tech

T e n to  p ro je k t ře ší p e rin eá ln í tra um a ta m a tek  b ě he m  p o rod u  ja kož  i p o škoze n í 
p orod níků /as is ten te k , ke  k te rým  d o ch á z í p ři je jich  sn a ze p o m oc i ro d ičká m . M a nu á ln í 
p e rin eá ln í p ro te kce  (M P P ) je  ú č inn o u m e tod o u ; je jí ú sp ě šno s t je  vša kvyso ce zá v is lá n a  
sp rá vné m  p rove de ní. M e to da  zá ro ve ň vy tvá ří o bro vskou  fyz icko u  zá těž  n a  v las tn í 
p oh ybo vý  a pa rá t p oro dn íka  v  p řím é zá v is los ti n a  je ho  p o loze  p ři je jím  p rová d ěn í.
M o de l ru ky  a p ře d lo k tí, vyv in u tý  již  v  p ro jek tu  IN T E R R E G  1 8 2, b u de  p ou ž ívá n  sp o lu  
s h o lis tickým  sva lově -kos te rn ím  m o d e le m  č lo věka p ro  p rove d en í e rgo no m ické  a n a lýzy  
p oh ybo véh o  a pa rá tu  p oro dn íků /a s is te n te k . Z ázn am y  p oh ybů  rů zn ých 
p oro dn íků /a s is ten tek  p o tře bn é p ro  ty to  ú če ly b ud ou  n a hrá vá n y v  ú zké  sp o lu prá c i 
s p a rtne re m  B C .
Ú A  n a m ěří a na tom ické  a  fyz io lo g ické  p a ram e try n u tn é p ro  tvo rbu  m o de lu  p án evn íh o  d na , 

tj. b ud ou  u n iká tn ě  vy tvoře n y p o d ro b n é m a py  p o loh y , ve liko s ti a  tva ru sva lů  té to  o b la s ti. 
Ú A  b u de d á le  ko n tinu á lně  d o h líže t n a ko re ktn o s t a na tom ie  m o de lů .

N a zá k la dě  tě ch to  výs tup ů  p ro ved e N T C  o p tim a liza c i v irtu á ln ího m o de lu  p á ne vn íh o  d n a 
že n y  vyv inu téh o  již  v  p ro jek tu IN T E R R E G  1 8 2. M o de l b u d e m o d ifiko vá n d le  p o třeb  to ho to  
p ro jek tu  a s  je h o vyu ž itím  b u d e s im u lová n va g iná ln í p o rod  s a p lika c í M P P .
V  d a lš í n á va zn o s ti vyv in ou  N T C  a L B M  d vo uú ro vňo vý tré n in kový  n á s tro j. Z a tím to  ú če le m  
b u d e p o hyb  p ra k tika nta  d e te ko ván  a s ro vná n  s p oh ybo vým  vzo rcem  zku še ných  lé ka řů , 
k te ří vyka zu jí n ízké za tíže n í. P řípa dn é o d chy lky  b ud ou  s tu de n to v i s ig na lizo ván y  v izu á ln í 
zp ě tno u va zb o u , a b y  jím  b y lo  d osa žen o  o p tim á ln íh o d ržen í tě la . V  d a lš ím  k ro ku b u d e 
p o hyb p ra k tika n to v i ru ky  p rop o je n  se  s im u la cem i p o rod u p om o c í m o de lu  p á ne vn íh o  d n a 
ve  sn a ze p roško lit p orod níka  v  o tázce  ú č in ků rů zných  te chn ik  ú ch o pů .
S  m o de lem  p a k b u de  s im u lo ván a a o p tim a lizo vá na  řa d a p a ra m e trů  (an trop om e trická  
d a ta , p o hyb , p o z ice p oro dn íka  a p ůso bíc í s íly ), co ž p ove de  k  n a leze n í o p tim á ln íh o  
p rove de ní p orod u. V  ú zké  sp o lu prá c i s  B C  a Ú A  b u de  ta k to  o dvo ze no  d op oru čen í p ro  

a s is te nc i p ři p o rod u .
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Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Kooperation: Potřeba přeshraniční spolupráce:
Warum ist grenzuberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um dle Projektziele und Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu?Jakou
-ergebmsse zu erreichen?Welchen Mehiwert generiert das Projekt fur das přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
Programmgebiet? Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshiamční spolupráce
Bitte erklaren Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne nebo mohou být dosaženy pouze částečně Jaké bariéry mezi Českou republikou a
grenzuberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen Welche Barrieren Bavorskem budou projektem odstraněny?
zwischen Bayein und derTschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?
Die grenzuberschreitende Zusammenarbeit ist ein wichtiger Projektbestandteil, da die Přeshraniční spolupráce je pro tento projekt zcela zásadní, jelikož každý z partnerů má
Partner uber sich komplementierende Fachkenntnisse verfugen. Die Fusion dieser jedinečné odborné znalosti, které se navzájem doplňují. Spojení těchto odborníků povede
Fachgebiete fuhrt zu einer Zusammenarbeit, bei der das Endresultat grolšer ist ais die k plodné spolupráci, kde je výstup mnohem větší, nežli by byl součet projektů
Šumme der Einzelprojekte. Die Projektziele kčnnen nicht ohne die Beitráge der einzelnen realizovaných separátně. Vytyčených cílů projektu skutečně nelze dosáhnout bez zapojení
Partner erreicht werden. každého z projektových partnerů.
Kompetenzen: Odbornost:
NTC-Langjáhrige Erfahrung in der Entwicklung von Korpermodellen mit Anwendungen zur NTC-Dlouhodobé zkušenosti s vývojem virtuálních modelů lidského těla s aplikacemi pro
Verletzungspravention im Transportwesen, in der Medizin und im Sport prevenci úrazů v dopravě, medicíně a sportu.
UA-Erstellung von anatomischen Karten, medizinisches Fachwissen in Anatomie und ÚA-Příprava anatomických map, lékařské znalosti v oblasti anatomie a fyziologie.
Physiologie BC-Úzká spolupráce s jedním z největších gynekologicko-porodnických center v České
BC-Enge Zusammenarbeit mit einem der gróGten gynákologischen und geburtshilflichen republice.
Zentren in Tschechien OTH-Dlouhodobé zkušenosti s vývojem virtuálních modelů lidského těla. Experimentální
OTH-Langjáhrige Erfahrung mit der Entwicklung von virtuellen Menschenmodellen. měření pohybu lidského těla.
Experimentelle Bewegungsaufnahmen
Zusammenarbeit: Vzájemná spolupráce:
Wir sind ein einzigartiges, multidisziplináres Konsortium aus klinischen Akademikem, Jsme jedinečným multidisciplinárním týmem klinických akademiků, vědců a průmyslových
Forschern und Industrieexperten mit dem Ziel, die medizinische Aus- undWeiterbildung odborníků, jehož společným cílem je významně vylepšit lékařský výcvik a vzdělávaní v
in der Geburtshilfe und Gynákologie fundamental zu ándern. Die Mitglieder kommen aus oblasti porodnictví a gynekologie. Členové našeho týmu pocházejí ze 2 zemí, ze 3
2 Landern und sind an 3 Einrichtungen in geographischer Náhe angesiedelt. Unser akademických institucí, které jsou v těsné geografické blízkosti.
Fachwissen umfasst die Bereiche Frauengesundheit, Urogynakologie, Sportmedizin, Naše odborné znalosti pokrývají oblasti zdraví žen, urogynekologie, sportovnímedicíny,
Biomechanik und Kybernetik. biomechaniky a kybernetiky.
Mehrere Teammitglieder haben bereits zusammengearbeitet, sodass wir uber Mnoho členů našeho týmu již dříve spolupracovalo na různých projektech, a proto existují
Leistungsnachweise und Verbindungen verfugen, die uns zuversichtlich machen, dass zkušenosti a odkazy, díky kterým jsme si jisti, že náš tým bude pracovat efektivně a v úzké
unser Team effizient kooperieren wird. Trotz der Interessensuberschneidungen haben wir spolupráci. Navzdory částečnému překrývání se našich společných zájmů jsme jasně
klar abgegrenzte Fachgebiete, die eine gegenseitige fachliche Ergánzung sicherstellen. vymezili oblasti odborných znalostí tak, abychom zajistili, že se vzájemně profesionálně
Daher ist unser kumuliertes Fachwissen groRer ais die Šumme der einzelnen doplňujeme. Proto je naše kumulovaná odbornost mnohem větší, nežli by byl součet
Kompetenzen. odborností jednotlivých. Přeshraniční spolupráce v tomto projektu bude zaměřena na
Das Problém derfehlenden technischen Innovationen in der Geburtshilfe unter využití nejmodernějšího biomechanického modelování, systému Motion Capture a
Verwendung modernster biomechanischer Modellierung, Bewegungserfassung und ergonomie pro pokrytí potřeb nedostatku technických inovací v porodnictví.
Ergonomie wird durch die grenzuberschreitende Zusammenarbeit angegangen.

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreiben Sie, wie diese erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfuhrung" verpflíchtend zu erfullen sind / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace” je nutno splnit vždy
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Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Kooperation:
W a ru m  is t g re n z u b e rs c h re ite n d e  Z u s a m m e n a rb e it n o tw e n d ig , u m  d le  P ro je k tz ie le  u n d  

-e rg e b m s s e  z u  e rre ich e n ?  W e lc h e n  M e h iw e rt g e n e rie rt d a s  P ro je k t fu r d a s  

P ro g ra m m g e b ie t?

B itte  e rk la re n  S ie , w a ru m  d ie  P ro je k tz ie le  n ic h t o d e r n u r te ilw e is e  o h n e  

g re n z u b e rs c h re ite n d e  Z u s a m m e n a rb e it e rre ic h t w e rd e n  k o n n e n W e lc h e  B a rrie re n  

z w is c h e n  B a y e in  u n d  d e rT s c h e ch is c h e n  R e p u b lik  w e rd e n  d u rc h  d a s  P ro je k t a b g e b a u t?

D ie  g re n z u b e rs c h re ite n d e Z u s a m m e n a rb e it is t e in  w ic h tig e r P ro je k tb e s ta n d te il,  d a  d ie  

P a rtn e r u b e r s ic h  k o m p le m e n tie re n d e  F a c h ke n n tn is se  v e rfu g e n . D ie  F u s io n  d ie s e r 

F a c h g e b ie te  fu h rt z u  e in e r Z u s a m m e n a rb e it, b e i d e r d a s  E n d re su lta t g ro lš e r is t a is  d ie  

Š u m m e d e r E in z e lp ro je k te . D ie  P ro je k tz ie le  k č n n e n  n ic h t o h n e  d ie  B e itrá g e  d e r e in z e ln e n  

P a rtn e r e rre ic h t w e rd e n .

K o m p e te n z e n :

N T C -L a n g já h r ig e E rfa h ru n g  in  d e r E n tw ic k lu n g  v o n  K o rp e rm o d e lle n  m it A n w e n d u n g e n  z u r 

V e r le tz u n g s p ra v e n tio n  im  T ra n s p o rtw e s e n , in  d e r M e d iz in  u n d  im  S p o rt 

U A -E rs te llu n g  v o n  a n a to m is c h e n K a rte n , m e d iz in is c h e s  F a c h w is s e n  in  A n a to m ie  u n d  

P h y s io lo g ie

B C -E n g e  Z u s a m m e n a rb e it m it e in e m  d e r g ró G te n  g y n á k o lo g is c h e n  u n d  g e b u rts h ilf lic h e n  

Z e n tre n  in  T s c h e c h ie n

O T H -L a n g já h r ig e  E rfa h ru n g  m it d e r E n tw ic k lu n g  v o n  v ir tu e lle n  M e n s ch e n m o d e lle n .

E x p e rim e n te lle  B e w e g u n g s a u fn a h m e n

Z u s a m m e n a rb e it:

W ir s in d  e in  e in z ig a rtig e s , m u ltid is z ip lin á re s  K o n s o rtiu m  a u s  k lin is c h e n  A k a d e m ik e m , 

F o rs c h e rn  u n d  In d u s trie e x p e rte n  m it d e m  Z ie l, d ie  m e d iz in is c h e  A u s - u n d  W e ite rb ild u n g  

in  d e r G e b u rts h ilfe  u n d  G y n á k o lo g ie  fu n d a m e n ta l z u  á n d e rn . D ie  M itg lie d e r  k o m m e n  a u s  

2  L a n d e rn  u n d  s in d  a n  3  E in r ic h tu n g e n  in  g e o g ra p h is c h e r N á h e  a n g e s ie d e lt. U n s e r 

F a c h w is s e n  u m fa s s t d ie  B e re ic h e  F ra u e n g e s u n d h e it, U ro g y n a k o lo g ie , S p o rtm e d iz in , 

B io m e c h a n ik  u n d  K y b e rn e tik .

M e h re re  T e a m m itg lie d e r h a b e n  b e re its  z u s a m m e n g e a rb e ite t, s o d a s s  w ir u b e r 

L e is tu n g s n a c h w e is e  u n d  V e rb in d u n g e n  v e rfu g e n , d ie  u n s  z u v e rs ic h tlic h  m a c h e n , d a s s  

u n s e r T e a m  e ffiz ie n t k o o p e rie re n  w ird . T ro tz  d e r In te re s s e n s u b e rs c h n e id u n g e n  h a b e n  w ir 

k la r a b g e g re n z te  F a c h g e b ie te , d ie  e in e  g e g e n s e itig e  fa c h lic h e  E rg á n z u n g  s ic h e rs te lle n . 

D a h e r is t u n s e r k u m u lie rte s  F a c h w is s e n  g ro R e r a is  d ie  Š u m m e d e r e in z e ln e n  

K o m p e te n z e n .

D a s  P ro b lé m  d e rfe h le n d e n  te c h n is c h e n  In n o v a tio n e n  in d e r G e b u rts h ilfe  u n te r 

V e rw e n d u n g  m o d e rn s te r b io m e c h a n isc h e r M o d e llie ru n g , B e w e g u n g s e rfa s s u n g u n d  

E rg o n o m ie  w ird  d u rc h  d ie  g re n z u b e rs c h re ite n d e  Z u s a m m e n a rb e it a n g e g a n g e n .

Potřeba přeshraniční spolupráce:
P ro č  je  p ře s h ra n ič n í  s p o lu p rá c e  n u tn á  p ro  d o s a ž e n í c ílů  a  v ý s le d k ů  p ro je k tu ?  J a k o u  

p ř id a n o u  h o d n o tu  p ř in á š í p ro je k t d o ta č n ím u  ú z e m í?

V y s v ě tle te  p ro s ím , p ro č  c íle  p ro je k tu  n e m o h o u  b ý t d o s a ž e n y  b e z  p ře s h ia m č n í s p o lu p rá c e  

n e b o  m o h o u  b ý t d o s a ž e n y  p o u z e  č á s te č n ě  J a k é  b a r ié ry  m e z i Č e s ko u  re p u b lik o u  a  

B a v o rs k e m  b u d o u  p ro je k te m  o d s tra n ě n y ?

P ře s h ra n ič n í s p o lu p rá c e  je  p ro  te n to  p ro je k t z c e la  z á s a d n í, je lik o ž  k a ž d ý  z  p a rtn e rů  m á  

je d in e č n é  o d b o rn é  z n a lo s ti, k te ré  s e  n a v z á je m  d o p lň u jí. S p o je n í tě c h to  o d b o rn ík ů  p o v e d e  

k  p lo d n é  s p o lu p rá c i, k d e  je  v ý s tu p  m n o h e m  v ě tš í, n e ž li b y  b y l s o u č e t p ro je k tů  

re a liz o v a n ý c h  s e p a rá tn ě . V y ty č e n ý c h  c ílů  p ro je k tu  s k u te č n ě  n e lz e  d o s á h n o u t b e z  z a p o je n í 

k a ž d é h o  z  p ro je k to v ý c h  p a rtn e rů .

O d b o rn o s t:

N T C -D lo u h o d o b é z k u š e n o s ti s  v ý vo je m  v ir tu á ln íc h  m o d e lů  lid s k é h o  tě la  s  a p lik a ce m i p ro  

p re v e n c i ú ra z ů  v  d o p ra v ě , m e d ic ín ě  a  s p o rtu .

Ú A -P říp ra v a  a n a to m ic k ý c h  m a p , lé k a řs k é  z n a lo s ti v  o b la s ti a n a to m ie  a  fy z io lo g ie .

B C -Ú z k á  s p o lu p rá c e  s  je d n ím  z  n e jv ě tš íc h  g y n e k o lo g ic k o -p o ro d n ic k ý c h  c e n te r v  Č e s k é  

re p u b lic e .

O T H -D lo u h o d o b é  z k u š e n o s ti s  v ý vo je m  v ir tu á ln íc h  m o d e lů  lid s k é h o  tě la . E x p e rim e n tá ln í 

m ě ře n í p o h y b u  lid s k é h o  tě la .

V z á je m n á  s p o lu p rá c e :

J s m e  je d in e č n ý m  m u ltid is c ip lin á rn ím  tý m e m  k lin ic k ýc h  a k a d e m ik ů , v ě d c ů  a  p rů m y s lo v ý c h  

o d b o rn ík ů , je h o ž  s p o le č n ý m  c íle m  je  v ý z n a m n ě  v y le p š it lé k a řs k ý  v ý c v ik  a  v z d ě lá v a n í v  

o b la s ti p o ro d n ic tv í a  g y n e k o lo g ie . Č le n o v é  n a š e h o  tý m u  p o c h á z e jí z e  2  z e m í, z e  3  

a k a d e m ic k ý c h  in s titu c í, k te ré  js o u  v  tě s n é  g e o g ra fic k é  b líz k o s ti.

N a š e  o d b o rn é  z n a lo s ti p o k rý v a jí o b la s ti z d ra v í ž e n , u ro g y n e k o lo g ie , s p o rto v n í m e d ic ín y , 

b io m e c h a n ik y  a  k y b e rn e tik y .

M n o h o  č le n ů  n a š e h o  tý m u  již  d říve  s p o lu p ra c o v a lo  n a  rů z n ý c h  p ro je k te c h , a  p ro to  e x is tu jí 

z k u š e n o s ti a  o d k a z y , d ík y  k te rý m  js m e  s i jis ti, ž e  n á š  tý m  b u d e  p ra c o v a t e fe k tiv n ě  a  v  ú z k é  

s p o lu p rá c i. N a v z d o ry  č á s te č n é m u  p ře k rý v á n í s e  n a š ic h  s p o le č n ý ch  z á jm ů  js m e  ja s n ě  

v y m e z ili o b la s ti o d b o rn ý c h  z n a lo s tí ta k , a b y c h o m  z a jis tili, ž e  s e  v z á je m n ě  p ro fe s io n á ln ě  

d o p lň u je m e . P ro to  je  n a š e  k u m u lo v a n á o d b o rn o s t m n o h e m  v ě tš í, n e ž li b y  b y l s o u č e t 

o d b o rn o s tí je d n o tliv ý c h . P ře s h ra n ič n í s p o lu p rá c e  v  to m to  p ro je k tu  b u d e  z a m ě ře n a  n a  

v y u ž ití n e jm o d e rn ě jš íh o  b io m e c h a n ic k é h o m o d e lo v á n í, s y s té m u  M o tio n  C a p tu re  a  

e rg o n o m ie  p ro  p o k ry tí p o tře b  n e d o s ta tk u  te c h n ic k ý c h  in o v a c í v  p o ro d n ic tv í.

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
B itte  s e tz e n  S ie  e in  H a k c h e n , w e lc h e  K o o p e ra tio n s k r ite rie n  d a s  P ro je k t e rfu llt u n d  b e s c h re ib e n  S ie , w ie  d ie s e  e rfu llt w e rd e n B itte  b e a c h te n  S ie , d a s s  d ie  K r ite r ie n  "G e m e in sa m e  

A u s a rb e itu n g " u n d  "G e m e in s a m e D u rc h fu h ru n g " v e rp flíc h te n d  z u  e rfu lle n  s in d / P ro s ím  z a š k rtn ě te , ja k á  k r ité r ia  s p o lu p rá c e  p ro je k t s p lň u je  a  p o p iš te , ja k  b u d o u  s p ln ě n a . P ro s ím  

v e z m ě te  n a  v ě d o m í, ž e  k r ité r ia  "S p o le č n á  p říp ra v a " a  "S p o le č n á  re a liz a c e ” je  n u tn o  s p ln it v ž d y
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds ftir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Kooperationskriterium / Kritérium Beschreibung Popis
spolupráce
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / X Alle Projektpartner arbeiteten bei der Initiierung, Planung du Všichni partneři projektu úzce spolupracovali na zahájení,
Společná příprava (nutno splnit vždy) Ausarbeitung des Projekts und des vorliegenden Antrags eng plánování a přípravě projektu a tohoto návrhu. Tato

zusammen. Diese Zusammenarbeit nahm verschiedene spolupráce měla různé formy, každotýdenní osobní schůzky v
Formen an. - wochentliche personliche Treffen im Zeitraum období od listopadu 2020 do ledna 2021 prostřednictvím
von November 2020 bisjanuar 2021 via Zoom - zahlreiche Zoom, nespočet telefonních hovorů, malých konferencí či
Telefonáte / kleine Konferenzen und E-Mails - gemeinsam emailů; společně připravované dokumenty a mnoho dalšího.
erstellte Dokumente und vieles mehr Uber diese Kanale Prostřednictvím těchto komunikací partneři shromáždili
sammelten die Partner alle notwendigen Informationen und všechny potřebné informace a dokumenty tak, aby mohli
Dokumente, um Kompetenzen und Erfahrungen, detaillierte prezentovat své kompetence a zkušenosti, podrobné popisy
Beschreibungen des Projekts, das Budget, die Verteilung der projektu, rozpočet, rozdělení aktivit, analýzu rizik projektu a
Aktivitáten, die Analyse der Projektrisiken und deren jejich eliminace, apod Proběhla živá výměna nápadů a
Bewáltigung und weitere Details prásentieren zu kónnen. Es informací v obou směrech.
fand ein reger Austausch von Ideen und Informationen in
beide Richtungen statt.

Gemeinsame Durchfuhrung (verpflichtend) / X Die gemeinsame Durchfuhrung des Projekts in einem Společná realizace projektu v definovaném pracovním balíčku
Společná realizace (nutno splnit vždy) definierten Arbeitspaket und 13 Aktivitáten ist in 4,1 a 13-ti aktivitách je popsána v sekci 4.1 „Pracovní balíčky a

"Arbeitspakete und Aktivitáten" beschrieben, vielfáltige aktivity", z nichž vyplývají různé společně prováděné úkoly
grenzuberschreitende Aufgaben ergeben sich daraus. Jede (zejména také mezi Českou republikou a Bavorskem). Každý
Aktivitat wird von einem verantwortlichen Partner koordiniert pracovní balíček je koordinován odpovědným partnerem
und in Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern bearbeitet. (vedoucí partner) a je dokončován vždy ve spolupráci všech
Wáhrend der Realisierungdes Projektes sind neben der partnerů projektu. Během realizace projektu jsou kromě
inhaltlichen Zusammenarbeit verschiedene gemeinsame obsahové spolupráce plánovány i různé další společné aktivity,
Aktivitáten geplant, wie z.B, Treffen, Semináře und Workshops, jako jsou setkání, semináře a workshopy pořádané českou
die von tschechischer oder bayerischer Seite organisiert nebo bavorskou stranou (pokud toto koronová situace v
werden (solange Pandemie-bezogene Einschránkungen gelten budoucnu umožní). Ty budou využity pro hodnocení průběhu
konnen all diese Aktivitáten Online durchgefúhrtwerden). projektu, sledovánívýsledků a výstupů, ke specifikaci a
Diesewerden zur Evaluierung des Projektfortschritts, zur koordinaci dalších projektových úkolů. Partneři projektu využijí
Úberwachung der Ergebnisse sowie zur Spezifizierung und sdílené IT a další zdroje umožňující každodenní přeshraniční
Koordination anderer Punkte im Projekt genutzt. Die komunikaci.
Projektpartner werden gemeinsame IT- und andere
Ressourcen nutzen, um dietágliche grenzuberschreitende
Kommunikation zu ermoglichen.
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Kooperationskriterium / Kritérium 
spolupráce

G em einsam e Ausarbeitung (verpflichtend) / 
Společná příprava (nutno spln it vždy)

G em einsam e D urchfuhrung (verpflichtend) / 
Společná realizace (nutno spln it vždy)

Beschreibung Popis

X

X

A lle Projektpartner arbeiteten bei der In itiierung, P lanung du 
Ausarbeitung des Projekts und des vorliegenden Antrags eng 
zusam m en. D iese Zusam m enarbeit nahm  verschiedene 
Form en an. - w ochentliche personliche Treffen im  Zeitraum  
von N ovem ber 2020 b isjanuar 2021 via Zoom  - zahlre iche 
Telefonáte / kle ine Konferenzen und E-M ails - gem einsam  
erstellte D okum ente und vie les m ehr U ber d iese Kanale 
sam m elten die Partner a lle notw endigen Inform ationen und 
D okum ente, um  Kom petenzen und Erfahrungen, deta illierte 
Beschreibungen des Projekts, das Budget, d ie Verte ilung der 
Aktiv itáten, d ie Analyse der Pro jektris iken und deren 
Bew áltigung und w eitere D eta ils prásentieren zu kónnen. Es 
fand ein reger Austausch von Ideen und Inform ationen in 
beide R ichtungen statt.

D ie gem einsam e D urchfuhrung des Projekts in e inem  
defin ierten Arbeitspaket und 13 Aktiv itá ten ist in 4,1 
"A rbeitspakete und Aktiv itáten" beschrieben, vie lfáltige 
grenzuberschre itende  Aufgaben ergeben sich daraus. Jede 
Aktiv itat w ird von einem  verantw ortlichen Partner koordin iert 
und in Zusam m enarbeit m it a llen Projektpartnern bearbeitet. 
W áhrend der R ealisierungdes Projektes sind neben der 
inhaltlichen Zusam m enarbeit verschiedene gem einsam e 
Aktiv itá ten geplant, w ie z.B , Treffen, Sem ináře und W orkshops, 
d ie von tschechischer oder bayerischer Seite organisiert 
w erden (solange Pandem ie-bezogene E inschránkungen gelten 
konnen all d iese Aktiv itá ten O nline durchgefúhrt w erden). 
D iese w erden zur Evalu ierung des Projektfortschritts, zur 
Ú berw achung der Ergebnisse sowie zur Spezifiz ierung und 
Koordination anderer Punkte im  Projekt genutzt. D ie 
P ro jektpartner w erden gem einsam e IT- und andere 
R essourcen nutzen, um dietágliche grenzuberschre itende 
Kom m unikation zu erm oglichen.

Všichni partneři projektu úzce spolupracovali na zahájení, 
p lánování a přípravě projektu a tohoto návrhu. Tato 
spolupráce m ěla různé form y, každotýdenní osobní schůzky v 
období od listopadu 2020 do ledna 2021 prostřednictvím  
Zoom, nespočet telefonních  hovorů, m alých konferencí či 
em ailů; společně připravované dokum enty a m noho dalšího. 
P rostřednictvím  těchto kom unikací partneři shrom áždili 
všechny potřebné inform ace a dokum enty tak, aby m ohli 
prezentovat své kom petence a zkušenosti, podrobné popisy 
projektu, rozpočet, rozdělení aktiv it, analýzu riz ik projektu a 
je jich e lim inace, apod Proběhla živá vým ěna nápadů a 
in form ací v obou sm ěrech.

Společná realizace projektu v definovaném  pracovním  balíčku 
a 13-ti aktiv itách je popsána v sekci 4.1 „P racovní balíčky a 
aktiv ity", z n ichž vyplývají různé společně prováděné úkoly 
(ze jm éna také m ezi Č eskou republikou a Bavorskem ). Každý 
pracovní balíček je koordinován odpovědným  partnerem  
(vedoucí partner) a je dokončován vždy ve spolupráci všech 
partnerů projektu. Během  realizace projektu  jsou krom ě 
obsahové spolupráce plánovány i různé další společné aktiv ity, 
jako jsou setkání, sem ináře a w orkshopy pořádané českou 
nebo bavorskou stranou (pokud toto koronová situace v 
budoucnu um ožní). Ty budou využity pro hodnocení průběhu 
projektu, sledování výsledků a výstupů, ke specifikaci a 
koord inac i dalších pro jektových úkolů. Partneři pro jektu využijí 
sdílené IT a další zdroje um ožňující každodenní přeshraniční 
kom unikaci.
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Gemeinsames Personál / Společný personál X Jede Aktivitát wird in enger Zusammenarbeit aller Každá aktivita bude řešena v úzké spolupráci všech
Projektpartner bearbeitet. Wissenschaftler der jeweils anderen projektových partnerů. Vědci z každé instituce budou aktivně
Institution sind aktiv (basierend auf dem komplementaren zapojeni ve své instituci tak, aby zajistili vysokou efektivnost a
Fachwissen) in ihrer eigenen Institution eingebunden, um eine kvalitu (na základě komplementárních znalostí). Následující
hohe Effektivitát und Qualitát zu gewáhrleisten. Die folgenden příklady ukazují potřebu spolupráce a různých znalostí.
Beispiele zeigen die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und Pracovníci ÚA pomohou partnerům NTC správně
die unterschiedlichen Fachkenntnisse. Die Mitarbeiter des ÚA implementovat anatomii a fyziologii do modelů lidského těla a
helfen den Partnern NTC bei der korrekten Umsetzung der to po celou dobu trvání projektu. Odborník z LBM se bude
Anatomie und Physiologie in den menschlichen Modellen aktivně podílet na biomechanickém popisu ergonomicky
wahrend dergesamten Projektdauer. Ein Experte des LBM optimalizovaného porodního procesu BC, který bude dále
wird aktiv an der biomechanischen Beschreibung eines použit k sestavení tréninkového nástroje Zodpovědně osoby z
ergonomisch optimierten Geburtsvorgangs durch BC beteiligt LBM a NTC se budou vzájemně doplňovat při integraci
sein, auf dem dasTrainingstool basiert. Die Verantwortlichen jednotlivých stavebních prvků do holistického vzdělávacího
von LBM und NTC werden sich gegenseitig ergánzen, um die nástroje, některé prvky budou do projektu dodané a jiné
einzelnen Bausteine - teilweise in das Projekt eingebracht und společně vyvinuté. Další oblasti spolupráce jsou popsány v
teilweise gemeinsam entwickelt - zu einem ganzheitlichen sekci 3.1 „Nutnost přeshraničm spolupráce" Závěrečná zpráva
Trainingstool zu integrieren. Weitere Felder der projektu jakož i publikace v časopisech s vysokým impakt
Zusammenarbeit sind in 3.1 "Notwendigkeit der faktorem budou připravovány a předkládány společně všemi
grenzuberschreitenden Zusammenarbeit" beschrieben. Der partnery projektu.
abschheíšende Projektbericht sowie Publikationen in
Zeitschriften mit hohem Impact-Faktor werden von allen
Projektpartnern gemeinsam erstellt und eingereicht.

Gemeinsame Finanzierung / Společné X Das Projektbudget wird zu gleichen Teilen zwischen den Rozpočet projektu bude rovnoměrně rozdělen mezi partnery.
financování Partnern aufgeteilt. Durch die Zusammenarbeit in díesem Po dobu spolupráce na tomto projektu žádají bavorští i čeští

Projekt bewerben sich sowohl der bayerische ais auch der partneři o financování z programu Interreg.
tschechische Partner um Interreg-Fórderung.

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program
Spezifisches Ziel / Specifický cíl 1a) Stárkung der grenzůbergreifenden F&LAktivitaten / Posílení přeshraničních aktivit v

oblasti výzkumu a inovací
Projektgesamtziel: Hlavní cíl projektu:
Wie lautet das ProjektgesamtzieP Bitte erlautern Sie desWeiteren, wie das Projekt zu dem Jaký je hlavni cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
gewahlten Spezifischen Ziel beitragt specifickému cíli
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G em einsam es P ersoná l / S po lečný personá l

G em einsam e F inanzie rung  / S po lečné  
financování

X Jede A ktiv itá t w ird  in enger Zusam m enarbe it a lle r
P ro jektpartner bearbe ite t. W issenschaftle r der jew e ils  anderen 

Institu tion s ind aktiv  (bas ie rend au f dem  kom plem entaren 
Fachw issen) in  ih re r e igenen  Institu tion e ingebunden, um  e ine 

hohe E ffektiv itá t und Q ua litá t zu  gew áhrle is ten . D ie fo lgenden 
B e isp ie le  ze igen d ie N otw endigke it der Zusam m enarbeit und 
d ie un tersch iedlichen Fachkenntn isse . D ie M itarbe ite r des Ú A  

he lfen den P artnern N TC be i der korrekten U m setzung der 

A natom ie und P hys io log ie in den m ensch lichen M ode llen 
w ahrend dergesam ten P ro jektdauer. E in E xperte des LB M  

w ird  aktiv an der b iom echan ischen B eschre ibung e ines 

e rgonom isch op tim ie rten G eburtsvorgangs durch B C be te ilig t 

se in , au f dem  dasT ra in ingstool bas ie rt. D ie  V erantw ortlichen  

von LB M und N TC  w erden s ich gegense itig  e rgánzen, um  d ie  

e inze lnen B auste ine - te ilw e ise  in  das P rojekt e ingebrach t und 

te ilw e ise gem einsam  entw icke lt - zu e inem  ganzhe itlichen 

T ra in ingstoo l zu in tegrie ren . W eitere Fe lder der 

Zusam m enarbeit s ind in 3 .1 "N otw end igke it der 

g renzuberschre itenden  Zusam m enarbeit" beschrieben. D er 
abschheíšende P rojektberich t sow ie  P ub lika tionen in  

Ze itschriften m it hohem  Im pact-Fakto r w erden von a llen 

P ro jektpartnern  gem einsam  erste llt und e ingere icht.

X D as P rojektbudget w ird  zu g le ichen Te ilen zw ischen den 

P artnern au fge te ilt. D urch d ie Zusam m enarbeit in d íesem  
P ro jekt bew erben s ich sow ohl der bayerische a is auch der 

tschech ische P artner um  In te rreg-Fórderung.

K aždá aktiv ita bude řešena v úzké spo luprác i všech  

p ro jektových partnerů. V ědci z každé instituce budou aktivně 

zapo jeni ve své instituc i tak, aby za jis tili vysokou e fektivnost a 

kva litu (na zák ladě kom plem entárn ích zna lostí). N ásledu jíc í 

p říklady ukazu jí po třebu spo lupráce  a různých zna lostí. 
P racovn íc i Ú A  pom ohou partnerům  N TC správně 

im p lem entova t ana tom ii a fyz io log ii do m ode lů  lidského tě la a 

to  po ce lou dobu trván í p ro jektu . O dborn ík z LB M  se bude 

aktivně pod íle t na b iom echanickém  pop isu e rgonom icky 
op tim a lizovaného porodního procesu B C , k te rý bude dá le  

použ it k  sestavení trén inkového nástro je Zodpovědně  osoby z 
LB M  a N TC  se budou vzá jem ně doplňovat p ři in tegrac i 

jedno tlivých stavebních p rvků do ho lis tického vzdě lávacího  
nástro je , některé p rvky budou do pro jektu dodané a  jiné  

spo lečně vyv inu té . D a lš í ob lasti spo lupráce  jsou popsány v 

sekc i 3 .1 „N utnost p řeshraničm  spo lupráce" Závěrečná zpráva  

p ro jektu  jakož i publikace v  časop isech s vysokým  im pakt 
fakto rem  budou přip ravovány a p ředk ládány spo lečně  všem i 

partnery p ro jektu .

R ozpoče t p ro jektu bude rovnom ěrně rozdě len m ezi partnery . 
P o dobu spo lupráce na tom to pro jektu žáda jí bavorští i čeští 

pa rtneři o  financování z p rogram u In te rreg .

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:
W ie lau te t das P ro jektgesam tz ieP B itte e rlau te rn  S ie des W eite ren, w ie das P ro jekt zu dem  
gew ah lten S pezifischen Z ie l be itrag t

1a) S tá rkung der g renzůbergre ifenden F& LA ktiv ita ten / P osílen í p řeshran ičn ích aktiv it v  
ob lasti výzkum u a inovací

Hlavní cíl projektu:
Jaký je  h lavn i c íl p ro jektu? D á le p rosím  uveďte , jak  V áš p ro jekt p řisp ívá k vybraném u 

specifickém u cíli
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Das Projektgesamtziel ist die Entwicklung eines innovativen Trainingstools fur Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout/rozšířit model pánevního dna a vyvinout
Geburtshelfer/innen durch die Kombination eines erweiterten Modells des Beckenbodens systém zpětné vazby pohybu. Ty pak budou spojeny ve školicí nástroj pro
und eines neu entwickelten Bewegungsfeedbacksystems. Bessergeschultes Personál wird porodníky/porodní asistentky. Lépe proškolený personál tak sníží napětí v oblasti perinea
in der Lage sein die Belastung des Dammes wahrend der Geburt reduzieren und auch matky během porodu a též sníží zatížení svého vlastního těla během porodu. To by mělo
ihre eigene Belastungwahrend des Geburtsprozesses verringem. Dadurch soli das minimalizovat riziko poranění dítěte, matky a porodního asistenta. Aby byla zajištěna
Verletzungsrisiko fur das Kind, die Mutter und den/die Geburtshelfer/in minimiert udržitelnost projektu, prověří aktivita A 1.4 použitelnost systému zpětné vazby pohybu při
werden. Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu sichern, wird in Aktivitat A1.4 die zodpovídání otázek z jiných oblastí zájmu. Navrhovatelé předpokládají, že tento systém
Anwendbarkeit des Bewegungsfeedbacksystems aufweitere Fragestellungen untersucht. lze použít v kontextu široké škály ergonomických problematik. S ohledem na konkrétní
Die Antragsteller gehen davon aus, dass dieses System im Zusammenhang mit einer cíle programu INTERREG zvýší tento projekt počet přeshraničních činností v oblasti
Vielzahl von ergonomischen Fragestellungen eingesetzt werden kann. Im Hinblick auf die výzkumu a vývoje prostřednictvím následujících akcí: - Realizace společného projektu s
spezifischen INTERREG-Zielewird dieses Projekt die Anzahl der grenzůberschreitenden tématy „digitální modely člověka'' a „optimalizace porodnictví". - Posílení a rozšíření
F&E-Aktivitaten durch die folgenden MaBnahmen erhóhen: - Realisierung eines stávajícího konsorcia mezi NTC, ÚA, BC a LBM, které bylo založeno v rámci projektu
gemeinsamen Projekts mit den Themen "digitale Menschmodelle" und "Optimierung der INTERREG 182. - Uzavření nadnárodní spolupráce, viz podrobnosti v sekci 3.1. - Společné
Geburtshilfe". - Starkung eines bestehenden Konsortiums zwischen NTC, UA, BC und LBM, zveřejňování výsledků v časopisech s vysokým impakt faktorem. - Aktivní účast na
das im Rahmen des INTERREG-Projekts 182 gegrundetwurde. - Enge transnationale příslušných mezinárodních konferencích s prezentací projektových témat. - Organizace
Zusammenarbeit, Details siehe 3.1 - Gemeinsame Veróffentlichung von Ergebnissen in nekomerčních workshopů, na nichž bude lékařům představován vyvinutý tréninkový
High Impactjournals - Aktive Teilnahmean relevanten internationalen Konferenzen mit nástroj. To nepochybně déle prohloubí a udrží přeshraniční vědeckou spolupráci mezi
Prásentation der Projektthemen und Ergebnissen - Organisation von nicht-kommerziellen partnery projektu.
Workshops, in denen das entwickelte Trainingstool den Geburtshelfer/innen vorgestellt
wird. Durch diese MaKnahmen wird die grenzúberschreitende wissenschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern weiter intensiviert und nachhaltig
untersttitzt.
Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku: Anteil von Organisationseinheiten, die in gemeinsame F&l-Tátigkeiten eingebunden sind /
Wahlen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird / Podíl organizačních jednotek zapojených do společných činností v oblasti výzkumu a
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat inovací
Ergebnisse des Projekts. Výsledky projektu:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts Fuhren Sie an, wie Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu Uvedte, jak tyto výsledky
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen přispívají k indikátoru výsledku programu
Die Projektpartner planěn im Rahmen des Projekts folgende Ergebnisse zu erzielen- 1. Projektoví partneři v rámci projektu vygenerují následující výstupy: 1 Detailní anatomická
detaillierte anatomische Kartě des weiblichen Beckenbodens basierend auf Autopsien von mapa ženského pánevního dna vycházející z pitev preparátů. 2 Systém zpětné vazby
Kadaverpráparaten. 2 Bewegungs-Feedback-Systemmit entsprechender Rúckmeldung in pohybu s odpovídající zpětnou vazbou v reálném čase. 3. Unikátní optimalizační proces
Echtzeit. 3. einzigartiger Optimierungsprozess fur medizinische Methoden unter pro lékařské metody využívající virtuální modely; interdisciplinární spolupráce mezi
Verwendung virtueller Modelle, interdisziplináre Zusammenarbeit zwischen lékařskými a vědecko-technologickými týmy. 4. Optimalizovaný MPP proces, nejučinnější
medizinischen und wissenschaftlich-techmschen Teams. 4 optimiertes MPP-Verfahren - pro ochranu žen při vaginálním porodu a mající nejmenší negativní dopad na zdraví
fur den effektivsten Schutz der gebárenden Frauen und den geringsten ošetřujících porodníků/porodních asistentek. 5. Prezentace a nekomerční školení
Gesundheitsschádenfurdie betreuenden Geburtshelfer/innen. 5 Prásentation und optimálního provedení metody pro zdravotnický personál. 6. Posílení stávajícího
nichtkommerzielle Schulung der optimierten Methode fur das medizinische Personál. 6. konsorcia mezi NTC, ÚA, BC a LBM. 7 Společné zveřejňování výsledků projektu v
Starkung des bestehenden Konsortiums zwischen NTC, ÚA, BC, und LBM. 7. gemeinsame časopisech s vysokým impakt faktorem a šíření výsledků projektu prostřednictvím aktivní
Veróffentlichung der Ergebnisse in Journals mit hohem Impact-Faktor und Verbreitung der účasti na odpovídajících mezinárodních konferencích s prezentací témat projektu, Díky
Projektergcbnisse durch aktive Teilnahme an relevanten internationalen Konferenzen mit těmto výsledkům a obecně spolupráci na tomto projektu poroste počet odborníků
Prásentation der Projektthemen und Ergebnissen. Dank dieser Ergebnisse und durch die spolupracujících na přeshraniční úrovni.
Arbeit in diesem Proiekt wird die Anzahl der Spezialisten, die grenzuberschreitend
zusammenarbeiten,wachsen.
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D a s  P ro je k tg e s a m tz ie l  is t  d ie  E n tw ic k lu n g  e in e s  in n o v a t iv e n  T ra in in g s to o ls  fu r  

G e b u r ts h e lfe r / in n e n  d u rc h  d ie  K o m b in a t io n  e in e s  e rw e ite r te n  M o d e lls  d e s  B e c k e n b o d e n s  

u n d  e in e s  n e u  e n tw ic k e lte n  B e w e g u n g s fe e d b a c k s y s te m s . B e s s e rg e s c h u lte s  P e rs o n á l w ird  

in  d e r  L a g e  s e in  d ie  B e la s tu n g  d e s  D a m m e s  w a h re n d  d e r  G e b u r t re d u z ie re n  u n d  a u c h  

ih re  e ig e n e  B e la s tu n g  w a h re n d  d e s  G e b u r ts p ro z e s s e s  v e r r in g e m . D a d u rc h  s o li d a s  

V e r le tz u n g s r is ik o  fu r  d a s  K in d , d ie  M u tte r  u n d  d e n /d ie  G e b u r ts h e lfe r / in  m in im ie r t 

w e rd e n . U m  d ie  N a c h h a lt ig k e it d e s  P ro je k ts  z u  s ic h e rn , w ird  in  A k t iv ita t A 1 .4  d ie  

A n w e n d b a rk e it d e s  B e w e g u n g s fe e d b a c k s y s te m s  a u f w e ite re  F ra g e s te llu n g e n  u n te rs u c h t . 

D ie  A n tra g s te lle r  g e h e n  d a v o n  a u s , d a s s  d ie s e s  S y s te m  im  Z u s a m m e n h a n g  m it e in e r  

V ie lz a h l v o n  e rg o n o m is c h e n  F ra g e s te llu n g e n  e in g e s e tz t  w e rd e n  k a n n . Im  H in b lic k  a u f  d ie  

s p e z if is c h e n  IN T E R R E G -Z ie le  w ird  d ie s e s  P ro je k t d ie  A n z a h l d e r  g re n z ů b e rs c h re ite n d e n  

F & E -A k t iv ita te n  d u rc h  d ie  fo lg e n d e n  M a B n a h m e n  e rh ó h e n : -  R e a lis ie ru n g  e in e s  

g e m e in s a m e n  P ro je k ts  m it d e n  T h e m e n  "d ig ita le  M e n s c h m o d e lle "  u n d  "O p t im ie ru n g  d e r 

G e b u r ts h ilfe " . -  S ta rk u n g  e in e s  b e s te h e n d e n  K o n s o r tiu m s  z w is c h e n  N T C , U A , B C  u n d  L B M , 

d a s  im  R a h m e n  d e s  IN T E R R E G -P ro je k ts  1 8 2  g e g ru n d e t w u rd e . -  E n g e  t ra n s n a tio n a le  

Z u s a m m e n a rb e it ,  D e ta ils  s ie h e  3 .1  -  G e m e in s a m e  V e ró f fe n t l ic h u n g  v o n  E rg e b n is s e n  in  

H ig h  Im p a c t jo u rn a ls  -  A k t iv e  T e iln a h m e a n  re le v a n te n  in te rn a t io n a le n  K o n fe re n z e n  m it  

P rá s e n ta t io n  d e r  P ro je k t th e m e n  u n d  E rg e b n is s e n  - O rg a n is a t io n  v o n  n ic h t-k o m m e rz ie lle n  

W o rk s h o p s , in  d e n e n  d a s  e n tw ic k e lte  T ra in in g s to o l d e n  G e b u r ts h e lfe r / in n e n  v o rg e s te llt  

w ird . D u rc h  d ie s e  M a K n a h m e n  w ird  d ie  g re n z ú b e rs c h re ite n d e  w is s e n s c h a ftl ic h e  

Z u s a m m e n a rb e it z w is c h e n  d e n  P ro je k tp a r tn e rn  w e ite r  in te n s iv ie r t u n d  n a c h h a ltig  

u n te rs t t itz t .

Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:
W a h le n  S ie  e in e n  E rg e b n is in d ik a to r  d e s  P ro g ra m m s , z u  d e m  d a s  P ro je k t b e it ra g e n  w ird  /  

V y b e r te  in d ik á to r  v ý s le d k u  p ro g ra m u , k e  k te ré m u  b u d e  p ro je k t p ř is p ív a t

Ergebnisse des Projekts.
N e n n e n  S ie  d ie  w ic h tig s te n  a n g e s tre b te n  E rg e b n is s e  Ih re s  P ro je k ts  F u h re n  S ie  a n ,  w ie  

d ie s e  E rg e b n is s e  z u m  E rg e b n is in d ik a to r d e s  P ro g ra m m s  b e it ra g e n

D ie  P ro je k tp a r tn e r  p la n ě n  im  R a h m e n  d e s  P ro je k ts  fo lg e n d e  E rg e b n is s e  z u  e rz ie le n - 1 . 

d e ta il l ie r te  a n a to m is c h e  K a r tě  d e s  w e ib lic h e n  B e c k e n b o d e n s  b a s ie re n d  a u f A u to p s ie n  v o n  

K a d a v e rp rá p a ra te n . 2  B e w e g u n g s -F e e d b a c k -S y s te m  m it e n ts p re c h e n d e r  R ú c k m e ld u n g  in  

E c h tz e it . 3 . e in z ig a r t ig e r  O p t im ie ru n g s p ro z e s s  fu r  m e d iz in is c h e  M e th o d e n  u n te r  

V e rw e n d u n g  v ir tu e lle r M o d e lle , in te rd is z ip lin á re  Z u s a m m e n a rb e it z w is c h e n  

m e d iz in is c h e n  u n d  w is s e n s c h a ftl ic h - te c h m s c h e n  T e a m s . 4  o p t im ie r te s  M P P -V e r fa h re n  -  

fu r  d e n  e f fe k t iv s te n  S c h u tz  d e r  g e b á re n d e n  F ra u e n  u n d  d e n  g e r in g s te n  

G e s u n d h e its s c h á d e n fu rd ie  b e tre u e n d e n  G e b u r ts h e lfe r / in n e n . 5  P rá s e n ta t io n  u n d  

n ic h tk o m m e rz ie lle  S c h u lu n g  d e r  o p t im ie r te n  M e th o d e  fu r  d a s  m e d iz in is c h e  P e rs o n á l. 6 . 

S ta rk u n g  d e s  b e s te h e n d e n  K o n s o r t iu m s  z w is c h e n  N T C , Ú A , B C , u n d  L B M . 7 . g e m e in s a m e  

V e ró f fe n t l ic h u n g  d e r E rg e b n is s e  in  J o u rn a ls  m it h o h e m  Im p a c t-F a k to r  u n d  V e rb re itu n g  d e r  

P ro je k te rg c b n is s e  d u rc h  a k t iv e  T e iln a h m e  a n  re le v a n te n  in te rn a t io n a le n  K o n fe re n z e n  m it 

P rá s e n ta t io n  d e r  P ro je k t th e m e n  u n d  E rg e b n is s e n . D a n k  d ie s e r E rg e b n is s e  u n d  d u rc h  d ie  

A rb e it in  d ie s e m  P ro ie k t  w ird  d ie  A n z a h l d e r  S p e z ia lis te n , d ie  g re n z u b e rs c h re ite n d  

z u s a m m e n a rb e ite n , w a c h s e n .

Europáische Union 
Evropská unie

E u ro p a is c h e r F o n d s  fu r  

re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í ro z v o j

H la v n ím  c í le m  to h o to  p ro je k tu  je  v y v in o u t /ro z š íř it m o d e l p á n e v n íh o  d n a  a  v y v in o u t 

s y s té m  z p ě tn é  v a z b y  p o h y b u . T y  p a k  b u d o u  s p o je n y  v e  š k o lic í n á s tro j p ro  

p o ro d n ík y /p o ro d n í a s is te n tk y . L é p e  p ro š k o le n ý  p e rs o n á l ta k  s n íž í n a p ě tí  v  o b la s t i p e r in e a  

m a tk y  b ě h e m  p o ro d u  a  té ž  s n íž í  z a t íž e n í s v é h o  v la s tn íh o  tě la  b ě h e m  p o ro d u .  T o  b y  m ě lo  

m in im a liz o v a t r iz ik o  p o ra n ě n í d í tě te , m a tk y  a  p o ro d n íh o  a s is te n ta . A b y  b y la  z a jiš tě n a  

u d rž ite ln o s t p ro je k tu , p ro v ě ř í  a k t iv ita  A  1 .4  p o u ž ite ln o s t s y s té m u  z p ě tn é  v a z b y  p o h y b u  p ř i 

z o d p o v íd á n í o tá z e k  z  j in ý c h  o b la s t í  z á jm u . N a v rh o v a te lé  p ře d p o k lá d a jí , ž e  te n to  s y s té m  

lz e  p o u ž í t  v  k o n te x tu  š iro k é  š k á ly  e rg o n o m ic k ý c h  p ro b le m a t ik .  S  o h le d e m  n a  k o n k ré tn í 

c í le  p ro g ra m u  IN T E R R E G  z v ý š í  te n to  p ro je k t p o č e t p ře s h ra n ič n íc h  č in n o s t í  v  o b la s t i 

v ý z k u m u  a  v ý v o je  p ro s tře d n ic tv ím  n á s le d u jíc íc h  a k c í : -  R e a liz a c e  s p o le č n é h o  p ro je k tu  s  

té m a ty  „d ig itá ln í m o d e ly  č lo v ě k a '' a  „o p t im a liz a c e  p o ro d n ic tv í" .  -  P o s í le n í  a  ro z š íře n í  

s tá v a jíc íh o  k o n s o rc ia  m e z i N T C , Ú A , B C  a  L B M , k te ré  b y lo  z a lo ž e n o  v  rá m c i p ro je k tu  

IN T E R R E G  1 8 2 . -  U z a v ře n í  n a d n á ro d n í s p o lu p rá c e ,  v iz  p o d ro b n o s t i v  s e k c i 3 .1 . -  S p o le č n é  

z v e ře jň o v á n í v ý s le d k ů  v  č a s o p is e c h  s  v y s o k ý m  im p a k t fa k to re m . -  A k t iv n í  ú č a s t  n a  

p ř ís lu š n ý c h  m e z in á ro d n íc h  k o n fe re n c íc h  s  p re z e n ta c í p ro je k to v ý c h  té m a t. -  O rg a n iz a c e  

n e k o m e rč n íc h  w o rk s h o p ů , n a  n ic h ž  b u d e  lé k a řů m  p ře d s ta v o v á n  v y v in u tý  t ré n in k o v ý  

n á s tro j. T o  n e p o c h y b n ě  d é le  p ro h lo u b í a  u d rž í p ře s h ra n ič n í  v ě d e c k o u  s p o lu p rá c i m e z i 

p a r tn e ry  p ro je k tu .

A n te il v o n  O rg a n is a t io n s e in h e ite n , d ie  in  g e m e in s a m e  F & l-T á t ig k e ite n  e in g e b u n d e n  s in d  /  

P o d í l o rg a n iz a č n íc h  je d n o te k  z a p o je n ý c h  d o  s p o le č n ý c h  č in n o s t í  v  o b la s t i v ý z k u m u  a  

in o v a c í

Výsledky projektu:

U v e ď te  n e jd ů le ž itě jš í  p lá n o v a n é  v ý s le d k y  V a š e h o  p ro je k tu  U v e d te , ja k  ty to  v ý s le d k y  

p ř is p ív a jí k  in d ik á to ru  v ý s le d k u  p ro g ra m u

P ro je k to v í  p a r tn e ř i v  rá m c i p ro je k tu  v y g e n e ru jí  n á s le d u jíc í v ý s tu p y : 1 D e ta iln í  a n a to m ic k á  

m a p a  ž e n s k é h o  p á n e v n íh o  d n a  v y c h á z e jíc í z  p ite v  p re p a rá tů . 2  S y s té m  z p ě tn é  v a z b y  

p o h y b u  s  o d p o v íd a jíc í z p ě tn o u  v a z b o u  v  re á ln é m  č a s e . 3 . U n ik á tn í o p t im a liz a č n í  p ro c e s  

p ro  lé k a řs k é  m e to d y  v y u ž ív a jíc í v ir tu á ln í m o d e ly ;  in te rd is c ip lin á rn í s p o lu p rá c e  m e z i 

lé k a řs k ý m i a  v ě d e c k o - te c h n o lo g ic k ý m i tý m y . 4 . O p t im a liz o v a n ý  M P P  p ro c e s , n e ju č in n ě jš í  

p ro  o c h ra n u  ž e n  p ř i v a g in á ln ím  p o ro d u  a  m a jíc í n e jm e n š í  n e g a t iv n í d o p a d  n a  z d ra v í  

o š e třu jíc íc h  p o ro d n ík ů /p o ro d n íc h  a s is te n te k . 5 . P re z e n ta c e  a  n e k o m e rč n í š k o le n í 

o p t im á ln íh o  p ro v e d e n í  m e to d y  p ro  z d ra v o tn ic k ý  p e rs o n á l. 6 . P o s í le n í s tá v a jíc íh o  

k o n s o rc ia  m e z i N T C , Ú A , B C  a  L B M . 7  S p o le č n é  z v e ře jň o v á n í  v ý s le d k ů  p ro je k tu  v  

č a s o p is e c h  s  v y s o k ý m  im p a k t  fa k to re m  a  š íře n í  v ý s le d k ů  p ro je k tu  p ro s tře d n ic tv ím  a k t iv n í  

ú č a s t i n a  o d p o v íd a jíc íc h  m e z in á ro d n íc h  k o n fe re n c íc h  s  p re z e n ta c í  té m a t p ro je k tu , D ík y  

tě m to  v ý s le d k ů m  a  o b e c n ě  s p o lu p rá c i n a  to m to  p ro je k tu  p o ro s te  p o č e t o d b o rn ík ů  

s p o lu p ra c u jíc íc h  n a  p ře s h ra n ič n í ú ro v n i.
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PositiveWirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse: Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fur den bayerischen Grenzraum undfdrden Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí’
tschechischen Grenzraum haben?
Wie unter "Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Zusammenarbeit" beschrieben, Jak již bylo popsáno v sekci „Potřeba přeshraniční spolupráce", všichni partneři se budou v
beteiligen sich alle Partner wahrend des gesamten Projekts aktiv an einem průběhu projektu aktivně podílet na vzájemné výměně znalostí společnou prací na
Wissensaustausch und arbeiten gemeinsam an grenzuberschreitenden Arbeitspaketen. jednotlivých pracovních balíčcích. Dále pak bude probíhat kontinuální výměna dat v obou
Daruber hinaus findet ein stándiger Austausch von Daten (z.B. anatomische Daten, směrech (např. anatomická data, data z měření, virtuálnímodely). Partneři projektu se
Messdaten, digitale Modelle) in beide Richtungen statt. Die Projektpartner ergánzen sich navzájem doplňují zcela unikátním způsobem, pouze sdílením jejich zdrojů a znalostí v
in einzigartigerWeise - nur durch den Austausch von Ressourcen und Wissen kann das rámci projektu lze úspěšně dosáhnout vytyčených cílů. Bavorská strana obdrží podrobný
Projekt realisiert und zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Die bayerische popis metodiky MPP a bude partnerem BC průběžně vedena při měření pohybu. Kontakt
Seite erhalt detaillierte Informationen uber die MPP-Methodik und wird vom BC bei den mezi LBM, NTC a BC bude nadále rozšiřován a posilován. Dosavadní částečně odlišné
durchzufúhrenden Bewegungsmessungen unterstútzt. Daruber hinaus wird der Kontakt zkušenosti obou partnerů v oblasti vývoje digitálních modelů lidského těla budou
zwischen LBM, NTC und BC erweitert und gefestigt. Die vorhandene, teilweise propojeny a tím budou lépe použitelné pro obě strany. Základní a aplikovaný výzkum v
unterschiedliche Expertise beider Partner im Bereich derdigitalen Modellentwicklung tomto projektu nabídne specifické vědecké znalosti pro zainteresovaný region, což
wird zusammengefuhrt und damit fur beide Seiten besser nutzbar gemacht. Durch die povede k dalším výzkumným projektům a napomůže ke snížení dlouhodobých nákladů na
Grundlagen- und anwendungsbezogene Forschung in diesem Projekt wird spezifisches systém zdravotní péče. Prostřednictvím tohoto i budoucích projektů lze v regionu udržet
wissenschaftliches Know-how in den Regionen geschaffen, das zu weiteren vysoce kvalifikované vědecké pracovníky, což aktivně působí proti migraci z regionu. Navíc
Forschungsprojekten fuhrt und dazu beitrágt, langfristig Kosten fur das dojde ke zvýšení kvality lékařské péče v oblasti perineální problematiky a urogynekologie
Gesundheitssystem zu senken. Durch dieses und zukunftige Projekte kann obecně. Projekt dále přispěje ke zvýšení výkonu ekonomiky díky rychlejšímu návratu
hochqualifizierteswissenschaftliches Personál in den Regionen gehalten werden und matek do pracovního procesu (pokud je to žádoucí) a může navíc přispět k úlevě
damit aktiv der Abwanderung aus der lándlichen Region entgegengewirkt werden. Des přetížených porodních asistentek.
Weiteren wird die Qualitat der medizinischen Versorgung in den Disziplinen Perinatologie
und Urogynákologie im Programmgebiet gesteigert. Zudem trágt das Projekt durch einen
schnelleren Wiedereinstieg der Můtter in den Beruf (falls dieser erwunscht ist) zu einer
gesteigerten Wirtschaftskraft bei und kann zusátzlich dafúr sorgen die angespannte
Hebammensituation zu entlasten.
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Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:
W e lc h e  p o s it iv e n  W ir k u n g e n  w ird  d a s  P ro je k t  fu r  d e n  b a y e r is c h e n  G re n z ra u m  u n d fd rd e n  

ts c h e c h is c h e n  G re n z ra u m  h a b e n ?

W ie  u n te r  " N o tw e n d ig k e it  d e r  g re n z u b e rs c h re ite n d e n  Z u s a m m e n a rb e it "  b e s c h r ie b e n ,  

b e te il ig e n  s ic h  a l le  P a r tn e r  w a h re n d  d e s  g e s a m te n  P ro je k ts  a k t iv  a n  e in e m  

W is s e n s a u s ta u s c h  u n d  a rb e ite n  g e m e in s a m  a n  g re n z u b e rs c h re ite n d e n  A rb e its p a k e te n . 

D a ru b e r  h in a u s  f in d e t e in  s tá n d ig e r  A u s ta u s c h  v o n  D a te n  (z .B . a n a to m is c h e  D a te n , 

M e s s d a te n , d ig ita le  M o d e lle )  in  b e id e  R ic h tu n g e n  s ta t t . D ie  P ro je k tp a r tn e r  e rg á n z e n  s ic h  

in  e in z ig a r t ig e r  W e is e  -  n u r  d u rc h  d e n  A u s ta u s c h  v o n  R e s s o u rc e n  u n d  W is s e n  k a n n  d a s  

P ro je k t r e a lis ie r t  u n d  z u  e in e m  e r fo lg re ic h e n  A b s c h lu s s  g e b ra c h t  w e rd e n . D ie  b a y e r is c h e  

S e ite  e rh a lt  d e ta i l l ie r te  In fo rm a tio n e n  u b e r  d ie  M P P -M e th o d ik  u n d  w ird  v o m  B C  b e i d e n  

d u rc h z u fú h re n d e n  B e w e g u n g s m e s s u n g e n  u n te rs tú tz t .  D a ru b e r h in a u s  w ird  d e r  K o n ta k t 

z w is c h e n  L B M , N T C  u n d  B C  e rw e ite r t  u n d  g e fe s t ig t .  D ie  v o rh a n d e n e , te ilw e is e  

u n te rs c h ie d l ic h e  E x p e r t is e  b e id e r  P a r tn e r  im  B e re ic h  d e rd ig ita le n  M o d e lle n tw ic k lu n g  

w ird  z u s a m m e n g e fu h r t  u n d  d a m it fu r  b e id e  S e ite n  b e s s e r  n u tz b a r  g e m a c h t .  D u rc h  d ie  

G ru n d la g e n -  u n d  a n w e n d u n g s b e z o g e n e  F o rs c h u n g  in  d ie s e m  P ro je k t  w ird  s p e z if is c h e s  

w is s e n s c h a ft l ic h e s  K n o w -h o w  in  d e n  R e g io n e n  g e s c h a f fe n ,  d a s  z u  w e ite re n  

F o rs c h u n g s p ro je k te n  fu h r t  u n d  d a z u  b e itr á g t, la n g f r is t ig  K o s te n  fu r  d a s  

G e s u n d h e its s y s te m  z u  s e n k e n . D u rc h  d ie s e s  u n d  z u k u n f t ig e  P ro je k te  k a n n  

h o c h q u a li f iz ie r te s  w is s e n s c h a f t l ic h e s  P e rs o n á l in  d e n  R e g io n e n  g e h a lte n  w e rd e n  u n d  

d a m it a k t iv  d e r  A b w a n d e ru n g  a u s  d e r  lá n d l ic h e n  R e g io n  e n tg e g e n g e w irk t  w e rd e n . D e s  

W e ite re n  w ird  d ie  Q u a li ta t  d e r  m e d iz in is c h e n  V e rs o rg u n g  in  d e n  D is z ip l in e n  P e r in a to lo g ie  

u n d  U ro g y n á k o lo g ie  im  P ro g ra m m g e b ie t  g e s te ig e r t . Z u d e m  t rá g t  d a s  P ro je k t d u rc h  e in e n  

s c h n e lle re n  W ie d e re in s t ie g  d e r M ů t te r  in  d e n  B e ru f  ( fa l ls  d ie s e r  e rw u n s c h t is t )  z u  e in e r  

g e s te ig e r te n  W ir ts c h a f ts k ra f t  b e i u n d  k a n n  z u s á tz lic h  d a fú r  s o rg e n  d ie  a n g e s p a n n te  

H e b a m m e n s itu a t io n  z u  e n t la s te n .

Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
J a k é  p o z it iv n í d o p a d y  m á  p ro je k t p ro  b a v o rs k é  p ř íh ra n ič í  a  p ro  č e s k é  p ř íh ra n ič í’

J a k  j iž  b y lo  p o p s á n o  v  s e k c i „P o t ře b a  p ře s h ra n ič n í s p o lu p rá c e " , v š ic h n i p a r tn e ř i s e  b u d o u  v  

p rů b ě h u  p ro je k tu  a k t iv n ě  p o d í le t n a  v z á je m n é  v ý m ě n ě  z n a lo s t í  s p o le č n o u  p ra c í  n a  

je d n o t liv ý c h  p ra c o v n íc h  b a líč c íc h .  D á le  p a k  b u d e  p ro b íh a t  k o n tin u á ln í  v ý m ě n a  d a t  v  o b o u  

s m ě re c h  (n a p ř . a n a to m ic k á  d a ta , d a ta  z  m ě ře n í ,  v ir tu á ln í m o d e ly ) .  P a r tn e ř i p ro je k tu  s e  

n a v z á je m  d o p lň u jí  z c e la  u n ik á tn ím  z p ů s o b e m , p o u z e  s d í le n ím  je jic h  z d ro jů  a  z n a lo s t í  v  

r á m c i p ro je k tu  lz e  ú s p ě š n ě  d o s á h n o u t  v y ty č e n ý c h  c í lů . B a v o rs k á  s t ra n a  o b d rž í  p o d ro b n ý  

p o p is  m e to d ik y  M P P  a  b u d e  p a r tn e re m  B C  p rů b ě ž n ě  v e d e n a  p ř i m ě ře n í p o h y b u . K o n ta k t 

m e z i L B M , N T C  a  B C  b u d e  n a d á le  ro z š iřo v á n  a  p o s i lo v á n . D o s a v a d n í  č á s te č n ě  o d l iš n é  

z k u š e n o s t i o b o u  p a r tn e rů  v  o b la s t i v ý v o je  d ig itá ln íc h  m o d e lů  l id s k é h o  tě la  b u d o u  

p ro p o je n y  a  t ím  b u d o u  lé p e  p o u ž ite ln é  p ro  o b ě  s t ra n y . Z á k la d n í  a  a p l ik o v a n ý  v ý z k u m  v  

to m to  p ro je k tu  n a b íd n e  s p e c if ic k é  v ě d e c k é  z n a lo s t i p ro  z a in te re s o v a n ý  re g io n ,  c o ž  

p o v e d e  k  d a lš ím  v ý z k u m n ý m  p ro je k tů m  a  n a p o m ů ž e  k e  s n íž e n í  d lo u h o d o b ý c h  n á k la d ů  n a  

s y s té m  z d ra v o tn í p é č e . P ro s t ře d n ic tv ím  to h o to  i b u d o u c íc h  p ro je k tů  lz e  v  re g io n u  u d rž e t  

v y s o c e  k v a li f ik o v a n é  v ě d e c k é  p ra c o v n ík y ,  c o ž  a k t iv n ě  p ů s o b í  p ro t i m ig ra c i z  re g io n u . N a v íc  

d o jd e  k e  z v ý š e n í  k v a l ity  lé k a řs k é  p é č e  v  o b la s t i p e r in e á ln í p ro b le m a t ik y  a  u ro g y n e k o lo g ie  

o b e c n ě . P ro je k t  d á le  p ř is p ě je  k e  z v ý š e n í  v ý k o n u  e k o n o m ik y  d ík y  r y c h le jš ím u  n á v ra tu  

m a te k  d o  p ra c o v n íh o  p ro c e s u  (p o k u d  je  to  ž á d o u c í )  a  m ů ž e  n a v íc  p ř is p ě t  k  ú le v ě  

p ře tíž e n ý c h  p o ro d n íc h  a s is te n te k .
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In welchem Maile und wie ist eíne Nutzung der Projektergebnisse auch nach Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar? ukončení projektu a jak?
Welche nachhaltigen Wírkungen wird das Projekt fur den bayerisch-tschechischen Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?
Grenzraum haben?
Am Ende des Projekts wird ein einzigartiges Trainingstool zur Verfugung stehen, mit dem Na konci projektu bude k dispozici jedinečný edukativní nástroj pro vzdělávání a školení
(angehende wie auch aktuelle) Fachkráfte im Gesundheitswesen geschult werden konnen. zdravotnického personálu (stávajícího i budoucího). To povede k významnému zlepšení
Dies wird zu einer signifikanten Verbesserung der Lebensqualitátvon gebárenden Frauen kvality života žen po porodu a k urychlení jejich návratu do práce. Zároveň dojde k
fúhren und ihnen eine fruhere Růckkehr in den Beruf ermbglichen. Gleichzeitig kann es podpoře porodníků/porodních asistentek při výkonu jejich povolání, ke zmenšení
Geburtshelfer/innen dabei unterstutzen, ihren Beruf mit weniger Unannehmlichkeiten diskomfortu a negativních následků. Kromě toho může projekt pomoci snížit pracovní
und negativen Folgen auszuúben. Daruber hinaus kann das Projekt dazu beitragen, absenci porodníků z důvodu nemoci a zabránit také předčasnému odchodu do důchodu z
krankheitsbedingte Fehlzeiten bei Geburtshelfer/innen zu reduzieren und mógliche důvodu svalově-kosterních potíží. Systém zpětné vazby pohybu bude možné také uplatnit
Ausfálle aufgrund von muskuloskelettalen Beschwerden zu vermeiden, Das v mnoha dalších oblastech, jako je rehabilitace či sport. Ženský model pánevního dna
Bewegungsfeedbacksystem kann auch in zahlreichen anderen Bereichen eingesetzt bude též připraven pro další využití. V oblasti porodnictví model pomůže s řešením dalších
werden, etwa bei der Durchfuhrung von Rehabilitationsmallnahmen oder Sportubungen. problémů klinické praxe (jako např. porod dítěte s patologickými změnami, následky
Auch das weibliche Beckenbodenmodell wird fur weitere Anwendungen vorbereitet, Im nestandartních pozic či trajektorií dítěte během vaginálního porodu, prolaps orgánů,
Bereich der Geburtshilfe wird das Modell helfen, die anderen Probléme der klinischen apod.). Model bude možné využít v řadě dalších oblastí, jako je např. optimalizace
Praxis zu Ibsen (z. B. Geburt unter Berucksichtigung der pathologischen Veranderungen, sportovního vybavení. Předkládaným projektem bude také posíleno a rozšířeno stávající
Auswirkungen der nicht standardmalligen Positionen und Trajektorien des Kindes konsorcium. Společným šířením výsledků se zvýší vědecké znalosti v programové oblasti.
wahrend der vaginalen Entbindung, Organprolaps usw.). Das Modell kónnte auch in Tím bude posílena šance na schválení následných žádostí o projekt. Výsledky projektu
anderen Bereichen eingesetzt werden, z. B. bei der Optimierung von Sportgeraten. Die budou mít velice pozitivní a udržitelný dopad na česko-bavorské příhraniční regiony, dále
Zusammenarbeit im Konsortium wird durch das Projekt weiter gefestigt. Die gemeinsame budou použity i mimo programovou oblast.
Verbreitung wird die wissenschaftliche Expertise im Programmbereich erhóhen, Dies wird
zu weiteren innovativen Projektideen und kompetitiven Fórderantragen fúhren, Die
Projektergebnissewerden eine sehr positive und nachhaltige Wirkung auf die
tschechisch-bayerischeGrenzregion haben und uber das Programmgebiet hinaus
anerkannt und angewendet werden.

Unterziele: Dílčí cíle:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max. Jaké jsou dílci cíle? Piosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max 3 dílčí cíle
3 Unterziele Bitte erlautern Sie die angelegten Unterziele Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle
Weiblichen Beckenbodenmodells Ziel ist es, das bestehende Computermodell Model pánevního dna ženy Cílem bude optimalizovat stávající

des weiblichen Beckenbodens, das bereits počítačový model pánevního dna ženy, který
im INTERREG-Projekt 182 entwickelt wurde, byl vyvinut v projektu INTERREG č. 182.
zu optimieren. Die Modellgeometrie wird Geometrie modelu bude modifikována s
unter Verwendung von MRT-Daten und der využitím MRI a detailních anatomických map
detaillierten anatomischen Karten, die auf vycházejících z pitev preparátů. Model bude
Autopsien von Kadaverproben basieren, validován a verifikován s použitím výsledků
modifiziert. Das Modell wird anhand der získaných z reálných měření, které jsou v
Ergebnisse der in diesem Projekt geplanten projektu plánovány.
reálen Messungen validiert und verifiziert.
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E v ro p ský fo nd  p ro  
re g io ná ln í ro zvo j

In  w e lche m  M a ile  u n d w ie  is t e íne  N u tzun g  d er P ro je k te rge bn isse  a u ch n ach  
P ro je k tab sch lu ss a u f b e id e n S e ite n d e r G ren ze  e rken n ba r?
W e lche  n a chh a ltige n  W írku ng e n w ird  d as  P ro je k t fu r d e n b aye risch -tsch ech ische n  
G ren z rau m  h a be n ?

A m  E n de d e s P ro je k ts  w ird  e in  e inz iga rtige s  T ra in in gs too l zu r V e rfu g un g  s teh e n, m it d e m  
(a ng e he n de  w ie  a u ch a k tue lle ) F a ch k rá fte  im  G e su nd h e itsw e se n g esch u lt w e rd en  ko n ne n . 
D ies  w ird  zu  e ine r s ig n ifikan ten  V e rb esse run g  d er L e be n sq ua litá t vo n  g e bá re nd e n F ra ue n  
fú hre n  u n d ihn en  e in e  fru h ere R ů ckke hr in  d e n B eru f e rm bg lich e n . G le ich ze itig  ka n n e s 
G e bu rtshe lfe r/in ne n  d ab e i u n te rs tu tze n , ih ren  B eru f m it w en ig er U n a nn e h m lich ke ite n 
u n d n eg a tive n F o lg en  a u szu ú b en . D a rub er h in au s ka n n d as P ro je k t d a zu b e itra ge n , 
k ra nkh e itsb ed ing te  F eh lze iten  b e i G e b urtsh e lfe r/in ne n zu re d uz ie ren u n d m ó g lich e  
A u s fá lle  a u fg ru n d vo n m u sku lo ske le tta le n B e schw e rde n zu  ve rm e id en , D a s 
B e w e gu ng s fee db acksys tem  ka n n a u ch in  za h lre ich en  a n d e re n B ere ich en  e ing ese tz t 
w e rd e n , e tw a b e i d e r D u rch fuh run g  vo n R e h ab ilita tio nsm a llna h m en o d er S p o rtu b un g e n . 
A u ch d a s w e ib lich e B e cke nb od en m od e ll w ird  fu r w e ite re  A n w en d u ng e n vo rbe re ite t, Im  
B e re ich d er G e bu rtsh ilfe  w ird  d as  M o d e ll h e lfen , d ie  a nd ere n  P rob lém e  d er k lin isch en  
P ra x is  zu Ib se n (z . B . G e b u rt u n te r B eru cks ich tigu ng  d er p a th o lo g isch e n V e ra nd e run g e n , 
A u sw irku n g e n  d er n ich t s ta n da rd m a llig e n P o s itio ne n u n d T ra je k to rie n  d e s K in de s 
w a hre nd  d er va g in a le n E ntb ind un g, O rg an p ro la p s u sw .). D a s M o d e ll kó n n te a u ch in  
a nd ere n  B e re iche n  e ing e se tz t w e rd e n , z . B . b e i d er O p tim ieru ng  vo n  S p ortg era ten . D ie  
Z u sa m m en arbe it im  K o nso rtium  w ird  d u rch d as  P ro je k t w e ite r g e fe s tig t. D ie  g e m e in sa m e 
V erb re itun g  w ird  d ie  w isse nsch a ftliche  E xp e rtise  im  P ro gra m m b ere ich e rhó h en , D ies  w ird  
zu  w e ite re n inn ova tive n  P ro je k tid ee n  u n d ko m p etitiven  F ó rde ra n tra ge n fú h re n , D ie  
P ro je k te rg eb n isse w e rde n e in e  se hr p o s itive  u n d n a ch ha ltig e  W irku n g a u f d ie  
tsch ech isch-b aye rische G ren z reg ion  h ab en  u n d u be r d a s P rog ram m g eb ie t h in au s 
a n e rka n n t u n d a n g ew e n de t w erd en .

D o  ja ké  m íry  b ud ou  výs le dky  p ro jek tu  vyu ž íván y  n a  o bo u  s tran ách  h ran ice  ta ké  p o  
u ko nče n í p ro je ktu  a  jak?

Ja ké u drž ite ln é  d op ad y  m á p ro je k t p ro  če sko -ba vo rské  p říh ran ič í?

N a ko nc i p ro jek tu  b u de k d ispo z ic i jed in ečn ý  e d u ka tivn í n á s tro j p ro  vzdě lává ní a  ško le n í 
zd ravo tn ické ho  p e rson á lu (s tá va jíc íh o i b ud ou c íh o). T o  p o ve de k  význ a m n é m u z le p še n í 
kva lity  ž ivo ta  že n p o  p o rod u a  k  u rych len í je jich  n áv ra tu  d o  p ráce . Z á ro veň  d o jd e  k  
p o dp o ře p oro dn íků /p oro dn ích  a s is te n te k p ři výko n u  je jich  p o vo lá n í, ke  zm e n še n í 
d isko m fo rtu  a  n e ga tivn ích n ás le dků . K rom ě  to ho  m ů že p ro je k t p om o c i sn íž it p raco vn í 
a b se n c i p oro dn íků  z d ůvo du  n em o c i a za brá n it ta ké p řed časn ém u  o d cho d u d o  d ů cho d u z 
d ů vod u sva lo vě-ko s te rn ích  p o tíž í. S ys té m  zp ě tné  vazby  p oh ybu  b u de m o žn é ta ké  u p la tn it 
v  m n oh a d a lš ích  o b la s tech , ja ko  je  re ha b ilita ce  č i sp ort. Ž e nský m o de l p án evn íh o  d n a 
b u de  té ž p řip rave n p ro  d a lš í vyu ž ití. V  o b la sti p oro dn ic tv í m o d e l p om ůže  s ře še n ím  d a lš ích  
p rob lém ů k lin ické p raxe  (ja ko n a p ř. p o rod  d ítě te  s p a to lo g ickým i zm ěn am i, n ás led ky  
n e s tan d artn ích p oz ic  č i tra je k to rií d ítě te b ě he m  va g in á ln íh o p orod u, p ro la ps  o rgá nů , 
a p o d .). M o de l b u de m o žn é využ ít v  řa dě  d a lš ích  o b la s tí, ja ko  je  n a p ř. o p tim a liza ce  
sp o rtovn íh o vyb a ve n í. P ře dk lá d an ým  p ro je k tem  b u de  ta ké p os ílen o  a ro zš íře no  s tá va jíc í 
ko nso rc iu m . S p o le čn ým  š íře n ím  výs led ků  se  zvýš í vě d e cké zn a lo s ti v  p ro gra m o vé o b la sti. 
T ím  b u de p os íle na  ša n ce n a sch vá len í ná sled ných  žá do s tí o  p ro je k t. V ýs le dky  p ro je ktu  
b ud ou  m ít ve lice  p o z itivn í a  u drž ite lný  d op ad  n a če sko -ba vorské  p říh ra n ičn í re g ion y , d á le  
b ud ou  p ou ž ity  i m im o p ro gra m ovo u o b la s t.

Unterziele:

W e lch e  s in d d ie  U n te rz ie le ? B itte  u n te rg lie de rn  S ie  (o p tion a l) Ih r P ro je k tge sa m tz ie l in  m a x .
3 U n te rz ie le B itte  e rla u te rn  S ie d ie  a ng e le g te n  U n te rz ie le

W e ib liche n  B e cke nb o de n m o d e lls  Z ie l is t e s , d as  b e s teh e nd e C o m pu term o de ll
d es  w e ib lich e n B e cken bo de ns , d a s b e re its  
im  IN T E R R E G -P ro jek t 1 82  e n tw icke lt w u rde , 
zu  o p tim ie ren . D ie M o de llg eo m etrie  w ird  
u n te r V e rw e n d un g vo n M R T -D a te n u n d d e r 
d e ta illie rten  a n ato m isch en  K a rte n , d ie  a u f 
A u to p s ien  vo n K a da verp rob en  b a s ie ren , 

m o d ifiz ie rt. D a s M o d e ll w ird  a n ha n d d er 

E rge bn isse  d er in  d iese m  P ro je k t g e p la n te n  

re á len  M e ssu ng en  va lid ie rt u n d ve rifiz ie rt.

Dílčí cíle:

Ja ké  jso u d ílc i c íle ? P io s ím  ro zdě lte  (vo lite ln ě ) V á š h lavn í c íl p ro jek tu  n a m a x 3 d ílč í c íle
P ro s ím  vysvě tle te  zvo le n é d ílč í c íle

M o de l p án evn íh o  d n a že n y C ílem  b u de o p tim a lizova t s táva jíc í
p o č íta čový  m o d e l p án evn íh o  d na  že ny , k te rý  
b y l vyv inu t v  p ro jek tu  IN T E R R E G  č . 1 8 2 . 
G e om e trie  m o de lu  b u de m o d ifiko vá na s 
vyu ž itím  M R I a d e ta iln ích  a n a to m ických m a p 
vychá ze jíc ích  z  p ite v  p re p ará tů . M o de l b u d e 
va lido vá n a ve rifiko vá n s p ou ž itím  výs led ků  

z íska ných  z re á ln ých  m ě řen í, k te ré  jsou  v  

p ro jek tu  p lá no vá ny .
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Entwicklung eines Eine unverzichtbare Grundlage fur die Systém zpětné vazby pohybu Nepostradatelným základem pro vývoj
Bewegungsfeedbacksystem Entwicklung des Trainingstools der edukativního nástroje pro porodníkyje

Geburtshelfer/innen ist das systém zpětné vazby pohybu. Cílem bude
Bewegungsfeedbacksystem.Ziel ist es, eine pořídit záznam pohybu proškolované osoby
rein videokamerabasierte čistě s použitím videokamer a porovnat
Bewegungsaufzeichnung einer tento pohyb v reálném čase s pohybem
Trainmgsperson vorzunehmen und diese dříve označeným jako ergonomicky
Bewegung in Echtzeit mit einer zuvor ais optimální Student bude přímo informován
ergonomisch optimal identifizierten o odchylkách jím provedeného pohybu od
Bewegung zu vergleichen. Der/die korektního pohybu. Volba optimálního
Trainierendewird Uber die Diskrepanz pohybového vzoru bude předem
zwischen der ausgefůhrten Bewegung und analyzována pomocí svalově-kosterních
der auszufuhrenden Bewegung direkt modelů lidského těla.
informiert. Welches Bewegungsmuster ais
optimal zu bewerten ist, wird zuvor anhand
von muskuloskelettalen Menschmodellen
analysiert.

Entwicklung eines Trainingstool fůr Das Hauptziel des Projekts ist die Výcvikový nástroj pro porodníky Hlavním cílem projektu bude vyvinout
Geburtshelfer/innen Entwicklung des Trainingstools fůr edukativní nástroj pro porodníky. Závěry ze

Geburtshelfer/innen. Die Erkenntnisse aus simulací modelu pánevního dna a systému
den Simulationen des Beckenbodenmodells pohybové zpětné vazby budou propojeny a
und des Bewegungsfeedbacksystems předkládány jako tréninkový nástroj. Na
werden zusammengefuhrt und zu einem jedné straně ukáže tento nástroj
Trainingstool aufbereitet. Dieses Tool soli porodníkům, jak mohou efektivně zlepšit
zum einen Geburtshelfer/innen zeigen, wie své vlastní držení těla. Na druhou stranu
sie práventiv ihre eigene Haltung budou vyškoleni, s využitím předem
verbessern kónnen. Zum anderen konnen připravených simulací porodu modelem
Geburtshelfer/innen durch verschiedene pánevního dna, jak jejich aplikace techniky
vorsimulierte Szenarien des uchopení ovlivňuje dítě během porodu či
Beckenbodenmodells geschult werden, wie napětí v perineálních tkání. Takováto
sich die Anwendung verschiedener edukativní metoda bude poskytovat
Grifftechniken auf das Kind wáhrend des unikátní vhled do procesu porodu, což
Geburtsvorgangs oder den Damm und die doposud nebylo možné, a podpoří tak
dortigen Gewebespannungen auswirken. prevenci poranění dítěte, matky i jich
Eine solche Trainingsmethode ermóglicht samotných.
Geburtshelfer/innen Einblicke in den
Geburtsvorgang, die bisher nicht moglich
waren, und fordert so den Schutz des
Kindes, der Mutter und der eigenen Person.
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E n tw ic k lu n g  e in e s  

B e w e g u n g s fe e d b a c k s y s te m

E n tw ic k lu n g  e in e s  T ra in in g s to o l fů r  

G e b u r ts h e lfe r / in n e n

E in e  u n v e rz ic h tb a re  G ru n d la g e  fu r  d ie  

E n tw ic k lu n g  d e s  T ra in in g s to o ls  d e r  

G e b u r ts h e lfe r / in n e n  is t  d a s  

B e w e g u n g s fe e d b a c k s y s te m . Z ie l is t  e s , e in e  

re in  v id e o k a m e ra b a s ie r te  

B e w e g u n g s a u fz e ic h n u n g  e in e r  

T ra in m g s p e rs o n  v o rz u n e h m e n  u n d  d ie s e  

B e w e g u n g  in  E c h tz e it m it  e in e r  z u v o r a is  

e rg o n o m is c h  o p t im a l id e n t if iz ie r te n  

B e w e g u n g  z u  v e rg le ic h e n . D e r /d ie  

T ra in ie re n d e  w ird  U b e r  d ie  D is k re p a n z  

z w is c h e n  d e r  a u s g e fů h r te n  B e w e g u n g  u n d  

d e r  a u s z u fu h re n d e n  B e w e g u n g  d ire k t 

in fo rm ie r t .  W e lc h e s  B e w e g u n g s m u s te r a is  

o p tim a l z u  b e w e r te n  is t , w ird  z u v o r  a n h a n d  

v o n  m u s k u lo s k e le t ta le n  M e n s c h m o d e lle n  

a n a ly s ie r t .

D a s  H a u p tz ie l d e s  P ro je k ts  is t  d ie  

E n tw ic k lu n g  d e s  T ra in in g s to o ls  fů r  

G e b u r ts h e lfe r / in n e n .  D ie  E rk e n n tn is s e  a u s  

d e n  S im u la t io n e n  d e s  B e c k e n b o d e n m o d e lls  

u n d  d e s  B e w e g u n g s fe e d b a c k s y s te m s  

w e rd e n  z u s a m m e n g e fu h r t  u n d  z u  e in e m  

T ra in in g s to o l a u fb e re ite t . D ie s e s  T o o l s o li 

z u m  e in e n  G e b u r ts h e lfe r / in n e n  z e ig e n ,  w ie  

s ie  p rá v e n t iv  ih re  e ig e n e  H a ltu n g  

v e rb e s s e rn  k ó n n e n . Z u m  a n d e re n  k o n n e n  

G e b u r ts h e lfe r / in n e n  d u rc h  v e rs c h ie d e n e  

v o rs im u lie r te  S z e n a r ie n  d e s  

B e c k e n b o d e n m o d e lls  g e s c h u lt  w e rd e n , w ie  

s ic h  d ie  A n w e n d u n g  v e rs c h ie d e n e r  

G r iff te c h n ik e n  a u f d a s  K in d  w á h re n d  d e s  

G e b u r ts v o rg a n g s  o d e r  d e n  D a m m  u n d  d ie  

d o r tig e n  G e w e b e s p a n n u n g e n  a u s w irk e n . 

E in e  s o lc h e  T ra in in g s m e th o d e  e rm ó g lic h t 

G e b u r ts h e lfe r / in n e n  E in b lic k e  in  d e n  

G e b u r ts v o rg a n g ,  d ie  b is h e r  n ic h t m o g lic h  

w a re n , u n d  fo rd e r t  s o  d e n  S c h u tz  d e s  

K in d e s , d e r  M u tte r  u n d  d e r  e ig e n e n  P e rs o n .

Europaische Union 

Evropská unie

E u ro p a is c h e r  F o n d s  fu r  

re g lo n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í ro z v o j

N e p o s tra d a te ln ý m  z á k la d e m  p ro  v ý v o j 

e d u k a t iv n íh o  n á s tro je  p ro  p o ro d n ík y je  

s y s té m  z p ě tn é  v a z b y  p o h y b u . C í le m  b u d e  

p o ř íd it  z á z n a m  p o h y b u  p ro š k o lo v a n é  o s o b y  

č is tě  s  p o u ž itím  v id e o k a m e r a  p o ro v n a t  

te n to  p o h y b  v  re á ln é m  č a s e  s  p o h y b e m  

d ř ív e  o z n a č e n ý m  ja k o  e rg o n o m ic k y  

o p t im á ln í S tu d e n t b u d e  p ř ím o  in fo rm o v á n  

o  o d c h y lk á c h  jím  p ro v e d e n é h o  p o h y b u  o d  

k o re k tn íh o  p o h y b u .  V o lb a  o p t im á ln íh o  

p o h y b o v é h o  v z o ru  b u d e  p ře d e m  

a n a ly z o v á n a  p o m o c í s v a lo v ě -k o s te rn íc h  

m o d e lů  l id s k é h o  tě la .

H la v n ím  c í le m  p ro je k tu  b u d e  v y v in o u t  

e d u k a t iv n í n á s tro j p ro  p o ro d n ík y . Z á v ě ry  z e  

s im u la c í  m o d e lu  p á n e v n íh o  d n a  a  s y s té m u  

p o h y b o v é  z p ě tn é  v a z b y  b u d o u  p ro p o je n y  a  

p ře d k lá d á n y  ja k o  t ré n in k o v ý  n á s tro j. N a  

je d n é  s tra n ě  u k á ž e  te n to  n á s tro j  

p o ro d n ík ů m ,  ja k  m o h o u  e fe k t iv n ě  z le p š it  

s v é  v la s tn í  d rž e n í tě la . N a  d ru h o u  s tra n u  

b u d o u  v y š k o le n i,  s  v y u ž it ím  p ře d e m  

p ř ip ra v e n ý c h  s im u la c í  p o ro d u  m o d e le m  

p á n e v n íh o  d n a , ja k  je jic h  a p lik a c e  te c h n ik y  

u c h o p e n í  o v liv ň u je  d í tě  b ě h e m  p o ro d u  č i 

n a p ě t í  v  p e r in e á ln íc h  tk á n í . T a k o v á to  

e d u k a t iv n í m e to d a  b u d e  p o s k y to v a t  

u n ik á tn í  v h le d  d o  p ro c e s u  p o ro d u ,  c o ž  

d o p o s u d  n e b y lo  m o ž n é , a  p o d p o ří  ta k  

p re v e n c i p o ra n ě n í  d ítě te ,  m a tk y  i j ic h  

s a m o tn ý c h .

S y s té m  z p ě tn é  v a z b y  p o h y b u

V ý c v ik o v ý  n á s tro j p ro  p o ro d n ík y
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu
Ubergeordnete Strategien. Nadřazené strategie:
Falls zutreffend, nennen Sie ubergeordnete regionale, nationale oder europáische Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke
Strategien, zu welchen das Piojekt beitragt Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den kterým projekt, přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá
angefuhrten Strategien beitragt
Das Projekt trágt zur europáischen Strategie "Research and Innovation Strategies for Projekt přispívá k evropské strategii „Strategie výzkumu a inovací pro inteligentní
Smart Specializations" (RIS3) bei: specializace" (RIS3):
-Das Projekt konzentriert sich auf Risiken und deren Vermeidung bei naturlichen Projekt se zaměřuje na rizika a jejich prevenci při přirozeném porodu.
Geburten. Navazuje na stávající přípravné práce a infrastrukturu v obou zemích. Tato synergie
-Es baut auf bestehenden Vorarbeiten und Infrastrukturen in beiden Landern auf. Diese poskytuje podmínky pro excelenci.
Synergie schafft die Voraussetzungen fur Exzellenz. Přináší technologické inovace (virtuální modely lidského těla) a aplikačně orientované
-Es lieferttechnologische (virtuelle Menschmodelle) und anwendungsorientierte inovace (lékařská péče), které mají obrovský potenciál v úspoře nákladů.
(medizinische Versorgung) Innovationen, die ein enormes Kosteneinsparungspotenzial Projektoví partneři jsou do projektu zapojováni holisticky a inovace jsou přímo
haben. stimulovány a podporovány.
-Die Projektpartner sind ganzheitlich in das Projekt eingebunden und Innovationen Výstupy projektu jsou jasně definované a ověřitelné.
werden angeregt und gefordert. Projekt přispívá k Hightech-Strategii 2025 spolkového ministerstva školství a výzkumu a je
-Die Ergebnisparameter sind klar definiert und uberprufbar. integrováno do „Celkového konceptu výzkumu, technologie a inovační politiky" vlády
Das Projekt trágt zur Hightech-Strategie 2025 des Bundesministeriums fůr Bildung und Bavorského^státu jakož i do regionálních strategií. „Analýza pozice pro zdravotnický
Forschung bei und ist in das "Gesamtkonzeptfur Forschungs-, Technologie- und průmysl" v Řezně požaduje větší zapojení vědy a podnikání v metropolitní oblasti Rezna,
Innovationspolitik" der Bayerischen Staatsregierung sowie in regionale Strategien mimo jiné „propojením lékařské technologie, IT a e-health". Tomuto požadavku projekt
eingebunden. Die "Standortanalyse fur die Gesundheitswirtschaft" in Regensburg fordert vyhovuje. Projekt dále přispívá k plánu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
ein verstárktes Engagement von Wissenschaft und Wirtschaft, u.a. durch die „INTER" České republiky (MŠMT). Přeshraniční spolupráci zajišťuje mezinárodně relevantní
"Verknupfung von Medizintechnik, IT und E-Health". Diese Forderung wird durch das výsledky, jejichž kvalitu lze ověřit na základě vědeckých publikací. S ohledem na regionální
Projekt erfůllt. Das Projekt tragt zum Aktionsplan der internationalen Zusammenarbeit in strategii RIS3 plzeňského metropolitního regionu přináší tento projekt ZČU potřebnou
Forschung und Entwicklung "INTER" der Tschechischen Republik (MŠMT) bei. Die prestiž k udržení vysoce kvalifikovaných odborníků. Výsledky jsou zaměřeny na udržení či
grenzuberschreitende Zusammenarbeit sichert relevante Ergebnisse, deren Qualitát zlepšení kvality života nastávajících matek a porodníků, což dále zvyšuje atraktivitu
anhand von Publikationen nachgewiesen werden kann. Im Bezug auf die regionale regionu. Projekt přispívá k regionální strategii RIS3. Nová přeshraniční spolupráce posiluje
Umsetzung der Strategie RIS3 der Metropolregion Pilsen bringt das Projekt der ZČU das pozici ZČU.
ndtige Prestige, um hochqualifizierte Experten zu gewinnen. Die Ergebnisse zielen auf die
Erhaltung/Verbesserung der Lebensqualitat von Muttern und Geburtshelfer/innen ab,
was zusátzlich die Attraktivitát der Region erhoht. Es trágt zur Strategie von RIS3 bei. Neue
grenzuberschreitende Kooperationen stárken die Position der ZCU.
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Ubergeordnete Strategien.
F a lls zu tre ffe n d , n e n n e n S ie  u b e rg e o rd n e te  re g io n a le , n a tion a le  o d e r e u ro p á isch e  

S tra te g ie n , zu  w e lch en  d a s P io je k t b e itra g t B e sch re ibe n  S ie , w ie  d a s P ro jek t zu  d e n  

a n g e fu h rten  S tra te g ie n b e itra g t

D a s P ro jek t trág t zu r e u ro p á isch en  S tra te g ie  "R e se a rch  a n d In n ova tio n  S tra teg ie s fo r 

S m a rt S p e c ia liza tion s " (R IS 3 ) b e i:

-D a s P ro jek t ko n ze n trie rt s ich  a u f R is ike n u n d  d e ren  V e rm e id u n g b e i n a tu rlich e n  

G e b u rte n .

-E s b a u t a u f b e s te h e n de n  V o ra rb e ite n u n d In fra struk tu re n  in  b e id e n L a nd e rn  a u f. D ie se  

S yn e rg ie  sch a fft d ie  V o rau sse tzu n g en  fu r E xze lle n z .

-E s lie fe rtte ch no lo g isch e (v irtu e lle  M e n sch m o d e lle ) u n d  a n w e n d u n g so rie n tie rte  

(m ed iz in isch e  V e rso rg u n g) In n ova tion e n , d ie  e in  e n o rm e s K o s te n e in sp a ru n g sp o ten z ia l 

h a b e n .

-D ie  P ro jek tp artn e r s in d  g a n zhe itlich  in  d a s P ro jek t e in g e bu n d e n u n d In n ova tion e n  

w e rd e n a n g e re g t u n d  g e fo rde rt.

-D ie  E rg e b n isp a ram e te r s in d  k la r d e fin ie rt u n d u b e rp ru fb a r.

D a s P ro jek t trág t zu r H ig h te ch -S tra te g ie  2 0 2 5  d e s B u n de sm in is te riu m s  fů r B ild u n g u n d  

F o rsch u n g b e i u n d is t in  d a s "G e sam tkon ze ptfu r F o rsch u n g s -, T e ch no lo g ie - u n d  

In n o va tio n sp o litik " d e r B a ye risch e n S ta a ts re g ie ru n g so w ie  in  re g ion a le  S tra te g ie n  

e in ge b un d en . D ie  "S ta nd o rta n a lyse  fu r d ie  G e sun d he itsw irtsch a ft" in  R e g e n sb u rg fo rd e rt 

e in  ve rs tá rk te s E n g a ge m en t vo n  W isse nsch a ft u n d  W irtsch a ft, u .a . d u rch d ie  

"V e rkn up fu n g  vo n  M e d iz in te ch n ik , IT  u n d E -H e a lth ". D ie se F o rd e ru n g  w ird  d u rch d a s  

P ro je k t e rfů llt. D a s P ro je k t tra g t zu m  A k tio n sp la n  d e r in te rn a tio n a len  Z u sa m m e n a rb e it in  
F o rsch u n g  u n d E n tw ick lu n g "IN T E R " d e r T sch e ch isch e n R e p u b lik  (M Š M T ) b e i. D ie  

g re n zu b e rsch re ite n d e Z u sa m m e n a rb e it s ich e rt re leva n te  E rg e bn isse , d e ren  Q u a litá t 

a n h a n d vo n  P u b lika tio n en  n a chg e w ie se n  w e rd e n  ka n n . Im  B e zu g  a u f d ie  re g io n a le  
U m se tzu n g  d e r S tra te g ie  R IS 3 d e r M e tro p o lre g io n P ilse n b rin g t d a s P ro jek t d e r Z Č U  d a s  

n d tig e  P re s tig e , u m  h o ch qu a lifiz ie rte  E xp e rte n  zu  g e w in ne n . D ie  E rg e bn isse  z ie le n  a u f d ie  

E rh a ltu n g /V erb e sseru n g  d e r L e b e n sq u a lita t vo n M u tte rn  u n d G e b u rtsh e lfe r/in n e n a b , 

w a s zu sá tz lich  d ie  A ttrak tiv itá t d e r R e g io n e rho h t. E s trág t zu r S tra te g ie  vo n R IS 3 b e i. N e u e  

g re n zu b e rsch re ite n d e K o o p e ra tio n e n s tá rke n  d ie  P o s itio n  d e r Z C U .

Nadřazené strategie:
Je -li to  re le va n tn í, jm e n u jte n a d řa ze n é re g io n á ln í, n á ro dn í n e b o  e v ro p ské s tra te g ie , ke  

k te rým  p ro je k t, p řisp ívá . P o p iš te , ja k  p ro je k t k  u ve d e n ým  s tra te g iím  p řisp ívá

P ro jek t p řisp ívá  k  e v ro pské  s tra te g ii „S tra te g ie  výzku m u a in o va c í p ro  in te lig e n tn í 

sp e c ia liza ce" (R IS 3):

P ro jek t se  za m ěřu je  n a riz ika  a  je jich  p re ve n c i p ři p řiro ze n é m  p o ro d u .

N a va zu je  n a  s tá va jíc í p říp ra vn é  p rá ce  a  in fra s tru k tu ru  v  o b o u  ze m ích . T a to  syn e rg ie  

p o skytu je  p o d m ín ky  p ro  e xce len c i.

P řin áš í te chn o log ické  in o va ce  (v irtu á ln í m o de ly  lid ské ho  tě la ) a a p lika čn ě o rie n to va n é  

in o va ce (lé ka řská  p é če ), k te ré  m a jí o b ro vský  p o te n c iá l v  ú sp o ře n á k la d ů .

P ro je k to v í p a rtn e ři jso u  d o  p ro jek tu  za p o jová n i h o lis ticky a in o va ce  jso u p řím o  

s tim u lo vá ny  a p o d p o ro vá n y .

V ýs tu p y p ro je k tu  jso u  ja sn ě  d e fin o va n é a  o vě řite ln é .

P ro jek t p řisp ívá  k  H ig h tech -S tra te g ii 2 0 2 5  sp o lko vé h o m in is te rs tva  ško ls tv í a  výzku m u a  je  

in te g ro vá no  d o  „C e lkové h o  ko n ce p tu  výzku m u , te ch n o lo g ie  a  in o va čn í p o litiky " v lá d y  

B a vo rské h o ^s tá tu  ja ko ž i d o  re g io n á ln ích  s tra teg ií. „A n a lýza  p o z ice  p ro  zd ra vo tn ický  
p rů m ys l" v  Ř e zně  p o ža d u je  vě tš í za p o je n í vě d y  a p o d n iká n í v  m e tro p o litn í o b la s ti R e zn a , 

m im o  jin é  „p ro p o je n ím  lé ka řské  te ch n o lo g ie , IT  a  e -h e a lth ". T o m u to  p o ža d a vku p ro je k t 

vyh o vu je . P ro jek t d á le  p řisp ívá  k p lá nu  m e z in áro d n í sp o lup ráce  ve  výzku m u  a vývo ji 
„IN T E R " Č e ské re pu b liky  (M Š M T ). P ře sh ra n ičn í sp o lu p rá c i za jiš ť u je  m e z in á ro d n ě re le va n tn í 

výs le d ky , je jich ž kva litu  lze  o vě řit n a  zá k la d ě  vě d e ckých  p u b lika c í. S  o h le d e m  n a re g io n á ln í 

s tra te g ii R IS 3 p lze ň ské h o  m e tro p o litn íh o  re g io n u  p řiná š í te n to  p ro je k t Z Č U  p o tře b n o u  

p re stiž  k  u d rže n í vyso ce  kva lifiko va ných  o d b o rn íků . V ýs le d ky  jso u  za m ěře ny  n a u d rže n í č i 

z le p še n í kva lity  ž ivo ta  n a s tá va jíc ích m a te k  a  p o ro d n íků , co ž  d á le  zvyšu je  a tra k tiv itu  

re g io n u . P ro jek t p řisp ívá  k  re g io n á ln í s tra te g ii R IS 3 . N o vá p ře shra n ičn í sp o lup ráce  p o s ilu je  
p o z ic i Z Č U .
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Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region IZI
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie mwiefern das Projekt zur Umsetzung der Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci
Donauraumstrategie beitragen wird Strategie EU pro dunajský region
Zwei der 27 EU-Mitgliedsstaaten (DE, BY, CZ) sind an dem Projekt beteiligt (im Sinne der Na projektu se (ve smyslu Dunajské strategie) podílejí dva z 27 členských států EU v
Donauraumstrategie) Das Projekt trágt zu einer besseren Zukunft in der Region bei, regionu (DE, BY, CZ) Projekt přispívá ke zlepšení budoucnosti v regionu (prioritní oblast
indem es durch verbesserte und gezielte (patienten- und geburtshelferspezifische) 7/9 Dunajské strategie) tím, že vede ke zvýšení kvality života obzvláště pro porodníky a
Behandlungsinterventionen (MPP) zu einer besseren Lebensqualltát insbesondere fůr matky při/po přirozeném porodu a to prostřednictvím zlepšených a zacílených (pro
Geburtshelfer/innen und Mutter bei/nach der naturlichen Geburtfuhrt pacienta a lékaře) léčebných intervencí (MPP) Projekt má dále potenciál pro podporu
(Schwerpunktsbereich 7/9 der Donauraumstrategie) Das Projekt hat das Potenzial, dalších inovativních projektů a tím přispívá i k novým ekonomickým příležitostem.
weitere innovative Projekte zu katalysieren und neue wirtschaftliche und Například využití modelu a edukativního nástroje, vyvinutých v rámci tohoto projektu, je
wissenschaftliche Perspektiven zu eróffnen. So ist die Nutzung des im Projekt možné i v jiných oblastech nežli je porodnictví; lze s ním zajistit správné provedení
entwickelten Modells und desTrainmgstools auch in anderen Bereichen ais der rehabilitačních procesů a řadu dalších pohybových aktivit. Tímto může být zlepšena
Geburtshilfe móglich Die korrekte Durchfúhrung von RehabilitationsmaGnahmen und kvalita života porodníků a matek, ale také mnoho dalších aspektů každodenního života (v
zahlreichen anderen Bewegungsabláufen kann damit sichergestellt werden. Auf diese pracovní i soukromé oblasti).
Weise kónnen nicht nur der Berufsalltag von Geburtshelfer/innen und die Lebensqualitát
von Muttern in der Region verbessert werden, sondern auch zahlreiche andere Aspekte
des táglichen Lebens (Arbeits- und Wohnumfeld).

Synergien: Synergie:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Imtiativen (laufend oderabgeschlossen, Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?
EU oder andere)7
Das Ziel des Projektes gliedert sich in das langfristige Ziel des NTC im Bereich der Cíl projektu zapadá do dlouhodobého cíle NTC v oblasti prevence úrazů a koresponduje s
Verletzungsprávention ein und entspricht dem Projekt "AMTMI projektem „AMTMI CZ.02.1.01 / 0,0/ 0,0 / 17_048/ 0007280". Projekt je dále součástí
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280". Das Projekt ist ais Teil der Strategie des "Regensburg strategie „Regensburg Center of Biomedical Engineering (RCBE) - Centrum
Center of Biomedical Engineering (RCBE)" zu sehen, eigene Plattformtechnologien zu biomedicínského inženýrství Regensburg" vytvářející své vlastní platformové technologie.
generieren. So werden die Ergebnisse und Technologien aus dem Projekt in die Plattform Popisované přípravné práce budou integrovány do projektu, výsledky a technologie
des RCBE einflieGen und damit weitere Arbeiten und Folgeprojekte auf allen projektu budou korelovat s RCBE strategií a tím budou základem pro získání nových
Fórderebenen unterstutzen. So wird beispielsweise das im INTERREG-Projekt Nr. 182 finančních prostředků na všech úrovních podpory. Např. INTERREG Projekt 182 přispívá
erstellte Handmodell in das vorgeschlagene Projekt einflieGen. přímo do navrhovaného projektu svým hlavním výstupem - modelem ruky.

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady
Bitte geben Sie eine Einschatzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontálen Prinzip beitragt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrunden Sie Ihre Einschatzung. /
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat kjednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění
Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada
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Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region IZI

F a lls  z u tre ffe n d , b itte  b e s c h re ib e n  S ie  m w ie fe rn  d a s  P ro je k t z u r U m s e tz u n g  d e r 

D o n a u ra u m s tra te g ie  b e itra g e n  w ird

Z w e i d e r 2 7  E U -M itg lie d s s ta a te n  (D E , B Y , C Z ) s in d  a n  d e m  P ro je k t b e te ilig t ( im  S in n e  d e r 

D o n a u ra u m s tra te g ie ) D a s  P ro je k t trá g t z u  e in e r b e s s e re n  Z u k u n ft in  d e r R e g io n  b e i, 

in d e m  e s  d u rc h  v e rb e ss e rte  u n d  g e z ie lte  (p a tie n te n - u n d  g e b u rts h e lfe rs p e z if is c h e ) 

B e h a n d lu n g s in te rv e n tio n e n  (M P P ) z u  e in e r b e s s e re n  L e b e n s q u a lltá t in s b e so n d e re  fů r 

G e b u rts h e lfe r/ in n e n  u n d  M u tte r b e i/n a c h  d e r n a tu r lic h e n  G e b u rtfu h r t 

(S c h w e rp u n k ts b e re ic h  7/9 d e r D o n a u ra u m s tra te g ie ) D a s  P ro je k t h a t d a s  P o te n z ia l, 

w e ite re  in n o va tiv e  P ro je k te  z u  k a ta ly s ie re n  u n d  n e u e  w ir ts c h a ftlic h e  u n d  

w is s e n s c h a ft lic h e  P e rs p e k tiv e n  z u  e ró ffn e n . S o  is t d ie  N u tz u n g  d e s  im  P ro je k t 

e n tw ic k e lte n  M o d e lls  u n d  d e s T ra in m g s to o ls  a u c h  in  a n d e re n  B e re ic h e n  a is  d e r 

G e b u rts h ilfe  m ó g lic h  D ie  k o rre k te  D u rc h fú h ru n g  v o n  R e h a b ilita t io n s m a G n a h m e n u n d  

z a h lre ic h e n  a n d e re n  B e w e g u n g s a b lá u fe n  k a n n  d a m it s ic h e rg e s te llt w e rd e n . A u f d ie s e  

W e is e  k ó n n e n  n ic h t n u r d e r B e ru fs a llta g  v o n  G e b u rts h e lfe r /in n e n  u n d  d ie  L e b e n s q u a litá t 

v o n  M u tte rn  in  d e r R e g io n  v e rb e s s e rt w e rd e n , s o n d e rn  a u c h  z a h lre ic h e  a n d e re  A s p e k te  

d e s  tá g lic h e n  L e b e n s  (A rb e its - u n d  W o h n u m fe ld ).

Synergien:
B e s te h e n  S y n e rg ie n  z u  a n d e re n  P ro je k te n  o d e r Im tia t iv e n  ( la u fe n d  o d e ra b g e sc h lo s se n ,

E U  o d e r a n d e re )7

D a s  Z ie l d e s  P ro je k te s  g lie d e rt s ic h  in  d a s  la n g fr is t ig e  Z ie l d e s  N T C  im  B e re ic h  d e r 

V e r le tz u n g s p rá v e n tio n  e in  u n d  e n ts p r ic h t d e m  P ro je k t "A M T M I

C Z .0 2 .1 .0 1 /0 .0 /0 .0 /1 7 _ 0 4 8 /0 0 0 7 2 8 0 " .  D a s  P ro je k t is t a is  T e il d e r S tra te g ie  d e s  "R e g e n s b u rg  

C e n te r o f B io m e d ic a l E n g in e e r in g  (R C B E )" z u  s e h e n , e ig e n e  P la ttfo rm te c h n o lo g ie n  z u  

g e n e r ie re n . S o  w e rd e n  d ie  E rg e b n is s e  u n d  T e c h n o lo g ie n  a u s  d e m  P ro je k t in  d ie  P la ttfo rm  

d e s  R C B E  e in flie G e n  u n d  d a m it w e ite re  A rb e ite n  u n d  F o lg e p ro je k te  a u f a lle n  

F ó rd e re b e n e n u n te rs tu tz e n . S o  w ird  b e is p ie ls w e is e  d a s  im  IN T E R R E G -P ro je k t N r. 1 8 2  

e rs te llte  H a n d m o d e ll in  d a s  v o rg e s c h la g e n e  P ro je k t e in flie G e n .

J e - li to  re le v a n tn í, p o p iš te  p ro s ím , ja k ý m  z p ů s o b e m  b u d e  p ro je k t p ř is p ív a t k  re a liz a c i 

S tra te g ie  E U  p ro  d u n a js k ý  re g io n

N a  p ro je k tu  s e  (v e  s m y s lu  D u n a js k é  s tra te g ie ) p o d íle jí d v a  z  2 7  č le n sk ý c h  s tá tů  E U  v  

re g io n u  (D E , B Y , C Z ) P ro je k t p ř is p ív á  k e  z le p š e n í b u d o u c n o s ti v  re g io n u  (p r io r itn í o b la s t 

7 /9  D u n a js k é  s tra te g ie ) t ím , ž e  v e d e  k e  z v ý š e n í k v a lity  ž iv o ta  o b z v lá š tě  p ro  p o ro d n ík y  a  

m a tk y  p ř i/p o  p ř iro z e n é m  p o ro d u  a  to  p ro s tře d n ic tv ím  z le p š e n ý ch  a  z a c íle n ýc h  (p ro  

p a c ie n ta  a  lé k a ře )  lé č e b n ý c h  in te rv e n c í (M P P ) P ro je k t m á  d á le  p o te n c iá l p ro  p o d p o ru  

d a lš íc h  in o v a tiv n íc h  p ro je k tů  a  tím  p ř is p ív á  i k  n o v ý m  e k o n o m ic k ý m  p ří le ž ito s te m . 

N a p řík la d  v y u ž ití m o d e lu  a  e d u k a tiv n íh o  n á s tro je , v y v in u týc h  v  rá m c i to h o to  p ro je k tu , je  

m o ž n é  i v  jin ý c h  o b la s te c h  n e ž li je  p o ro d n ic tv í; lz e  s  n ím  z a jis t it s p rá v n é  p ro v e d e n í 

re h a b ilita č n íc h  p ro c e s ů  a  řa d u  d a lš íc h  p o h y b o vý c h  a k tiv it. T ím to  m ů ž e  b ý t z le p š e n a  

k v a lita  ž iv o ta  p o ro d n ík ů  a  m a te k , a le  ta k é  m n o h o  d a lš íc h  a s p e k tů  k a ž d o d e n n íh o  ž iv o ta  (v  

p ra c o v n í i s o u k ro m é  o b la s ti) .

Synergie:
E x is tu jí s y n e rg ie  s  d a lš ím i p ro je k ty  n e b o  in ic ia t iv a m i (b ě ž íc í n e b o  u k o n č e n é , E U  n e b o  jin é )?

C íl p ro je k tu  z a p a d á  d o  d lo u h o d o b é h o  c íle  N T C  v  o b la s ti p re v e n c e  ú ra z ů  a  k o re s p o n d u je  s  

p ro je k te m  „A M T M I C Z .0 2 .1 .0 1  / 0 ,0 / 0 ,0  /  1 7 _ 0 4 8 / 0 0 0 7 2 8 0 " . P ro je k t  je  d á le  s o u č á s tí 

s tra te g ie  „R e g e n s b u rg  C e n te r o f B io m e d ic a l E n g in e e r in g  (R C B E ) -  C e n tru m  

b io m e d ic ín s k é h o  in ž e n ý rs tv í R e g e n s b u rg " v y tv á ře jíc í s v é  v la s tn í p la tfo rm o v é  te c h n o lo g ie . 

P o p is o v a n é  p ř íp ra vn é  p rá c e  b u d o u  in te g ro v á n y  d o  p ro je k tu , v ý s le d k y  a  te c h n o lo g ie  

p ro je k tu  b u d o u  k o re lo v a t s  R C B E  s tra te g ií  a  t ím  b u d o u  z á k la d e m  p ro  z ís k á n í n o v ý c h  

f in a n č n ích  p ro s tře d k ů  n a  v š e c h  ú ro v n íc h  p o d p o ry . N a p ř. IN T E R R E G  P ro je k t 1 8 2  p ř is p ív á  

p ř ím o  d o  n a v rh o v a n é h o  p ro je k tu  s v ý m  h la v n ím  v ý s tu p e m  -  m o d e le m  ru k y .

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady

B itte  g e b e n  S ie  e in e  E in s c h a tz u n g , in w ie fe rn  d a s  P ro je k t z u  d e m  je w e ilig e n  H o r izo n tá le n  P r in z ip  b e itra g t (0  n e u trá l, +  p o s itiv , + +  s e h r p o s it iv ) u n d  b e g ru n d e n  S ie  Ih re  E in s c h a tz u n g . /  

P ro s ím  u v e ď te , ja k  p ro je k t b u d e  p ř is p ív a t k je d n o tliv ý m  h o r iz o n tá ln ím  z á s a d á m  (0  n e u trá ln í, +  p o z it iv n í, + +  v e lm i p o z it iv n í) a  d o p lň te  s tru č n é  z d ů v o d n ě n í

Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada

S e ite  /  S tra n a  1 9  v o n  /  z  3 9 ,2 3 .0 7 .2 0 2 1 0 8 :2 1



Europaische Union
Evropská unie
EuropSischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj positiv / pozitivní Das Projekt beeinflusst hinsichtlich der Projekt pozitivně ovlivňuje principy
folgenden Parameter die Prinzipien der udržitelného rozvoje podle
Nachhaltigen Entwicklung gemálš dem „Implementačního plánu ze Světového
"Implementation pian of the World summit summitu o udržitelném rozvoji" (z roku
on Sustainable developmenť' (2002), der 2002), Agenda 2030 (z roku 2015) na základě
Agenda 2030 (2015) und auf Basis des zprávy Brundtlandové s ohledem na
Brundtland Berichtes positiv:- následující parametry: -
Sozialokonomische Dimension: Dynamik Sociálně-ekonomický rozměr: dynamika
des demografischenWandels und demografických změn a udržitelnosti;
Nachhaltigkeit; Schutz der Gesundheit und ochrana zdraví a prevence. - Podpora
Právention - Unterstutzungwichtiger klíčových skupin, vědecká a technická
Gruppen: wissenschaftliche und technische komunita. - Aplikační metody: role vědy v
Gemeinschaft - Anwendungsmethoden: udržitelném rozvoji, podpora vzdělávání,
Rolle derWissenschaft in der nachhaltigen veřejného povědomí a odborného školení.
Entwicklung: Unterstutzung der Bildung; Výše zmíněné principy povedou v
Sensibilisierung und Schulung der budoucnosti k větší spokojenosti populace,
Óffentlichkeit. Zukunftig werden die vyšší efektivitě práce a zlepšení kvality
erwáhnten Prinzipien zu stárkerer života. Dále bude zajištěna spolupráce
Zufriedenheit in der Bevólkerung, hoherer odborníků a zvýší se konkurenceschopnost
Arbeitseffizienz und einer erhdhten regionů.
Lebensqualitat fuhren. Weiterhin wird die
Kooperation von Fachleuten gesichert und
die Wettbewerbsfahigkeit der Regionen
erhoht

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální Chancengleichheit und Rovné příležitosti a nediskriminace jsou v
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace Nicht-Diskriminierung sind in diesem tomto projektu absolutně zaručeny.

Projekt absolutgewáhrleistet. Das Ergebnis Výsledky projektu budou využívány v
wird in der klinischen Praxis fur alle Frauen klinické praxi pro všechny ženy, kterým
eingesetzt, die kunftig durch besser bude v budoucnu během porodu pomáhat
geschultes Personál bei der Geburt lépe proškolený personál. Kromě toho bude
unterstutzt werden. Daruber hinaus wird edukativní nástroj, který má být vyvinut,
das zu entwickelnde Trainingstool der sloužit jako prevence v každodenním
Gesundheitsprávention im Berufsalltag von profesionálním životě porodníků a
Geburtshelfer/innen, Hebammen und porodních asistentek - v práci, kterou stále
Entbindungspflegern dienen - eine Tátigkeit, vykonávají převážně ženy.
die immer noch uberwiegend von Frauen
ausgeubt wird.
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Europaische UnionRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

E uropS ischer Fonds fu r 
reg iona le E ntw ick lung 

E vropský fond pro  
regionáln í rozvo j

N achha ltige E ntw ick lung / U drž ite lný rozvo j positiv  / poz itivn í

C hanceng le ichhe it und N ich td iskrim in ie rung neutrá l / neu trá ln í 

/ R ovné přílež itosti a zam ezení d iskrim inace

D as P rojekt bee in flusst h ins ichtlich der 
fo lgenden P aram eter d ie P rinz ip ien der 

N achhaltigen E ntw ick lung gem álš dem  
"Im plem enta tion p ian o f the W orld sum m it 

on S ustainable  deve lopm enť ' (2002), der 
A genda 2030 (2015) und au f B asis des 

B rundtland B erichtes pos itiv :- 

S ozia lokonom ische D im ension : D ynam ik  
des dem ogra fischen  W ande ls und 
N achha ltigke it; S chutz der G esundheit und 

P rávention - U nterstutzung  w ich tiger 
G ruppen: w issenschaftliche und techn ische 

G em einschaft - A nw endungsm ethoden:
R o lle der W issenschaft in der nachha ltigen  
E ntw ick lung : U nterstutzung der B ildung; 

S ensib ilis ierung  und S chu lung der 
Ó ffen tlichke it. Zukunftig  w erden d ie  

e rw áhnten P rinz ip ien zu stá rkerer 

Zu friedenhe it in der B evó lkerung, hoherer 

A rbeitse ffiz ienz und e iner e rhdhten  
Lebensqua lita t fuhren . W eite rh in  w ird d ie  
K oopera tion von Fach leu ten gesichert und 
d ie W ettbew erbsfah igke it der R eg ionen 

e rhoht

C hanceng le ichhe it und 

N ich t-D iskrim in ie rung s ind in d iesem  

P ro jekt abso lu tgew áhrle is tet. D as E rgebn is 
w ird  in der k lin ischen P rax is fu r a lle F rauen 

e ingesetzt, d ie kun ftig  durch besser 
geschu ltes P ersoná l be i der G eburt 
un ters tu tz t w erden. D aruber h inaus w ird  

das zu en tw icke lnde T ra in ingstoo l der 
G esundheitsprávention im  B eru fsa lltag  von 

G eburtshe lfe r/innen, H ebam m en und 

E ntb indungspflegern d ienen - e ine  Tá tigke it, 
d ie im m er noch uberw iegend von F rauen 
ausgeubt w ird.

P ro jekt poz itivně ov livňu je p rinc ipy 
udrž ite lného rozvo je podle  

„Im p lem entačn ího p lánu ze S větového 
sum m itu o udrž ite lném  rozvo ji" (z roku 

2002), A genda 2030 (z roku 2015) na zák ladě 
zprávy B rundtlandové s oh ledem na 
nás ledu jíc í param etry : - 

S ociá lně-ekonom ický rozm ěr: dynam ika  
dem ogra fických zm ěn a udrž ite lnosti; 
ochrana zdraví a p revence. - P odpora  

k líčových skup in , vědecká a technická  
kom un ita . - A p likačn í m etody: ro le vědy v  

udrž ite lném  rozvo ji, podpora vzdě lávání, 
ve řejného  povědom í a odborného ško lení. 

V ýše zm íněné princ ipy povedou v  
budoucnosti k  vě tš í spoko jenosti popu lace , 

vyšší e fektiv itě práce a z lepšení kva lity  
ž ivo ta . D á le bude za jiš těna spo lupráce  

odborn íků a zvýší se konkurenceschopnost 
reg ionů .

R ovné přílež itosti a nediskrim inace  jsou v 

tom to pro jektu abso lu tně zaručeny. 
V ýs ledky p ro jektu budou využívány  v  
k lin ické  prax i p ro všechny  ženy, k te rým  

bude v budoucnu  během  porodu pom áhat 
lépe proško lený personá l. K rom ě toho bude 
edukativn í nástro j, k te rý m á být vyv inu t, 

s louž it jako prevence v každodenním  
pro fes ioná ln ím  ž ivo tě porodníků a 
porodních as is ten tek - v  p rác i, k te rou stá le 
vykonáva jí p řevážně ženy.
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Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Gleichstellung von Mánnern und Frauen / neutrál / neutrální Das Projekt fórdert die Stellung von Frauen Projekt podporuje postavení žen a matek.
Rovnost mezi muži a ženami und Muttern. Ein wichtiges Ziel ist es, durch Důležitým cílem projektuje předcházet

besser geschultes Personál následným komplikacím žen po přirozeném
Spátkomplikationen bei naturlich porodu prostřednictvím lépe proškoleného
gebarenden Muttern zu verhindern, die personálu, který na ně může mít přímý vliv v
diese in ihrem Přivát- und Berufsleben jejich soukromém i pracovním životě.
betreffen kónnen Die Reduzierung von Snížení rizika porodních komplikací zlepšuje
Geburtskomplikationen verbessert die kvalitu života matek a podporuje jejich
Lebensqualitát der Mutter und fordert eine snadnější a rychlejší návrat do práce (je-li
leichtere und schnellere Ruckkehr in den žádán). Minimalizace rizika v práci mezi
Berufjfalls gewunscht). Die Minimierung porodníky preventivním nekomerčním
des beruflichen Risikos bei výcvikem také posiluje pracovní skupinu s
Geburtshelfer/innen durch práventive velmi vysokým podílem žen. Je samozřejmé,
unkommerzielle Schulungen stárkt zudem že v personální oblasti projektu budou
eine Berufsgruppe mit einem sehr hohen dodrženy zásady rovnosti.
Frauenanteil. Die Beachtungder
Gleichstellungsgrundsatze in Personalfragen
ist selbstverstandlich.

Seite / Strana 21 von / z 39, 23.07.2021 08:21

Europaische UnionA 
Evropská unie

E u r o p a i s c h e r  F o n d s  f u r  

r e g i o n a l e  E n t w i c k l u n g  

E v r o p s k ý  f o n d  p r o  

r e g i o n á l n í  r o z v o j

G l e i c h s t e l l u n g  v o n  M á n n e r n  u n d  F r a u e n  /  n e u t r á l  /  n e u t r á l n í  

R o v n o s t  m e z i  m u ž i  a  ž e n a m i

D a s  P r o j e k t  f ó r d e r t  d i e  S t e l l u n g  v o n  F r a u e n  

u n d  M u t t e r n .  E i n  w i c h t i g e s  Z i e l  i s t  e s ,  d u r c h  

b e s s e r  g e s c h u l t e s  P e r s o n á l  

S p á t k o m p l i k a t i o n e n  b e i  n a t u r l i c h  

g e b a r e n d e n  M u t t e r n  z u  v e r h i n d e r n ,  d i e  

d i e s e  i n  i h r e m  P ř i v á t -  u n d  B e r u f s l e b e n  

b e t r e f f e n  k ó n n e n  D i e  R e d u z i e r u n g  v o n  

G e b u r t s k o m p l i k a t i o n e n  v e r b e s s e r t  d i e  

L e b e n s q u a l i t á t  d e r  M u t t e r  u n d  f o r d e r t  e i n e  

l e i c h t e r e  u n d  s c h n e l l e r e  R u c k k e h r  i n  d e n  

B e r u f j f a l l s  g e w u n s c h t ) .  D i e  M i n i m i e r u n g  

d e s  b e r u f l i c h e n  R i s i k o s  b e i  

G e b u r t s h e l f e r / i n n e n  d u r c h  p r á v e n t i v e  

u n k o m m e r z i e l l e  S c h u l u n g e n  s t á r k t  z u d e m  

e i n e  B e r u f s g r u p p e  m i t  e i n e m  s e h r  h o h e n  

F r a u e n a n t e i l .  D i e  B e a c h t u n g d e r  

G l e i c h s t e l l u n g s g r u n d s a t z e  i n  P e r s o n a l f r a g e n  

i s t  s e l b s t v e r s t a n d l i c h .

P r o j e k t  p o d p o r u j e  p o s t a v e n í  ž e n  a  m a t e k .  

D ů l e ž i t ý m  c í l e m  p r o j e k t u j e  p ř e d c h á z e t  

n á s l e d n ý m  k o m p l i k a c í m  ž e n  p o  p ř i r o z e n é m  

p o r o d u  p r o s t ř e d n i c t v í m  l é p e  p r o š k o l e n é h o  

p e r s o n á l u ,  k t e r ý  n a  n ě  m ů ž e  m í t  p ř í m ý  v l i v  v  

j e j i c h  s o u k r o m é m  i  p r a c o v n í m  ž i v o t ě .  

S n í ž e n í  r i z i k a  p o r o d n í c h  k o m p l i k a c í  z l e p š u j e  

k v a l i t u  ž i v o t a  m a t e k  a  p o d p o r u j e  j e j i c h  

s n a d n ě j š í  a  r y c h l e j š í  n á v r a t  d o  p r á c e  ( j e - l i  

ž á d á n ) .  M i n i m a l i z a c e  r i z i k a  v  p r á c i  m e z i  

p o r o d n í k y  p r e v e n t i v n í m  n e k o m e r č n í m  

v ý c v i k e m  t a k é  p o s i l u j e  p r a c o v n í  s k u p i n u  s  

v e l m i  v y s o k ý m  p o d í l e m  ž e n .  J e  s a m o z ř e j m é ,  

ž e  v  p e r s o n á l n í  o b l a s t i  p r o j e k t u  b u d o u  

d o d r ž e n y  z á s a d y  r o v n o s t i .
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Europaische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

4. Projektdurchfuhrung/ Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity
Vorbereitung und Planung / Příprava a plánování
Nr. AP/Č. PB Beginn/Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
P 07.2021 07.2021 0,00 €
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

• Západočeská univerzita v Plzni
• Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH.R)
• Univerzita Karlova

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů
der einzelnen Projektpartner projektu

Durchfuhrung / Realizace
Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
T1 07.2021 12.2022 323.164,00 €

Name des Arbeitspakets Název pracovního balíčku
Durchfuhrung Realizace

Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB Západočeská univerzita v Plzni
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

• Západočeská univerzita v Plzni
• Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH.R)
• Univerzita Karlova

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů
der einzelnen Projektpartner projektu
Das Arbeitspaket "Realisierung" umfasst alle Aktivitáten zur Erreichung der Ziele, die im Pracovní balíček „Realizace" zahrnuje všechny aktivity potřebné k dosažení cílů
Projektantrag definiert sind. stanovených v návrhu projektu.
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Europaische UnionDCBA 

Evropská unie

Europáischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

4. Projektdurchfuhrung/ Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity

Vorbereitung und Planung / Příprava a plánování

Nr. AP/Č. PB Beginn/Začátek

P  0 7 . 2 0 2 1

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Ende / Konec

0 7 . 2 0 2 1

Budget AP / Rozpočet PB

0 , 0 0  €

•  Z á p a d o č e s k á  u n i v e r z i t a  v  P l z n i

•  O s t b a y e r i s c h e  T e c h n i s c h e  H o c h s c h u le  R e g e n s b u r g  ( O T H . R )

•  U n iv e r z i t a  K a r l o v a

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
B i t t e  b e s c h r e i b e n  S i e  z u s a m m e n f a s s e n d  d i e  I n h a l t e  d i e s e s  A r b e i t s p a k e t s  u n d  d e n  B e i t r a g  

d e r  e i n z e l n e n  P r o je k t p a r t n e r

Souhrnný popis pracovního balíčku:
P r o s í m  p o p iš t e  o b s a h  t o h o t o  p r a c o v n í h o  b a l í č k u  a  z a p o j e n í  j e d n o t l i v ý c h  p a r t n e r ů  

p r o j e k t u

Durchfuhrung / Realizace

Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek

T 1  0 7 . 2 0 2 1

Name des Arbeitspakets

D u r c h f u h r u n g

Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB

1 2 . 2 0 2 2  3 2 3 . 1 6 4 , 0 0  €

Název pracovního balíčku

R e a l i z a c e

Z á p a d o č e s k á  u n i v e r z i t a  v  P l z n i

•  Z á p a d o č e s k á  u n iv e r z i t a  v  P l z n i

•  O s t b a y e r i s c h e  T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  R e g e n s b u r g  ( O T H . R )

•  U n i v e r z i t a  K a r l o v a

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
B i t t e  b e s c h r e i b e n  S i e  z u s a m m e n f a s s e n d  d i e  I n h a l t e  d i e s e s  A r b e i t s p a k e t s  u n d  d e n  B e i t r a g  

d e r  e i n z e l n e n  P r o je k t p a r t n e r

D a s  A r b e i t s p a k e t  " R e a l i s i e r u n g "  u m f a s s t  a l l e  A k t i v i t á t e n  z u r  E r r e i c h u n g  d e r  Z i e l e ,  d i e  i m  

P r o j e k t a n t r a g  d e f i n ie r t  s i n d .

Souhrnný popis pracovního balíčku:
P r o s í m  p o p i š t e  o b s a h  t o h o t o  p r a c o v n í h o  b a l í č k u  a  z a p o j e n í  j e d n o t l i v ý c h  p a r t n e r ů  

p r o j e k t u

P r a c o v n í  b a l í č e k  „ R e a l i z a c e "  z a h r n u j e  v š e c h n y  a k t i v i t y  p o t ř e b n é  k  d o s a ž e n í  c í l ů  

s t a n o v e n ý c h  v  n á v r h u  p r o j e k t u .
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Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu.
Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota
O.T1.1 Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu Žahl der Forschungseinrichtungen und Intermediare aus 3,00

dem F&l-Bereich, die an grenzubergreifenden Vorhaben
teilnehmen / Počet výzkumných institucí a zprostředkujících
institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní
přeshraničních projektů

Beschreibung des An dem Projekt sind drei Partner beteiligt: 1 die Popis výstupu V projektu jsou zapojeni tři projektoví partneři. 1.
Outputs Westbohmische Universitát in Pilsen, Forschungszentrum Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie -

Neue Technologien - CZ, 2 die Karlsuniversitát - Výzkumné centrum - CZ 2. Univerzita Karlova, Lékařská
Medizimsche Fakultát in Pilsen - CZ, 3. die Ostbayerische fakulta v Plzni - CZ 3 Ostbayerische Technische Hochschule
Technische Hochschule Regensburg, Labor fur Regensburg, Labor fur Biomechanik - DE
Biomechanik - DE

Aktivitáten /Aktivity
Nr. der Aktivitát / Č. Bezeichnung der Beginn der Aktivitát / Ende derAktivitát / Voraussichtliche Kosten Zuordnung der Aktivitát
aktivity Aktivitát / Název Začátek aktivity Konec aktivity / Předpokládané (entspr. Kostenplan und

aktivity náklady na aktivitu Verantwortungsbereich) /
Přiřazení aktivity (dle
rozpočtu a zodpovědnosti)
(durch die Zuordnung wird
angegeben, in welchen
Kostenplan und
Verantwortungsbereich die
Aktivitát fállt) / (přiřazením se
stanovuje, ke kterému
rozpočtu a do jaké
zodpovědnosti aktivita
spadá)

Aktivitát T1.1 / Aktivita T1 1 Quantifizierung der 07.2021 12.2021 24.346,20 € Freistaat Bayern / Svobodný
Messgenauigkeit in Bezug stát Bavorsko
aufdas
Bewegungsaufnahmesystem
/ Kvantifikace přesnosti
měření s ohledem na Motion
Feedback System
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Europaische UnionONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 

regionale Entw icklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Outputs / Výstupy:
Bitte legen S ie die w ichtigsten O utputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen S ie d iese einem der O utputindikatoren des Program m s zu / Prosím uveďte hlavní výstupy 
pracovního balíčku, popište  je a přiřaďte je k program ovým indikátorům  výstupu.

Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota

O .T1.1

Beschreibung des 

Outputs

Beteilig te Projektpartner / Zapojení partneři projektu

An dem Projekt sind drei Partner beteilig t: 1 die 

W estbohm ische Universitát in P ilsen, Forschungszentrum 
Neue Technologien - CZ, 2 die Karlsuniversitát - 
M edizim sche Fakultát in P ilsen - CZ, 3. d ie O stbayerische 
Technische Hochschule Regensburg, Labor fur 
B iom echanik - DE

Žahl der Forschungseinrichtungen und Interm ediare aus 3,00
dem F&l-Bereich, d ie an grenzubergreifenden Vorhaben
teilnehm en / Počet výzkum ných institucí a zprostředkujících
institucí z oblasti výzkum u a inovací, které se účastní
přeshraničních projektů

Popis výstupu V projektu jsou zapojeni tři projektoví partneři. 1.
Západočeská univerzita v P lzni, Nové technologie - 
Výzkumné centrum - CZ 2. Univerzita Karlova, Lékařská 
fakulta v P lzni - CZ 3 O stbayerische Technische Hochschule 
Regensburg, Labor fur B iom echanik - DE

Aktivitáten / Aktivity

Nr. der Aktivitát / Č. 
aktivity

Bezeichnung der 

Aktivitát / Název 

aktivity

Beginn der Aktivitát / 

Začátek aktivity
Ende der Aktivitát / 
Konec aktivity

Aktivitát T1.1 / Aktivita T1 1 Q uantifiz ierung der 07.2021 12.2021
M essgenauigkeit in Bezug 
aufdas

Bewegungsaufnahm esystem  
/ Kvantifikace přesnosti 
m ěření s ohledem na M otion 
Feedback System

Voraussichtliche Kosten 

/ Předpokládané 

náklady na aktivitu

24.346,20 €

Zuordnung der Aktivitát 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung w ird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivitát fá llt) / (přiřazením  se 
stanovuje, ke kterém u 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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Europaische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fúr
reglonale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: LBM Co-Partner: BC Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: BC
Aktivitát: Langjáhrige Erfahrung mit Bewegungserfassungssystemen, Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: Mnoho let zkušeností se systémy pro
Bitte beschreiben Sie die mit entsprechenden Systemen fúr aktive (XSens) und aktivity. Uveďte prosím, který snímání pohybů a to jak s aktivními (Xsens) tak i se systémy
Inhalte derjeweihgen markerlose (Azure Kinect) Bewegungserfassung; partner bude aktivitu bez snímacích bodů (Azure Kinect) Popis: Kvantifikace
Aktivitát Bitte geben Sie an, Beschreibung: Quantifizierung der Messgenauigkeit in realizovat přesnosti měření s ohledem na Motion Feedback System
welcher Partner die Aktivitát Bezug auf das Bewegungsaufnahmesystems (Motion (MFS) - systém pohybové zpětné vazby. Jako první krok
durchfuhren wird Feedback System - MFS). Um die Grenzen und die bude porovnán přesnější aktivní systém pro snímání

Genauigkeit des im Rahmen des Projekts zu entwickelnden pohybu (motion capture systém Xsens) se systémem bez
MFS zu ermitteln, wird in einem ersten Schritt das prázisere snímacích bodů (Azure Kinect) za účelem stanovení
aktive Motion Capture System (XSens) mit dem omezení a přesnosti MFS vyvíjeného v rámci
markerlosen (Azure Kinect) verglichen. Mit beiden předkládaného projektu. Trajektorie různých částí těla
Systemen werden dieTrajektorien dereinzelnen budou nahrány oběma systémy a budou analyzovány
Kórperteile mit Hilfe von aufgesetzten Sensoren (XSens) změny úhlů v kloubech / kloubních natočení. Za úzké
oderVideoaufnahmen (Azure Kinect) aufgezeichnet, um die spolupráce s BC bude pohyb porodníka asistujícího při
Winkelánderungen in den Gelenken zu analysieren. Die porodu paralelně snímán oběma měřícími systémy. Toto
Bewegung der Geburtshelfer/in wahrend des porovnání umožní stanovení možností i hranic vyvíjeného
Geburtsvorgangswird parallel mit beiden Messsystemen in MFS. Tento postup je nezbytný, protože aplikace MFS je
enger Zusammenarbeit mit BC aufgenommen. Der dále založena pouze na datech měřených kamerovým
Vergleich dient dazu, die Moglichkeiten, aber auch die systémem Azure Kinect. K tomu budou stanovena obecná
Grenzen des spateren MFS zu ermitteln; dies ist notwendig, pravidla použiti MFS jako pozice video kamer během
da das MFS in der spateren Anwendung nur auf den měření. Výstup: Porovnání přesnosti aktivního systému
markerlosen Messdaten der Azure Kinect Kamera basiert. snímání pohybu se systémem bez snímacích bodů.
AuGerdem werden Rahmenbedingungen fúr den spateren
Einsatz des MFS, wie z. B. die Position der Videokameras
wahrend der Messung, ermittelt. Output:
Genauigkeitsvergleich des aktiven und markerlosen
Motion-Capture-Systems

Aktivitát T1 2 / Aktivita T1.2 Datenbankaufbau und 07.2021 06.2022 48.293,22 € Freistaat Bayern / Svobodný
muskuloskelettale stát Bavorsko
Simulation / Sestavení
databáze a svalověkosterní
simulace
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Beschreibung derRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Aktivitát:
B itte  beschre iben S ie d ie 

Inha lte  derjew e ihgen 

A ktiv itá t B itte geben S ie an , 

w e lcher P artner d ie  A ktiv itát 

durch fuhren  w ird

A ktiv itá t T1 2  / A ktiv ita  T1.2

Europaische Union 

Evropská unie

E uropá ischer Fonds fú r 

reglonale E n tw ick lung  

E vropský fond pro 

regionáln í rozvoj

V eran tw ortung : LB M  C o-P artner: B C R essourcen : 

Langjáhrige E rfahrung m it B ew egungserfassungssystem en, 

m it entsp rechenden  S ystem en fú r aktive (X S ens) und  

m arkerlose (A zure K inect) B ew egungserfassung ; 

B eschre ibung : Q uantifiz ie rung der M essgenau igke it in  

B ezug au f das B ew egungsaufnahm esystem s  (M otion 

Feedback  S ystem  - M FS ). U m  d ie G renzen und d ie 

G enau igke it des im  R ahm en des P ro jekts zu entw ickelnden  

M FS zu e rm itte ln , w ird in e inem  ers ten S chritt das p rázise re 

aktive M otion C aptu re S ystem  (X Sens) m it dem  

m arkerlosen (A zure K inect) ve rg lichen. M it beiden  

S ystem en w erden d ieT ra jekto rien dere inze lnen 

K órperte ile m it H ilfe  von au fgesetz ten S ensoren (X S ens) 

oderV ideoau fnahm en (A zure K inect) aufgeze ichne t, um  d ie 

W inke lánderungen in den G e lenken zu ana lys ieren. D ie 

B ew egung  der G eburtshe lfe r/in  w ahrend des 

G eburtsvorgangs w ird paralle l m it be iden M esssystem en in 

enger Zusam m enarbeit m it B C  aufgenom m en. D er 

V erg le ich  d ien t dazu, d ie M og lichke iten, aber auch d ie 

G renzen des spa te ren M FS zu e rm itte ln ; d ies is t no tw endig , 

da das M FS in der spa te ren A nw endung nur auf den 

m arkerlosen M essdaten der A zure K inect K am era bas iert. 

A uG erdem  w erden R ahm enbedingungen  fú r den spate ren  

E insatz des M FS, w ie z. B . d ie  P os ition der V ideokam eras 

w ahrend der M essung , e rm itte lt. O u tput: 

G enau igke itsvergle ich des aktiven und m arkerlosen 

M otion -C aptu re-S ystem s

Popis aktivity: O dpovědný řeš ite l: LB M  S po lupracu jíc í pa rtneři: B C

P rosím  pop iš te  obsah  P oskytnu té zd ro je : M noho le t zkušeností  se systém y p ro

aktiv ity . U veďte p rosím , k te rý sn ím ání pohybů a to  jak s aktivn ím i (X sens) tak i se systém y 

partner bude aktiv itu  bez sn ím acích bodů (A zure K inect) P op is : K vantifikace

rea lizovat p řesnosti m ěření s oh ledem  na M otion Feedback S ystem

(M FS ) - systém  pohybové zpě tné vazby. Jako p rvn í krok 

bude porovnán přesně jš í ak tivní systém  pro sn ím ání 

pohybu (m otion captu re systém  X sens) se systém em  bez 

sn ím acích bodů (A zure K inect) za účelem  stanovení 

om ezen í a p řesnosti M FS vyvíjeného  v  rám ci 

p ředk ládaného p ro jektu. T ra jektorie různých částí tě la 

budou nahrány oběm a systém y a budou analyzovány 

zm ěny úh lů  v k loubech / k loubn ích natočen í. Za úzké 

spo lupráce s B C bude pohyb porodn íka as is tu jíc ího při 

po rodu parale lně sn ím án oběm a m ěříc ím i systém y. To to  

porovnání um ožn í s tanovení m ožností i h ran ic  vyvíjeného  

M FS . Ten to postup je  nezbytný, p rotože  aplikace M FS  je  

dále  za ložena pouze na da tech m ěřených kam erovým  

systém em  A zure K inect. K  tom u budou stanovena obecná 

p rav id la použ iti M FS  jako poz ice v ideo kam er během  

m ěřen í. V ýstup: P orovnání p řesnosti ak tivn ího systém u 

sn ím ání pohybu  se systém em  bez sn ím acích bodů.

D atenbankau fbau  und 07 .2021 06 .2022 48 .293 ,22 €  F re is taa t B ayern / S vobodný

m usku loske letta le s tá t B avorsko

S im ula tion / S estaven í 

da tabáze a sva lověkoste rn í 

s im u lace
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fijr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: LBM Co-Partner: NTC, BC Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: NTC, BC
Aktivitát: Actives Motion Capture System (XSens), bestehendes Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: Aktivní systém pro snímání pohybu
Bitte beschreiben Sie die digitales Menschmodell mitdetailliertem Modell der aktivity Uveďte prosim, který (XSens), existující digitální model člověka včetně
Inhalte derjeweiligen Schulter (INTERREG-Projekt 38) und der Hand partner bude aktivitu podrobného modelu ramene (INTERREG projekt 38) a ruky
Aktivitát Bitte geben Sie an, (INTERREG-Projekt 182) - Software (AnyBody Modeling realizovat (INTERREG projekt 182), software AnyBody Modeling
welcher Partner die Aktivitát System, AMS); Wíssen aus AktivitátA.T1.8. Beschreibung: systém (AMS), znalosti z aktivity A.T1.8 Popis: Sestavení
durchfuhren wird Datenbankaufbau und muškuloskelettale Simulation Ais databáze a svalověkosterní simulace Jako základ MFS bude

Grundlage fur das zu entwickelnde MFS wird eine sestavena databáze obsahující přesné pohybové sekvence
Datenbankaufgebaut, die den exakten Bewegungsablauf zkušeného porodníka během porodní intervence, např.
erfahrener, praktizierender Geburtshelfer/innen bei manuální perineální protekci (MPP) nebo při episiotomii. Za
intrapartalen Eingriffen wie z.B. dem manuellen tímto účelem budou aktivním systémem pro snímání
Dammschutz (MPP), der Durchfuhrung einer Episiotomie pohybu nahrány pohyby jak ruky, tak celého těla několika
etc. enthált. Dazu werden die Bewegungen der Hand sowie lékařů během porodu uměle simulovaného na porodním
des gesamten Kórpers mehrerer Geburtshelfer/innen simulátoru. Při provádění zákroku lékaři využijí znalosti
wáhrend einer kunstlich simulierten Geburt an einem získané během aktivity A.T1.8 - optimální polohy prstů. Aby
Geburtssimulator mit dem aktiven bylo možné opakovat co nejvíce situací, bude vyhotovena
Bewegungsaufzeichnungssystemaufgezeichnet. Bei der parametrická studie zohledňujícívýšku stolu, techniku
Durchfuhrung des Geburtsmanovers nutzen die stisku, pozice lékaře během různých typů porodu. Okrajové
Geburtshelfer/innen die in der AktivitátA.T1.8gewonnenen podmínky (síly generované rukou porodníka během
Erkenntnisse uber die optimale Positionierung der Finger. porodu) pro svalověkosterní analýzy budou snímány měřicí
Um moglichstviele Situationen reproduzieren zu konnen, rukavicí vyvinutou NTC. Následně budou různé pohybové
wird eine Parameterstudie hinsichtlich Tischhohe, záznamy analyzovány s využitím simulací se
Grifftechniken und Positionierung der Geburtshelfer/innen svalověkosterním modelem v softwaru AnyBody a
wáhrend verschiedener Geburtsvorgánge durchgefuhrt, vyhodnoceny spočtené reakční síly ve svalech a kloubech.
Die Randbedingungen (die wáhrend des Geburtsvorgangs Tato analýza umožní ohodnotit pohyby porodníka na
in der Hand wirkenden Kráfte) fur die muskuloskelettale základě sil generovaných svalově kosterní soustavou.
Analyse werden mit einem vom NTC entwickelten Výstup: Databáze optimálních pohybových sekvencí
Kraftmesshandschuh erfasst. Anschlielšend werden die porodníka asistujícího při porodu
verschiedenen Bewegungsaufzeichnungen mit der
muskuloskelettalen SimulationssoftwareAnyBody
analysiert und die auftretenden Muskel- und
Gelenkreaktionskrafte ausgewertet. Durch diese Analyse
konnen die Bewegungsabláufe der Geburtshelfer/innen
hinsichtlich der Belastung des Bewegungsapparates
charakterisiert werden. Output: Datenbank mit optimalen
Bewegungsablaufen des Geburtshelfers wáhrend des
Geburtsvorgangs

Aktivitát TI 3 / Aktivita T1.3 Entwicklung des MFS/Vývoj 02.2022 08.2022 32.461,70 € Freistaat Bayern / Svobodný
MFS stát Bavorsko
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Europáische UnionUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

Europaischer Fonds fijr 

regionale Entw icklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben S ie d ie 

Inhalte derjew eiligen 

Aktiv itát B itte geben S ie an, 

w elcher Partner d ie  Aktiv itá t 

durchfuhren w ird

Verantw ortung: LBM C o-Partner: N TC, BC R essourcen: 

Actives M otion C apture System (XSens), bestehendes 

d igitales M enschm odell m itdeta illiertem  M odell der 

Schulter (IN TER R EG-Projekt 38) und der H and 

(IN TER R EG-Projekt 182) - Softw are (AnyBody M odeling 

System , AM S); W íssen aus Aktiv itá t A .T1.8. Beschreibung: 

D atenbankaufbau und m uškuloskeletta le S im ulation A is 

G rundlage fur das zu entw ickelnde M FS w ird e ine 

D atenbankaufgebaut, d ie den exakten Bew egungsablauf 

erfahrener, praktiz ierender G eburtshelfer/innen bei 

in traparta len E ingriffen w ie z.B . dem  m anuellen 

D am m schutz (M PP), der D urchfuhrung e iner Episiotom ie 

etc. enthált. D azu w erden die Bew egungen der H and sow ie 

des gesam ten Kórpers m ehrerer G eburtshelfer/innen 

w áhrend einer kunstlich sim ulierten G eburt an e inem  

G eburtssim ulator m it dem aktiven 

Bew egungsaufzeichnungssystem aufgezeichnet. Bei der 

D urchfuhrung des G eburtsm anovers nutzen die 

G eburtshelfer/innen die in der Aktiv itá t A .T1.8 gewonnenen 

Erkenntnisse uber d ie optim ale Positionierung der F inger. 

U m  m oglichstvie le S ituationen reproduzieren zu konnen, 

w ird e ine Param eterstudie h insichtlich T ischhohe, 

G rifftechniken und Positionierung der G eburtshelfer/innen 

w áhrend verschiedener G eburtsvorgánge durchgefuhrt,

D ie R andbedingungen (d ie w áhrend des G eburtsvorgangs 

in der H and w irkenden Kráfte) fur d ie m uskuloskelettale 

Analyse w erden m it e inem  vom N TC entw ickelten 

Kraftm esshandschuh erfasst. Anschlielšend w erden die 

verschiedenen  Bewegungsaufzeichnungen m it der 

m uskuloskeletta len S im ulationssoftware AnyBody 

analysiert und die auftretenden M uskel- und 

G elenkreaktionskrafte ausgew ertet. D urch diese Analyse 

konnen die Bew egungsabláufe der G eburtshelfer/innen 

h insichtlich der Belastung des Bew egungsapparates 

charakteris iert w erden. O utput: D atenbank m it optim alen 

Bewegungsablaufen des G eburtshelfers w áhrend des 

G eburtsvorgangs

Popis aktivity: O dpovědný řešite l: LBM Spolupracující partneři: N TC , BC

Prosím popište obsah Poskytnuté zdro je: Aktivní systém pro sním ání pohybu

aktiv ity U veďte prosim , který (XSens), existu jící d igitá lní m odel člověka včetně 

partner bude aktiv itu  podrobného m odelu ram ene (IN TER REG projekt 38) a ruky

realizovat (IN TER R EG projekt 182), software AnyBody M odeling

systém  (AM S), znalosti z aktiv ity A .T1.8 Popis: Sestavení 

databáze a svalověkosterní s im ulace Jako základ M FS bude 

sestavena databáze obsahující přesné pohybové sekvence 

zkušeného porodníka během porodní in tervence, např. 

m anuální perineální protekci (M PP) nebo při episiotom ii. Za 

tím to účelem budou aktivním  systém em pro sním ání 

pohybu nahrány pohyby jak ruky, tak celého tě la několika 

lékařů během porodu um ěle sim ulovaného na porodním  

sim ulátoru. Při provádění zákroku lékaři využijí znalosti 

získané během aktiv ity A .T1.8 - optim ální polohy prstů. Aby 

bylo m ožné opakovat co nejvíce situací, bude vyhotovena 

param etrická studie zohledňující výšku sto lu, techniku 

stisku, pozice lékaře během různých typů porodu. O krajové 

podm ínky (síly generované rukou porodníka během  

porodu) pro svalověkosterní analýzy budou sním ány m ěřicí 

rukav icí vyvinutou N TC. N ásledně budou různé pohybové 

záznam y analyzovány s využitím  sim ulací se 

svalověkosterním  m odelem  v softw aru AnyBody a 

vyhodnoceny spočtené reakční síly ve svalech a kloubech. 

Tato analýza um ožní ohodnotit pohyby porodníka na 

základě sil generovaných svalově kosterní soustavou. 

Výstup: D atabáze optim álních pohybových sekvencí 

porodníka asistu jícího při porodu

Aktiv itá t T I 3 / Aktiv ita  T1.3 Entw icklung des M FS/Vývoj 02.2022

M FS

08.2022 32.461,70 € Freistaat Bayern / Svobodný 

stát Bavorsko
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Europáísche Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fúr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: LBM Co-Partner; BC Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: BC
Aktivitát: Langjáhrige Erfahrung mit Bewegungsaufzeichnung; Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: Dlouholeté zkušenosti se systémy pro
Bitte beschreiben Sie die Instrumente und Ausrůstung fúr markerlose (Azure Kinect) aktivity Uveďte prosim, který snímání pohybu; zařízení a vybavení pro snímání pohybu
Inhalte derjeweiligen Bewegungsaufzeichnung Beschreibung: Entwicklung des partner bude aktivitu bez snímacích bodů Popis: Vývoj MFS Systém optické
Aktivitát Bitte geben Sie an, MFS Um angehenden Geburtshelfer/innen ein Trainingstool realizovat. zpětné vazby bude vyvinut a integrován do porodního
welcher Partner die Aktivitát fúr die korrekte und gelenkschonende Durchfúhrung der simulátoru za účelem poskytnout budoucím lékařům
durchfuhren wird. MPP und ggf. weiterer geburtsbezogener Interventionen an tréninkový nástroj pro správné a s ohledem na klouby

die Hand zu geben, wird ein entsprechendes optisches šetrné provádění porodních intervencí jako je MPP. Systém
Feedbacksystem entwickelt und in den Geburtssimulator bez snímacích bodů Azure Kinect Tracking systém
integriert. Dieses basiert auf dem markerlosen Azure Kinect poskytuje nacvičující osobě zpětnou vazbu o tom, jestli
Tracking System und gibt der ausfuhrenden Person ein vykonává pohyb správně. Natočení v kloubech trénující
Feedback uber die korrekte Ausfúhrung der Bewegung. Die osoby jsou v reálném čase srovnávána s průběhy
Gelenkwinkel des/der Anwenders/in werden in Echtzeit mit uloženými v databázi a vizualizována. Uživatel obdrží
den in der Datenbank gespeicherten Daten verglichen und zpětnou vazbu díky barevným označením typu semafor,
visualisiert. Dieses Feedback erhált der/die Anwender/in které ho upozorní na rozdíly v prováděných pohybech.
uber ein entsprechendes Ampelsystem, das ihn/sie auf Cílem systému zpětné vazby je zajistit hladký průběh
intuitiveWeise auf Unterschiede in der Ausfúhrung nácviku porodu. Vyvinutý MFS je následně ohodnocen nebo
aufmerksam macht. Damit soli ein reibungsloser Ablauf des optimalizován v iterativním procesu za pomoci testovacích
Geburtsvorganges gewáhrleistet werden. Die entwickelte měření v BC. Výstup: MFS
MFS wird dann in einem iterativen Prozess in Absprache
und mit Hilfe von Testmessungen am BC evaluiert bzw.
optimiert. Output: MFS

Aktivitát T1.4 / Aktivita T1.4 Identifikation weiterer 03.2022 09.2022 24.346,20 € Freistaat Bayern / Svobodný
Anwendungsbereiche des stát Bavorsko
Bewegungsfeedbacksystems
/ Identifikace a popis
možných oblastí uplatnění a
aplikací systému pohybové
vazby

Beschreibung der Verantwortung: LBM Co-Partner: NTC, BC, UA Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: NTC, BC,
Aktivitát; Wissen und Erfahrung aus den Aktivitáten A.T1.1,A.T1.2 Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
Bitte beschreiben Sie die und A.T1.3 Beschreibung; Identifikation weiterer aktivity Uveďte prosím, který aktivitách A.T1.1, A.T1.2, A.T1.3 Popis: Identifikace dalších
Inhalte derjeweiligen Anwendungsbereiche des Bewegungsfeedbacksystems Um partner bude aktivitu oblastí uplatnění systému pohybové zpětné vazby. Za
Aktivitát Bitte geben Sie an, die Nachhaltigkeit des Projekts zu fordem, kann das aus realizovat účelem udržitelnosti projektu, obecný systém pohybové
welcher Partner die Aktivitát A.T1.3 abgeleitete MFS insgesamt auch in anderen zpětné vazby odvozen z výstupu A.T1.3 může být použitý v
durchfuhren wird Anwendungsbereichen und Studien eingesetzt werden. So dalších aplikačních oblastech a studiích. Pak bude vhodné

ist der Einsatz in folgenden Bereichen denkbar: Sport, jeho využití např. v těchto oblastech: sport, rehabilitace,
Rehabilitation oder Aktivitáten des táglichen Lebens álterer aktivity každodenního života stárnoucí populace, což čím
Menschen, die aufgrund des demographischenWandels dál tím víc důležité vzhledem k současným demografickým
immer mehr an Bedeutung gewinnen. Hierfůr werden in změnám. Za tímto účelem budou odhadnuty v této aktivitě
dieser Aktivitát die Móglichkeiten und Kosten abgeschátzt. možnosti a náklady. Výstup: Identifikace a popis možných
Output: Identifikation und Beschreibung moglicher oblastí uplatnění a aplikací systému pohybové vazby.
Anwendungsbereiche fúr das MFS.

Aktivitát T1 5 / Aktivita T1.5 Offentlichkeitsarbeit (LBM) / 07.2022 12.2022 6.086,50 € Freistaat Bayern / Svobodný
Styk s veřejnosti (LBM) stát Bavorsko
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Beschreibung derQPONMLKJIHGFEDCBA 
Aktivitát:
Bitte beschreiben S ie die 

Inhalte derjeweiligen 

Aktivitát B itte geben S ie an, 

welcher Partner die Aktivitát 

durchfuhren wird.

Aktivitát T1.4 / Aktivita  T1.4

Beschreibung der 

Aktivitát;
Bitte beschreiben S ie die 

Inhalte derjeweiligen 

Aktivitát B itte geben S ie an, 

welcher Partner d ie Aktivitát 

durchfuhren w ird

Aktivitát T1 5 / Aktivita T1.5

Europáísche Union 

Evropská unie

Europáischer Fonds fúr 

regionale Entw icklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Verantwortung: LBM Co-Partner; BC Ressourcen: Popis aktivity:
Langjáhrige Erfahrung m it Bewegungsaufzeichnung; Prosím  popište obsah

Instrum ente und Ausrůstung fúr m arkerlose (Azure K inect) aktivity Uveďte prosim ,

Bewegungsaufzeichnung Beschreibung: Entw icklung des partner bude aktivitu

M FS Um angehenden G eburtshelfer/innen ein Train ingstool realizovat.

fúr d ie korrekte und gelenkschonende Durchfúhrung der

M PP und ggf. weiterer geburtsbezogener Interventionen an

die Hand zu geben, w ird ein entsprechendes optisches

Feedbacksystem entw ickelt und in den G eburtssim ulator

integriert. D ieses basiert auf dem m arkerlosen Azure K inect

Tracking System und gibt der ausfuhrenden Person ein

Feedback uber die korrekte Ausfúhrung der Bewegung. D ie

G elenkw inkel des/der Anwenders/in werden in Echtzeit m it

den in der Datenbank gespeicherten Daten verglichen und

visualisiert. D ieses Feedback erhált der/die Anwender/in

uber e in entsprechendes Am pelsystem , das ihn/sie auf

intuitive W eise auf Unterschiede in der Ausfúhrung

aufm erksam m acht. Dam it soli e in re ibungsloser Ablauf des

G eburtsvorganges gewáhrle istet werden. D ie entw ickelte

M FS w ird dann in e inem iterativen Prozess in Absprache

und m it H ilfe von Testm essungen am BC evalu iert bzw .

optim iert. O utput: M FS

Identifikation weiterer 

Anwendungsbereiche des 

Bewegungsfeedbacksystems 

/ Identifikace a popis 

m ožných oblastí uplatnění a 

aplikací systém u pohybové 

vazby

03.2022 09.2022

O dpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: BC 

Poskytnuté zdroje: D louholeté zkušenosti se systém y pro 

který snímání pohybu; zařízení a vybavení pro sním ání pohybu 

bez sním acích bodů Popis: Vývoj M FS Systém optické 

zpětné vazby bude vyvinut a integrován do porodního 

sim ulátoru za účelem poskytnout budoucím lékařům  

tréninkový nástroj pro správné a s ohledem na klouby 

šetrné provádění porodních intervencí jako je M PP. Systém 

bez sním acích bodů Azure K inect Tracking systém  

poskytuje nacvičující osobě zpětnou vazbu o tom , jestli 

vykonává pohyb správně. Natočení v kloubech trénující 

osoby jsou v reálném  čase srovnávána s průběhy 

uloženým i v databázi a vizualizována. Uživatel obdrží 

zpětnou vazbu díky barevným  označením  typu sem afor, 

které ho upozorní na rozdíly  v prováděných pohybech. 

C ílem  systém u zpětné vazby je zajistit h ladký průběh 

nácviku porodu. Vyvinutý M FS je následně ohodnocen nebo 

optim alizován v iterativním  procesu za pom oci testovacích 

m ěření v BC. Výstup: M FS

24.346,20 € Freistaat Bayern / Svobodný 

stát Bavorsko

Verantwortung: LBM Co-Partner: NTC, BC, UA Ressourcen: 

W issen und Erfahrung aus den Aktivitáten A.T1.1, A .T1.2 

und A .T1.3 Beschreibung; Identifikation weiterer 

Anwendungsbereiche des Bewegungsfeedbacksystem s Um  

die Nachhaltigkeit des Projekts zu fordem , kann das aus 

A .T1.3 abgeleitete M FS insgesam t auch in anderen 

Anwendungsbereichen und Studien eingesetzt werden. So 

ist der E insatz in fo lgenden Bereichen denkbar: Sport, 

Rehabilitation oder Aktivitáten des táglichen Lebens álterer 

M enschen, die aufgrund des dem ographischen W andels 

im m er m ehr an Bedeutung gew innen. H ierfůr werden in 

d ieser Aktivitát d ie M óglichkeiten und Kosten abgeschátzt. 

O utput: Identifikation und Beschreibung  m oglicher 

Anwendungsbereiche fúr das M FS.

Popis aktivity: O dpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: NTC, BC,

Prosím  popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v

aktivity Uveďte prosím , který aktivitách A.T1.1, A .T1.2, A .T1.3 Popis: Identifikace dalších 

partner bude aktivitu oblastí uplatnění systém u pohybové zpětné vazby. Za

realizovat účelem udržitelnosti projektu, obecný systém  pohybové

zpětné vazby odvozen z výstupu A.T1.3 m ůže být použitý v 

dalších aplikačních oblastech a studiích. Pak bude vhodné 

jeho využití např. v těchto oblastech: sport, rehabilitace, 

aktivity každodenního  života stárnoucí populace, což čím  

dál tím  víc důležité  vzhledem  k současným  dem ografickým  

zm ěnám . Za tím to účelem budou odhadnuty v této aktivitě 

m ožnosti a náklady. Výstup: Identifikace a popis m ožných 

oblastí uplatnění a aplikací systém u pohybové vazby.

O ffentlichkeitsarbeit (LBM ) / 07.2022 

Styk s veřejnosti (LBM )

12.2022 6.086,50 € Freistaat Bayern / Svobodný 

stát Bavorsko
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Europáísche Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: LBM Co-Partner: NTC, BC, UA Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: NTC, BC,
Aktivitát: Wissen und Erfahrung aus den Aktivitáten A.T1.1,A.T1.2, Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
Bitte beschreiben Sie die A.T1.3 und A.T1.12 Beschreibung: Óffentlichkeitsarbeit aktivity Uvedte prosím, který aktivitách A.T1.1, A.T1.2, A.T1.3 a A.T1.12. Popis: Styk s
Inhalte der jeweiligen (LBM) Gemeinsam mit den oben genannten Partnern wird partner bude aktivitu veřejností (LBM) Ve spolupráci s výše uvedenými partnery
Aktivitát Bitte geben Sie an, das LBM die Projektergebnisse in wissenschaftlichen realizovat. budou publikovány výsledky projektu vě vědeckých
welcher Partner die Aktivitát Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren und hohem odborně recenzovaných časopisech s vysokým impakt
durchfuhren wird. Impact-Faktor veroffentlichen. Output:Wissenschaftliche faktorem. Výstup: Vědecké články

Artikel
Aktivitát TI .6 / Aktivita T1.6 Dissemination der 07.2021 12.2022 8.115,40 € Freistaat Bayern / Svobodný

Projektergebnisse (Bayern) / stát Bavorsko
Disemmace výsledků
projektu (Bavorsko)

Beschreibung der Verantwortung: LBM Ressourcen: Wissen und Erfahrung Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Poskytnuté zdroje: Znalosti a
Aktivitát: aus dem Projekt Beschreibung: Dissemination der Prosím popište obsah zkušenosti z projektu Popis: Diseminace výsledků projektu
Bitte beschreiben Sie die Projektergebnisse (Bayern) Das LBM prásentiert das Projekt aktivity. Uveďte prosím, který (Bavorsko) LBM prezentuje projekt sjeho výsledky na
Inhalte der jeweiligen und seine Ergebnisse auf internationalen Konferenzen / partner bude aktivitu mezinárodních
Aktivitát Bitte geben Sie an, Kongressen / Symposien / Seminaren. Output: Beitráge auf realizovat konferencích/kongresech/symposiích/seminářích.Výstup:
welcher Partner die Aktivitát Tagungen / Kongressen / Symposien / Seminaren. Příspěvky na
durchfuhren wird konferencích/kongresech/symposiích/seminářích.
Aktivitát T1.7 / Aktivita TI .7 Optimierung des 07.2021 12.2021 19.706,19 € Tschechische Republik /

Beckenmodells hinsichtlich Česká republika
MPP-Simulationen /
Optimalizace modelu
pánevního dna s ohledem na
simulace MPP
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Europáísche UnionNMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 

Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird.

Aktivitát TI .6 / Aktivita T1.6

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát T1.7 / Aktivita TI .7

Verantwortung: LBM Co-Partner: NTC, BC, UA Ressourcen: 
W issen und Erfahrung aus den Aktivitáten A.T1.1, A.T1.2, 
A.T1.3 und A.T1.12 Beschreibung: Óffentlichkeitsarbeit 
(LBM) Gemeinsam mit den oben genannten Partnern wird 
das LBM die Projektergebnisse in wissenschaftlichen 
Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren und hohem 
Impact-Faktor veroffentlichen. Output: W issenschaftliche 
Artikel

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uvedte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: NTC, BC, 
UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v 
aktivitách A.T1.1, A.T1.2, A.T1.3 a A.T1.12. Popis: Styk s 
veřejností (LBM) Ve spolupráci s výše uvedenými partnery 
budou publikovány výsledky projektu vě vědeckých 
odborně recenzovaných časopisech s vysokým impakt 
faktorem. Výstup: Vědecké články

Dissemination der 07.2021 12.2022
Projektergebnisse (Bayern) /
Disemmace výsledků 
projektu (Bavorsko)

Verantwortung: LBM Ressourcen: W issen und Erfahrung 
aus dem Projekt Beschreibung: Dissemination der 
Projektergebnisse (Bayern) Das LBM prásentiert das Projekt aktivity. Uveďte prosím,

8.115,40 €

Popis aktivity:
Prosím popište obsah

Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko

und seine Ergebnisse auf internationalen Konferenzen / 
Kongressen / Symposien / Seminaren. Output: Beitráge auf 
Tagungen / Kongressen / Symposien / Seminaren.

Optimierung des 
Beckenmodells hinsichtlich 
MPP-Simulationen / 
Optimalizace modelu 
pánevního dna s ohledem na 
simulace MPP

07.2021

partner bude aktivitu 
realizovat

12.2021

Odpovědný řešitel: LBM Poskytnuté zdroje: Znalosti a 
zkušenosti z projektu Popis: Diseminace výsledků projektu 

který (Bavorsko) LBM prezentuje projekt sjeho výsledky na 
mezinárodních
konferencích/kongresech/symposiích/seminářích. Výstup: 
Příspěvky na

konferencích/kongresech/symposiích/seminářích.

19.706,19 € Tschechische Republik / 
Česká republika
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: NTC Co-Partner: BC, UA, LBM Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: LBM, BC,
Aktivitát: aktuelles biomechanisches Modell des weiblichen Beckens Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: současný biomechanický model
Bitte beschreiben Sie die (INTERREG Projekt 182) - Software VPS, gemessene aktivity Uvedte prosím, který pánevního dna - software VPS, síly ruky měřené během
Inhalte derjeweiligen Handkráfte wáhrend MPP (INTERREG Projekt 182), partner bude aktivitu MPP (INTERREG project 182), data měřená v aktivitě A.T1.2,
Aktivitát Bitte geben Sie an, gemessene Kráfte/Daten A.T1.2, Matlab und VPS Software realizovat. Matlab and VPS software Popis: Optimalizace modelu
welchei Partner die Aktivitát Beschreibung: Im vorangegangenen INTERREG-Projekt pánevního dna s ohledem na simulace MPP V
durchfuhren wird wurde das detaillierte Finite-Elemente-Modell des předcházejícím projektu INTERREG-182 byl vyvinut detailní

weiblichen Beckens entwickelt und ist derzeit das erste model pánevního dna ženy a je to současně první model
Modell, das sowohl den Beckenboden ais auch die obsahující společně pánevní dno i perineální struktury, S
perinealen Strukturen gleichzeitig abbildet. Unter použitím sil naměřených speciální rukavicí vyvinutou v
Verwendung von Kráften, die mit einem speziellen projektu INTERREG-182 byly provedeny pilotní simulace
Handschuh gemessen wurden, der ebenfalls im Rahmen MPP. Na základě těchto simulací byla identifikovány
des INTERREG-Projekts 182 entwickelt wurde, wurden některé slabé stránky pánevního modelu. Pod odborným
Pilotsimulationen des MPP durchgefuhrt. Bei diesen dohledem BC a UA bude upravena geometrie stávajícího
Simulationen wurden mehrere Einschránkungen des modelu. Zejména bude vylepšeno vzájemné propojení
Beckenmodells aufgedeckt. Die Geometrie des perinálních struktur. Dále bude optimalizován výpočetní
Beckenmodells wird im Hinblickauf das MPP unter Aufsicht čas simulací. Simulace MPP jsou zaměřeny na poslední fázi
von BC und UA angepasst. Vor allem die Verbindungen der porodu, kdy je vytlačena hlavička. Výstup: optimalizovaný
perinealen Strukturen werden verbessert. Weiterhin soli model ženské pánve pro simulace MPP a ostatní porodní
die Rechenzeitder Simulation optimiert werden. Die intervence
MPP-Simulationenwerden sich auf die allerletzte Phase der
Entbindung konzentrieren, d.h. die Austreibung des Kopfes.
Output: optimiertes weibliches Beckenmodell fur die
MPP-Simulationen und andere geburtsbezogene Eingriffe

Aktivitát T1.8 / Aktivita T1 8 Parameterstudie bzgl. MPP / 11.2021 08.2022 29.558,48 € Tschechische Republik /
Parametrická studie MPP Česká republika

Seite / Strana 28 von / z 39, 23.07.2021 08:21

Beschreibung derLKJIHGFEDCBA 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 

Inhalte derjeweiligen 

Aktivitát Bitte geben Sie an, 

welchei Partner die Aktivitát 

durchfuhren wird

Aktivitát T1.8 / Aktivita T1 8

Europáische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Verantwortung: NTC Co-Partner: BC, UA, LBM Ressourcen: 
aktuelles biomechanisches Modell des weiblichen Beckens 
(INTERREG Projekt 182) - Software VPS, gemessene 
Handkráfte wáhrend MPP (INTERREG Projekt 182), 
gemessene Kráfte/Daten A.T1.2, Matlab und VPS Software 
Beschreibung: Im vorangegangenen INTERREG-Projekt 
wurde das detaillierte Finite-Elemente-Modell des 
weiblichen Beckens entwickelt und ist derzeit das erste 
Modell, das sowohl den Beckenboden ais auch die 
perinealen Strukturen gleichzeitig abbildet. Unter 
Verwendung von Kráften, die mit einem speziellen 
Handschuh gemessen wurden, der ebenfalls im Rahmen 
des INTERREG-Projekts 182 entwickelt wurde, wurden 
Pilotsimulationen des MPP durchgefuhrt. Bei diesen 
Simulationen wurden mehrere Einschránkungen des 
Beckenmodells aufgedeckt. Die Geometrie des 
Beckenmodells wird im Hinblickauf das MPP unter Aufsicht 
von BC und UA angepasst. Vor allem die Verbindungen der 
perinealen Strukturen werden verbessert. Weiterhin soli 
die Rechenzeitder Simulation optimiert werden. Die 
MPP-Simulationen werden sich auf die allerletzte Phase der 
Entbindung konzentrieren, d.h. die Austreibung des Kopfes. 
Output: optimiertes weibliches Beckenmodell fur die 
MPP-Simulationen und andere geburtsbezogene Eingriffe

Popis aktivity: Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: LBM, BC,
Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: současný biomechanický model
aktivity Uvedte prosím, který pánevního dna - software VPS, síly ruky měřené během 
partner bude aktivitu MPP (INTERREG project 182), data měřená v aktivitě A.T1.2,
realizovat. Matlab and VPS software Popis: Optimalizace modelu

pánevního dna s ohledem na simulace MPP V 
předcházejícím projektu INTERREG-182 byl vyvinut detailní 
model pánevního dna ženy a je to současně první model 
obsahující společně pánevní dno i perineální struktury, S 
použitím sil naměřených speciální rukavicí vyvinutou v 
projektu INTERREG-182 byly provedeny pilotní simulace 
MPP. Na základě těchto simulací byla identifikovány 
některé slabé stránky pánevního modelu. Pod odborným 
dohledem BC a UA bude upravena geometrie stávajícího 
modelu. Zejména bude vylepšeno vzájemné propojení 
perinálních struktur. Dále bude optimalizován výpočetní 
čas simulací. Simulace MPP jsou zaměřeny na poslední fázi 
porodu, kdy je vytlačena hlavička. Výstup: optimalizovaný 
model ženské pánve pro simulace MPP a ostatní porodní 
intervence

Parameterstudie bzgl. MPP / 11.2021 
Parametrická studie MPP

08.2022 29.558,48 € Tschechische Republik /
Česká republika
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Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: NTC Co-Partner: BC, IBM Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: BC, LBM
Aktivitat: optimiertes biomechanisches Modell des weiblichen Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: optimalizovaný biomechanický model
Bitte beschreiben Sie die Beckens, experimentelle Ergebnisse, Matlab und aktivity. Uveďte prosím, který pánevního dna, experimentální výsledky, Matlab a VPS
Inhalte der jeweiligen VPS-Software Beschreibung: Basierend auf Daten, die partner bude aktivitu software Popis: S vylepšeným modelem pánve bude na
Aktivitat Bitte geben Sie an, wahrend einer reálen MPP-Anwendung gemessen wurden, realizovat základě naměřených dat při aplikaci MPP připraveno
welcher Partner die Aktivitat werden mehrere Varianten der MPP-Simulation basierend množství simulací MPP. Síly a trajektorie prstů porodníka
durchfuhren wird auf dem erweiterten Beckenbodenmodell vorbereitet. naměřené systémem MFS (LBM) budou využity jako

Experimentelle Kráfte oder mit dem LBM gemessene okrajové podmínky modelu. Simulována bude fáze porodu,
Fingertrajektorien werden ais Randbedingungen des kdy je vypuzena hlavička. Jako referenční stav slouží
Modells verwendet. Simuliert wird die Phasenlage des simulace „hands off' (žádná intervence není aplikována).
Kopfauswurfs. Ais Referenzzustand wird die "hands off" Během simulací „hands on" (aplikována metoda MPP), jsou
(ohne praktizierte lntervention)-Simulation vorbereitet sledovány následující parametry: 1) počet přiložených prstů
Wahrend des ''Hands on'' (mit MPP) werden folgende (MPP s a bez prostředníčku) 2) polohy přiložených prstů 3)
Variablen/Parameter uberwacht: 1)Anzahl derwirkenden hodnoty působících sil přenášených prsty. Stále je totiž
Finger (MPP mit und ohne Mittelfinger), 2) Platzierung der neznámou správné uložení prstů porodníka při prováděné
Finger, 3)Werte/Zeitabhángigkeiten der wirkenden metodě MPP. Vzhledem k rozložení napětí a deformacím
Fingerkráfte. Es gibt noch viele Fragen zur korrekten pánevního dna a perineálních struktur bude ve spolupráci s
Platzierung des Mittelfingers. Daherwird in BC nalezeno optimální uložení prstů. Výsledkem bude
Zusammenarbeit mit BC die optimale Platzierung der databáze simulací manévrů MPP během porodu založených
Finger anhand der Auswirkungen auf die Spannungs- na měření reálných případů. Tato databáze doplní výstup z
und/oder Belastungsfelder am Beckenboden und den aktivity A.T1.2 a ukáže vliv intervencí na perineum během
perinealen Strukturen ermittelt. Ais Ergebnis wird die porodu. Výstup: Databáze simulací MPP s ohledem na
Datenbank der simulierten MPP-Manóver in Bezug auf die rozložení deformací pánevního dna a perinea a případně
gemessenen Fálle vorbereitet. Díese enthalt Spannungs- dalších intervečních zákroků používaných při porodu jako je
und Dehnungskarten des Beckenbodenmodells. Diese např. episiotomie
Datenbank ergánzt die in Aktivitat A.T1.2 erstellte
Datenbank und zeigt die Auswirkungen des angewandten
Eingriffs auf perineale Strukturen. Output: Erstellung einer
Datenbank von MPP-Simulationen und moglicherweise
anderen geburtsbezogenen Eingriffen wie Episiotomie im
Hinblick auf das Belastungsfeld des Beckenbodens und der
perinealen Strukturen.

Aktivitat T1.9 / Aktivita T1.9 Úffentlichkeitsarbeit (NTC) / 07.2022 12.2022 11.246,12 € Tschechische Republik /
Styk s veřejností (NTC) Česká republika

Beschreibung der Verantwortung: NTC Co-Partner: LBM, BC, UA Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: LBM, BC,
Aktivitát: Wissen und Erfahrung aus den Aktivitáten A.T1.7,A.T1.8 Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
Bitte beschreiben Sie die und A.T1.12 Beschreibung: Offentlichkeitsarbeit (NTC) aktivity. Uveďte prosím, který aktivitách A.T1.7, A.T1.8, A.T1.12. Popis: Styk s veřejností
Inhalte derjeweiligen Gemeinsam mit den oben genannten Partnern wird das partner bude aktivitu (NTC) Ve spolupráci s výše uvedenými partnery budou
Aktivitat. Bitte geben Sie an, NTC die Projektergebnisse in wissenschaftlichen realizovat publikovány výsledky projektu vě vědeckých odborně
welcher Partner die Aktivitat Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren und hohem recenzovaných časopisech s vysokým impakt faktorem.
durchfuhren wird Impact-Faktor veroffentlichen. Output:Wissenschaftliche Výstup: Vědecké články

Artikel
Aktivitat T1 10 /Aktivita Dissemination der 07.2021 12.2022 27.247,21 € Tschechische Republik/
T1.10 Projektergebnisse (CZ) / Česká republika

Diseminace výsledků
projektu (Česká republika)
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Europaische UnionUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Beschreibung der 

Aktivita t:
B itte  beschre iben S ie d ie  

Inha lte  der jew e iligen 

A ktiv ita t B itte geben S ie an, 

w e lcher P artner d ie  A ktiv ita t 

durch fuhren w ird

A ktiv ita t T1 .9 / A ktiv ita T1 .9

V eran tw ortung : N TC C o-P artner: B C , IB M  R essourcen : 

op tim ie rtes b iom echanisches M odell des w e ib lichen 
B eckens, experim ente lle  E rgebnisse , M atlab und 

V P S -S oftw are B eschre ibung: B asie rend au f D aten, d ie  
w ahrend e iner reálen M P P -Anw endung  gem essen w urden, 

w erden m ehrere  V arianten der M P P -S im u lation bas ie rend 

au f dem  erw eite rten B eckenbodenm ode ll vo rbere ite t. 

E xperim ente lle  K rá fte  oder m it dem  LB M  gem essene 

F ingertra jektorien  w erden a is R andbed ingungen des 
M ode lls  ve rw endet. S im uliert w ird d ie P hasen lage des 

K opfausw urfs . A is R efe renzzustand w ird d ie "hands o ff" 
(ohne praktiz ie rte ln tervention)-S im u la tion  vorbere ite t 

W ahrend des ''H ands  on '' (m it M P P) w erden fo lgende 

V ariab len /P aram eter uberw acht: 1 )A nzah l derw irkenden  
F inger (M P P m it und ohne M itte lfinger), 2 ) P la tz ie rung der 

F inger, 3 ) W erte /Ze itabháng igke iten  der w irkenden 

F ingerkrá fte . E s g ib t noch v ie le F ragen zur korrekten 
P la tz ie rung des M itte lfingers. D aher w ird  in  

Zusam m enarbe it m it B C  d ie op tim a le P la tz ie rung der 
F inger anhand der A usw irkungen au f d ie S pannungs- 
und /oder B e lastungsfe lder am  B eckenboden und den 

perinea len S truktu ren e rm itte lt. A is E rgebn is w ird d ie  

D atenbank der s im u lie rten M P P -M anóver in B ezug au f d ie  

gem essenen Fá lle  vo rbere ite t. D íese en tha lt S pannungs- 

und D ehnungskarten des B eckenbodenm odells . D iese 

D atenbank e rgánzt d ie in  A ktiv ita t A .T1.2 e rs te llte  

D atenbank und ze ig t d ie  A usw irkungen des angew andten 

E ingriffs  au f perinea le S truktu ren . O utpu t: E rste llung e iner 

D atenbank von M P P -S im u lationen und m og licherw e ise  
anderen geburtsbezogenen E ingriffen w ie E p is iotom ie  im  

H inb lick au f das B e lastungsfe ld  des B eckenbodens  und der 
perinea len  S truktu ren .

Ú ffentlichke itsa rbe it (N TC ) / 07 .2022
S tyk  s ve řejností (N TC )

Beschreibung der 

Aktivitát:
B itte  beschre iben S ie d ie  

Inhalte  derjew e iligen  

A ktiv ita t. B itte  geben  S ie an , 

w e lcher P artner d ie  A ktiv ita t 

durch fuhren w ird

V eran tw ortung : N TC C o-P artner: LB M , B C , U A  R essourcen : 

W issen und E rfahrung aus den A ktiv itá ten A .T1.7 , A .T1 .8 

und A .T1.12 B eschreibung: O ffen tlichke itsarbeit (N TC ) 

G em einsam  m it den oben genannten P artnern w ird das 
N TC  d ie P ro jekte rgebn isse  in w issenschaftlichen  

Ze itschriften m it P eer-R eview -V erfahren und hohem  

Im pact-Faktor ve roffentlichen . O utpu t: W issenschaftliche 

A rtikel

Popis aktivity: O dpovědný řeš ite l: N TC  S po lupracu jíc í partneři: B C , LB M

P rosím  popiš te  obsah P oskytnu té zdro je : op tim a lizovaný b iom echan ický m ode l

aktiv ity . U veďte p rosím , k te rý pánevn ího dna , experim entáln í výs ledky, M atlab a V P S  

partner bude aktiv itu  so ftw are P op is : S vy lepšeným  m ode lem  pánve bude na

realizova t zák ladě nam ěřených da t p ři ap likac i M P P připraveno

m nožstv í s im ulací M P P . S íly a tra jekto rie  p rs tů porodn íka 
nam ěřené systém em  M FS (LB M ) budou využ ity  jako  

okrajové podm ínky m odelu . S im u lována bude fáze porodu , 
kdy  je  vypuzena h lav ička . Jako re fe renční s tav s louží 

s im ulace  „hands o ff' (žádná in tervence nen í ap likována). 

B ěhem  s im u lací „hands on" (ap likována m etoda M P P ), jsou  

s ledovány nás ledu jíc í param etry : 1) poče t p řiložených prs tů 

(M P P s a bez p rostředn íčku) 2 ) po lohy p řiložených prstů  3) 

hodnoty působíc ích s il p řenášených prs ty . S tá le  je  to tiž  

neznám ou správné u ložení p rs tů porodn íka při p rováděné 

m etodě M P P . V zh ledem  k rozložen í napě tí a  de fo rm acím  

pánevn ího dna a perineá ln ích s truktu r bude ve spo luprác i s 
B C na lezeno op tim á ln í u ložen í p rs tů . V ýs ledkem  bude 

da tabáze s im u lací m anévrů M P P během  porodu za ložených  

na m ěřen í reá lných případů . Ta to da tabáze dopln í výstup z 

aktiv ity  A .T1.2 a ukáže v liv  in te rvencí na perineum  během  

porodu . V ýstup : D atabáze  s im u lací M P P s oh ledem  na 

roz ložení de form ací pánevn ího dna a perinea a p řípadně 

da lš ích  in te rvečn ích zákroků používaných  při porodu jako  je  
např. ep is iotom ie

12.2022 11 .246 ,12 €  Tschech ische  R epub lik  /
Č eská repub lika

Popis aktivity: O dpovědný řeš ite l: N TC S po lupracu jíc í pa rtneři: LB M , B C ,

P rosím  popiš te  obsah U A P oskytnu té zdro je: Zna losti a zkušenosti z ískané  v

aktiv ity . U veďte p rosím , k te rý aktiv itách A .T1.7 , A .T1.8 , A .T1 .12 . P op is: S tyk s ve řejností 
pa rtner bude aktiv itu  (N TC ) V e spo luprác i s výše uvedeným i partnery budou

rea lizova t publikovány  výs ledky p ro jektu vě  vědeckých odborně

recenzovaných časop isech s vysokým  im pakt fakto rem . 

V ýstup : V ědecké č lánky

A ktiv ita t T1 10 /A ktiv ita D issem ina tion der 07 .2021 12.202 2 27.247 ,21 € Tschech ische  R epub lik /
T1 .10 P ro jekte rgebn isse (C Z) /

D isem inace výs ledků 
p ro jektu (Č eská repub lika )

Č eská repub lika
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: NTC Co-Partner: LBM, BC, UA Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: LBM, BC,
Aktivitát: Wissen und Erfahrungaus dem Projekt Beschreibung: Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
Bitte beschreiben Sie die Dissemination der Projektergebnisse (CZ) NTC prásentiert aktivity. Uveďte prosím, který projektu Popis: Diseminace výsledků projektu (CZ) NTC
Inhalte derjeweiligen das Projekt und seine Ergebnisse auf einer internationalen partner bude aktivitu prezentuje projekt a jeho výsledky na mezinárodní
Aktivitát. Bitte geben Sie an, Konferenz/ Workshop. BC wird einen Projektworkshop realizovat konferenci/workshopu. BC uspořádá projektový workshop.
welcher Partner die Aktivitát organisieren. Output: Projektworkshop in Pilsen - Beitráge Výstup: Projektovýworkshop v Plzni - příspěvky na
durchfuhren wird. auf Konferenzen. konferencích
Aktivitát T1 11 / Aktivita Geometrische Karten der 07.2021 12.2022 21.374,73 € Tschechische Republik /
T1.11 weiblichen Česká republika

Beckenbodenstrukturen /
Geometrické mapy struktur
pánevního dna ženy

Beschreibung der Verantwortung: UA Kollaborierende Partner: NTC Popis aktivity: Odpovědný řešitel: UA Spolupracující partneři: NTC
Aktivitát: Ressourcen: allgemeine Ausrůstung des Autopsielabors, Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: obecné vybavení laboratoře pro
Bitte beschreiben Sie die in-vitro-Práparate des weiblichen Beckenbodens. aktivity Uveďte prosím, který autopsii, in-vitro vzorky ženského pánevního dann Popis:
Inhalte derjeweiligen Beschreibung: Um ein korrektes virtuelles partner bude aktivitu Pro správného modelu pánvního dna je absolutně
Aktivitát Bitte geben Sie an, Beckenbodenmodell zu entwickeln, ist eine Reihe von realizovat. nezbytné potřebné mnoho parametrů, jako pozice a
welcher Partner die Aktivitát Parametern zwingend notwendig, wie z.B. die Position und rozměry jednotlivých struktur. Dnes je geometrie modelu
durchfuhren wird die Dimensionen einzelner Strukturen. Heutzutage basiert založena převážně na MRI datech živého subjektu. Nicméně

die Modellgeometrie meist auf MRT-Daten von pánevní dno obsahuje množství struktur, které nejsou
in-vivo-vermessenen Personen. Dennoch gibt es im rozpoznatelné na snímcích magnetické rezonance. Mezi ně
Beckenboden einige Gewebe, die auf den MRT-Bildern patří např. perineální membrána, endopelvická fascie atd.
nicht erkennbar sind, wie z. B. die Dammmembran oder die Proto je hlavním cílem této aktivity naměřit tyto typy
endopelvine Faszie etc. Daher besteht das Hauptziel dieser struktur s co největší přesností s využitím reálných
Aktivitát darin, diese Art von Strukturen mit gróBtmĎglicher preparátů pánevního dna. Toto zajistí Ústav Anatomie a
Genauigkeit unter Verwendung von echten využije svých zkušeností s autopisiemi. Během této aktivity
Beckenbodenpráparaten zu messen. Um dies zu erreichen, bude provedeno množství autopsii, množství vzorků bude
wird das Institut fur Anatomie seine bisherigen naměřeno a budou vytvořeny anatomické mapy pánevního
Erfahrungen auf dem Gebiet der Autopsien nutzen. dna , vydány v technické zprávě. Celá studie bude podléhat
Wáhrend dieser Aktivitát wird eine Reihe von Autopsien předpisům etické komise (ÚstavAnatomie). Výstup:
durchgefůhrt, der erforderliche Daten werden erhoben, die technická zpráva, jedinečné detailní informace popisující
anatomischen Karten des Beckenbodens werden erstellt anatomii pánevního dna ženy, anatomické mapy této
und der technische Bericht wird vorbereitet. Die gesamte oblasti
Studie wird in Ůbereinstimmung mit den Bestimmungen
der ethischen Kommission des Institut fůr Anatomie
durchgefůhrt. Output: Technischer Bericht: einzigartige
detaillierte Informationen, die die Anatomie des weiblichen
Beckenbodens beschreiben; die anatomischen Karten
dieses Bereichs.

Aktivitát T1 12 /Aktivita Tool fur das Training von 08.2022 12.2022 16.230,80 € Freistaat Bayern / Svobodný
T1.12 Geburtshelfer/innen / stát Bavorsko

Lékařský tréninkový nástroj
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Europáische UnionSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Beschreibung der 
Aktivitát:

Bitte beschreiben Sie die 

Inhalte derjeweiligen 

Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird.

Aktivitát T1 11 / Aktivita 
T1.11

Beschreibung der 
Aktivitát:

Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát T1 12 /Aktivita 
T1.12

Verantwortung: NTC Co-Partner: LBM, BC, UA Ressourcen: 
Wissen und Erfahrungaus dem Projekt Beschreibung: 
Dissemination der Projektergebnisse (CZ) NTC prásentiert 
das Projekt und seine Ergebnisse auf einer internationalen 
Konferenz/ Workshop. BC wird einen Projektworkshop 
organisieren. Output: Projektworkshop in Pilsen - Beitráge 
auf Konferenzen.

Popis aktivity: Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: LBM, BC,
Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
aktivity. Uveďte prosím, který projektu Popis: Diseminace výsledků projektu (CZ) NTC 
partner bude aktivitu prezentuje projekt a jeho výsledky na mezinárodní
realizovat konferenci/workshopu. BC uspořádá projektový workshop.

Výstup: Projektový workshop v Plzni - příspěvky na 
konferencích

Geometrische Karten der 07.2021 12.2022 21.374,73 € Tschechische Republik /
weiblichen Česká republika
Beckenbodenstrukturen /
Geometrické mapy struktur 
pánevního dna ženy

Verantwortung: UA Kollaborierende Partner: NTC 
Ressourcen: allgemeine Ausrůstung des Autopsielabors, 
in-vitro-Práparate des weiblichen Beckenbodens. 
Beschreibung: Um ein korrektes virtuelles 
Beckenbodenmodell zu entwickeln, ist eine Reihe von 
Parametern zwingend notwendig, wie z.B. die Position und 
die Dimensionen einzelner Strukturen. Heutzutage basiert 
die Modellgeometrie meist auf MRT-Daten von 
in-vivo-vermessenen Personen. Dennoch gibt es im 
Beckenboden einige Gewebe, die auf den MRT-Bildern 
nicht erkennbar sind, wie z. B. die Dammmembran oder die 
endopelvine Faszie etc. Daher besteht das Hauptziel dieser 
Aktivitát darin, diese Art von Strukturen mit gróBtmĎglicher 
Genauigkeit unter Verwendung von echten 
Beckenbodenpráparaten zu messen. Um dies zu erreichen, 
wird das Institut fur Anatomie seine bisherigen 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Autopsien nutzen. 
Wáhrend dieser Aktivitát wird eine Reihe von Autopsien 
durchgefůhrt, der erforderliche Daten werden erhoben, die 
anatomischen Karten des Beckenbodens werden erstellt 
und der technische Bericht wird vorbereitet. Die gesamte 
Studie wird in Ůbereinstimmung mit den Bestimmungen 
der ethischen Kommission des Institut fůr Anatomie 
durchgefůhrt. Output: Technischer Bericht: einzigartige 
detaillierte Informationen, die die Anatomie des weiblichen 
Beckenbodens beschreiben; die anatomischen Karten 
dieses Bereichs.

Popis aktivity: Odpovědný řešitel: UA Spolupracující partneři: NTC
Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: obecné vybavení laboratoře pro
aktivity Uveďte prosím, který autopsii, in-vitro vzorky ženského pánevního dann Popis: 
partner bude aktivitu Pro správného modelu pánvního dna je absolutně
realizovat. nezbytné potřebné mnoho parametrů, jako pozice a

rozměry jednotlivých struktur. Dnes je geometrie modelu 
založena převážně na MRI datech živého subjektu. Nicméně 
pánevní dno obsahuje množství struktur, které nejsou 
rozpoznatelné na snímcích magnetické rezonance. Mezi ně 
patří např. perineální membrána, endopelvická fascie atd. 
Proto je hlavním cílem této aktivity naměřit tyto typy 
struktur s co největší přesností s využitím reálných 
preparátů pánevního dna. Toto zajistí Ústav Anatomie a 

využije svých zkušeností s autopisiemi. Během této aktivity 
bude provedeno množství autopsii, množství vzorků bude 
naměřeno a budou vytvořeny anatomické mapy pánevního 
dna , vydány v technické zprávě. Celá studie bude podléhat 
předpisům etické komise (Ústav Anatomie). Výstup: 
technická zpráva, jedinečné detailní informace popisující 
anatomii pánevního dna ženy, anatomické mapy této 
oblasti

Tool fur das Training von 08.2022 
Geburtshelfer/innen /
Lékařský tréninkový nástroj

12.2022 16.230,80 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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Beschreibung der Verantwortung: LBM, NTC Co-Partner: BC Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM, NTC Spolupracující partneři: BC
Aktivitát: Wissen aus Aktivitát A.T1.3 und A.T1.8 Beschreibung: Tool Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: Znalosti z aktivit A.T1.3 a A.T1.8. Popis:
Bitte beschreiben Sie die fur das Training von Geburtshelfer/innen Ais letzter Schritt aktivity Uvedte prosím, který Jako poslední krok budou propojeny znalosti z aktivit A.T1.3
Inhalte der jeweiligen werden die Erkenntnisse aus den Aktivitáten A.T1.3 und partner bude aktivitu a A.T1.8 a vznikne tak tréninkový nástroj pro budoucí
Aktivitát Bitte geben Sie an, A.T1.8 zusammengefůhrt und ais Trainingstool fur realizovat lékaře, Na jednu stranu je tento nástroj určený k tomu, aby
welcher Partner die Aktivitát angehende Geburtshelfer/innen aufbereitet. DiesesTool ukázal lékařům, jak mohou preventivně změnit svoji pozici
durchfuhren wird soli einerseits den Geburtshelfer/innen zeigen, wie sie mit za pomoci MFS. Na druhou stranu mohou být lékaři

Hilfe der MFS ihre eigene Haltung práventiv verbessern trénováni díky různým předsimulovným scénářům modelu
kónnen. Zum anderen kann den Geburtshelfer/innen durch pánevního dna, které ovlivní jejich další techniku chránění
verschiedene vorsimulierte Szenarien des během porodu a tím i napětí ve tkáních. Pozice budoucího
Beckenbodenmodells vermittelt werden, welche porodníka ohodnocena MFS je zároveň propojena s
Auswirkungen ihr Handeln/Anwenden verschiedener databází simulovaných variant pánevního dna. Z databáze
Grifftechniken auf das Kind wáhrend des Geburtsvorgangs jsou vždy vybrány odpovídající simulované výsledky a lékař
oder den Unterleib und die dortigen Gewebespannungen vidí dopad intervenčního zákroku na měkké tkáně.
haben. Die mit dem MFS ausgewertete Haltung der/des Nápěťová a deformační pole měkkých tkání poskytnou
Trainierenden wird mit der Datenbank der simulierten lékaři zpětnou vazbu k jeho zákroku a on/ona mohou tak
Varianten des Beckenbodenmodellsverbunden. Der kontrolovat dopad na tkáně perinea. Taková tréninková
entsprechende Fali mit simulierten Ergebnissenwird metoda poskytne lékaři náhled do procesu porodu, takjak
ausgewáhlt und die mogliche Auswirkung des Eingriffs auf nikdy nebyl dříve ukázán a tím podpoří ochranu dítěte,
das Weichteilgewebe wird visualisiert. Die Spannungs- und matky i jeho samého. Výstup: Lékařský tréninkový nástroj
Dehnungsfelder geben der/dem Trainierenden eine
Ruckmeldung uber den Eingriff und sie/er kann mogliche
Auswirkungen auf das Dammgewebe kontrollieren, Eine
solche Trainingsmethode verschafft Geburtshelfer/innen
Einblicke in den Geburtsvorgang, die bisher nicht móglich
waren, und fórdert so den Schutz des Kindes, der Mutter
und der eigenen Person, Output: Tool fur das Training von
Geburtshelfer/innen

Aktivitát T1.13 / Aktivita Offentlichkeitsarbeit (BC) / 07.2022 12.2022 6.900,53 € Tschechische Republik/
T1.13 Styk s veřejnosti (BC) Česká republika
Beschreibung der Verantwortung: BC Co-Partner: LBM, NTC, UA Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: BC Spolupracující partneři: LBM, NTC,
Aktivitát: Wissen und Erfahrung aus den Aktivitáten A.T1.1, A.T1.2, Prosim popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
Bitte beschreiben Sie die A.T1.3, A.T1.4,A.T1.7,A.T1.8 und A.T1.12 Beschreibung: aktivity Uvedte prosím, který aktivitách A.T1.1, A.T1.2, A.T1.3,A.T1.4,A.T1.7,A.T1.8,
Inhalte der jeweiligen Óffentlichkeitsarbeit (BC) Gemeinsam mit den oben partner bude aktivitu A.T1.12. Popis: Styk s veřejností (BC) Ve spolupráci s výše
Aktivitát Bitte geben Sie an, genannten Partnern wird BC die Projektergebnisse in realizovat uvedenými partnery budou publikovány výsledky projektu
welcher Partner die Aktivitát wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren vě vědeckých odborně recenzovaných časopisech s
durchfuhren wird. und hohem Impact-Faktor veroffentlichen. Output: vysokým impakt faktorem. Výstup: Vědecké články

Wissenschaftliche Artikel
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Evropská unie

E u ro p á isch e r F o n d s fu r 

re g ion a le  E n tw ick lun g  

E v ro p ský fo n d p ro  

re g io n á ln í ro zvo j

Beschreibung der 
Aktivitát:
B itte  b e schre ibe n S ie  d ie  
In ha lte  d er je w e ilig en  
A k tiv itá t B itte  g eb en  S ie a n , 
w e lch er P a rtne r d ie  A k tiv itá t 
d u rch fuh ren  w ird

V e ran tw ortu ng : L B M , N T C  C o -P a rtne r: B C  R e ssou rce n : 
W isse n  a u s A k tiv itá t A .T 1 .3  u n d A .T 1.8  B e sch re ib un g : T o o l 
fu r d a s T ra in ing  von  G e bu rtshe lfe r/in ne n  A is  le tz te r S chritt 
w e rd en  d ie  E rken n tn isse  a u s d e n A k tiv itá te n  A .T 1.3  u nd  
A .T 1 .8  zu sa m m en ge fůh rt u n d a is  T ra in ing s too l fu r 
a n g e h e n d e G e bu rtshe lfe r/in ne n  a u fb ere ite t. D iese sTo o l 
so li e ine rse its  d e n G e b urtsh e lfe r/in ne n ze ige n , w ie  s ie  m it 
H ilfe  d er M F S  ih re  e ige ne  H a ltu ng  p ráve n tiv  ve rb e sse rn 
kó n n e n . Z um  a nd ere n  ka n n d e n G e bu rtshe lfe r/in ne n  d urch  
ve rsch ie d e n e vo rs im u lie rte  S ze na rie n  d es  
B e ck e n b o d e n m o d e lls  ve rm itte lt w e rde n , w e lch e  
A u sw irku ng e n ih r H a nd e ln /A n w en de n  ve rsch ied en er 
G rifftech n ike n a u f d as  K ind  w á hre nd  d e s G e bu rtsvo rga ng s  
o d er d en  U n te rle ib  u n d d ie  d o rtig en  G e w e be sp a nn u ng e n 
h ab en . D ie m it d em  M F S  a usg ew e rte te  H a ltu ng  d er/d es  
T ra in ie ren de n  w ird  m it d e r D a te nb an k  d er s im u lie rten  

V a ria n te n d e s B e cke nb od en m od e lls  ve rbu n d en . D e r 
e n tsp re che n de F a li m it s im u lie rte n  E rg eb n issen  w ird  

a usg ew áh lt u n d d ie  m o g lich e  A u sw irku n g d e s E in griffs  a u f 
d a s W e ich te ilg ew e be  w ird  v isu a lis ie rt. D ie  S pa nn un gs -  u nd  
D e hn un gs fe ld er  g eb en  d er/de m  T ra in ie ren de n  e in e  
R uckm eldu ng  u b er d e n E ing riff u n d s ie /e r ka n n m o g lich e  
A u sw irku ng e n a u f d as  D am m ge w e be  ko n tro llie re n , E in e 

so lch e T ra in in g sm e th od e ve rscha fft G e bu rtsh e lfe r/in n en  
E in b licke  in  d e n G e bu rtsvo rg an g , d ie  b ish er n ich t m ó g lich  
w a ren , u n d fó rd e rt so  d en  S ch utz  d es  K ind e s, d er M u tte r 
u n d d er e ige ne n P erso n , O u tpu t: T o o l fu r d as  T ra in ing  vo n  
G e bu rtsh e lfe r/in n en

Popis aktivity: O d p ově d n ý ře š ite l: L B M , N T C  S p o lu pra cu jíc í p a rtn e ři: B C

P ro s ím  p op iš te  o b sah  P osky tn u té zd ro je : Z n a lo s ti z  a k tiv it A .T 1 .3  a  A .T 1 .8 . P op is :
a k tiv ity U ve dte  p ros ím , k te rý Ja ko p o s led n í k ro k  b ud ou  p rop o je ny  zn a lo s ti z  a k tiv it A .T 1 .3  
p a rtn er b u de  a k tiv itu  a  A .T 1 .8  a  vzn ikne  ta k  tré n in kový  n á s tro j p ro  b u do u c í
re a lizo va t lé ka ře , N a  je dn u s tra nu  je  te n to n á s tro j u rčen ý  k  to m u, a by

u ká za l lé kařů m , jak  m o h o u p reve n tivn ě  zm ě n it svo ji p oz ic i 
za  p om o c i M F S . N a d ruh ou  s tra nu  m o h ou b ý t lé kaři 
tré no ván i d íky rů zn ým  p ře ds im u lo vn ým  scén ářů m  m o d e lu  
p án evn íh o  d na , k te ré  o v livn í je jich d a lš í te chn iku ch rán ěn í 
b ě h e m  p o rod u a tím  i n ap ě tí ve  tká ních . P oz ice  b ud ou c ího  
p o ro d n íka  o h o dn o cen a M F S  je  zá ro veň p ro p o je n a s 
d a ta b á z í s im u lo van ých  va rian t p án evn íh o  d n a . Z  d a ta bá ze  
jso u  vžd y  vyb rá ny  o dp ov ída jíc í  s im u lo van é  výs le d ky a  lé ka ř 
v id í d op ad  in te rve nčn ího  zá k roku  n a m ě kké  tká ně . 
N á pě ť ová  a d e fo rm a čn í p o le  m ě kkých  tká n í p o sky tn o u 
lé ka ři zp ě tn ou  va zb u k  je h o zá k ro ku a o n /o n a m o h ou ta k  
ko n tro lova t d op ad  n a tká ně  p e rin e a . T a ko vá  tré n in ko vá  
m e to da  p osky tne  lé kaři n á h le d d o p ro cesu p o rod u , ta k jak  
n ikdy  n e by l d říve u ká zá n a  tím  p od po ří o chra nu  d ítě te , 
m a tky  i je ho  sa m éh o. V ýs tup : L éka řský  trén inko vý  n á s tro j

A k tiv itá t T 1 .13  / A k tiv ita  
T 1 .1 3

Beschreibung der 
Aktivitát:
B itte  b e schre ibe n S ie  d ie  
In ha lte  d e r je w e ilig en  
A k tiv itá t B itte  g eb en  S ie  a n , 
w e lche r P a rtne r d ie  A k tiv itá t 

d u rch fuh ren  w ird .

O ffe n tlich ke itsa rb e it (B C ) / 0 7 .20 2 2
S tyk  s  ve ře jno s ti (B C )

1 2 .2 0 2 2 6 .9 00 ,5 3 €  T sche ch ische  R e pu b lik /
Č e ská re p ub lika

V e ran tw ortu ng : B C  C o-P a rtn e r: L B M , N T C , U A  R e sso u rce n : 
W isse n u n d E rfah ru n g a us  d en  A k tiv itá ten  A .T 1 .1 , A .T 1 .2 , 
A .T 1 .3 , A .T 1 .4 , A .T 1 .7 , A .T 1 .8  u nd  A .T 1.12  B e sch re ib un g : 
Ó ffe n tlich ke itsa rb e it (B C ) G e m ein sa m  m it d en  o b e n 
g e na n nte n P artne rn  w ird  B C  d ie  P ro je k te rge bn isse  in  
w issen sch aftlich en  Z e itsch rifte n m it P e er-R e v ie w -V e rfa hre n 
u n d h o he m  Im p ac t-F ak to r ve ro ffe n tliche n . O u tp u t: 
W isse nsch a ftliche A rtike l

Popis aktivity: O d po vě dn ý ře š ite l: B C  S p o lu pra cu jíc í p a rtne ři: L B M , N T C ,
P ro s im  p op iš te  o bsa h  U A  P o sky tn u té zd ro je : Z n a lo s ti a zku šen os ti z ískan é  v
a k tiv ity U ve d te  p ro s ím , k te rý a k tiv itá ch  A .T 1 .1 , A .T 1 .2 , A .T 1 .3 , A .T 1 .4 , A .T 1 .7 , A .T 1 .8 , 
p artne r b u de  a k tiv itu  A .T 1 .1 2 . P o p is : S tyk s  ve ře jno s tí (B C ) V e  sp o lup rác i s  výše
re a lizo va t u ve d e n ý m i p artn ery  b ud ou  p u b liková n y  výs le d ky p ro jek tu

vě  věd eckých o db orn ě  re cen zova ných  ča sop isech  s 
vyso kým  im p ak t fa k to re m . V ýs tu p : V ěd ecké  č lán ky
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Bitte wahlen Sie projektrelevante Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und Prosím specifikujte cílovou skupinu a Zielwert / Cílová hodnota:
Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílově beschreiben Sie, wie das Projekt dieser popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou Bitte schatzen Sie die ungefahre Žahl der
skupiny relevantní pro projekt Zielgruppe einen Nutzen stiften soli skupinu mít Personen / Orgamsationseinheiten fur jede

Zielgruppe / Prosím odhadněte přibližný
počet osob / organizačních jednotek pro
každou cílovou skupinu

Bevolkerung / Obyvatelstvo Im Jahr 2019 wurden in Bayern 128.277 V roce 2019 byl počet živých narozených 169.518,00
Kinder lebend geboren - die hochste dětí v Bavorsku 128.277 - nejvyšší
Geburtenrate seit22Jahren. In Tschechien porodnost za 22 let. V České republice pak
waren es 112.200 Kinder. Daher ist das 112.200. Proto je téma projektu vysoce
Thema dieses Projekts "gerade jetzt" relevantní „právě teď'. Poměr mezi
hochrelevant. Diese Žahl teilt sich auf in císařským řezem a vaginálním / přirozeným
Kaiserschnittgeburten und vaginale / porodem je v Bavorsku přibližně 1:2, což
naturliche Geburten im Verhaltnis von odpovídá 85.518 přirozeným porodům. V ČR
einem Drittel zu zwei Dritteln, was 85.518 je přirozených porodů asi 75%, tedy celkem
naturlichen Geburten in Bayern entspricht. 84.000. Tyto matky jsou jednou z cílové
In Tschechien dagegen werden rund skupiny projektu na bavorské straně.
dreiviertel der Kinder auf naturlichemWege Statistické údaje výskytu perineálních
zur Welt gebracht, was ca. 84.000 Kindern traumat během vaginálních porodů a
entspricht. Diese Muttersind eine efektivita manuální perineální protekce
Zielgruppe des Projekts. Statistische Daten (MPP) jsou do větších detailů uvedeny v
zur Haufigkeit von Dammverletzungen bei sekci 3.1. Výsledky projektu budou
vaginalen/natúrlichen Geburten und zur prezentovány a šířeny jak v obou zemích,
Wirksamkeit des manuellen Dammschutzes tak ve světovém rozměru, a proto bude v
(MPP) werden in Teil 3.1 vorgestellt. Teil des budoucnu tato cílová skupina výrazně větší.
Projekts ist die Verbreitung der Ergebnisse
im Programmgebiet, in beiden Lándern und
international. Die potenzielle Zielgruppe, die
von den Erkenntnissen profitieren kann, ist
dementsprechend noch groGer.
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B itte  w ahlen  S ie p ro jek tre levante  
Z ie lgruppen  aus / P ros ím  vybe rte c ílově 
skup iny re levan tn í p ro p ro jek t

B evo lke rung / O byva te ls tvo

B itte  spez ifiz ie ren  S ie d ie  Z ie lg ruppe  und  
besch re iben S ie , w ie  das P ro jek t d iese r 
Z ie lg ruppe  e inen N u tzen s tiften  so li

Im  Jah r 2019  w u rden in B aye rn 128 .277  
K inde r lebend  gebo ren - d ie  hochs te 
G ebu rten ra te  se it22Jah ren . In  T schech ien 
w a ren es 112.200 K inde r. D ahe r is t das 
T hem a d ieses P ro jek ts "gerade  je tz t" 
hoch re levan t. D iese  Ž ah l te ilt s ich au f in  
K a ise rschnittgebu rten  und vagina le  / 
na tu rliche  G ebu rten im  V e rha ltn is  von  
e inem  D ritte l zu  zw e i D ritte ln , w as  85 .518 
naturlichen  G ebu rten in B aye rn en tsp rich t. 
In  T schech ien dagegen w e rden rund  
d re iv ie rte l de r K inder auf na tu rlichem  W ege  
zu r W e lt geb rach t, w as ca . 84 .000 K inde rn  
en tsp rich t. D iese M u tte rs ind  e ine 
Z ie lg ruppe  des P ro jek ts. S ta tis tische D a ten  
zu r H aufigke it von D am m verle tzungen be i 
vag ina len/natú rlichen  G ebu rten  und zu r 
W irksam ke it des  m anue llen  D am m schu tzes 
(M P P ) w e rden in  T e il 3 .1 vo rges te llt. T e il des 
P ro jek ts  is t d ie  V erb re itung  der E rgebn isse 
im  P rogram m geb ie t, in  be iden Lánde rn  und 
in te rna tiona l. D ie po tenz ie lle  Z ie lg ruppe , d ie  
von  den E rkenntn issen  p ro fitie ren kann, is t 
dem en tsp rechend noch g roG er.

P ros ím  spec ifiku jte  c ílovou skup inu a 
pop iš te , ja ký  už itek bude p ro jek t p ro  c ílovou 
skup inu m ít

V  roce 2019 by l počet ž ivých narozených  
dě tí v  B avorsku 128 .277 - ne jvyšš í 
po rodnos t za 22 le t. V  Č eské repub lice  pak  
112 .200 . P ro to  je  tém a p ro jek tu  vysoce  
re levantn í „p rávě  teď '. P om ěr m ezi 
c ísa řským  řezem  a vag iná ln ím  / p řirozeným  
porodem  je  v  B avorsku p řib ližně  1 :2 , což 
odpov ídá  85 .518 p řirozeným  po rodům . V  Č R  
je  p řirozených  po rodů as i 75% , tedy ce lkem  
84 .000. T y to  m a tky  jsou  jednou  z c ílové 
skup iny p ro jek tu  na bavo rské s traně . 
S ta tis tické  úda je  výskytu  perineá ln ích  
traum a t během  vaginá ln ích  po rodů a 
e fek tiv ita m anuá ln í pe rineá ln í p ro tekce  
(M P P ) jsou do  vě tš ích de ta ilů uvedeny v  
sekc i 3 .1 . V ýs ledky  p ro jek tu budou  
p rezentovány  a š ířeny  jak  v  obou zem ích, 
tak  ve  svě tovém  rozm ěru , a p ro to  bude v  
budoucnu ta to  c ílová skup ina  vý razně vě tš í.

Europáische Union 
Evropská unie

E uropa ische r F onds fiir 
reg iona le E n tw ick lung  

E vropský fond p ro  
reg ioná ln í rozvo j

Z ie lw e rt / C ílová hodno ta :
B itte  schatzen  S ie  d ie  ungefahre  Ž ah l de r 
P ersonen  / O rgam sa tionse inhe iten  fu r jede 
Z ie lg ruppe / P ros ím  odhadně te  p řib ližný  
poče t osob  / o rgan izačn ích jedno tek p ro  
každou c ílovou skup inu

169 .518,00
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Universitáre und auíšeruniversitáre Durch das internationale Projekt werden die Prostřednictvím mezinárodního projektu 10,00
F&l-Einrichtungen / Univerzitní a wissenschaftlichen Mitarbeiter (ca. 10) in získají vědečtí pracovníci (přibližně 10) v
mimouniverzitní instituce výzkumu a inovací der Region hoher qualifiziert. So werden regionu vyšší kvalifikaci. To přispěje k

hochqualifizierte, wissenschaftliche udržení vysoce kvalifikovaných vědeckých
Mitarbeiter in der Region gehalten Den pracovníků v regionu Zapojení vědci získají
beteiligtenWissenschaftlern wird die možnost dosaženímezioborového profilu
Moglichkeit geboten, durch das Projekt ein prostřednictvím projektu. Dojde k získávání
interdisziplináres Forschungsprofil zu nových kontaktů a networkingu na poli
entwickeln Es findet ein Austausch von světového výzkumu (v programové oblasti i

Kontakten und eine Vernetzung(im mimo ni). Zvýšení prestiže participantů v
Programmgebiet und daruber hinaus) in mezinárodní vědecké komunitě a zvýšení
einem hochkarátigen Forschungsgebiet počtu mezinárodních prezentací bude
statt. Die Reputation der teilnehmenden vytvářet lepší podmínky pro získávání
Mitarbeiter in der internationalen, budoucích projektů.
wissenschaftlichen Gemeinschaftwird
gesteigert, die Anzahl der internationalen
Prásentationen erhoht und
Alleinstellungsmerkmale fur zukunftige
Projekte geschaffen.

Institutionen aus dem Sozial- und In Bayern sind 2.717 freiberufliche und 731 V Bavorsku je 2.717 nezávislých porodních 8.748,00
Gesundheitsbereich / Instituce z oblasti in Krankenháusern angestellte Flebammen asistentek a 731 porodních asistentek v
sociálních věcí a zdravotnictví (Stand 2016) tátig, sowie zahlreiche am nemocnicích (v roce 2016) jakož i množství

Geburtsprozess beteiligte Árztinnen und lékařů účastnících se procesu porodu. V ČR
Árzte. In Tschechien gibt es 4.300 je 4300 porodních asistentek (v roce 2016) a
Flebammen (Stand 2016) und 1.000 in 1000 gynekologů v nemocnicích.
Krankenháusern angestellte Gynákologen.

4.3 Zeitplan / Harmonogram
Nr. Periode / Dauer (in Monaten) / Beginn / Ende /
Č. období Doba trvání (v měsících) Začátek Konec

0 0 01.07.2021 01.07.2021
1 18 01.07.2021 31.12 2022
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U nivers itá re und auíšerunivers itáre  
F& l-E inrichtungen  / U n iverz itn í a 
m im ouniverz itní ins tituce výzkum u a inovací

Institu tionen aus dem  S ozia l- und 
G esundhe itsbereich / Instituce z ob lasti 
sociá lních  věcí a zd ravo tn ic tv í

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode /
Č. období

0

1

Europaische Union 
Evropská unie
E uropá ischer Fonds fu r 
reglona le E ntw ick lung  

E vropský fond pro  
regioná lní rozvoj

D urch das in te rna tiona le  P ro jekt w erden d ie 
w isse nscha ftlichen M ita rbe iter (ca. 10) in  
der R egion hoher qualifiz ie rt. S o w erden 
hochqualifiz ierte , w issenscha ftliche  
M ita rbe iter in der R eg ion gehalten D en 
bete ilig ten W issenscha ftlern w ird d ie  
M og lichke it geboten , durch das P rojekt e in 
in terd isz ip lináres Forschungspro fil zu 
en tw icke ln E s finde t e in A ustausch von 
K ontakten und e ine  V ernetzung(im  
P rogram m geb ie t und daru  ber h inaus) in  
e inem  hochkarátigen Forschungsgebie t 
s ta tt. D ie R eputa tion der te ilnehm enden 
M itarbeiter in der in terna tiona len , 
w isse nscha ftlichen G em einschaft w ird  
geste igert, d ie A nzah l der in terna tiona len 
P rásen ta tionen e rhoht und 
A lle instellungsm erkm ale fu r zukunftige 
P rojekte geschaffen .

In B ayern s ind 2 .717 fre iberufliche und 731 
in K rankenháusern angeste llte F lebam m en 
(S tand 2016) tá tig, sow ie  zahlre iche  am  
G eburtsprozess  bete ilig te Á rz tinnen und 
Á rzte. In  Tschech ien g ibt es 4.300 
F lebam m en (S tand 2016) und 1 .000 in 
K rankenháusern  angeste llte  G ynáko logen.

P rostředn ic tv ím  m ezinárodního p ro jektu 
z íska jí vědečtí p racovn íc i (p řib ližně 10) v  
reg ionu vyšší kvalifikac i. To p řispěje  k 
udržen í vysoce kva lifikovaných vědeckých 
p racovn íků  v  reg ionu Zapojen í vědc i z íska jí 
m ožnost dosažení m ezioborového  p rofilu  
p rostředn ic tv ím  pro jektu. D o jde k z ískávání 
nových kon taktů a ne tw ork ingu na po li 
svě tového výzkum u (v p rogram ové ob lasti i 
m im o n i). Zvýšení prestiže partic ipantů v  
m ezinárodn í vědecké kom un itě a zvýšen í 
počtu m ezinárodních prezentací bude  
vytváře t lepší podm ínky p ro získáván í 
budoucích  p ro jektů .

V  B avorsku  je  2 .717 nezáv is lých porodn ích 
as is tentek a 731 porodních as is tentek v  
nem ocnic ích (v roce 2016) jakož i m nožstv í 
lékařů účastníc ích se p rocesu porodu . V  Č R  
je  4300 porodních as is tentek (v roce 2016) a 
1000 gyneko logů v  nem ocn ic ích .

10,00

8.748,00

Dauer (in Monaten) / 
Doba trvání (v měsících)

Beginn / 
Začátek

Ende / 
Konec

0

18

01 .07 .2021 01 .07 .2021

01.07.2021 31.12  2022
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatz fúr die Pauschale fur Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt/ Celkem
Personalkosten / Personální náklady 77 123,12 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 11.568,46€
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 1 500,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 2 000,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 1 540,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoeínnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
Gesadst'/Celkem aŽfSjl&C.

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) ___________________79.671,84 € 85,00 %

/Národní spolufinancováni ■mŠnBHHHHHI
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 93.731,58 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financováni prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt/Celkem
Západočeská univerzita v Plzni óffentlich / veřejné Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.373,17 €
Ministerstvo pro místní rozvoj offentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 4 686,57 €
Gesamt"/ Celkem 14,059,74 €
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu

5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni 

Kostenplan / R ozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / U platnění paušálu na personální náklady: nein / ne
G ew áhlter P rozentsatz fúr d ie Pauschale fur Buro- und Verw altungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a adm inistrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt/ Celkem

Personalkosten / Personální náklady 77 123,12 €

Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a adm inistrativní výdaje 11 .568,46 €

R eise- und U nterbringungskosten  / N áklady na cestování a ubytování 1 500,00 €

Kosten fur externe Expertise und D ienstleistungen / N áklady na externí odborné poradenství a na služby 2 000,00 €

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 1 540,00 €

Anschaffung und M iete von Im m obilien sow ie Baukosten / Pořízení a pronájem  nem ovitostí a stavební práce 0,00 €

N ettoeínnahm en / Č isté příjm y 0,00 €

G esadst'/Celkem  aŽfS jl&C .

Finanzierungsplan / F inanční p lán

Zie l ETZ M itte l (EFR E-M itte l) / P rostředky C íl EÚ S (prostředky ER DF)

/ N árodní spolufinancováni

Forderfáhiges G esam tbudget des Partners / C elkový způsobilý rozpočet partnera

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba

___________________ 79.671,84  € 85,00 %

■mŠnBHHHHHI
93.731,58 €

Finanzierungsquellen der Partnerm itte l / Zdro je financováni prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování

Západočeská univerzita v P lzn i

M in isterstvo pro m ístní rozvoj

Rechtsstatus / Typ prostředků

óffentlich / veře jné 

offentlich / veřejné

Art der Finanzierung / Druh financování

Sonst. ó ffentl. M ittel / O statní veře jné zdroje 

Bundesm itte l / S tátní rozpočet

Gesamt/Celkem

9.373,17 €

4 686,57 €

G esam t"/ C elkem 14,059,74 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH.R)
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewahlter Prozentsatzfíirdie Pauschalefur Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 137,286,98 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 20 593,04 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestováni a ubytování 2 000,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleístungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 0,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
Gesamt / Celkem n .... r- 1~5?1$0.02 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt/Celkem Fordersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 135.898,01 € 85,00 %
Mationale Koftrwnzterung /Národní spolufinancování 23 982,01 €
Fórderfahiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 159.880,02 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh Gesamt / Celkem Status / Stav
financování financování
Ostbayerische Technische Hochschule offentlich / veřejné Landesmittel / Krajský rozpočet 23.982,01 € gesichert/zajištěné
Regensburg (OTH.R)
Gesamt / Celkem 23.982,01 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH.R)

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu  na personální náklady: nein / ne
Gewahlter Prozentsatzfíirdie Pauschalefur Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a adm inistrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů

Personalkosten / Personální náklady

Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestováni a ubytování

Kosten fur externe Expertise und D ienstleístungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení

Anschaffung und M iete von Im mobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nem ovitostí a stavební práce

Gesamt / Celkem

137,286,98 € 

20 593,04 € 

2 000,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 €

Nettoeinnahm en / Č isté příjmy 0,00 €

Gesam t / Celkem n .... r- 1~5?1$0.02 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ M ittel (EFRE-M ittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)

Gesamt/ Celkem

135.898,01 €

Fordersatz / Dotační sazba

85,00 %

Mationale Koftrwnzterung / Národní spolufinancování 23 982,01 €

Fórderfahiges Gesam tbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 159.880,02 €

Finanzierungsquellen der Partnerm ittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků
financování

Ostbayerische Technische Hochschule offentlich / veřejné
Regensburg (OTH.R)

Art der Finanzierung / Druh 
financování

Landesm ittel / Krajský rozpočet

Gesamt / Celkem Status / Stav

23.982,01 € gesichert/zajištěné

Gesamt / Celkem 23.982,01 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Univerzita Karlova
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewahlter Prozentsatz fCir die Pauschale fur Biiro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 52 196,00 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 7 829,40 €
Reise- und Untei bringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 2 597,00 €
Kosten fut externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 3 245,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 3 685,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízeni a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoemnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
%'es'amt /Celkem

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 59.119,54 € 85,00 %
NatípnateKpfmanaerung/Národní spolufinancování 10.4324Í«
Forderfahiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 69.552,40 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Univerzita Karlova óffentlich / veřejné Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 6.955,24 €
Ministerstvo pro místní rozvoj óffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 3 477,62 €
Gesamt /Celtem 10432^86 €

5.2 Ort der Projektdurchfiihrung / Místo realizace projektu
Bitte setzen Sie em Hakchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw, in welchem Prosím zaškrtněte, vjakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp v jakém
Bezirk. in der Tschechischen Republik das Projekt durchgefuhrt wird kraji v České republice bude projekt realizován,
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Regensburg, Kreisfreie Stadt • Plzeňský kraj
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Univerzita Karlova 

Kostenplan / Rozpočet
A n w e n d u n g  d e r  P e rs o n a lk o s te n p a u s c h a le  /  U p la tn ě n í p a u š á lu  n a  p e rs o n á ln í n á k la d y : n e in  / n e

G e w a h lte r P ro z e n tsa tz  fC ir  d ie  P a u sc h a le  fu r B iiro -  u n d  V e rw a ltu n g s a u s g a b e n  /  Z v o le n á  p ro c e n tn í s a z b a  p ro  p a u š á ly  n a  k a n c e lá řs k é  a  a d m in is tra t iv n í v ý d a je : 1 5 ,0 0 %

Kostenkategorie /  Kategorie nákladů

P e rs o n a lk o s te n  /  P e rs o n á ln í n á k la d y

B u ro -  u n d  V e rw a ltu n g s a u s g a b e n  / K a n c e lá řs k é  a  a d m in is tra tiv n í v ý d a je

R e is e - u n d  U n te i b r in g u n g s k o s te n  /  N á k la d y  n a  c e s to v á n í a  u b y to v á n í

K o s te n  fu t e x te rn e  E x p e rt is e  u n d  D ie n s tle is tu n g e n  /  N á k la d y  n a  e x te rn í o d b o rn é  p o ra d e n s tv í  a  n a  s lu ž b y  

A u s ru s tu n g s k o s te n  /  V ý d a je  n a  v y b a v e n í

A n s c h a ffu n g  u n d  M ie te  v o n  Im m o b ilie n  s o w ie  B a u k o s te n  /  P o říz e n i a  p ro n á je m  n e m o v ito s tí a  s ta v e b n í p rá c e  

N e tto e m n a h m e n  /  Č is té  p ř í jm y

Gesamt /  Celkem

5 2  1 9 6 ,0 0  €

7  8 2 9 ,4 0  €

2  5 9 7 ,0 0  €

3  2 4 5 ,0 0  €

3  6 8 5 ,0 0  €

0 ,0 0  €

0 ,0 0  €

% 'e s 'a m t /C e lk e m

Finanzierungsplan /  Finanční plán

Z ie l E T Z  M itte l (E F R E -M itte l) /  P ro s tře d k y  C íl E Ú S  (p ro s tře d k y  E R D F )

Gesamt /  Celkem

5 9 .1 1 9 ,5 4  €

Fordersatz /  Dotační sazba

8 5 ,0 0  %

Natípnate K p fm a n a e ru n g  /  N á ro d n í s p o lu fin a n c o v á n í 1 0 .4 3 2 4 Í«

F o rd e rfa h ig e s  G e s a m tb u d g e t d e s  P a rtn e rs  /  C e lk o v ý  z p ů s o b ilý  ro z p o č e t p a r tn e ra  6 9 .5 5 2 ,4 0  €

F in a n z ie ru n g s q u e lle n  d e r P a rtn e rm itte l /  Z d ro je  f in a n c o v á n í p ro s tře d k ů  p a rtn e ra

Finanzierungsquelle /  Zdroje financování Rechtsstatus /  Typ prostředků Art der Finanzierung /  Druh financování Gesamt /  Celkem

U n iv e rz ita  K a r lo v a  ó ffe n tlic h  /  v e ře jn é  S o n s t. ó ffe n tl. M itte l /  O s ta tn í v e ře jn é  z d ro je  6 .9 5 5 ,2 4  €

M in is te rs tv o  p ro  m ís tn í ro z v o j ó ffe n tlic h  /  v e ře jn é  B u n d e s m itte l /  S tá tn í ro z p o č e t 3  4 7 7 ,6 2  €

G e s a m t /  C e lte m 1 0 4 3 2 ^ 8 6  €

5.2 Ort der Projektdurchfiihrung / Místo realizace projektu

B itte  s e tz e n  S ie  e m  H a k c h e n , in  w e lc h e m  L a n d k re is  im  F re is ta a t B a y e rn  b z w , in  w e lc h e m  

B e z irk . in  d e r T s c h e c h is c h e n  R e p u b lik  d a s  P ro je k t d u rc h g e fu h rt w ird

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / 

Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

P ro s ím  z a š k r tn ě te , v ja k é m  z e m s k é m  o k re s u  v e  S v o b o d n é m  s tá tě  B a v o rs k o  re s p v  ja k é m  
k ra ji v  Č e s k é  re p u b lic e  b u d e  p ro je k t re a liz o v á n ,

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen 

Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• R e g e n s b u rg , K re is fre ie  S ta d t • P lz e ň s k ý  k ra j
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Bitte erlautern Sie im Textfeld, ob die ausgewahlten raumlichen Emheiten vollstandig oder Vtextovem poli prosim uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo
nurteilweise abgedeckt werden Falls diese nurteilweise abgedecktwerden, nennen Sie pouze částečně Pokud jsou tyto uzemni jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte
bitte die betroffenen Gemeinden prosím dotyčné obce
Der Schwerpunkt der Projektdurchfůhrungwird in Regensburg und Pilsen sein. Die Stěžejními místy realizace projektu budou města Regensburg a Plzeň. Žadatelé se však
Antragstellergehen davon aus, dass die Ergebnisse des Projekts einen positiven Einfluss domnívají, že výsledky projektu budou mít přímý pozitivní dopad na všechny programové
aufalle Regionen des Programmgebiets haben kónnen und werden, insbesondere fur die oblasti, zejména na Plzeňský region a na město a kraj Regensburg. Vhodným postupem
Region Pilsen, sowie Stadt und Landkreis Regensburg. Durch geeignete diseminace žadatelé zajistí, že výsledky projektu budou přispívat k prosperitě regionů v
Disseminationsmalšnahmen stellen die Antragsteller sicher, dass die Ergebnisse des mnoha směrech.
Projekts den Regionen zu Gute kommen.
Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitáten, die auíšerhalb des Programmgebiets stattfmden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační územi, a uveďte, kde se tyto
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattfmden Bitte beschreiben Sie, welchen aktivity konaji Popište prosim, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben
Die gesetzliche Kbrperschaft eines der tschechischen Partner, der Karlsuniversitát, Statutární orgán jednoho z českých partnerů, Univerzita Karlova, sídlí na území města
befindet sich in der Stadt Prag Alle finanziellen Kosten gelten daher ais Tátigkeiten Prahy. Jeho veškeré finanční náklady jsou tudíž považovány za aktivity mimo dotační
auíšerhalb des Zuschussbereichs Die Medizinische Fakultát in Pilsen, die zu ihren vóllig území. Lékařská fakulta v Plzní, patřící mezi jeho zcela samostatné organizační celky, však
unabhángigen Orgamsationseinheiten gehórt, liegt jedoch innerhalb des Fórderbereichs do dotačního území projektu náleží. Bez zapojení tohoto partnera by projekt nemohl být
des Projekts Ohne die Beteiligung dieses Partners konnte das Projekt nicht erfolgreich doveden ke zdárnému konci. Žádná jiná organizace se stejnou kompetencí, s obdobnými
abgeschlossen werden Keine andere Orgamsation mit der gleichen Kompetenz, mit zkušenostmi a praxí nemá sídlo svého statutárního orgánu v dotačním území. Výsledky
áhnlicher Erfahrung und Praxis hat den Sitz ihrer gesetzlichen Kbrperschaft im projektu budou prezentovány na světových konferencích v Portugalsku (ESB 2022) a v
Zuschussbereich Die Projektergebmssewerden auf internationalen Konferenzen in Porto, doposud nestanovené zemi EU (EUGA 2022). Konference představují tradiční setkání
Portugal (ESB 2022) und der EUGA 2022 (Austragungsort noch unbekannt) prásentiert. Die světových vědců z oblasti biomechaniky a lékařského inženýrství. Mezi jejich přínosy pro
Konferenzen sind wichtige Treffen relevanter und hochkarátigerWissenschaftler in der projekt patří navázání vazeb se světově uznávanými odborníky, konzultace metod a
Biomechanik und Medizintechnik Die Veranstaltungen ermbglichen es den výsledků práce, domlouvání nových (následných) projektů a jiné spolupráce přinášející
Projektpartnern, sich mit International renommierten Experten neu und tiefer zu nové impulsy do vědecko-výzkumných aktivit.
vernetzen, Methoden und Ergebnisse zu diskutieren, neue (Folge-)Projekte oder
Kooperationen zu planěn und neueste und wichtige Forschungsimpulse mitzunehmen.
1 Gesamtbudget der Aktivitáten auíšerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkove způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 73.352,40 €
2 Davon Kosten fur MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se 23.510,95 €
propagačních činností a budování kapacit (indikativně)
3 Gesamtbudget der Aktivitáten auíšerhalb des Programmgebiets abzuglich der Kosten fůr Marketingmalšnahmen und Aufbau von Kapazitaten 49.841,45 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobile výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2 řádek)
4 EFRE-Mittel aulšerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační územi (indikativně) 62.349,54 €
5 EFRE-Mittel aulšerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaíšnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert 42.365,23 €
mit dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersatze der Projektpartner, mit dem medrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4 řádek minus 2, řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0 7000000000
6 Anteil der EFRE-Mittel aulšerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaRnahmen und Aufbau von Kapazitaten an den EFRE-Gesamtmitteln des 15,42 %
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividíert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)
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reg iona le E n tw ick lung  

E vropský fond p ro 

reg ioná ln í rozvo j

B itte  e rlaute rn S ie im  T extfe ld , ob  d ie  ausgew ah lten raum lichen E m he iten vo lls tand ig  ode r 

nu rte ilw e ise  abgedeck t w e rden F a lls d iese nu rte ilw e ise  abgedeckt w e rden , nennen S ie  

b itte  d ie  be tro ffenen G em e inden

D er S chw erpunkt de r P ro jektdu rch fůh rung  w ird  in R egensburg und P ilsen se in . D ie  

A n trags te lle rgehen davon aus, dass d ie  E rgebn isse des P ro jek ts e inen  pos itiven E in fluss  

au fa lle  R eg ionen des P rog ram m geb ie ts haben  kónnen und w erden , insbesondere  fu r d ie  

R eg ion  P ilsen , sow ie  S tad t und Landkre is  R egensburg . D urch  gee igne te 

D issem ina tionsm a lšnahm en  s te llen  d ie  A n trags te lle r s iche r, dass d ie E rgebn isse des 

P ro jek ts den R eg ionen zu G u te  kom m en.

V tex tovem  po li p ros im  uveďte , zda  jsou vyb rané územ ní jedno tky pokry ty zce la nebo 

pouze čás tečně P okud  jsou tyto  uzem ni jednotky  pokry ty pouze čás tečně , vy jm enu jte  
p ros ím  do tyčné  obce

S těžejn ím i m ís ty rea lizace  p ro jek tu budou m ěsta R egensburg a P lzeň . Ž adate lé  se  však 

dom níva jí, že  výs ledky p ro jek tu budou m ít p řím ý poz itivn í dopad na všechny p rog ram ové  
ob las ti, ze jm éna na P lzeňský reg ion a na m ěsto  a k ra j R egensburg. V hodným  postupem  

d isem inace  žada te lé za jis tí, že  výs ledky p ro jek tu budou p řisp íva t k p rospe ritě  reg ionů v  
m noha  sm ěrech .

Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území

B itte  benennen  S ie  jene  A k tiv itá ten , d ie  au íšerha lb  des P rogram m geb ie ts  s ta ttfm den, und P rosím  vy jm enu jte  ak tiv ity , k te ré se  kona jí m im o do tačn í územ i, a uveďte , kde se  ty to  

geben  S ie  an , w o d iese A k tiv itá ten  jew e ils s ta ttfm den B itte  besch re iben S ie , w e lchen aktiv ity  kona ji P op iš te  p ros im , jaký p řínos m a jí ty to  ak tiv ity  p ro  do tačn í územ í 

M ehrw ert d iese  A k tiv itá ten fu r das P rog ram m geb ie t haben

D ie  gese tz liche K brpe rscha ft e ines de r tschech ischen  P artne r, de r K a rlsun ive rs itá t, 

be finde t s ich in  de r S tadt P rag A lle  finanz ie llen  K osten ge lten  dahe r a is  T á tigke iten 

au íše rha lb des Z uschussbere ichs D ie M ed iz in ische F aku ltá t in  P ilsen , d ie  zu ih ren vó llig  

unabháng igen  O rgam sa tionse inhe iten gehórt, lieg t jedoch  inne rha lb  des F ó rde rbe re ichs 

des P ro jek ts O hne d ie  B e te iligung  d ieses P artne rs konn te  das P ro jek t n ich t e rfo lg re ich  

abgesch lossen  w erden K e ine ande re O rgam sa tion m it de r g le ichen K om petenz , m it 

áhn liche r E rfah rung  und P rax is ha t den S itz ih re r gese tz lichen  K brperscha ft im  

Z uschussbe re ich D ie P ro jek te rgebm sse w erden au f in te rna tiona len K on fe renzen in P orto , 

P o rtuga l (E S B 2022) und de r E U G A  2022 (A ustragungso rt noch unbekannt) p rásen tie rt. D ie  

K on fe renzen s ind  w ich tige  T re ffen  re levan te r und hochka rá tige r W issenscha ftle r in  de r 

B iom echanik  und M ediz in techn ik D ie  V e rans ta ltungen e rm bg lichen es den  

P ro jektpa rtne rn , s ich m it In te rnationa l renom m ie rten E xperten neu und tie fe r zu  

ve rne tzen , M e thoden und E rgebn isse zu d isku tie ren , neue (F olge -)P ro jek te  oder 

K oopera tionen zu p laněn und neueste  und  w ich tige  F o rschungs im pu lse m itzunehm en .

S ta tu tá rn í o rgán jednoho  z  českých pa rtne rů , U n ive rz ita K arlova , s íd lí na územ í m ěsta  

P rahy . Jeho veške ré  finančn í nák lady  jsou tud íž považovány  za ak tiv ity  m im o do tačn í 

územ í. Léka řská faku lta v  P lzn í, pa tříc í m ez i jeho zce la sam osta tné  o rgan izačn í ce lky, však  

do  do tačn ího územ í p ro jek tu  ná lež í. B ez zapo jen í tohoto  pa rtnera  by p ro jek t nem oh l bý t 
doveden ke zdá rném u konc i. Ž ádná jiná  o rgan izace se s te jnou kom pe tenc í, s obdobným i 

zkušenostm i a p rax í nem á s íd lo  svého s ta tu tá rního o rgánu  v  do tačn ím  územ í. V ýs ledky 

p ro jek tu budou p rezen továny  na svě tových kon fe renc ích v  P o rtuga lsku  (E S B 2022 ) a v  

doposud nestanovené zem i E U  (E U G A 2022). K on ference  p ředs tavu jí trad ičn í se tkán í 

svě tových vědců z ob las ti b iom echan iky a léka řského inženýrstv í. M ez i je jich  p řínosy p ro  

p ro jek t pa tří navázán í vazeb se svě tově uznávaným i odbo rn íky , konzu ltace m e tod a 

výs ledků p ráce , dom louván í nových (nás ledných ) p ro jek tů  a  jiné  spo lup ráce p řináše jíc í 
nové im pu lsy do  vědecko -výzkum ných  ak tiv it.

1 G esam tbudge t de r A k tiv itá ten au íše rha lb  des P rog ram m geb ie ts (ind ika tiv ) / C e lkove  způsob ilé  výda je ak tiv it m im o  do tačn í územ í (ind ika tivně ) 73 .352 ,40  €

2  D avon K osten fu r M arke tingm aB nahm en  und A u fbau  von K apaz ita ten (ind ika tiv ) / Z  toho  výda je  na ak tiv ity  m im o do tačn í územ í týka jíc í se  23 .510,95  €

p ropagačn ích č inností a budování kapac it (ind ikativně )

3  G esam tbudge t de r A k tiv itá ten au íše rha lb des P rog ram m geb ie ts abzug lich  de r K osten fů r M arke tingm alšnahm en und A u fbau  von K apaz ita ten 49 .841 ,45  €

(ind ika tiv , Z e ile 1 m inus Z e ile  2 ) / C e lkové  způsob ile  výda je  ak tiv it m im o do tačn í územ í bez ak tiv it m im o do tačn í územ í týka jíc ích se p ropagačn ích  

č innos tí a budován í kapac it (ind ika tivn í, 1 řádek m inus 2 řádek)

4  E F R E -M itte l au lše rha lb  des P rogram m geb ie ts  (ind ika tiv ) / P ros tředky  E R D F m im o do tačn í územ i (ind ika tivně ) 62 .349 ,54  €

5  E F R E -M itte l au lše rha lb  des P rogram m geb ie ts  ohne M arke tingm aíšnahm en  und A u fbau  von K apaz ita ten (ind ikativ , Z e ile  4  m inus Z e ile  2  m u ltip liz iert 42 .365 ,23  €

m it dem  F orde rsa tz  - fa lls un te rsch ied liche  F o rde rsa tze  de r P ro jek tpa rtne r, m it dem  m edrigeren) / P ros tředky E R D F m im o do tačn í územ í bez ak tiv it

týka jíc ích  se p ropagačn ích č inností a budován í kapac it (ind ika tivně , 4 řádek m inus 2 , řádek k rá t do tačn í sazba - v  p řípadě rozd ílných do tačn ích sazeb 

p ro jek tových pa rtnerů n ižš í do tačn í sazba ) 0  7000000000

6 A n te il de r E F R E -M itte l au lšerha lb  des P rog ram m geb ie ts ohne M arke tingm aR nahm en und A u fbau  von K apaz ita ten an den E F R E -G esam tm itte ln des 15,42  %

P ro jek ts  (ind ika tiv , Z e ile  5  d iv id íe rt du rch E F R E -G esam tm itte l des P ro jek ts ) / P od íl p ros tředků E R D F m im o do tačn í územ í bez ak tiv it týka jíc ích se  

p ropagačn ích č inností a budován í kapac it na  ce lkových  p ros tředc ích  E R D F za p ro jek t (ind ika tivně , 5 . řádek dě leno ce lkové  p rosředky  E R D F za p ro jek t)
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5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků
Kosten fůr den Erwerb des Grundstucks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstuckkosten am Gesamtbudget /
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy
Nr. / Dateiname / Název souboru Beschreibung/ Popis
Č.

I LFP_-_čestné_prohlášení_PP_Eidesstattliche_Erklarung.pdf /
3 LFP_Plná_moc_Bevollmachtigung.pdf /
4 LFP_Priloha_13_-_Podrobny_rozpocet_Detailliertes_Budget.xlsx /
5 Jmenovaci_dekret_rektora_LFP.pdf /
6 SubventionserheblichkeitserklarungJDTH_LBM.pdf /
8 ZCU_Priloha_13_Podrobny_rozpocet_Detailierter_Kostenplan_337xlsx / Podrobný rozpočet partnera ZČU
9 Detaillierter_Kostenplan_LBM_337.xlsx /
10 337_Partnerska_dohoda.pdf / Partnerská dohoda
II 17R-2017Jednani_rozhodovani_podepisovani_za_ZCU.pdf / Směrnice o podepisování za partnera ZČU
12 ZČUJmenování_rektor_1.3.2019-28-2.2023_elektronicka-konverze.pdf /Jmenovací dekret rektora ZČU
13 ZČU_jmenování_prorektor_Duchek_elektronická_konverze.pdf / Jmenovací dekret prorektora ZČU pro rozvoj a vnější vztahy

(zástupce rektora)
14 337_ČP_LP.pdf / Čestné prohlášení vedoucího partnera
15 337_Partnerska_dohoda_verze_2.pdf / Partnerská dohoda - oprava na základě formální kontroly

Plzeňským krajem
16 Detaillierter_Kostenplan_LBM_337_Version2.xlsx /
17 337_ČP_LP_verze_2.pdf / Čestné prohlášení vedoucího partnera - oprava na základě

kontroly přijatelnosti Plzeňským krajem
18 LFP_Priloha_13_-_Podrobny_rozpocet_Detailliertes_Budget_V2.xlsx /
1 Finanční identifikace-SR.pdf /

2 Rozhodnutí o zajištění spolufinancování.pdf /
3 Přehled realizovaných VŘ.pdf /
4 337_ZCU_Financní identifikace - EFRR.pdf /
5 337_ZCU_Financní identifikace - SR.pdf /
6 337_ZCU_Rozhodnuti_o_spolufinancovani.pdf /
7 337_ZCU_Prehled_VR.pdf
8 337_Zeitplan Berichtszeitráume_Harmonogram MO.pdf
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E v ro p s k ý  fo nd  p ro  

re g io n á ln í ro z v o j

5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků

Kosten fůr den Erwerb des Grundstucks / Náklady 

na nákup pozemku

Anlagen / Přílohy

Nr. / Dateiname / Název souboru
Č.

I L F P _ -_ če s tn é _ p ro h lá š e n í_ P P _ E id e s s ta ttlic h e _ E rk la ru n g .p d f

3  L F P _ P ln á _ m o c_ B e v o llm a c h tig u n g .p d f

4  L F P _ P rilo h a _ 1 3 _ -_ P o d ro b n y _ ro z p o c e t_ D e ta illie r te s _ B u d g e t.x ls x

5  J m e n o v a c i_ d e k re t_ re k to ra _ L F P .p d f

6  S u b v e n tio n s e rh e b lic h k e its e rk la ru n g J D T H _ L B M .p d f

8  Z C U _ P rilo h a _ 1 3 _ P o d ro b n y _ ro z p o c e t_ D e ta ilie r te r_ K o s te n p la n _ 3 3 7 x ls x

9  D e ta illie r te r_ K o s te n p la n _ L B M _ 3 3 7 .x ls x

1 0  3 3 7 _ P a rtn e rs k a _ d o h o d a .p d f

I I  1 7R -20 17 Je dn an i_ ro zh od ov a n i_ po de p is ov a n i_ za _Z C U .p d f

1 2  Z Č U J m e n o v á n í_ re k to r_ 1 .3 .2 0 1 9 -2 8 -2 .2 0 2 3 _ e le k tro n ic k a -k o n v e rz e .p d f

1 3  Z Č U _ jm e n o v á n í_ p ro re k to r_ D u c h e k _ e le k tro n ic k á _ k o n v e rz e .p d f

1 4  3 3 7 _ Č P _ L P .p d f

1 5  3 3 7 _ P a rtn e rs k a _ d o h o d a _ v e rz e _ 2 .p d f

1 6  D e ta illie r te r_ K o s te n p la n _ L B M _ 3 3 7 _ V e rs io n 2 .x ls x

1 7  3 3 7 _ Č P _ L P _ v e rz e _ 2 .p d f

1 8  L F P _ P rilo h a _ 1 3 _ -_ P o d ro b n y _ ro z p o c e t_ D e ta illie r te s _ B u d g e t_ V 2 .x ls x

1 F in a n č n í id e n tif ik a c e -S R .p d f

2  R o z h o d n u tí o  z a jiš tě n í s p o lu fin a n c o v á n í.p d f

3  P ře h le d  re a liz o v a n ý c h  V Ř .p d f

4  3 3 7 _ Z C U _ F in a n c n í id e n tif ik a c e  - E F R R .p d f

5  3 3 7 _ Z C U _ F in a n cn í id e n tif ik a c e - S R .p d f

6  3 3 7 _ Z C U _ R o z h o d n u ti_ o _ s p o lu fin a n c o v a n i.p d f

7  3 3 7 _ Z C U _ P re h led _ V R .p d f

8  3 3 7 _ Z e itp la n  B e ric h ts z e itrá um e _H a rm o no g ra m  M O .p d f

Anteil der Grundstuckkosten am Gesamtbudget / 

Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových 
způsobilých výdajích

Beschreibung/ Popis

/

/

/

/

/

/  P o d ro b n ý ro z p o č e t p a rtn e ra  Z Č U  

/

/  P a rtn e rs k á  d o h o d a

/  S m ě rn ic e  o  p o d e p is o v á n í z a  p a rtn e ra  Z Č U  

/  J m e n o v a c í d e k re t re k to ra  Z Č U

/  J m e n o v a c í d e k re t p ro re k to ra  Z Č U  p ro  ro z v o j a  v n ě jš í v z ta h y  
(z á s tu p c e  re k to ra )

/  Č e s tn é p ro h lá š e n í v e d o u c íh o  p a rtn e ra

/ P a rtn e rs k á  d o h o d a  - o p ra v a  n a  z á k la d ě  fo rm á ln í k o n tro ly  

P lz e ňs k ý m  k ra je m

/

/  Č e s tn é p ro h lá š e n í v e d o u c íh o  p a rtn e ra  - o p ra v a  n a  z á k la d ě  

k o n tro ly  p ř ija te ln o s ti P lz e ňs k ý m  k ra je m

/

/

/

/

/

/

/

Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé 

výdaje projektu

S e ite  I S tra n a  3 8  v o n  /  z  3 9 , 2 3 .0 7 .2 0 21  0 8 :2 1



Europaische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds Fur
regionale Entwicklung
Evropský Fond pro
regionální rozvoj

Mit Einreichen des Antrags bestatigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausfůhrungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Forderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestatigt, dass mit der Durchfuhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der
Projektdurchftihrung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfuhrung
festgelegten Datum durfen lediglich Maftnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgefuhrtwerden, die in begrenzter Hohe zuschussfáhig sind.

3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Míttel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschlielllich zur Finanzierung der zuschussfáhigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehorde(StMWi) abhangig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. DerAbruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsáchlich getatigteAusgaben in entsprechenderHóhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartnerwird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass
die Daten im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europaische Kommission}weitergegebenwerden konnen.

8. Werden EU-Mittel gewahrt, so erklárt sich der Leadpartnerdamit einverstanden, dass er in das gemáíš Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veroffentlichendeVerzeichnis der Begunstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen.

10. Der Leadpartner bestatigt die Richtigkeit und die Vollstándigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den
gemachten Angaben unverzuglich anzuzeigen.

11. Der Leadpartnerbestatigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsátze derSparsamkeit, derWirtschaftlichkeit und derWirksamkeit beachtetwurden.
12. Vorsatzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstándige Angaben sowie das vorsátzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung uber ánderungen in diesen Angaben konnen die Strafverfolgungwegen Subventionsbetruges zur

Folge haben. Zusátzlich wurde die Anlage „SubventionserheblichkeitderAngaben desAntrages" vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefugt.
13. Ergánzend zuř Einreichung des Projektantrags uber das eMS ubermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Originál an die zustándige antragsbearbeitende

Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls fur die gemeinsameAnlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partnertouto žádostížádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraničníspolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cíl EÚS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. pD datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu,
kteréjsou způsobilé v omezené výši.

3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy
dále předáványtřetí osobě (např. Evropské komisi).

8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné
informace.

10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí,

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace".
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního

zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda"

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person /Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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Europaische UnionUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

Europáischer Fonds Fur 
reg ionale Entw icklung 

Evropský Fond pro 
regionální rozvoj

M it E inreichen des Antrags bestatig t der Leadpartner d ie Kenntn isnahm e und d ie Beachtung der fo lgenden Ausfůhrungen:

1. D er Leadpartner beantragt m it dem  vorliegenden Antrag d ie Forderung des beschriebenen Projektes aus dem  Z ie l ETZ P rogram m  zur grenzubergre ifenden Zusam m enarbeit Freistaat Bayern-Tschechische R epublik  2014-2020.
2. D er Leadpartner bestatig t, dass m it der D urchfuhrung des Projektes erst nach Abschluss des R ahm envertrages Z ie l ETZ Fre istaat Bayern-Tschechische R epublik 2014-2020 bzw . nach dem in der Zustim m ung zum Beginn der 

P ro jektdurchftihrung festgelegten D atum begonnen w ird. Vor Abschluss des R ahm envertrages Z ie l ETZ Fre istaat Bayern-Tschechische R epublik 2014-2020 bzw . vor dem in der Zustim mung zum Beginn der Projektdurchfuhrung  
festgelegten D atum durfen led ig lich M aftnahmen zur Vorbere itung des P ro jektes durchgefuhrt w erden, d ie in begrenzter H ohe zuschussfáhig sind.

3. Auf d ie Bew illigung der beantragten EU -M ítte l besteht ke in R echtsanspruch.
4. D ie EU -M ittel w erden ausschlie lllich zur F inanzierung der zuschussfáhigen Kosten des beschriebenen Pro jektes verwendet.
5. D ie Bere itstellung der EU -M ittel ist vom  E ingang entsprechender EU -M itte l be i der EU -Beschein igungsbehorde (S tMW i) abhangig. D ie Auszahlung der EU -M itte l kann erst nach E ingang der EU -M ittel erfo lgen.
6. D er Abruf der EU -M ittel kann erst erfo lgen, w enn tatsáchlich getatigte Ausgaben in entsprechender H óhe vorliegen (E rstattungsprinzip).
7 . D er Leadpartner w ird darauf h ingew iesen, dass d ie im  Zusam m enhang m it den beantragten EU -M itte ln stehenden D aten auf D atentráger gespeichert w erden. M it se inem  Antrag erklárt s ich der Leadpartner dam it e inverstanden, dass 

d ie D aten im  R ahm en der europáischen und nationalen R echtsvorschriften an D ritte  (z.B . Europaische Kom m ission} w eitergegeben  w erden konnen.
8. W erden EU -M ittel gew ahrt, so erklárt s ich der Leadpartner dam it e inverstanden, dass er in das gem áíš A rtike l 115 Absatz 2 der Verordnung (EU ) N r. 1303/2013 zu veroffentlichende  Verzeichnis der Begunstig ten aufgenom m en w ird.
9. D er Leadpartner hat im  R ahmen der europáischen und nationalen R echtsvorschriften an der Begleitung, Bew ertung und Kontro lle des Z ie l ETZ Fre istaat Bayern-Tschechische R epublik 2014-2020 m itzuw irken und die erforderlichen 

Auskiin fte  zu erteilen.
10. D er Leadpartner bestatigt d ie R ichtigkeit und d ie Vollstándigkeit der im  Zusam m enhang m it den beantragten EU -M itte ln  gem achten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. D er Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den 

gem achten  Angaben unverzuglich anzuzeigen.
11. D er Leadpartner bestatig t, dass bei der Entw icklung des P ro jektes d ie G rundsátze der Sparsamkeit, der W irtschaftlichkeit und der W irksam keit beachtet w urden.
12. Vorsatzlich oder le ichtfertig fa lsche oder unvollstándige Angaben sow ie das vorsátzliche oder le ichtfertige U nterlassen e iner M itte ilung uber ánderungen in d iesen Angaben konnen die S trafverfo lgung w egen Subventionsbetruges zur 

Folge haben. Zusátzlich w urde d ie  Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages" vom  bayerischen P rojektpartner  zur Kenntn is  genom m en, unterze ichnet und dem  Antrag beigefugt.
13. E rgánzend zuř E inre ichung des Pro jektantrags uber das eM S uberm itte lt der Leadpartner den Antrag in Papierform (m it rechtsverb ind licher U nterschrift) in zw eifacher Ausfertigung im  O riginál an d ie zustándige antragsbearbeitende 

S te lle des Leadpartners. D ies g ilt ebenfa lls fur d ie gemeinsam e Anlage „Partnerschaftsvere inbarung".

P ředložením  žádosti vedoucí partner stvrzu je, že bere na vědom í následující ustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného pro jektu  z P rogram u přeshraniční spolupráce  Č eská republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020  C íl EÚ S.
2. Vedoucí partner potvrzu je, že s realizací pro jektu začne teprve po uzavření R ám cové sm louvy C íl EÚ S Č eská republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. pD datu uvedeném v Souhlasu se zahájením  realizace projektu. Před 

uzavřením R ámcové sm louvy C íl EÚ S Č eská republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem  uvedeným  v Souhlasu se zahájením  realizace pro jektu sm ějí být realizovány pouze aktiv ity souvise jící s přípravou pro jektu, 
které jsou způsobilé v  om ezené výši.

3 . P rávní nárok na schválení žádaných prostředků  EU  je vyloučen.
4. P rostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného pro jektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet C ertifikačního orgánu EU (S tMW i). P roplacení prostředků EU m ůže proběhnout teprve po je jich převodu.
6. P rostředky  EU je m ožno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v přís lušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to , že data souvise jící s požadovaným i prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím , že údaje m ohou být v  rám ci evropské a národní leg is la tivy 

dá le předávány  třetí osobě (např. Evropské kom isi).
8 . Pokud budou poskytnuty prostředky  EU , pak vedoucí partner souhlasí s tím , že bude d le čl. 115 odst. 2 N ařízení (EU ) č.1303/2013 zveře jněn v seznam u příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na m onitorování, hodnocení a kontro le program u C íl EÚ S Č eská republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné 

in form ace.
10. Vedoucí partner potvrzu je správnost a úp lnost údajů v něm eckém a českém  jazyce poskytnutých  v souvis losti s požadovanými prostředky EU . Vedoucí partner je povinen ihned oznám it zm ěny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzu je, že při přípravě pro jektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Ú m yslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úm yslně nebo nedbalostí způsobené opom enutí oznám ení zm ěn v  těchto údajích m ohou m ít právní důsledky. N avíc byla bavorským  partnerem  vzata na vědom í, 

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam  v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace".
13. K žádosti, podané přes e lektronický M onitorovací systém, doručí vedoucí partner přís lušném u m ístu zpracovávajícím u žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné form ě ve dvojím  vyhotovení v originále (s podpisem statutárního 

zástupce). To p latí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda"

O rt / M ísto D atum  / D atum

N am e der unterze ichnenden Person / Jm éno podepisu jící osoby U nterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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ZIEL ETZ Europálsche Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europaischer Fonds fúr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337
Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuálnímodely pro optimalizaci výuky v
lékařství
Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. /

Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Plzeňský kraj
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Oberpfalz
Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY StMWK
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ZIEL ETZ
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337

Europálsche Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fúr 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337

Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuální modely pro optimalizaci výuky v 
lékařství

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / 
Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zustándige Stellen / Příslušná místa

Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP 

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP 

Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY

Plzeňský kraj

Oberpfalz

StMWK
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Europaische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
18 Monate / měsíců 01.07.2021 31.12.2022

Prioritátsachse / Prioritní osa 1 Stárkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation / Posilování výzkumu,
technologického rozvoje a inovací

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 1 a) Stárkung der grenzůbergreifenden F&l-Aktivitaten / Posílení přeshraničních aktivit v oblasti
výzkumu a inovací

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku Anteil von Organisationseinheiten, die in gemeinsame F&l-Tátigkeiten eingebunden sind / Podíl
organizačních jednotek zapojených do společných činností v oblasti výzkumu a inovací
Žahl der Forschungseinrichtungen und
Intermediáre aus dem F&l-Bereich, die an

Outputindikator / Indikátor výstupu | Zielwert / Cílová hodnota grenzůbergreifendenVorhaben teilnehmen /Počet
výzkumných institucí a zprostředkujících J,uu

institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se
účastní přeshraničních projektů

Gesamtes fórderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet 323.164,00 €
Gesamtbudget der Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 73.352,40 €

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu Nein / Ne
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Ort der Projektdurchfíihrung/ Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen Republik/Vybrané
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Regensburg, Kreisfreie Stadt • Plzeňský kraj
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E ntsche idung des B eg le itausschusses zum  P ro jekt / R ozhodnutí M on ito rovacího  výboru  k p ro jektu  337

Europaische Union 

Evropská unie
E uropa ischer Fonds fu r 
reg iona le E ntw ick lung 

E vropský fond pro 
reg ioná ln í rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

P rojektlau fze it / D oba rea lizace pro jektu  

18 M onate / m ěsíců

P rio ritá tsachse / P rioritní osa 

S pezifisches Z ie l / S pecifický cíl 

E rgebn is ind ikator / Indiká tor výs ledku

O utputindika tor / Ind ikátor výstupu | Z ielw ert / C ílová hodnota

G esam tes fó rderfáh iges B udget / C elkový  způsobilý rozpočet

G esam tbudget der A ktiv itáten auB erhalb  des P rogram m gebiets  (indika tiv) / C e lkové způsobilé 
výdaje aktiv it m im o dotační územ í (ind ika tivně)

B e ihilfe re levanz des P ro jekts / R e levance veře jné podpory pro jektu

Fa lls  ja , U m setzung uber A G VO oder de minimis / P okud ano, rea lizace v sou ladu s obecným  
nařízením  o b lokových vý jim kách nebo v rám ci de minimis

P ro jektbeg inn / Začátek realizace pro jektu P rojektende / K onec realizace pro jektu  

01 .07 .2021 31 .12 .2022

1 S tárkung  von Forschung, techno log ischer E ntw ick lung und Innovation / P osilování výzkum u, 
technologického rozvoje a inovací

1 a ) S tárkung der g renzůbergre ifenden  F& l-A ktiv itaten / P osílení p řeshran ičn ích aktiv it v  oblasti 
výzkum u a inovací

A nteil von O rganisa tionse inhe iten , d ie in gem einsam e F& l-Tátigke iten e ingebunden s ind / P odíl 
o rgan izačních jednotek zapo jených do společných č inností v  oblasti výzkum u a inovací

Žahl der Forschungse inrichtungen und 
In te rm ed iáre aus dem  F& l-B ereich , d ie an 
g renzůbergre ifenden  V orhaben te ilnehm en /
P očet výzkum ných institucí a zprostředku jíc ích J,uu

institucí z oblasti výzkum u a inovací, k te ré se 
účastní p řeshran ičn ích pro jektů

323.164,00 € 

73 .352,40 €

N e in / N e

Ort der Projektdurchfíihrung/ Místo realizace projektu

A usgew áhlte  N U TS R egionen des P rogram m gebiets  im  F re is taa t B ayern / V ybrané reg iony N U TS A usgew áhlte N U TS R egionen des P rogram m gebiets  in derTschech ischen R epublik /V ybrané  
v do tačním  územ í ve S vobodném  stá tě B avorsko  reg iony N U TS v dotačním  územ í v  Č eské republice

• R egensburg , K re is fre ie  S tad t • P lzeňský kra j
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Europaische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung Shrnutí projektu
Zur Právention von gesundheitlichen Beeintráchtigung von Muttern und Geburtshelfer/innen Za účelem lepší ochrany lékařů a matek bude v tomto projektu vyvinutý nástroj pro
wáhrend der Geburt wird ín diesem Projekt ein Trainingstool fúr Geburtshelfer/innen výuku/trénování lékařů a porodních asistentek, který bere v úvahu jak správné provedení
entwickelt. Dieses unterstutzt nicht nur die korrekte Ausfůhrung des manuellen Dammschutzes manuální perineální protekce (MPP), tak zároveň ergonomicky optimální postoj
sondern auch eine ergonomisch optimierte Korperhaltung der Geburtshelfer/innen. Studien porodníka/asistentky. Studie dokazují, že MPP může snížit riziko poranění perinea až o 50 -
belegen, dass der manuelle Dammschutz das Risiko eines Dammtraumas um bis zu 50-70% 70%. Pouze s pomocí digitálních modelů lidského těla mohou v budoucnu porodníci získat vhled
reduziert. Nur mit Hilfe von digitalen Menschmodellen kónnen zukunftige Geburtshelfer/innen do procesu porodu, jakož i do komplexní interakce jejich působení na dítě, matku a jejich vlastní
Einblicke in das Innenleben des Geburtsprozesses sowie die komplexen Wechselwirkungen svalově-kosterní systém.
ihres Handelns auf das Kind, die werdende Mutter und auf den eigenen Bewegungsapparat
erhalten. Perineum je komplexní anatomická jednotka zahrnující několik struktur s odlišnými
Der Damm ist eine komplexe anatomische Einheit, die mehrere Strukturen mit charakteristikami, která je v průběhu porodu vystavena velkým posuvům a deformacím.
unterschiedlichen Eigenschaften umfasst; diese unterliegen wáhrend der Geburt signifikanten Z tohoto důvodu není žádný současný model perinea na požadovaném stupni inženýrské a
und variablen Verschiebungen und Dehnungen. Keines der existierenden Dammmodelle stellt psychologické fidelity, která je obvyklá v jiných lékařských disciplínách jako např. zobrazování,
das erforderliche MaR an technischer und physiologischer Genauigkeit bereit, wie es fúr andere anesteze nebo endoskopie.
medizinische Disziplinen, wie Bildgebung, Anásthesie und endoskopische Chirurgie verfugbar
ist. Virtuální model ruky, vyvinutý v rámci projektu INTERREG č. 182 a model pánevního dna, který
Das im INTERREG-Projekt 182 entwickelte virtuelle Handmodell und das zu erweiternde Modell bude zdokonalen, složí jako základ simulací, na nichž bude nástroj pro trénování založen.
des Beckenbodens dienen ais Basis fúr die Simulationen, auf denen die Empfehlungen des in
diesem Projekt zu entwickelten Trainingstools beruhen. Ústav anatomie (ÚA) vytvoří anatomické a fyziologické parametry pro rozšíření modelu
Ústav anatomie (ÚA) entwickelt die anatomischen und physiologischen Parameter fúr die pánevního dna, Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) vytvoří samotný model. Labor fur
Erweiterung des Beckenbodenmodells, Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) entwickelt Biomechanik (LBM) poskytne potřebné okrajové podmínky modelu na základě nahrávání
daraufhin entsprechendes Modell. Das Labor fúr Biomechanik (IBM) stellt dle notwendigen pohybu a na základě analýz napětí porodníků ve smyslu svalově-kosterního modelu ruky
Randbedingungen fúr das Modell anhand von Bewegungsaufzeichnungen zur Verfugung und (INTERREG 182) a celého těla. Biomedicínské centrum (BC) přispěje expertízou v oblasti
analysiert die Belastungen der Geburtshelfer/innen anhand von muskuloskelettalen gynekologie. NTC a LBM provedou ergonomické analýzy za pomoci konzultací partnerů ÚA a BC
Menschmodellen der Hand (INTERREG 182) und des ganzen Korpers. Das Biomedicínské a z výsledků vytvoří nástroj pro trénování. BC se bude účastnit testování vyvíjeného nástroje
centrum (BC) steuert die gynákologische Expertise bei. NTC und LBM fuhren die ergonomischen v praxi.
Analysen in Absprache mit dem Partner ÚA und BC durch und entwickeln aus den Ergebnissen
das Trainingstool. BC wird an der Úberprúfung des Tools in der Praxis mitwirken. Výsledky projektu ovlivní nejen společensko-ekonomické faktory (redukce nákladů), ale také
Die Ergebnisse des Projekts beeinflussen nicht nur soziookonomische Faktoren aspekty osobního života, jako jsou prevence komplikací a dlouhodobých zdravotních potíží,
(Kostenreduktion im Gesundheitssektor), sondern auch Aspekte des personlichen Lebens, wie jakož i rychlejší návrat do pracovního procesu. Vyvinuté modely budou moci být aplikovány i za
z. B, die Vermeidung von Komplikationen und langfristigen Gesundheitsscháden, sowie eine hranicemi kontextu tohoto projektu v širokém spektru ergonomických problémů. Například
schnellere Ruckkehran den Arbeitsplatz. Die entwickelten Modelle kónnen uber den Kontext systém vyvinutý v tomto projektu pro porovnání nahrané pohybové sekvence s pohybem
des Projekts hinaus auf eine Vielzahl von ergonomischen Fragestellungen angewendet werden. uloženým v databázi bude moci být použit také pro správné provedení rehabilitačních technik
So kann z.B. das in diesem Projekt entwickelte System zur korrekten Durchfúhrung von bez lékařského dohledu. Zejména vzhledem k měnící se demografii je důležité vytvářet
RehabilitationsmaRnahmen ohne arztliche Aufsicht genutzt werden. Gerade im Hinblick auf atraktivní prostředí pro práci a život a tím udržovat kvalitu života a ekonomický výkon regionu.
eine sich verándernde Demografie ist es wichtig, attraktive Arbeits- und Lebenswelten zu
gestalten und damit die Lebensqualitát und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit in der Region zu
erhalten.
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E n tsc h e id u ng  d e s  B e g le ita u s s c h u s s e s z u m  P ro je k t / R o z h od n u tí M o n ito ro v a c íh o  v ý b o ru  k  p ro je k tu  3 3 7

Europaische Union 

Evropská unie
Europaischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Projektzusammenfassung

Z u r P rá v e n tio n  v o n  g e s un d he itlic h e n  B ee in trá c h tigu ng  v o n  M u tte rn  u n d G e bu rts h e lfe r/in ne n  

w á h re nd  d e r G e bu rt w ird  ín  d ie s em  P ro je k t e in  T ra in in gs to o l fú r G e b u rts h e lfe r/in n e n 

e n tw ic k e lt. D ies e s u n te rs tu tz t n ic h t n u r d ie  k o rre k te  A us fů h ru ng  d e s m a n ue lle n D a m m s c h u tz e s  

s o n de rn  a uc h  e ine  e rgo no m is c h  o p tim ie rte  K o rpe rh a ltu n g  d e r G e bu rts h e lfe r/inn e n . S tud ien  

b e le g en , d as s  d e r m a nu e lle  D a m m s ch u tz  d a s R is ik o  e ine s  D a m m tra um a s u m  b is  z u  5 0 -7 0 %  

re du z ie rt. N u r m it H ilfe  v o n  d ig ita le n M e n s c h m od e llen  k ó n n en  z u k un ftig e  G e b u rts h e lfe r/in n e n  

E in b lick e  in  d as  In ne n le be n  d e s G e bu rts p roz e s s e s s o w ie  d ie  k o m p le x e n  W e c hs e lw irk un ge n  

ih re s H a nd e ln s  a u f d as  K in d , d ie  w e rd en de  M u tte r u n d  a u f d e n  e ig en en  B e w e g u ng s a p pa ra t 

e rha lte n .

D er D a m m  is t e in e  k o m p le x e  a n a to m is c he  E inh e it, d ie  m e h re re  S truk tu ren  m it 

u n te rs c h ie d lic h en  E ige ns c h a ften  u m fas s t; d ies e  u n te rlieg e n  w á h re n d d e r G e b u rt s ig n ifik a n te n  

u nd  v a riab le n  V e rs c h ieb un ge n  u nd  D e hn u ng e n . K e in es  d e r e x is tie ren d en  D a m m m od e lle  s te llt 

d a s e rfo rd e rlic h e  M a R  a n  te c h n is c h e r u n d p h y s io log is ch e r G en au igk e it b e re it, w ie  e s  fú r a n de re  

m e d iz in is c h e  D is z ip lin e n , w ie  B ild g eb un g , A n ás th e s ie  u nd  e nd os k o p is c he  C h iru rg ie  v e rfug b a r 

is t.

D a s im  IN T E R R E G -P ro je k t 1 82  e n tw ic k e lte  v ir tue lle  H a nd m od e ll u n d  d a s  z u  e rw e ite rnd e  M o de ll 
d e s B e c ke nb od en s  d ie ne n  a is  B as is  fú r d ie  S im u la tio n e n , a u f d en en  d ie  E m p fe h lu n ge n  d e s in  

d ies e m  P ro je k t z u  e n tw ic k e lten  T ra in ing s to o ls  b e ru he n .
Ú s ta v  a na tom ie  (Ú A ) e n tw ic k e lt d ie  a n a to m is c h en  u nd  p hy s io lo g is c he n  P a ram e te r fú r d ie  

E rw e ite ru ng  d e s B e c ke n b od e n m o d e lls , N o v é  te c hn o log ie  - v ý z k u m né  c e n trum  (N T C ) e n tw ic k e lt 

d a rau fh in  e n ts p re c h e n d es M o d e ll. D a s L a bo r fú r B iom e c h an ik  ( IB M ) s te llt d le  n o tw e n d ig en  

R a nd b ed ing u ng e n  fú r d a s M o de ll a nh an d  v o n  B e w e gu ng s au fz e ich nu ng en  z u r V e rfu g un g  u n d  

a n a ly s ie rt d ie  B e las tu n g en d e r G e b u rts h e lfe r/in n e n  a nh an d  v o n  m u s k u los k e le tta le n 

M e n s c hm o d e llen  d e r H a nd  (IN T E R R E G  1 8 2 ) u nd  d e s  g a n z en  K o rp e rs . D a s B iom e d ic ín s k é  

c e n tru m  (B C ) s te ue rt d ie  g y n ák o lo g is c h e E x p e rtis e  b e i. N T C  u n d L B M  fu h re n  d ie  e rgo no m is c h en  
A n a ly s e n  in  A b s p ra c h e m it d em  P a rtn e r Ú A  u n d B C  d u rc h  u n d e n tw ic k e ln  a u s d e n E rge b n is s e n  

d as  T ra in ing s too l. B C  w ird  a n  d e r Ú be rp rú fu ng  d e s  T o o ls  in  d e r P rax is  m itw irk e n .

D ie  E rge b n is s e  d e s P ro je k ts  b e e in flu s s en  n ic h t n u r s o z io ok o no m is c h e  F a k to re n  

(K o s ten re d uk tio n im  G e s u nd he its s e k to r),  s o n de rn  a u c h  A s p ek te  d e s p e rs on lic h e n L eb en s , w ie  

z . B , d ie  V e rm e id u n g  v o n  K om p lik a tion en  u nd  la n g fris tig en  G e s u nd h e its s c h á de n , s o w ie  e ine  

s c h n e lle re  R u c k k e h ra n  d e n A rb e its p la tz . D ie  e n tw ic k e lten  M o de lle  k ó n ne n  u b e r d e n  K o n te x t 

d e s P ro je k ts  h ina us  a u f e ine  V ie lz ah l v o n  e rgo n om is c h e n F ra g e s te llu n g en a n ge w en d e t w e rd en . 

S o  k a n n  z .B . d a s in  d ies e m  P ro je k t e n tw ic k e lte  S y s tem  z u r k o rre k te n  D u rch fú h ru n g  v o n  

R e h ab ilita tion s m aR n a hm e n  o hn e  a rz tlic h e  A u fs ic h t g en u tz t w e rd e n . G e rad e  im  H inb lic k  a u f 

e ine  s ic h  v e rán de rnd e  D e m og ra fie  is t e s  w ic h tig , a ttra k tiv e  A rb e its - u nd  L eb en s w e lten  z u  

g es ta lte n  u n d  d a m it d ie  L eb en s qu a litá t u n d w irts c h a ftlic he  L e is tu n g s fa h ig k e it in  d e r R e g io n  z u  
e rha lte n .

Shrnutí projektu

Z a ú č e le m  le p š í o c h ra n y  lé k a řů a m a te k  b ud e  v  to m to  p ro je k tu  v y v in u tý  n ás tro j p ro  
v ý u k u /tré no v á n í lé k a řů  a  p o ro dn íc h  a s is ten te k , k te rý  b e re  v  ú v a h u  ja k  s p rá v né  p rov e de n í 

m a n u á ln í p e rin eá ln í p ro tek c e  (M P P ), tak  z á ro v e ň e rgo no m ic k y  o p tim á ln í p o s to j 

p o ro dn ík a /a s is te n tk y . S tud ie  d o k a z u jí, ž e  M P P  m ů ž e  s n íž it r iz ik o  p o ra ně n í p e rin e a  a ž  o  5 0  -  

7 0 % . P o uz e  s  p om o c í d ig itá ln íc h  m o d e lů  lids k é ho  tě la  m o ho u  v  b u do u cn u  p o ro dn íc i z ís k a t v h led  

d o  p ro c e s u p o rod u , ja k ož  i d o  k o m p le x n í in te ra k c e  je jic h  p ů s o b en í n a  d ítě , m a tk u  a  je jic h  v la s tn í 

s v a lo v ě -k o s te rn í s y s té m .

P e rin e um  je  k o m p le x n í a n a to m ic k á  je dn o tk a  z a h rn u jíc í n ěk o lik  s tru k tu r s  o d liš n ý m i 

c h a ra k te ris tik a m i, k te rá  je  v  p růb ě hu  p o ro du  v y s ta v en a  v e lký m  p o s uv ů m  a  d e fo rm a c ím .

Z  to ho to  d ů v o du  n en í ž á d n ý s o uč a s ný  m o d e l p e rin e a  n a  p o ž a d ov a n ém  s tu pn i in ž en ý rs k é  a  

p s y c h o lo g ic k é  fid e lity , k te rá  je  o b v y k lá  v  jin ý c h  lé k a řs k ý c h  d is c ip lín ác h  ja k o  n ap ř. z o b ra z ov á n í, 

a ne s te z e n e bo  e nd os k o p ie .

V irtu á ln í m o d e l ru k y , v y v in u tý  v  rá m c i p ro je k tu  IN T E R R E G  č . 1 8 2 a m o d e l p á n e v n íh o  d n a , k te rý  

b u de  z d o k o na len , s lo ž í ja k o  z á k la d  s im u la c í, n a  n ic h ž  b ud e  n ás tro j p ro  tré n ov á n í z a lož e n .

Ú stav  a na tom ie  (Ú A ) v y tv o ří a n a tom ic ké  a  fy z io lo g ic k é  p a ram e try  p ro  ro z š ířen í m o d e lu  

p á n e v n íh o  d n a , N o v é  te ch n o lo g ie  -  v ý z k um n é  c e n trum  (N T C ) v y tv o ří s a m o tn ý  m o d e l. L a bo r fu r 

B iom e ch an ik  (L B M ) p o s k y tn e  p o tře bn é  o k ra jo v é  p o d m ín k y  m o d e lu  n a  z á k la dě  n a h ráv á n í 

p o h y bu  a  n a  z á k la dě  a na lý z  n ap ě tí p o rod n ík ů  v e  s m y s lu  s v a lov ě -k os te rn íh o  m o d e lu  ru k y  

(IN T E R R E G  1 8 2 ) a  c e lé h o tě la . B io m ed ic ín s k é  c e n trum  (B C ) p ř is p ě je  e x pe rtíz ou  v  o b la s ti 

g y ne k o lo g ie . N T C  a L B M  p rov e d ou  e rg o n o m ic k é  a n a lý z y  z a  p o m oc i k o n z u ltac í p a rtne rů  Ú A  a B C  

a  z  v ý s le dk ů  v y tv o ří n ás tro j p ro  tré no v án í. B C  s e  b ud e  ú č a s tn it te s to v án í v y v íje n éh o  n á s tro je  

v  p rax i.

V ý s led k y  p ro je k tu  o v liv n í n e je n s p o le č e ns k o -e k o no m ic k é  fa k to ry  (re du k c e  n á k la d ů ), a le  ta k é  

a s p e k ty  o s o bn ího  ž iv o ta , ja k o  js o u  p rev e nc e  k o m p lik a c í a  d lou ho do bý c h  z d ra v o tn íc h  p o tíž í, 

ja k ož  i ry c h le jš í n á v ra t d o  p ra c ov n ího  p roc e su . V y v in u té  m o de ly  b ud ou  m o c i b ý t a p lik o v á n y  i z a  

h ran ic e m i k o n tex tu  to h o to  p ro je k tu  v  š irok é m  s p e k tru  e rgo no m ic k ý c h  p rob lé m ů. N a přík la d  

s y s té m  v y v in u tý  v  to m to  p ro je k tu  p ro  p o ro v ná n í n a h ra n é p oh y bo v é  s e k v e nc e  s p o hy b e m  

u lož e n ý m  v  d a ta bá z i b u de  m o c i b ý t p o už it ta k é  p ro  s p rá v n é p rov e de n í re h ab ilita čn íc h  te c hn ik  

b e z  lé k a řs k é ho  d oh led u . Z e jm é n a  v z h le d e m  k m ě n íc í s e  d e m og ra fii je  d ů le ž ité  v y tv á ře t 

a tra k tiv n í p ros třed í p ro  p rá c i a  ž iv o t a  tím  u d rž o v a t k v a litu  ž iv o ta  a  e k o no m ic k ý  v ý k o n  re g io nu .
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Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektgesamtziel Hlavní cíl projektu
Das Projektgesamtziel ist die Entwicklung eines innovativen Trainingstools fur Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout/rozšířit model pánevního dna a vyvinout systém
Geburtshelfer/innen durch die Kombination eines erweiterten Modells des Beckenbodens und zpětné vazby pohybu. Ty pak budou spojeny ve školicí nástroj pro porodníky/porodní
eines neu entwickelten Bewegungsfeedbacksystems. Bessergeschultes Personálwird in der asistentky. Lépe proškolený personál tak sníží napětí v oblasti perinea matky během porodu a
Lage sein die Belastung des Dammes wáhrend der Geburt reduzieren und auch ihre eigene též sníží zatížení svého vlastního těla během porodu. To by mělo minimalizovat riziko poranění
Belastung wáhrend des Geburtsprozesses verringern. Dadurch soli das Verletzungsrisiko fur dítěte, matky a porodního asistenta. Aby byla zajištěna udržitelnost projektu, prověří aktivita A
das Kind, die Mutter und den/die Geburtshelfer/in minimiert werden. Um die Nachhaltigkeit des 1.4 použitelnost systému zpětné vazby pohybu při zodpovídání otázek z jiných oblastí zájmu.
Projekts zu sichern, wird in Aktivitát A1.4die Anwendbarkeit des Bewegungsfeedbacksystems Navrhovatelé předpokládají, že tento systém lze použít v kontextu široké škály ergonomických
auf weitere Fragestellungen untersucht. DieAntragstellergehen davon aus, dass dieses System problematik. S ohledem na konkrétní cíle programu INTERREG zvýší tento projekt počet
im Zusammenhang mit einer Vielzahl von ergonomischen Fragestellungen eingesetzt werden přeshraničních činností v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím následujících akcí: -
kann. Im Hinblick auf die spezifischen INTERREG-Zielewird dieses Projekt die Anzahl der Realizace společného projektu s tématy „digitální mpdely člověka" a „optimalizace porodnictví". -
grenzúberschreitenden F&E-Aktivitáten durch diefolgenden Malšnahmen erhdhen: - Posílení a rozšíření stávajícího konsorcia mezi NTC, ÚA, BC a LBM, které bylo založeno v rámci
Realisierung eines gemeinsamen Projekts mit den Themen "digitale Menschmodelle" und projektu INTERREG 182. - Uzavření nadnárodní spolupráce, viz podrobnosti v sekci 3.1. -
"Optimierung der Geburtshilfe". - Stárkung eines bestehenden Konsortiums zwischen NTC, ÚA, Společné zveřejňovánívýsledků v časopisech s vysokým impakt faktorem. - Aktivní účast na
BC und LBM, das im Rahmen des INTERREG-Projekts 182 gegrundet wurde. - Enge příslušných mezinárodních konferencích s prezentací projektových témat. - Organizace
transnationale Zusammenarbeit, Details siehe 3.1 - Gemeinsame Veróffentlichung von nekomerčních workshopů, na nichž bude lékařům představován vyvinutý tréninkový nástroj. To
Ergebnissen in High ImpactJournals - Aktive Teilnahme an relevanten internationalen nepochybně dále prohloubí a udrží přeshraniční vědeckou spolupráci mezi partnery projektu.
Konferenzen mit Prásentation der Projektthemen und Ergebnissen - Organisation von
nicht-kommerziellen Workshops, in denen das entwickelte Trainingstool den
Geburtshelfer/innen vorgestellt wird. Durch diese Malšnahmen wird die grenzúberschreitende
wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern weiter intensiviert und
nachhaltig unterstutzt.
Ergebnisse des Projekts Výsledky projektu
Die Projektpartner planěn im Rahmen des Projekts folgende Ergebnisse zu erzielen: 1. Projektoví partneři v rámci projektu vygenerují následující výstupy: 1. Detailní anatomická mapa
detaillierte anatomische Kartě des weiblichen Beckenbodens basierend aufAutopsien von ženského pánevního dna vycházející z pitev preparátů. 2. Systém zpětné vazby pohybu s
Kadaverpráparaten. 2. Bewegungs-Feedback-Systemmit entsprechender Ruckmeldung in odpovídající zpětnou vazbou v reálném čase. 3. Unikátní optimalizační proces pro lékařské
Echtzeit. 3. einzigartiger Optimierungsprozess fur medizinische Methoden unter Verwendung metody využívající virtuální modely; interdisciplinární spolupráce mezi lékařskými a
virtueller Modelle; interdisziplináre Zusammenarbeit zwischen medizinischen und vědecko-technologickými týmy. 4. Optimalizovaný MPP proces; nejúčinnější pro ochranu žen při
wissenschaftlich-technischenTeams. 4. optimiertes MPP-Verfahren - fur den effektivsten Schutz vaginálním porodu a mající nejmenší negativní dopad na zdraví ošetřujících
der gebárenden Frauen und den geringsten Gesundheitsscháden fur die betreuenden porodníků/porodních asistentek. 5. Prezentace a nekomerční školení optimálního provedení
Geburtshelfer/innen. 5. Prásentation und nichtkommerzielle Schulung der optimierten metody pro zdravotnický personál. 6. Posílení stávajícího konsorcia mezi NTC, ÚA, BC a LBM. 7.
Methode fur das medizinische Personál. 6. Stárkung des bestehenden Konsortiums zwischen Společné zveřejňovánívýsledků projektu v časopisech s vysokým impakt faktorem a šíření
NTC, ÚA, BC, und LBM. 7. gemeinsame Veróffentlichung der Ergebnisse in Journals mit hohem výsledků projektu prostřednictvím aktivní účasti na odpovídajících mezinárodních konferencích
Impact-Faktor und Verbreitung der Projektergebnisse durch aktive Teilnahme an relevanten s prezentací témat projektu. Díky těmto výsledkům a obecně spolupráci na tomto projektu
internationalen Konferenzen mit Prásentation der Projektthemen und Ergebnissen. Dank dieser poroste počet odborníků spolupracujících na přeshraniční úrovni.
Ergebnisse und durch die Arbeit in diesem Projekt wird die Anzahl der Spezialisten, die
grenzuberschreitend zusammenarbeiten, wachsen.
Beitragzu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung/
Udržitelný rozvoj positiv / pozitivní
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace neutrál / neutrální
Gleichstellung von Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami neutrál / neutrální
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E n tsch e id u n g  d e s B e g le ita u ssch u sse s zu m  P ro je k t /  R o zho d n utí M o n ito ro va c íh o  výb oru  k p ro jek tu  3 3 7

Europáische Union 

Evropská unie

E urop a isch er F o n d s fu r 
re g io n a le E n tw ick lu n g 

E vro pský fo n d p ro  
re g io n á ln í ro zvo j

Projektgesamtziel

D a s P ro je k tg esa m tz ie l is t d ie  E n tw ick lun g  e in es in n ova tive n T ra in ing s too ls  fu r 
G e bu rtsh e lfe r/in ne n d u rch d ie  K om b ina tio n  e in es e rw e ite rte n M o de lls  d e s B e cke nb od en s  u nd  
e ine s n e u e n tw icke lte n  B e w e gu ng s fee db acksys tem s. B e sse rge sch u ltes P e rso ná l w ird  in  d er 
L a ge se in d ie  B e la s tun g  d e s D a m m e s w á hre nd d er G eb urt re du z ie ren u n d a uch ih re  e ige ne  

B e la s tun g  w á hre nd  d e s G e bu rtsp roze sse s ve rrin g e rn . D a du rch so li d as  V e rle tzun gsris iko  fu r 
d as K ind , d ie M u tte r u n d d en /d ie  G e bu rtshe lfe r/in  m in im iert w e rd en . U m  d ie N a chh a ltig ke it d e s 
P ro je k ts  zu  s ich ern , w ird in  A k tiv itá t A 1 .4  d ie  A n w en d ba rke it de s B e w e gu ng s fe ed ba cksys tem s  
a u f w e ite re  F ra ge s te llu n g en u n te rsuch t. D ieA n trag s te lle rg e he n d a von a u s , d ass d ie ses  S ys tem  

im  Z u sam m e nh an g  m it e ine r V ie lza h l vo n e rgo no m isch en  F ra ge s te llu n g en e ing ese tz t w e rd en  

ka n n. Im  H inb lick  a u f d ie  sp e z ifisch e n IN T E R R E G -Z ie le  w ird  d iese s P ro je k t d ie  A n zah l d er 
g re nzú b ersch re ite nd e n F & E -A k tiv itá te n d u rch d ie fo lg en de n  M a lšn ah m en e rh d he n : - 

R e a lis ie ru n g  e in es g e m ein sam e n P ro je k ts  m it d e n T h em e n "d ig ita le  M e nsch m o de lle "  u n d 
"O ptim ie ru n g d er G e b urtsh ilfe ". - S tárku ng  e in es b e s te h en d en K o nso rtium s zw ische n N T C , Ú A , 

B C  u n d L B M , d a s im  R a hm e n d e s IN T E R R E G -P ro je k ts  1 8 2 g e g ru n d et w u rde . - E n ge  
tra nsn ation a le  Z usa m m en a rb e it, D e ta ils  s ieh e  3 .1 - G e m e insa m e  V eró ffe n tlich u ng  vo n  
E rg eb n isse n in H ig h Im p ac t Jo u rn a ls  - A k tive  T e ilna hm e  a n re le van ten  in te rn ation a le n  
K o nfe re nze n m it P rá sen ta tio n d er P ro je k tth em e n u n d E rg e b n isse n - O rga n isa tio n  vo n  

n ich t-ko m m e rz ie lle n W o rksho p s , in  d en en  d a s e n tw icke lte  T ra in ing s to o l d e n 

G e bu rtshe lfe r/in ne n  vo rg es te llt w ird . D u rch d iese M a lšna hm e n w ird  d ie  g ren zúb ersch re ite nd e  
w issen scha ftliche  Z u sam m e na rbe it zw ische n d e n P ro je k tp a rtn e rn w e ite r in te ns iv ie rt u n d 

n ach ha ltig  u n te rs tu tz t.

Ergebnisse des Projekts

D ie P ro je k tp artn er p lan ě n im  R a hm e n d e s P ro je k ts  fo lge nd e E rge b n isse  zu e rz ie le n : 1 . 
d e ta illie rte  a n ato m ische K a rtě  d e s  w e ib lich en B e cken bo de ns  b as ie ren d  a u f A u to p sie n  vo n  
K a da ve rp ráp a ra te n . 2 . B e w eg u ng s-F ee d ba ck-S ys tem  m it e n tspre ch en d e r R u ckm eld un g in  
E ch tze it. 3 . e inz ig artige r O p tim ie ru n gsp roze ss fu r m e diz in isch e M e th od en  u n te r V e rw e n d un g 

v irtue lle r M o de lle ; in te rd isz ip lin á re  Z u sam m en a rbe it zw ische n m e d iz in isch en  u nd  
w issen scha ftlich -te chn isch en  T e am s. 4 . o p tim ierte s M P P -V erfah ren  -  fu r d e n e ffek tivs ten  S ch utz  

d er g e bá ren d en F ra u en u n d d en  g e rin g s ten G esu nd he itssch ád en  fu r d ie b e tre u e nd e n 

G e b urtsh e lfe r/in ne n . 5 . P rá sen ta tio n u nd  n ich tko m m erz ie lle  S chu lun g  d er o p tim ierte n  

M e th od e  fu r d a s m e d iz in isch e P e rso n á l. 6 . S tárku ng  d e s b e s te h en d en K o n so rtium s zw isch en  
N TC , Ú A , B C , u n d L B M . 7 . g e m ein sam e V eró ffe n tlich u ng  d e r E rg eb n isse in  Jo u rna ls m it h o he m  

Im pa c t-Fa k tor u nd  V e rb re itu ng  d er P ro je k te rge bn isse  d u rch a k tive  T e iln a hm e a n re le van ten  
in tern a tio na le n K o nfe re nze n m it P rá se n ta tio n d er P ro je k tth em e n u n d E rg eb n isse n . D a n k d iese r 
E rg eb n isse u nd  d urch  d ie  A rbe it in  d ie sem  P ro je k t w ird  d ie  A n za h l d er S pe z ia lis te n , d ie  
g re n zub e rsch re iten d zu sa m m e na rbe iten , w a chse n.

Beitragzu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám

N a chh a ltig e E n tw ick lu ng /

U d rž ite lný  ro zvo j

C h an cen g le ich he it u nd N ich td isk rim in ie ru ng  /

R o vné p říle ž ito s ti a  za m eze n í d isk rim in ace

G le ich s te llun g  vo n  M á nn ern  u n d F rau e n /

R o vno s t m e z i m u ž i a že n am i

Hlavní cíl projektu

H lavn ím  c íle m  to ho to p ro je k tu  je  vyv ino u t/rozš ířit m o d e l p án evn ího  d na  a  vyv in ou t sys té m  
zp ě tn é va zby  p o h yb u . T y p ak  b ud ou  sp o je ny  ve  ško lic í n á s tro j p ro p oro dn íky /p oro dn í 
a s is ten tky . L é pe p roško len ý  p e rson á l ta k  sn íž í n a pě tí v  o b la s ti p e rin ea m a tky b ě he m  p oro du  a 
té ž  sn íž í za tíže n í své h o v las tn ího  tě la b ě h em  p o ro d u . T o b y m ě lo m in im alizova t riz iko p ora ně ní 

d ítě te , m a tky a p oro dn ího  a s is ten ta . A b y b y la  za jiš tě na u drž ite lno s t p ro je k tu , p rově ří a k tiv ita  A  
1 .4  p o už ite ln os t sys tém u zp ě tn é  va zby  p o h ybu p ři zo d po v íd án í o táze k  z  jiných  o b la s tí zá jm u . 

N a vrh ova te lé p ře dp o k lá d a jí, že  te n to sys té m  lze p o už ít v  ko n te x tu  š iroké  šká ly  e rg on o m ických  
p rob lem a tik . S  o h le de m  n a ko nkré tn í c íle  p rog ram u IN TE R R E G  zvýš í te n to  p ro je k t p oče t 

p ře shra n ičn ích č in no s tí v  o b las ti výzkum u a vývo je p ros tře dn ic tv ím  n ás led u jíc ích  a kc í: - 
R e a liza ce sp o le čné ho  p ro jek tu  s té m aty  „d ig itá ln í m p de ly  č lo vě ka " a  „o p tim a liza ce p o rod n ic tv í". - 
P o s íle n í a  ro zš íře n í s tá va jíc ího  ko n sorc ia  m e z i N T C , Ú A , B C  a L B M , k te ré b y lo  za lo žen o  v  rá m c i 

p ro je k tu IN TE R R E G  1 82 . - U za vřen í n a dn á rod n í sp o lu prá ce, v iz  p o dro bn o sti v  se kc i 3 .1 . - 

S p o le čné  zve ře jň o ván í výs le dků  v  ča so p ise ch s vyso kým  im p ak t fa k to re m . - A k tivn í ú ča s t n a  
p řís lušn ých m e z in áro dn ích  ko n fe re n c ích s p reze nta c í p ro jek to vých  té m at. - O rg an izace  

n e kom e rčn ích  w o rksh op ů, n a n ich ž b ud e lé ka řům  p řed s tavo ván  vyv in u tý  trén inko vý  n ás tro j. T o  
n ep och ybn ě  d á le  p roh lou bí a u d rž í p řesh ran ičn í vě d ecko u sp o lu prá c i m e z i p artne ry  p ro je k tu .

Výsledky projektu

P ro je k to v í p artne ři v  rá m c i p ro je k tu  vyg en e ru jí n á s led u jíc í výs tup y : 1 . D e ta iln í a n a tom ická  m a pa  
že nské ho  p á ne vn íh o d na  vych á ze jíc í z  p itev  p rep ará tů . 2 . S ys tém  zp ě tn é  va zb y p o hyb u s 

o dp ov ída jíc í  zp ě tn o u va zbo u  v  re á ln é m  ča se . 3 . U n iká tn í o p tim a liza čn í p ro ce s p ro léka řské  
m e tod y  vyu ž íva jíc í v irtuá ln í m o de ly ; in te rd isc ip liná rn í sp o lup ráce  m e z i lé ka řským i a 
vě de cko-te chn o log ickým i tým y. 4 . O p tim a lizova n ý M P P  p roce s ; n e júč in n ě jš í p ro  o chra nu  že n p ři 
va g iná ln ím  p oro du  a m a jíc í n e jm e nš í n eg ativn í d op ad  n a zd ra v í o še třu jíc ích 

p o rod n íků /po ro dn ích a s is ten te k . 5 . P re ze nta ce a n e ko m erčn í ško len í o p tim á ln íh o p ro ve d en í 
m e to dy  p ro  zd ra votn ický p e rso n á l. 6 . P o s íle ní s tá va jíc íh o ko n sorc ia  m e z i N TC , Ú A , B C  a L B M . 7 . 

S p o le čné zve ře jň o ván í výs le d ků p ro je k tu  v  ča so p ise ch s vyso kým  im p ak t fa k to re m  a š íře ní 

výs le dků p ro je k tu p ros tře dn ic tv ím  a k tivn í ú ča s ti n a o d p ov íd a jíc ích m e z in áro dn ích  ko n fe re nc ích  

s p re zen tac í té m a t p ro je k tu . D íky  tě m to  výs le dků m  a o be cně  sp o lu prá c i n a to m to  p ro je k tu  
p oro s te  p oče t o d b orn íků sp o lu p racu jíc ích  n a p řesh ran ičn í ú rovn i.

p o s itiv  / p o z itivn í 

n eu trá l / n e utrá ln í 

n e u trá l / n e u trá ln í
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ZIEL ETZ EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Erfullung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung Lind Gemeinsame Durchfúhrung werden verpflichtend
erfullt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.
Gemeinsames Personál / Společný personál EZI

Gemeinsame Finanzierung / Společné financování 0
Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni
Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA
Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Jan Vychytil
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH.R)
Staat / Stát DEUTSCHLAND
Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Sebastian Dendorfer
Rechtsform / Právní forma Anstalt des offentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace Univerzita Karlova
Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA
Sitz au(5erhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území ja / ano
Kontaktperson / Kontaktní osoba Jitka Horáková
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu
Kostenplan / Rozpočet

LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) Gesamt / Celkem
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ZIEL ETZ
Entscheidung  des Begle itausschusses zum Projekt / R ozhodnutí M onitorovacího  výboru k pro jektu 337

EuropSische Union 

Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entw icklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Erfullung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

D ie Kriterien G em einsam e Ausarbeitung Lind G em einsam e D urchfúhrung w erden verpflichtend 
erfullt. / K ritérium  Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

G em einsam es Personál / Společný personál 

G em einsam e F inanzierung / Společné financování

Projektpartner / Partneři projektu 

Leadpartner / Vedoucí partner LP1

N am e der O rganisation / N ázev organizace 

S taat / S tát

EZI

0

Západočeská univerzita v P lzni 

Č ESKÁ R EPUBLIKA

S itz auBerhalb des Program m gebiets / S íd lo m im o dotační územ í 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

R echtsform  / P rávní form a 

R echtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 2

N am e der O rganisation / N ázev organizace 

S taat / S tát

S itz auBerhalb des Program m gebiets / S íd lo m im o dotační územ í 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

R echtsform  / P rávní form a 

R echtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 3

N am e der O rganisation / N ázev organizace 

S taat / S tát

S itz au(5erhalb  des Program m gebiets  / S ídlo m im o dotační územ í 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

R echtsform  / P rávní form a 

R echtsstatus / Typ prostředků

nein / ne 

Jan Vychytil

Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola 

offentlich / veře jné

O stbayerische Technische H ochschule R egensburg (O TH.R )

D EU TSC H LAN D

nein / ne

Sebastian D endorfer 

Ansta lt des offentlichen R echts 

offentlich / veře jné

U niverzita Karlova 

Č ESKÁ R EPUBLIKA 

ja  / ano 

Jitka H oráková

Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola 

offentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu 

Kostenplan / Rozpočet

LP1 (C Z) PP2 (D E) PP3 (C Z) G esam t / C elkem
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ZZEL. ETZ Europaische Union
Evropská unie

Entscheidungdes Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropsky fond pro
regionální rozvoj

Anwendung der
Personalkostenpauschale / Uplatnění nein / ne nein / ne nein / ne -
paušálu na personální náklady
Personalkosten / Personální náklady 77.123,12 € 137.286,98 € 52.196,00 € 266.606,10 €
Búro- und Verwaltungsausgaben /
Kancelářské a administrativní výdaje 11.568,46 € 20.593,04 € 7.829,40 € 39.990,90 €

Reise- und Unterbringungskosten /
Náklady na cestování a ubytování 1.500,00 € 2.000,00 € 2.597,00 € 6.097,00 €

Kosten fur externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí 2.000,00 € 0,00 € 3.245,00 € 5.245,00 €
odborné poradenství a na služby
Ausrústungskosten / Výdaje na
vybavení 1.540,00 € 0,00 € 3.685,00 € 5.225,00 €

Anschaffung und Miete von
Immobilien sowie Baukosten /
Pořízení a pronájem nemovitostí a 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
stavební práce
Gesamtbudget/Celkové způsobilé
výdaje 93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323.164,00 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtes forderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323 164,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 79.671,84 € 135.898,01 € 59.119,54 € 274.689,39 €
ERDF)

Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování z veřejných 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €
zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
soukromých zdrojů
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ZZEL. ETZ

Entscheidungdes Begle itausschusses zum Projekt / Rozhodnutí M onitorovacího  výboru k pro jektu 337

Europaische Union 

Evropská unie

Europáischer Fonds fur 
regionale Entw icklung 

Evropsky fond pro 
regionální rozvoj

Anwendung der
Personalkostenpauschale  / Uplatnění nein / ne 
paušálu na personální náklady

nein / ne nein / ne -

Personalkosten / Personální náklady 77.123,12 € 137.286,98 € 52.196,00 € 266.606,10 €

Búro- und Verwaltungsausgaben /
Kancelářské a adm inistrativní výdaje

11.568,46 € 20.593,04 € 7.829,40 € 39.990,90 €

Reise- und Unterbringungskosten /
Náklady na cestování a ubytování

1.500,00 € 2.000,00 € 2.597,00 € 6.097,00 €

Kosten fur externe Expertise und
D ienstle istungen / Náklady na externí 
odborné poradenství a na služby

2.000,00 € 0,00 € 3.245,00 € 5.245,00 €

Ausrústungskosten / Výdaje na 
vybavení

1.540,00 € 0,00 € 3.685,00 € 5.225,00 €

Anschaffung und M iete von
Im m obilien sow ie Baukosten /
Pořízení a pronájem nem ovitostí a 
stavební práce

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G esam tbudget/ Celkové způsobilé 
výdaje

93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323.164,00  €

Nettoeinnahm en / Č isté příjm y 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G esam tes forderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet

93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323 164,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) G esam t/ Celkem

Ziel ETZ M ittel (EFRE-M ittel) /
P rostředky C íle EÚS (prostředky
ERDF)

79.671,84 € 135.898,01 € 59.119,54 € 274.689,39 €

Nationale Kofinanzierung  / Národní 
spolufinancování

14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z veřejných 
zdrojů

14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon private
F inanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

soukrom ých zdro jů
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Europálsche Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Gesamtes fórderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323.164,00 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.373,17 €
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 4.686,57 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)
Univerzita Karlova Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 6.955,24 €
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 3.477,62 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337

Europálsche Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Gesamtes fórderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet

Fórdersatz / Dotační sazba

93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 €

85,00 % 85,00 % 85,00 %

323.164,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.373,17 €

Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 4.686,57 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)

Univerzita Karlova Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje

Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet

6.955,24 € 

3.477,62 €
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EuropSische UnionZIEL ETZ Evropská unie
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europáischer Fonds fíir

regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí
Entscheidung in der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 / ... , i...
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 12. zasedání dne 04.05.2021: Ingep an ap anovan

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 79.671,84 € 135.898,01 € 59.119,54 € 274.689,39 6
ERDF)

Nationale Kofinanzierung/ Národní
spolufinancování 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 6

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z
toho financování z veřejných 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 6
zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitrage / Z
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 6
soukromých zdrojů

Gesamtes forderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 93.731,58 € 159.880,02 6 69.552,406 323.164,00 6

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00%

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.373,17 6
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 4.686,57 6

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)
Univerzita Karlova Sonst. Ďffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 6.955,24 6
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 3.477,62 6
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ZIEL ETZ
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 / ... , i...
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 12. zasedání dne 04.05.2021: Ingep an ap anovan

Finanzierungsplan / Finanční plán

LP1 (CZ)

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 
ERDF)

Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z 
toho financování z veřejných 
zdrojů

PP2 (DE)

79.671,84 € 

14.059,74 €

14.059,74 €

PP3 (CZ)

135.898,01 € 

23.982,01 €

23.982,01 €

Gesamt / Celkem

59.119,54 € 

10.432,86 €

10.432,86 €

• Davon private
Finanzierungsbeitrage / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

Gesamtes forderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet

Fordersatz / Dotační sazba

0,00 € 0,00 € 0,00 €

93.731,58 € 159.880,02 6 69.552,40 6

85,00 % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.373,17 6

Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 4.686,57 6

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)

Univerzita Karlova Sonst. Ďffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 6.955,24 6

Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 3.477,62 6

EuropSische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fíir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

274.689,39 6

48.474,61 6

48.474,61 6

0,00 6

323.164,00 6
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ZIEL ETZ
Europáische Union

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Vorbehalt /Výhrada
Erláuterungen /Vysvětlivky
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ZIEL ETZ

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337
Europáische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Vorbehalt / Výhrada 

Erláuterungen / Vysvětlivky
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Europáische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 337 Europaischer Fonds fur
reglonale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 337
Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuálnímodely pro optimalizaci výuky v
lékařství

Gegenstand desVertrags / Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedingungen fur die (1) Účelem smlouvyje stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z
Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzůbergreifenden Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020. 2014-2020.
(2) Fůr das Projekt / Pro projekt

Projektnummer / Číslo projektu; 337
Projektname / Název projektu; Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství

werden EU-Mittel gemaS Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / UsneseníMonitorovacího výboru
In der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 wurde das Projekt wie folgt Na 12. zasedání Monitorovacího výboru dne 04.05.2021 byl výše uvedený projekt
eingeplant; naplánován následovně;

Auflagen: - Podmínky: -

Seite/ Strana t von / z 4. 3. Version vom / 3. verze ze dne 09.04.2018 P
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R a h m e n ve rtra g zu m  P ro je k t / R á m co vá sm lo uva  k p ro je k tu  3 3 7

Europáische Union 

Evropská unie

Europaischer Fonds fur 

reglonale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 337

Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuální modely pro optimalizaci výuky v 
lékařství

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1 ) G e ge n s ta n d d e s V e rtrag es  is t d ie  F e stle gu ng  vo n  R ah m en be d ing un ge n  fu r d ie  
B e re its te llun g  vo n E U -M itte ln  a us  d e m  P ro gra m m  zu r g ren zůb erg re ife nd en  

Z u sam m e na rb e it F re is ta a t B aye rn  - T sche ch ische  R e pu b lik  Z ie l E T Z 2 0 14 -20 2 0 .

(2 ) F ů r d a s P ro je k t / P ro  p ro je k t

(1 ) Ú če lem  sm lou vy je  s ta no ven í rá m co vých p od m ín ek  p ro  p osky tn u tí p ros třed ků E U  z  
P ro gra m u p řesh ran ičn í sp o lup ráce  Č e ská re pu b lika  - S vob od ný  s tá t B avo rsko  C íl E Ú S  

2 0 14 -20 2 0 .

P ro je k tnu m m e r / Č ís lo  p ro je k tu ; 3 37

P ro je k tn a m e  / N á ze v  p ro je k tu ; V irtue lle  M o de lle  zu r O p tim ie ru n g d es  M e d iz in un te rrich ts  / V irtu á ln í m o de ly  p ro  o p tim a liza c i výu ky  v  léka řs tv í

w e rd en  E U -M itte l g e m a S  B e sch luss d e s B e g le itau ssch usses  b ere itg es te llt. jso u  d le  u sn ese n í M o n ito rova c íh o výb oru  p osky tn u ty  p ros tře dky  E U .

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru
In  d e r 1 2 . S itzun g  d e s B eg le itau sschu sses  a m  0 4 .0 5 .2 0 21 w u rd e  d as P ro je k t w ie  fo lg t 
e in ge p lan t;

Auflagen: -

N a 1 2 . za sed á n í M o n ito ro va c ího  výb o ru  d ne  0 4 .0 5 .2 02 1 b y l výše  u ve de n ý p ro je k t 
n a p lá no vá n n á s le d ovn ě ;

Podmínky: -

S e ite / S tra n a t vo n  / z  4 . 3 . V e rs io n  vo m  / 3 . ve rze  ze  d n e  0 9 .0 4 .2 0 18 P
 6

W
0
7
/Z

4



Europáische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 337 Europaischer Fonds fur
regionale Entwlcklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel)/
Prostředky Cíle EÚS 79.671,84 € 135,898,01 € 59.119,54 € 274.689,39 €
(prostředky ERDF)
Nationale Kofinanzierung/
Národní spolufinancováni 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitrá
ge / Z toho 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €
financování z
veřejných zdrojů

* Davon private
Finanzierungsbeitrá
ge / Z toho 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
financování ze
soukromých zdrojů

Gesamtes fdrderfáhiges
Budget / Celkový způsobilý 93.731,58 € 159.880,02 € 69,552,40 € 323.164,00 €
rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Elnleitung oder Einleitung und Durchfuhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.
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Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 337

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwlcklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ)

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel)/
Prostředky Cíle EÚS 
(prostředky ERDF)
Nationale Kofinanzierung/
Národní spolufinancováni

79.671,84 €

14.059,74 €

PP2 (DE)

135,898,01 €

23.982,01 €

PP3 (CZ)

59.119,54 €

10.432,86 €

Gesamt / Celkem

274.689,39 €

48.474,61 €

• Davon óffentliche 
Finanzierungsbeitrá 
ge / Z toho 
financování z 
veřejných zdrojů

14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

* Davon private 
Finanzierungsbeitrá 
ge / Z toho 
financování ze 
soukromých zdrojů

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fdrderfáhiges
Budget / Celkový způsobilý 
rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba

93.731,58 €

85,00 %

159.880,02 €

85,00 %

69,552,40 €

85,00 %

323.164,00 €

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Elnleitung oder Einleitung und Durchfuhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.
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Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) ř. 1299/2013
Gemalš Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federfuhrenden Partner (Leadpartner). 1. jmenuji partneři společně vedoucího partnera.
2. Der Leadpartner 2. Vedoucí partner

a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež
Bestimmungen enthalt, die unter anderem die wirtschaftliche mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků
Verwaltung der fur das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewáhrleisten, přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení
sowie Vorkehrungen fůr die Wiedereinziehung rechtsgrundlos neoprávněně vyplacených částek,
gezahlter Betrage, b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,

b. trágt die Verantwortung fůr die Durchfůhrung des gesamten c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při
Vorhabens, uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi

c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání
Durchfůhrung des Vorhabens angefallen sind und den Aktívitaten, die prostředků,
von allen Partnern vereínbart wurden, und den Dokumenten der d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny
rechtlichen Mittelbindung entsprechen, kontrolorem nebo kontrolory,

d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů
einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolleuren nachgeprůft wurden, co nej rychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s
moglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním
zahlende Betragwird durch keinerlei Abzůge, Einbehalte, spáter partnerům.
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher
Wirkung verringert.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
Gemálš Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von UnregelmáBigkeiten gezahlten Betrage bei dem 1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím
Leadpartner wiedereingezogen. partnerem.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Betrage. 2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.
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EuropSische UnionDCBA 

Evropská unie
E uropS ischer Fonds fu r 
regionale  E ntw ick lung  

E vropský  fond pro 
reg ioná ln í rozvo j

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) ř. 1299/2013
Gema lš  A rtikel 13 der V erordnung (E U ) N r. 1299/2013

1. benennen d ie P artner zusam m en e inen federfuhrenden P artner (Leadpartner).

2 . D er Leadpartner

a . e rs te llt, zusam m en m it den anderen P artnern , e ine V ere inbarung, d ie  

B estim m ungen en thalt, d ie un te r anderem  d ie  w irtscha ftliche 

V erw altung der fu r das V orhaben bereitgeste llten M itte l gew áhrle is ten , 

sow ie V orkehrungen fů r d ie  W iedereinz iehung rech tsgrund los 
gezah lte r B etrage,

b . trág t d ie  V eran tw ortung  fů r d ie D urch fůhrung des gesam ten  

V orhabens,

c. s te llt s icher, dass d ie  von den P artnern gem elde ten A usgaben be i der 

D urch fůhrung des V orhabens angefa llen s ind und den A ktív ita ten, d ie  

von a llen P artnern vere ínbart w urden, und den D okum enten der 

rech tlichen M itte lb indung en tsprechen,

d . s te llt s icher, dass von anderen P artnern  gem elde te  A usgaben von 

e inem  K ontro lleur bzw . m ehreren K ontro lleuren nachgeprů ft w urden,

e . s te llt s icher, dass d ie anderen P artner d ie E U -B eteiligung so schne ll w ie  

m oglich und in vo llem  U m fang erha lten . D er den anderen P artnern  zu 

zah lende B etragw ird  durch ke inerle i A bzůge, E inbeha lte , spá te r 

e rhobene spezifische  A bgaben oder sonstige A bgaben g le icher 
W irkung verringert.

D le č lánku 13 N ařízen í (E U ) č. 1299/2013

1. jm enuji partneři spo lečně  vedoucího partnera .
2 . V edoucí partner

a . s osta tn ím i partnery uzavře dohodu, kte rá obsahuje  ustanovení, jež 

m im o  jiné zaruču jí řádné finanční řízen í finančn ích  prostředků 

p řidě lených na pro jekt, vče tně m echanism ů pro navrácení 

neoprávněně  vyp lacených částek,

b . p řeb írá  odpovědnost za za jiš těn í rea lizace ce lého pro jektu ,

c. za jiš ť u je , že výda je p ředkládané  všem i partnery vzn ik ly p ři 

usku tečňování p ro jektu a odpovída jí č innostem  dohodnutým  m ezi 

všem i partnery a že  jsou v  sou ladu s dokum enty p rávn ího  navázání 
p rostředků ,

d . za jiš ť u je, že výda je p ředkládané osta tn ím i partnery  jsou ověřeny 

kon tro lo rem  nebo kon tro lo ry ,

e . za jis tí, aby osta tn í partneři obdrže li ce lkovou částku příspěvku z fondů  
co ne j rych le ji a v p lné výši. Žádná částka se nesm í odečís t an i zadržova t 

a nesm í být vym áhány žádné zv láštn í pop latky č i jiné popla tky s 

rovnocenným  účinkem , kte ré by sn íž ily ty to  částky u rčené osta tním  
partnerům .

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
G em álš A rtikel 27  A bsatz  2 der V erordnung (E U ) N r. 1299/2013  D le  č lánku 27 odst. 2  N ařízen í (E U ) č. 1299/2013

1. w erden a lle  au fg rund von U nrege lm áB igke iten gezah lten B etrage be i dem  1. bude každá částka vyp lacená v  důs ledku nesrovna losti vrácena vedoucím
Leadpartner w iedere ingezogen. partnerem .

2. D ie P artner e rs tatten dem  Leadpartner d ie rech tsgrund los gezah lten B etrage. 2 . P artneři sp la tí vedoucím u partnerovi veškeré neoprávněně  vyp lacené částky.

Seite / Strana 3 von / 2 4, 3. Version vom / 3. verze ze dne 09.04.2018



EuropSische Union
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Inkrafttreten / Nabytí platnosti
Der Vertrag tritt erst in Kraft mít Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alte / mit allen smlouvy nebo rovnocené dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.
nachfolgend aufgellsteten Projektpartnern.

• Fůr/proLP1

Západočeská univerzita v Plzni

• Fůr / pro PP2
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg(OTH.R)

• Fůr/proPP3

Univerzita Karlova

□ Der Vertrag ándert den am_ abgeschlossenen Rahmenvertrag. □ Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne
Verwaltungsbehorde / Řídící orgán
Bayerisches Staatsministerium fůrWirtschaft, Landesentwicklung und Energie /
Bavorské státní

Ort / Místo, Datum:
Unterschrift/

Leadpartner /
Západočeská univerzita v Plzni

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift / Podpis:
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Podrobný rozpočet Togram přeshranlční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Projektname/ Názevprojektu Virtuelle Modelle zuř Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství
Name des Projektpartners/ Názevpartnera Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum

Anwěfidurtg der Pauschaien / Ánwéhdung déř Paúsčhale?/ % Grundlage ffflr dle Bérechnung/ Kontrolle/
Paušální úhrada nákladů Požadována? Základpro výpočet Kontrola

Personálkosten/ NEIN/NE Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne Biiro- OK
PemofiéMnáklady und Verwaltungsausgaben/

Celkové výdaje bez personálních a kanoefarských a
administrativních

Biiro- und Verwaltungsausgaben/ JA/ ANO 15 Personálkosten / OK
Kancelářské a administrativnívýdaje Personální náklady

^^»^fe,<jKmifli%iw^ĚĚ7ágiáárei!n^:sa^^ííllP/
:«r«Kř.íía®;(:iw

VtóvVfa'-

PEKSONALKOSTEN/ 0.00 77 123,12 0 0(1 7712312
PERSONÁLNÍNÁKLADY

Vollzeitstelle (1 FTE): erfahrener Wiss. Mitarbeiter/ Úvazek 1 FTE • Vollzeitstelle (ÍFTE/Monat)iiber die gesamte Projektzeit fůr die "senoir
senior researcher researcher"-Position mit einem Bruttolohn von 2800,38 Euro / Monat

gema$ der NTC/ZČU Richtlinien.
Stellenbeschreibung: Projekt-Manager, Uberwachungder Projektziele,
Vorbereitung der Projektberichte, Prasentation der Ergebnisse,
Optimierung des Beckenbodenmodells im Hinblick auf die MPP-
Simulationen, Erstellung der Datenbank der MPP-Símulationen,
Organisation des Projekts, von Seminaren und Workshops. // pracovní
úvazek 1 FTE/měsíc po celou dobu realizace projektu, pozice senior
researcher; mzda včetně odvodů - 2 800,38 Euro/měsíc dle stanov
NTC/ZČU; náplň práce - hlavní řešitel projektu, vedení řešitelského týmu,
kontrola plnění cílů projektu, příprava průběžných a závěrečných zpráv,
prezentace výsledků projektu + optimalizace modelu pánevního dna s
ohledem na simulace MPP, vytvoření databáze simulací MPP, pořádání
projektových seminářů/workshopů.

Administrativě Unterstiitzung (0.5 FTE) / Úvazek 0.5 FTE - 16 496,78 Teilzeitstelle (0,5 FTE / Monat) iiber die gesamte Projektzeit mit einem
administrativní podpora Bruttolohn von 916,49 Euro/Monat gemáft der NTC/ZČU Richtlinien.

Stellenbeschreibung: Projektadministration am NTC/ZČU // pracovní
úvazek 0.5 FTE/měsíc po celou dobu realizace projektu, mzda včetně
odvodů -916,49 Euro/měsíc dle stanov NTC/ZČU; náplň práce -

administrativní zajištění Chodu projektu na NTC/ZČU

900h Mitarbeit auf Stundenbasis / Dohoda o provedení práce 10 219,53 Eine Stelle iiber 900 Stunden iiber die gesamte Projektzeitmit einem
(pracovní činnosti) - 900 h Entgeld von 11,36 Euro/Stunde gemafí der NTC/ZČU Richtlinien.

Stellenbeschreibung: unterstútzende Arbeiten bei der Optimierung des
Beckenbodenmodells, bei der Erstellung der Datenbank der MPP-
Simulationen, bei den Messungen der perinealen Krafte, die auf die
Hand des GeburtShelfers wirken und vieles mehr. // dohoda o provedení
práce (pracovní činnosti) v rozsahu 900 hodin po dobu realizace
projektu, s tarifem 11,36 Euro/hodinu dle stanov NTC/ZČU; náplň práce
pomocné práce při optimalizaci modelu pánevního dna, pomoc při
vytváření databáze simulací MPP, pomoc při měření síly perinea působící
na ruku porodníka během MPP, aj.
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Projektname / Název projektu Virtuelle M odelle zuř Optim ierung des M edizinunterrichts / V irtuální m odely pro optim alizaci výuky v lékařství

Name des Projektpartners / Název partnera Západočeská univerzita v P lzni, Nové technologie - výzkum né centrum

Anwěfidurtg der Pauschaien /

Paušální úhrada nákladů
Ánwéhdung déř Paúsčhale? /
Požadována?

% Grundlage ffflr dle Bérechnung/

Základ pro výpočet

Kontrolle /

Kontrola

Personál kosten /
PemofiéM náklady

NEIN/NE Gesam tausgaben ohne Personalkosten und ohne Biiro- 

und Verwaltungsausgaben/

Celkové výdaje bez personálních a kanoe  farských a 

administrativních

OK

Biiro- und Verwaltungsausgaben /

Kancelářské a administrativní výdaje
JA/ ANO 15 Personál kosten /

Personální náklady

OK

PEKSONALKOSTEN / 

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
0.00 77 123,12

ííllP/

:«r«Kř.íía® ;(:iw
VtóvVfa'-

0 0(1 7712312

^^»^fe,<jKm ifli% iw^ĚĚ7ágiáárei!n^:sa^^

Vollzeitstelle (1 FTE): erfahrener W iss. M itarbeiter / Úvazek 1 FTE •

senior researcher

Vollzeitstelle (ÍFTE/M onat) iiber die gesam te Projektzeit fůr die "senoir 

researcher"-Position m it einem Bruttolohn von 2800,38 Euro / M onat 

gem a$ der NTC/ZČU R ichtlinien.

Stellenbeschreibung: Projekt-M anager, Uberwachungder Projektziele, 

Vorbereitung der Projektberichte, Prasentation der Ergebnisse, 

Optim ierung des Beckenbodenm odells im H inblick auf die M PP- 

S im ulationen, Erstellung der Datenbank der M PP-Sím ulationen, 

O rganisation  des Projekts, von Sem inaren und W orkshops. // pracovní 

úvazek 1 FTE/měsíc po celou dobu realizace projektu, pozice senior 

researcher; m zda včetně odvodů - 2 800,38 Euro/měsíc dle stanov 

NTC/ZČU; náplň práce - hlavní řešitel projektu, vedení řešitelského tým u, 

kontrola plnění cílů projektu, příprava průběžných a závěrečných zpráv, 

prezentace výsledků projektu + optimalizace m odelu pánevního dna s 

ohledem na sim ulace M PP, vytvoření databáze sim ulací M PP, pořádání 

projektových sem inářů/workshopů .

Adm inistrativě Unterstiitzung (0.5 FTE) / Úvazek 0.5 FTE -

adm inistrativní podpora

16 496,78 Teilzeitstelle (0,5 FTE / M onat) iiber die gesam te Projektzeit m it einem 

Bruttolohn von 916,49 Euro/M onat gem áft der NTC/ZČU Richtlin ien. 

S tellenbeschreibung: Projektadministration am NTC/ZČU // pracovní 

úvazek 0.5 FTE/m ěsíc po celou dobu realizace projektu, m zda včetně 

odvodů -916,49 Euro/měsíc dle stanov NTC/ZČU; náplň práce - 

adm inistrativní zajištění Chodu projektu na NTC/ZČU

900h M itarbeit auf S tundenbasis / Dohoda o provedení práce 

(pracovní činnosti) - 900 h

10 219,53 Eine Stelle iiber 900 Stunden iiber die gesam te Projektzeit m it einem  

Entgeld von 11,36 Euro/Stunde gem afí der NTC/ZČU R ichtlinien. 

S tellenbeschreibung: unterstútzende Arbeiten bei der Optim ierung des 

Beckenbodenm odells, bei der Erstellung der Datenbank der M PP- 

S im ulationen, bei den M essungen der perinealen Krafte, die auf die 

Hand des GeburtShelfers w irken und vieles m ehr. // dohoda o provedení 

práce (pracovní činnosti) v rozsahu 900 hodin po dobu realizace 

projektu, s tarifem 11,36 Euro/hodinu dle stanov NTC/ZČU; náplň práce 

pom ocné práce při optimalizaci m odelu pánevního dna, pom oc při 

vytváření databáze sim ulací M PP, pom oc při m ěření síly perinea působící 

na ruku porodníka během M PP, aj.

Str. 1 z celkových 6 stran



Podrobný rozpočet Program přeshranlční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

—-—.
Arlwlupaket 1 nriHíupsmn z Kixmnentar (SoacítroUningd„í Kírtltnpooltlon, Telllailkutmlon rior

Ko*t«iKát»gOflo / Kafegorf« nikhitfí "Voriwreffimgfifia -purcnffihfímf/ HwtonpMfflon. Qunntfflrtorung Kostwoosttkm - SUlckzatil,
Untefturtegorte / PótfJmtegoric niklttli Ptanung" / GESAMT/ CELKEW

Polaiky PtaeovnfbaHlok 1 Ptaami bontons Amuhi Sot votanstattuíigon utw.) /
Kostenwílllunoti / Pracovní tatíček

■VMílracď •_ní«y..' Kometu/ (popit položky, undknlkulooe položky, kvantma:<i
~P/lpravt n pílnovítni" položky - počet trasS, sktl épott.)

2 BURO- UND VERWALTUNGSAUSGABEN / 0,00 11 568,46 0 00 11 568,46 X

KANCELÁŘSKÉA ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

Pauschale von den Personalkosten / 0,00 11568,46 0,00 11 568.46 automatisch berechnet/ automatický výpočet
Paušální úhrada z personálních výdajů

3 RE1SE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN/ 0,00 1500 00 0 00 1 500 00 X
NÁKLADYNA CESTOVÁNÍA UBYTOVÁNÍ

31 Reise- und Unterbringungskosten von Bescháftigten des 0 00 1500 00 0.00 1 500.00
Begunstigten /
Náklady na cestovánía ubytováni zaměstnancůpříjemce

ESB 2022 Konferenz / Konference ESB 2022 1 000,00 1 000,00 27. Kongress der ESB; Porto, Portugal; 26.-29.6.2022 (4 Tage); Flug
und offentliche Verkehrsmittel - 500 Euro; Unterkunft- 500 Euro; aktive
Teilnahme der Wissenschaftler// 27th Congress of ESB; Porto,
Portugalsko; 26. - 29. 6. 2022 {4 dny); letecká doprava + MHD - 500
Euro; ubytování - 500 Euro; aktivní účast vědecko-výzkumného
pracovníka

Dienstreisen Pilsen - Regensburg/ Cesty Plzeň - Regensburg 500,00 500,00 5 Eintagesdienstreisen uber die Projektzeit; die Žahl der Dienstreisen
wird je nach Bedarf auf mehrere Personen verteilt. // 5 jednodenních
návštěv za dobu trvání projektu; počet osob dle aktuální potřeby

32 bei Jugendprojekten Reise- und Unterbringungskosten der 0;00 000 0,00 0,00
teilnehmenden Jugendlichen /
v případě projektů mládeže náklady na cestovánía ubytování
zúčastněné mládeže

0,00
0,00

4. ROSTEN FŮR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGEN / 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 X
NÁKLADYNA EXTERNÍODBORNÉ PORADENSTVÍA SLUŽBY

41 Studien oder Erhebungen (2 B Bewertungen, Strategien 0.00 0.00 0,00 000 X

Konzeptpapiere. Planungskonzepte, Handbúchery
Studie nebo šetření(např. hodnocení strategie, koncepční
poznámkykonstrukčnívýkresy, příručky)

0,00
0,00

4 2. Betufliche Weiterbildung/ 0:00 000 000 0.00 X

Odborná příprava

0,00
0,00

4,3 Ubersetzungen / 0,00 40000 0,00 400 00 X
Překlady
Ubersetzungen und Textkorrekturen / Překlady a korekce textu 400,00 400,00 Ubersetzung und Textkorrekturen in Fremdsprachen - Konferenz- und

wis5enschaftliche Publikationen, etc.; 20 Seiten - 20 Euro/Seite//
překlady a korekce textu v cizím jazyce - příspěvky na konference,
odborné publikace, apod.; 20 normostran - á 20 Euro

0,00
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— -— .

K ixm nentar (SoacítroU ning d„í K írtltnpooltlon , Tellla ilkutm lon  rior

K o*t«iK át»gO flo / K afegorf« nikhitfí 

U ntefturtegorte / PótfJm tegoric niklttli 

K ostenwílllunoti / Polaiky

"Voriw reffim gfifia

Ptanung" /  

Pracovní tatíček 

~P/lpravt n  p ílnovítn i"

A rlw lupaket 1

-purcnffih fím f/ 

PtaeovnfbaHlok 1 

■V M ílracď

nriH íupsm n z

Ptaami bonton s 
•_n í«y..'

G ESAM T  / C ELK EW

H w tonpM fflon. Q unntfflrtorung K ostw oosttkm  - SU lckzatil,

A m uhi So t  votanstattu íigon utw .) /

Kometu/ (popit položky, und knlkulooe položky, kvantma:<i 

položky - počet trasS, sktl épott.)

2 B U R O- U N D VERW A LTU NG SA USG A BEN  /

KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE
0,00 11 568,46 0 00 11 568,46 X

Pauschale von den Personalkosten /

Paušální úhrada z personálních výdajů

0,00 11568,46 0,00 11 568.46 autom atisch berechnet/ autom atický výpočet

3 R E1SE- U N D U N TER B R IN G U N GSK O STEN /

NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
0,00 1500 00 0 00 1 500 00 X

31 R eise- und U nterbringungskosten  von B escháftig ten  des

B egunstig ten /

Náklady na cestování a ubytováni zam ěstnanců příjemce

0 00 1500 00 0.00 1 500.00

ESB 2022 K onferenz / K onference ESB 2022 1 000,00 1 000,00 27. K ongress der ESB ; Porto , Portugal; 26.-29.6.2022 (4 Tage); F lug  

und offentliche Verkehrsm itte l - 500 Euro; U nterkunft- 500 Euro; aktive 

Teilnahm e der W issenschaftler// 27th C ongress of ESB ; Porto , 

Portugalsko; 26. - 29. 6. 2022 {4 dny); letecká doprava + M H D - 500

Euro; ubytování - 500 Euro; aktivn í účast vědecko-výzkum ného 

pracovníka

D ienstreisen P ilsen  - R egensburg/ C esty P lzeň - R egensburg 500,00 500,00 5 E intagesdienstreisen uber d ie Pro jektzeit; d ie Žahl der D ienstreisen  

w ird je nach B edarf auf m ehrere Personen verteilt. // 5 jednodenních  

návštěv za dobu trvání pro jektu; počet osob d le aktuáln í potřeby

32 bei Jugendprojekten R eise- und U nterbringungskosten  der 

te ilnehm enden Jugendlichen /

v případě projektů mládeže náklady na cestování a ubytování 

zúčastněné mládeže

0;00 000 0,00 0,00

0,00

0,00

4. R O STEN FŮ R EXTER NE EXPER TISE  U N D D IEN STLEISTU N GEN /

N Á K LA D Y N A EXTERNÍ ODBORNÉ PO R A D EN STVÍ A  SLU ŽBY

0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 X

41 Studien oder Erhebungen (2 B B ew ertungen, S trategien

K onzeptpapiere. P lanungskonzepte, H andbúchery

Studie nebo šetření (např. hodnocení strategie, koncepční 

poznámkykonstrukční výkresy, příručky)

0.00 0.00 0,00 000 X

0,00

0,00

4 2. B etufliche W eiterb ildung/

Odborná příprava

0:00 000 000 0.00 X

0,00

0,00

4,3 U bersetzungen /

Překlady

0,00 40000 0,00 400 00 X

U bersetzungen und Textkorrekturen / Překlady a korekce textu 400,00 400,00 U bersetzung und Textkorrekturen in Frem dsprachen - K onferenz- und  

w is5enschaftliche Publikationen, etc.; 20 Seiten - 20 Euro/Seite  // 

překlady a korekce textu v cizím  jazyce - příspěvky na konference, 

odborné publikace, apod.; 20 norm ostran - á 20 Euro

0,00
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i.ť.ater.t&si.-.Tiagi
aB^^OeaBiSBiai^gaHiEai

Entwicklung Anderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen
und Websítes /
Vývo/. úpravy a aktualizace systému informačních technologiía
internetových stránek

0,00

Werbung. Kommuníkation, Offentlichkeltsarbeit oder Information 0,00 0 00
im Zusammenhang mít emem Projekt oder dem
Kooperationsprogramm /
Informační propagačnía komunikačníaktivity souvisejícís
projektem nebo programem spolupráce jako takovým

46 Finanzbuchhaltung/ 0.00
Finančnířízení

0,00

Dienstleistungen ím Zusammenhangmitder Orgamsation und 800:00 0:00
Durchfíihrungvon Veranstaltungen oder Sitzi'ngen (emschherélich
Miete: Catering und Dolmetscherdienste)/ Služby související s
pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetně nájmu
stravování nebo tlumočení)
Projekt seminar/workshop / Projektový seminář/workshop Mieten von Raum fG r 20 Personen (300 Euro); Catering (400 Euro):

andere Kosten die aufgrund der Veranstaltung aufkommen (100 Euro)
// pronájem prostor pro 20 účastníků akce (300 Euro); občerstvení (400
Euro); dalšívýdaje spojené s pořádáním akce (100 Euro)

0,00
Teilnahme an Veranstaltungen (z B Teilnahmegebuhren)/ 0,00
Účast na akcích (např registračnípoplatky)
Teilnahmegebúhr ESB 2022/Vložnéna konferenci ESB 2022 800,00 Konferenzbeitrag ESB 2022 fiir einen Wissentschaftlermitaktiver

Beteiligung an der Konferenz; Porto, Portugal // vložné na konferenci
ESB 2022 pro jednoho vedecko-výzkumného pracovníka s aktivní účastí;
Porto, Portugalsko

Rechtsberatung und Notanatsleistungen techmsche und 000
fmanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und
Prdfungsdienstleistungen /
Právníporadenstvía notářské služby., technické a finanční
odborné poradenství, jiné poradenské služby

0,00
0,00

410 Rechte am geistigen Eigentum / 0,00 0,00
Práva duševního vlastnictví

0,00
0,00
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Entwicklung Anderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen 

und W ebsítes /

Vývo/. úpravy a aktualizace systému informačních technologií a 

internetových stránek

i.ť .ater.t&si.-.Tiagi

aB^^OeaBiSBiai^gaHiEai

0,00

W erbung. Kommuníkation, Offentlichkeltsarbeit oder Information 

im Zusammenhang mít emem Projekt oder dem 

Kooperationsprogramm /

Informační propagační a komunikační aktivity související s 

projektem nebo programem spolupráce jako takovým

0,00 0 00

46 Finanzbuchhaltung / 

Finanční řízení

0.00

0,00

Dienstleistungen ím Zusammenhang mitder Orgamsation und 

Durchfíihrungvon Veranstaltungen oder Sitzi'ngen (emschherélich 

M iete: Catering und Dolmetscherdienste)/ Služby související s 

pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetně nájmu 

stravování nebo tlumočení)

800:00 0:00

Projekt seminar/workshop / Projektový seminář/workshop Mieten von Raum fG r 20 Personen (300 Euro); Catering (400 Euro): 

andere Kosten die aufgrund der Veranstaltung aufkommen (100 Euro) 

// pronájem prostor pro 20 účastníků akce (300 Euro); občerstvení (400 

Euro); dalšívýdaje spojené s pořádáním  akce (100 Euro)

0,00

Teilnahme an Veranstaltungen (z B Teilnahmegebuhren)/ 

Účast na akcích (např registrační poplatky)

0,00

Teilnahmegebúhr ESB 2022/Vložné na konferenci ESB 2022 800,00 Konferenzbeitrag ESB 2022 fiir einen W issentschaftler m itaktiver 

Beteiligung an der Konferenz; Porto, Portugal // vložné na konferenci 

ESB 2022 pro jednoho vedecko-výzkumného pracovníka s aktivní účastí; 

Porto, Portugalsko

Rechtsberatung und Notanatsleistungen techmsche und

fmanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und 

Prdfungsdienstleistungen /

Právní poradenství a notářské služby., technické a finanční 

odborné poradenství, jiné poradenské služby

000

0,00

0,00

410 Rechte am geistigen Eigentum / 

Práva duševního vlastnictví

0,00 0,00

0,00

0,00
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BBB
Kcntwkatogorle / KstrKorle níWííW
Untíridrtóijwlo/ PvíkBtftotlt nikl&M

1Wjnjrh GESANlTyřCELKEMVbNajiSitetiĚXM ai^Éfev^raiĚMumi^iiiBÍ5U0/'
K«(im(M!Mt!omin / Potoíky touu-intwwfáišm^^CEBMtmriSlimhLmumirw.iJĚtĚO!1_

4 11 Úbernahme emer Búrgschaft durch eine Bank oder ein anderes 0,00 0,00 0,00 0 00 X

Finanzmstitut. sofern dies aufgrund von Unions- oder nationalen
Vorschriften oder m einem vom Begleitausschuss angenommenen
Programmplanungsdókument vorgeschiieben ist/
Poskytnutízáruk bankou nebo jinou finančníinstituci] pokud to
vyžadujíunijni nebo vnitrostátníprávnípředpisy nebo programový
dokumentpřijatýmonitorovacím výborem

0,00
0,00

4 12 Erforderliche Reise- und Unterbrmgungskosten von externen 0,00 0,00 0,00 0,00 X

Sachverstandigen. Referenten. Vorsitzenden von Sitzungen und
Dienstleistern /
Nutné cestován/ a ubytováníexterních odborníků, přednášejících ,

osob předsedajících zasedáním., poskytovatelů služeb

0,00
0,00

4 13 Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise und 0,00 0 00 0 00 0.00 X

Dienstleistungen /
Jiné specifické odborné poradenstvía službypotřebné pro projekt

0,00
0,00

5. AUSRUSTUNGSKOSTEN/ 0,00 1540,00 0,00 1540,00 X
VÝDAJE NA VYBAVENÍ

51 Btiroausriistung/ 000 000 0.00 0:00 X

Kancelářské vybaveni

0,00
0,00

52 IT-Hard- und Software / 000 1 040,00 0.00 1040,00 X

Hardware a software informačních technologií
Softwarelizenz AnyBody Modeling System / Licence na software 1 040,00 1 040,00 Softwarelizenz ftir das AnyBody Modeling System™ (maintenance
AnyBody Modeling System subscription)- uber die Projektzeit; nicht-kommerzielle und

rechnerabhángige Lizenz fiir das Projekt (der Preis fíi r die 3-Jahres-
Software-Lizenz betrágt 2.080 €). // licence softwaru AnyBody Modeling
System (maintenance subscription) - na dobu trvání projektu;
nekomerční node-locked licence pro potřeby projektu (cena tříleté
licence maintenance subscription je 2080 Eur)

0,00
5.3 Mobiliár und Ausstattung/ 0,00 0;00 0:00 0:00 X

Nábytek a vybavení

0,00
0,00

54 Laborausriistung/ 0,00 0.00 000 0.00 X

Laboratorní vybavení
0,00
0,00

55 Masohinen und Instrumente/ 0,00 0.00 0:00 000 X

Stroje a přístroje
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B B B

K cn tw ka to go rle  /  KstrKorle n íW ííW I i S
i-k

_

U n tírid rtó ijw lo  /  PvíkBtftotlt nikl&M 

K « (im (M !M t!om in /  Potoíky
1 Wjnjrh VbNajiSitetiĚXM

iJĚtĚO!1

G E S A N lT yřC E L K E M a i^É fe v^ra iĚ M u m i^iii B Í5 U 0 /'

touu-intwwfáišm^^CEBMtmriSlimhLmumirw.

4 1 1 Ú b e rn a h m e e m e r B ú rgsch a ft d u rch  e in e B a n k o d e r e in  a n d ere s  

F in a n zm stitu t. so fe rn  d ie s a u fg ru nd  vo n U n io n s - o d e r n a tio n a le n 

V o rsch rifte n o d e r m  e in e m  vo m  B e g le ita u ssch u ss a n g e n o m m e n e n 

P ro g ra m m p la n u n g sd ó ku m e n t vo rg e sch iie b e n is t /

P o sky tn u tí záruk bankou nebo jinou finanční instituci] pokud to 

vyžadují unijni nebo vnitrostátní právní předpisy nebo programový 

dokument přijatý monitorovacím výborem

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  0 0 X

0 ,0 0

0 ,0 0

4  1 2 E rfo rde rlich e R e ise- u n d U n te rb rm g u n g sko s te n vo n  e x te rn e n  

S a ch ve rs ta n d ig e n . R e fe re nte n . V o rs itze n d e n  vo n  S itzu n g e n  u n d  

D ie n s tle is te rn /

N u tn é  ce s to vá n / a ubytování externích odborníků, přednášejících , 

osob předsedajících zasedáním., poskytovatelů služeb

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 X

0 ,0 0

0 ,0 0

4  1 3 S o n s tig e  im  R a h m en  d e s P ro je k ts  e rfo rd erlich e E xp e rtise  u n d  

D ie n s tle is tu n g en /

Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekt

0 ,0 0 0  0 0 0  0 0 0 .0 0 X

0 ,0 0

0 ,0 0

5. AUSRUSTUNGSKOSTEN /
VÝDAJE NA VYBAVENÍ

0,00 1540,00 0,00 1540,00 X

5 1 B tiro a u s riis tun g /

Kancelářské vybaveni
0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 :0 0 X

0 ,0 0

0 ,0 0

5 2 IT -H ard - u n d  S o ftw are  /

Hardware a software informačních technologií
0 0 0 1  0 4 0 ,00 0 .0 0 1 0 4 0 ,0 0 X

S o ftw a re lize n z  A n yB o d y M o d e lin g  S ys te m  / L ice n ce  n a  so ftw a re  

A n yB o dy  M o de lin g  S ys te m

1  0 4 0 ,00 1  0 4 0 ,00 S o ftw a re lize n z  ftir d a s  A n yB o d y M o d e lin g  S ys te m ™  (m a in te n a n ce 

su b sc rip tion )- u b e r d ie  P ro je k tze it; n ich t-ko m m e rz ie lle  u n d  

re ch n e ra b h á n g ig e L ize n z fiir d a s P ro je k t (d e r P re is fíi r  d ie  3 -Ja h re s - 

S o ftw a re -L ize n z b e trá g t 2 .0 8 0  € ). // lice n ce so ftw aru  A n yB o d y M o d e lin g  

S ys te m  (m a in te n a n ce su b sc rip tio n ) - n a  d o b u  trvá ní p ro je k tu ; 

n e ko m e rčn í n o d e -lo cke d lice n ce p ro  p o tře b y p ro jek tu  (ce n a tříle té 

lice n ce  m a in te n a n ce  su b sc rip tio n  je  2 0 8 0  E u r)

0 ,0 0

5.3 M o b iliá r u n d  A u ss ta ttu n g/

Nábytek a vybavení
0 ,0 0 0 ;0 0 0 :0 0 0 :0 0 X

0 ,0 0

0 ,0 0

5 4 L a b ora u s riis tu n g /

L a b ora to rn í vybavení
0 ,0 0 0 .0 0 0 0 0 0 .0 0 X

0 ,0 0

0 ,0 0

5 5 M a so h in e n u n d In s tru m e n te /

Stroje a přístroje
0 ,0 0 0 .0 0 0 :0 0 0 0 0 X
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---------- • ------------
insšiiieiíai ArBeitspdke, 2 HommenMt (SmelirtMWTig der Ko»tpnpo*tt1on, TollksIKutettop dw

kmíjím ''/■TUmitíUgtlIiIi
■H»]»H4if|l.fiTÍrii(_; ■'

Kpdtdfipoitttoo,QuflnJlfliJořung d»r Ko«tsnpo»ltlon ■ Stůoteahl,
i fiífcn 0flMfi íurioiiuří- OESAMT/ CELKEM■áetmiflĚuHS PrjiosomlsPaMíeír 2

.

Amahl doi Vitnnstafttmgon usw.J /m8Xíůll!liífiS&.
Komtniaf (popít pototky, afin řiaikvXK-o pomlky, mtntHHtatc

‘táů-mvi/ínrtVYrifťráT!* |

•li&fíteKi
pololky ■ polti klům, akci apoo.)

0,00
0,00

5 6 Werkzeuge / 0,00 0:00 0,00 000 X

Nástroje nebo zařízení

0,00
0,00

5 7 Fahrzeuge (nur in Bayern)/ 0.00 0:00 0,00 0.00 X

Vozidla (pouze v Bavorsku)

0,00
0,00

58 Sonstige fiir das Projekt erforderlrche besonderě Ausrůstungen / 0,00 500,00 0,00 500.00 X

Jiné specifické vybavenipotřebné pro projekt

Elektronische Komponenten/ Elektronické součástky 300,00 300,00 Kraftsensorik (Tekscan FlexiForce A201 o. á.) -10 Stiick, 20 Euro/Stiick -

200 Euro gesamt; Komponenten bzgl. der Handschuhentwicklungfur
die Datenmessungen bei der MPP -100 Euro // snímače tlaku (Tekscan
FlexiForce A201 či podobné) -10 balení, 20 Euro/balení - celkem 200
Euro; součástky pro vývoj rukavic pro měření dat během MPP -100 Euro

Platinen, Stifte / Plošné spoje, šablony 100,00 100,00 Schaltungen und Vorlagen fiir die Herstellung des Messhandschuhs zur
Datenerfassung bei der MPP // plošné spoje a šablony pro výrobu měřicí
rukavice pro zaznamenávání dat během MPP

Sonstiges Materiál / Další materiál 100,00 100,00 gepresstes Leitungsnetz (Elektronikbox) - 40 Euro; Handschuhe, Kleber,
etc. - in total 60 Euro // tisková struna do 3D tiskárny (krabička na
elektroniku) - 40 Euro; rukavice, lepidla apod. - celkem 60 Euro

6 ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN S0W1E 0,00 0,00 0,00 0,00 X

BAUKOSTEN/
POŘÍZENÍA PRONÁJEM NEMOVITOSTÍA STAVEBNÍPRÁCE

61- Ausgaben fůr die Anschaffungvon Immobilien und Grundstiicken / 000 0;00 0,00 0,00
Pořízenístaveb a pozemků

0,00
0,00

6 2 Baukosten und weitere damit zusammenhangende Kosten/ 0,00 0,00 0,00 000
Výdaje na stavební práce a související náWacfy

0,00
0,00,

63 Kosten fiir die Miete von Immobilien und Grundstiicken / 000 0,00 0.00 0,00
Náklady na pronájem staveb a pozemků

0,00
0,00

Zwischensumme / Mez/součet 0,00 93 731,58 0,00 93 731,58 X

Einnahmen / Příjmy 0,00 X

GESAMTBUDGET/ CELKOVÉZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 93 731,581 0,00 93 731,58 X !
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k míjím
i fiífcn 0flMfi

insšiiieiíai

''/■TUmitíUgtlIiIi

íurioiiuří-

m8Xíůll!liífiS&.RQPONMLKJIHGFEDCBA 

‘táů-mvi/ínrtVYrifťráT!* |

--------- - • ------------

■H »]»H4if|l.fiTÍri i(_; ■'

■áetmiflĚuHS

•li&fíteKi

A rB e its p d k e , 2

P rjio o m l P a M íe ír 2

s s .
OESAMT/ C E L K E M

H o m m en M t (SmelirtMWTig d e r K o » tp n p o*tt1 o n , T o llk s IK u te tto p  d w  

K p d td fip o ittto o , Q u fln J lfliJ o řu n g  d » r K o « ts n p o » ltlo n  ■ S tů o te a h l,  

A m a h l d o i V itn n s ta fttm g o n  u s w .J  /

Komtniaf (popít pototky, afin řiaikvXK-o pomlky, mtntHHtatc 

pololky ■ polti klům, akci apoo.)

0 ,0 0

0 ,0 0

5  6 W e rk z e u ge  /

Nástroje nebo zařízení
0 ,0 0 0 :0 0 0 ,0 0 0 0 0 X

0 ,0 0

0 ,0 0

5  7 F a h rz eu g e  (n u r in  B a y e rn )/

Vozidla (pouze v Bavorsku)

0 .0 0 0 :0 0 0 ,0 0 0 .0 0 X

0 ,0 0

0 ,0 0

5 8 S o n s tig e  f iir d a s  P ro je k t e rfo rd e rlrc h e  b e s o n d e rě  A u s rů s tu n g en  / 

Jiné specifické vybaveni potřebné pro projekt

0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 .0 0 X

E le k tron is c h e  K o m p o n e n ten / E le k tro n ic k é  s o u č ás tk y 3 0 0 ,0 0 3 0 0 ,0 0 K ra fts e n so rik  (T e k s c an  F le x iF o rc e  A 2 0 1  o . á .) -1 0  S tiic k , 2 0  E u ro /S tiic k  - 

2 0 0  E u ro  g e s a m t; K o m p o n e n te n b z g l. d e r H a n d s c h u h e n tw ic k lu n g fu r 

d ie  D a te n m e s s u n ge n  b e i d e r M P P  -1 0 0  E u ro  // s n ím a če  tla k u  (T e k s c an  

F le x iF o rc e  A 2 0 1  či p o d o b né ) -1 0  b a le n í, 2 0  E u ro /b a le n í -  c e lk e m  2 0 0  

E u ro ; s o u č á s tk y  p ro  v ý v o j ru k a v ic  p ro  m ě ře n í d a t b ě h e m  M P P  -1 0 0  E u ro

P la tin e n , S tifte  / P lo š n é  s p o je , š a b lo n y 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 S c h a ltu n g e n u n d  V o rlag e n  fiir d ie  H e rs te llu n g  d e s  M e s s h a n d s c h u h s z u r 

D a te n e rfa s s u n g  b e i d e r M P P  // p lo š n é  s p o je  a  š a b lo n y  p ro  v ý rob u  m ě řic í 

ru k av ic e  p ro  z a z n am e n áv á n í  d a t b ě h e m  M P P

S o n s tig es  M a te riá l / D a lš í m a te riá l 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 g e p re s s te s L e itu n gs n e tz  (E le k tro n ik b o x ) - 4 0  E u ro ; H a n d s c h u h e , K le b e r, 

e tc . - in  to ta l 6 0  E u ro  // t is k o v á  s tru n a  d o  3D t is k á rny  (k ra b ič ka  n a  

e le k tro n ik u ) - 40 E u ro ; ru k a v ic e , le p id la  a p o d . - c e lk e m  6 0  E u ro

6 ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN S0W1E

BAUKOSTEN/

POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

0,00 0,00 0,00 0,00 X

6 1 - A u s g a b e n  fů r d ie  A n s c h a ffu n g v o n  Im m o b ilie n  u n d  G ru n d stiic k en  /

Pořízení staveb a pozemků

0 0 0 0 ;0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

6  2 B a u k o s te n  u n d  w e ite re  d a m it z u s a m m e n h a n g e n d e K o s ten /

Výdaje na stavební práce a  související n á W a c fy

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 0

0 ,0 0

0 ,0 0 ,

6 3 K o s te n  fiir d ie  M ie te  v o n  Im m o b ilie n u n d  G ru n d s tiic k e n  /

Náklady na pronájem staveb a pozemků

0 0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Z w is c h e n s u m m e /  M e z /s o u č e t 0 ,0 0 9 3  7 3 1 ,5 8 0 ,0 0 9 3  7 3 1 ,5 8 X
E in n a h m e n  /  Příjmy 0 ,0 0 X
GESAMTBUDGET/ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 93 731,581 0,00 93 731,58 X  !
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Podrobný rozpočet Program přeshraníční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EŮS 2014-2020

[ Komrnerrter IBMeftrolllung det Kostenposltlon, follĚalXulntlon áé>
Xoetrmxnlegorle/ Kategorie nékJeáú Arfceltapeket i

‘t-JutóaiOiiiiiii!

1
'.Mamo.."/ Kostenpoiltlon, Qihint(tlilotunj( der Hostonpwltton-(SfOoKHiht

Untoíkategortó / PodKnregorl* naKíedó tftjTiPliffV srnxmtm . Pmcorrr/ tirtiríek 2
GESAIWt/CELKEM Antalu det verenstelhmgen nsw,)/KMtanpojttlooen/ Pololhy xmtmÉlMiimi "..nézav..' KomenM/lpoplí politiky, dl1(1knlkulaco petolky. KvenHfflract

polníky ■ peče! kust, akci opotí)

Arbeitspaket
'Vorbereltung und Arbeitspaket 1 Arbeitspaket 2

"Durchfiihrung"/Planung*/ "„„Name..."/
GESAMT/ CELKEM

Pracovn/ balíček 1 Pracovní balíček 2 Kontrolle/ Kontrola (%)Pracovní
balíček

"Realizace" ".název.,"
"Příprava a plánování"

1 Personalkosten / Personální náklady 0.00 77 123.12 0,00 77 123,12 1 530,22
2 Buro- und Verwaltungsausgaben/ 000 11 568.46 0,00 11 568,46 15,00
Kancelářské a administrativní výdaje

3 Reise- und Unterbringungskosten / 0 00 1 500 00 0,00 1500,00
Náklady na cestovánía ubytován/

4 Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen/ 0 00 2 000.00 0.00 2 000,00
Náklady na externí odborné poradenství a služby

5 Ausrústungskosten / Výdaje na vybaven/ 0,00 1 540.00 0,00 1 540,00
6 Anschaffung und Míete von Immoblllen sowie Baukosten/ 0,00 0,00 0.00 0,00
Pořízení a pronájem nemovitostía stavebnípráce

Zwlschensumme/ Mezisoučet 0 00 93 731 58 0,00 93 731,58
Elnnahmen / Příjmy 0,00 0,00 0 00 0,00
GESAMTBUDGET/ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 93 731,58 0,00 93 731,58
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[ Xoetrm xnlegorle / Kategorie nékJeáú 

Untoíkategortó / PodKnregorl* naKíedó 

KM tanpojttlooen / Pololhy
tftjTiPliffV

xmtmÉlMiimi

‘t-JutóaiOiiiiiii! 

srnxmtm . 1
Arfceltapeket i 

'.Mamo.."/ 
Pm corrr/ tirtiríek 2 

"..nézav..'

G ESAIW t /  CELKEM

Kom rnerrter IBM eftrolllung det Kostenposltlon, follĚalXulntlon áé> 

Kosten poiltlon, Qih i n t (tlilo  tun  j( der Hostonpwltton-(SfOoKHiht 

Antalu det verenstelhmgen nsw ,)/

Kom enM /lpoplí politiky, dl1(1 knlkulaco petolky. KvenHfflract 

polníky ■ peče! kust, akci opotí)

Arbeits  paket 

'Vorbereltung und 

Planung*/ 

Pracovní balíček 

"Příprava a plánování"

Arbeitspaket 1  

"Durchfiihrung"/

Pracovn/ balíček 1

"Realizace"

Arbeitspaket 2

"„„Nam e..."/ 

Pracovní balíček 2
".název.,"

G ESAM T / CELKEM Kontrolle/ Kontrola (%)

1 Personalkosten / Personální náklady 0.00 77 123.12 0,00 77 123,12 1 530,22

2 Buro- und Verw altungsausgaben /

Kancelářské  a administrativní výdaje
000 11 568.46 0,00 11 568,46 15,00

3 Reise- und Unterbringungskosten  /

Náklady na cestování a ubytován/

0 00 1 500 00 0,00 1500,00

4 Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen /

Náklady na externí odborné poradenství a služby
0 00 2 000.00 0.00 2 000,00

5 Ausrústungskosten / Výdaje na vybaven/ 0,00 1 540.00 0,00 1 540,00

6 Anschaffung und M íete von Im moblllen sow ie Baukosten/ 

Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce
0,00 0,00 0.00 0,00

Zw lschensum me / Mezisoučet 0 00 93 731 58 0,00 93 731,58

Elnnahm en / Příjmy 0,00 0,00 0 00 0,00

G ESAM TBUDG ET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 93 731,58 0,00 93 731,58
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Program přeshraniční spolupráce Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádosti o platbu Příloha č. 5
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EŮS 2014-2020

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo: 1

Projektname / Název projektu Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství
Projektnummer / Číslo projektu. 337
LP1/VP1; Západočeská univerzita v Plzni CZ
PP2 / PP2: Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH.R) BY
PP3 / PP3: Univerzita Karlova CZ
Zustlmmung zum Beginn der ProjektdurchfQhrung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od: 03-03-21
Projektbegtnn / Začátek realizace projektu: 01-07-21
Projektende / Konec realizace projektu: 31-12-22

Berichtszeltraum / Monitorovací období Termin der Berichtslegung
Berichtstyp / Typ zprávy fur CZ / Termín předloženi Anmerkung / Poznámka

Reihenfolge / Pořadí Beginn / Počátek Ende / Konec zprávy pro ČR

1. 03-03-21 31-12-21 laufend / průběžná 30-01-22
2. 01-01-22 31-12-22 abschlieliend / závěrečná 01-03-23

Vor- und Nachname /Name / Název Datum / Dne Jméno a příjmení Unterschrift / Podpis

Ausgearbeítet von /
Vypracoval.
(Ausgabenprúfende Centrum pro regionální

rozvoj České republiky
Stelle LP / Kontrolor $1- ? -

VP)

FOr den Leadpartner
bestátigt von / Za Západočeská univerzita *\ l -07-2021
vedoucího partnera v Plzni
potvrdil:





Přehled odvodů - zadávání veřejných zakázek a publicita
I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení
finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná
finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se
zohlední nejzávažnější porušení.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním
orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1. Neuveřejnění oznámení Článek 31 směrnice 2014/23/EU Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 100 %
o zahájení zadávacího řízení v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění

Články 26, 32 a 49 směrnice v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Uř. věst.), pokud
Nebo neoprávněné přímé zadání 2014/24/EU to směrnice vyžadují).
(tj. protiprávní jednací řízení bez
uveřejnění) Články 44, 67 až 69 směrnice To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez

2014/25/EU uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25 %
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2.

1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.
2 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným
informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) až nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti
o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).

1
Příloha
č.
6

Přehled odvodů - zadávání veřejných zakázek a publicita

I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle R O ZH O D N U TÍ K O M ISE C (2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení 

finančních  oprav, které m ají být provedeny u výdajů financovaných  U nií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

V ýše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem  dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením , u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V  případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze form ální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná 
finanční oprava.

V yskytne-li se v  jednom  zadávacím  (výběrovém ) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 % , 10 % , 25 %  nebo 100 % ) se 
zohlední nejzávažnější porušení.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním  orgánem  nebo příslušným  orgánem  EU nebo vnitrostátním  
orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítom nost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1. N euveřejnění oznám ení 

o zahájení zadávacího řízení

N ebo neoprávněné přím é zadání 

(tj. protiprávní jednací řízení bez 

uveřejnění)

Č lánek 31 sm ěrnice 2014/23/EU

Č lánky 26, 32 a 49 sm ěrnice

2014/24/EU

Č lánky 44, 67 až 69 sm ěrnice 

2014/25/EU

O znám ení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 
v souladu s příslušným i předpisy (např. uveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen U ř. věst.), pokud 

to sm ěrnice vyžadují).

To platí i pro přím é zadávání nebo jednací řízení bez 
uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro  jejich použití.

100 %

Stejné jako výše, s výjim kou skutečnosti, že uveřejnění bylo 

učiněno jiným i odpovídajícím i prostředky2 .
25 %

1 U vedená  judikatura odkazuje na ustanovení sm ěrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý  výklad však m ůže být relevantní i pro ustanovení sm ěrnic z roku 2014.

2 O dpovídajícím i prostředky uveřejnění se rozum í, že oznám ení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem , který zajišťuje, že podnik se sídlem  v jiném  členském  státě m á přístup k příslušným  

inform acím  týkajícím  se zadávacího řízení před zadáním  dané zakázky, aby m ěl m ožnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem  tuto zakázku získat. V  praxi se jedná o případ, kdy 1) oznám ení o zahájení 
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) až nebo 2) byly dodrženy  základní norm y pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti 

o těchto  norm ách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení K om ise č. 2006/C 179/02).
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cV. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 100 % (tato oprava
služby/ dodávky jsou uměle množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na se použije, pokud
rozděleny Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ oznámení o zahájení

dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot zadávacího řízení
Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených týkající se dotčených
C-574/10, Komise/Německo, T- stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3 stavebních prací/
358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, dodávek/ služeb
Španělsko/ Komise nebylo uveřejněno v

Úř. věst., ačkoli to
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25 %
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

3. Chybějící odůvodnění pro Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 5 %
zadání zakázky bez rozdělení na nerozdělit zakázku na části.
části

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.

2

Vc. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ 
služby/ dodávky jsou uměle 
rozděleny

Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU

Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU

Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU

C-574/10, Komise/Německo, T- 
358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, 
Španělsko/ Komise

Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 
množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na 
několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ 
dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot 
směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených 
stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3

100 % (tato oprava 
se použije, pokud 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení 
týkající se dotčených 
stavebních prací/ 
dodávek/ služeb 
nebylo uveřejněno v 
Úř. věst., ačkoli to 
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných 
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

25 %

3. Chybějící odůvodnění pro 
zadání zakázky bez rozdělení na 
části

Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 
nerozdělit zakázku na části.

5 %

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb 
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.

2



c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

4. Nedodržení lhůt pro podání Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 85 % a více, 100%
nabídek nebo lhůt pro podání odst. 1 směrnice 2014/24/EU nebo lhůta je 5 dnů a méně.
žádostí o účast4.

Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 50 % a více 25 %
nebo Směrnice 2014/25/EU (ale méně než 85 %).5

Neprodloužení lhůt pro podání Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 30 % a více 10%
nabídek, pokud došlo (ale méně než 50 %).
k významným změnám
v zadávacích podmínkách nebo

Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo
k významným změnám v zadávací dokumentaci6.

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o méně než 5 %
30 %.

4 Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.
Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanoveni lhůtpro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný napřípravu
nabídek, anižjsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31".
5 Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů. což znamená
zkrácení časové Ihůtv o 71,4 % [= (35-10)/ 35)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25 %; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění
předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33 % [= (15-10)/l 5)]. a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10 %.
6 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU.
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c . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

4 . N e d o d r ž e n í  l h ů t  p r o  p o d á n í  

n a b í d e k  n e b o  l h ů t  p r o  p o d á n í  

ž á d o s t í  o  ú č a s t 4 .

n e b o

N e p r o d l o u ž e n í  l h ů t  p r o  p o d á n í  

n a b í d e k ,  p o k u d  d o š l o  

k  v ý z n a m n ý m  z m ě n á m  

v  z a d á v a c í c h  p o d m í n k á c h

Č l á n k y  2 7  a ž  3 0 ,  4 7  o d s t .  1  a  3 ,  a  č l .  5 3

o d s t .  1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U

Č l á n k y  4 5  a ž  4 8 ,  6 6  o d s t .  3  a  7 3  o d s t .  1  

S m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  8 5  %  a  v í c e ,  

n e b o  l h ů t a  j e  5  d n ů  a  m é n ě .

1 0 0 %

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  5 0  %  a  v í c e  

( a l e  m é n ě  n e ž  8 5  % ) . 5

2 5  %

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  3 0  %  a  v í c e  

( a l e  m é n ě  n e ž  5 0  % ) .

n e b o

L h ů t y  n e b y l y  p r o d l o u ž e n y  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  d o š l o  

k  v ý z n a m n ý m  z m ě n á m  v  z a d á v a c í  d o k u m e n t a c i 6 .

1 0 %

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  m é n ě  n e ž

3 0  % .

5  %

4  T y t o  l h ů t y  s e  v z t a h u j í  n a  o t e v ř e n é  ř í z e n í ,  u ž š í  ř í z e n í  a  z a d á v a c í  ř í z e n í  s  v y j e d n á v á n í m .

J e  t ř e b a  t a k é  u p o z o r n i t  n a  č l .  4 7  o d s t .  1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U :  "Při stanoveni lhůt pro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na přípravu 

nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31".

5  N a p ř .  p ř i  m i n i m á l n í  l h ů t ě  p r o  d o r u č e n í  n a b í d e k  v  d é l c e  3 5  d n ů  ( p o d l e  č l á n k u  2 7  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U )  b y  s e  m o h l y  v y s k y t n o u t  d v a  s c é n á ř e :  1 )  l h ů t a  p o u ž i t á  v e ř e j n ý m  z a d a v a t e l e m  č i n i l a  1 0  d n ů .  c o ž  z n a m e n á  

z k r á c e n í  č a s o v é  I h ů t v  o  7 1 , 4  %  [ =  ( 3 5 - 1 0 ) /  3 5 ) ] ,  a  t o  o d ů v o d ň u j e  f i n a n č n í  o p r a v u  v e  v ý š i  2 5  % ;  2 )  l h ů t a  p o u ž i t á  v e ř e j n ý m  z a d a v a t e l e m  b y l a  1 0  d n ů ,  a v š a k  m i n i m á l n í  l h ů t a  m ě l a  b ý t  1 5  d n ů  ( z  d ů v o d u  u v e ř e j n ě n í  

p ř e d b ě ž n é h o  o z n á m e n í ) ,  c o ž  z n a m e n á  z k r á c e n í  l h ů t y  o  3 3  %  [ =  ( 1 5 - 1 0 ) / l  5 ) ] .  a  t o  o d ů v o d ň u j e  f i n a n č n í  o p r a v u  v e  v ý š i  1 0  % .

6  S r o v .  Č l á n e k  4 7  o d s t .  3  p í s m .  b )  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U .
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU Doba ktomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 10%
si potenciální účastníci opatřili účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj.
zadávací dokumentaci Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených

v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými
nebo Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro

otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.
Omezení pro získání zadávací
dokumentace Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 5 %

účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek,
v souladu s příslušnými ustanoveními.

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 25 %
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7za pomoci
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1

směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost8.

7 Tam. kde elektronický přístup nabídnut byl. ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby 

si potenciální účastníci opatřili 
zadávací dokumentaci

nebo

Omezení pro získání zadávací

Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU

Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU

Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU

Doba ktomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. 
kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených 
v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými 
ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.

10%

dokumentace Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale 
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek, 
v souladu s příslušnými ustanoveními.

5 %

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

25 %

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7 za pomoci 
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup 
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1 
směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost8.

7 Tam. kde elektronický přístup nabídnut byl. ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

6. Neuveřejnění prodloužených Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 5%
lhůt pro podání nabídek9 o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu
nebo s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU uveřejnění (prodloužených lhůt) bvlo provedeno jinými
Neprodloužení lhůt pro podání prostředky (viz podmínky v bodě 1 výše).
nabídek

Stejné iako výše a uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými 10%
prostředky nebylo provedeno (viz podmínkv v bodě 1 výše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10,
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

7. Případy, které neodůvodňují Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 25 %
použití jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které
s uveřejněním nebo soutěžního směrnice neupravuje.
dialogu

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 10%
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

9Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.
10 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.
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6. Neuveřejnění prodloužených 
lhůt pro podání nabídek9

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání 
nabídek

Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU

Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 
o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale 
byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu 
s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale 
uveřejnění (prodloužených lhůt) bvlo provedeno jinými
prostředky (viz podmínky v bodě 1 výše).

5%

Stejné iako výše a uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými 
prostředky nebylo provedeno (viz podmínkv v bodě 1 výše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy 
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány 
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10, 
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

10%

7. Případy, které neodůvodňují 
použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo soutěžního 
dialogu

Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které 
směrnice neupravuje.

25 %

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů 
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které 
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné 
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

10%

9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.
10 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 10%
stanoveného ve směrnici pro zakázek12nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné
elektronické a souhrnné Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na
zadávání zakázek11 potenciální účastníky13.

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 25 %
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za
závažnou nesrovnalost14.

9. V oznámení o zahájení Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15nejsou 25 %
zadávacího řízení nejsou příloha V (body 7.c a 9) směrnice uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria
uvedeny požadavky na 2014/23/EU hodnocení (ajejich váhy).
kvalifikaci anebo kritéria
hodnocení (ajejich váhy) nebo Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16nejsou uvedeny 10%
podmínky plnění zakázek nebo příloha V část C (body 11 .c a 18) a podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.
technické specifikace. příloha VII směrnice 2014/24/EU

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani
nebo ČI. 60. 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí

VIII a přílohaXI,A (bod 16 a 19), B kritéria hodnocení ajejich váhu, což má za následek
Nedostatečně podrobně popsaná (bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) nepřiměřené omezeni hospodářské soutěže (tj. nedostatek
kritéria hodnocení ajejich váhy. směrnice 2014/25/EU podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující

účinek)17.
nebo Zásada rovného zacházení uvedená v

článku 18 směrnice 2014/24/EU d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na
Neposkytnutí/ neuveřejnění kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl,
vysvětlení/ doplňujících Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso. nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.
informací. ESD-11/2010COM vs. Irsko, ESD-

01 /2008 Lianakis

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodrženi znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu 
stanoveného ve směrnici pro 
elektronické a souhrnné 
zadávání zakázek11

Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU

Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU

Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 
zakázek12 nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné 
směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na 
potenciální účastníky13.

10%

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za 
závažnou nesrovnalost14.

25 %

9. V oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nejsou 
uvedeny požadavky na 
kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (ajejich váhy) nebo 
podmínky plnění zakázek nebo 
technické specifikace.

nebo

Nedostatečně podrobně popsaná 
kritéria hodnocení ajejich váhy.

nebo

Neposkytnutí/ neuveřejnění 
vysvětlení/ doplňujících 
informací.

Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a
příloha V (body 7.c a 9) směrnice 
2014/23/EU

Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, 
příloha V část C (body 11 .c a 18) a 
příloha VII směrnice 2014/24/EU

ČI. 60. 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha 
VIII a příloha XI, A (bod 16 a 19), B 
(bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) 
směrnice 2014/25/EU

Zásada rovného zacházení uvedená v 
článku 18 směrnice 2014/24/EU

Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso.
ESD-11/2010 COM vs. Irsko, ESD- 
01 /2008 Lianakis

a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15 nejsou 
uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (ajejich váhy).

25 %

b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16 nejsou uvedeny 
podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani 
zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí 
kritéria hodnocení ajejich váhu, což má za následek 
nepřiměřené omezeni hospodářské soutěže (tj. nedostatek 
podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující 
účinek)17.

d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na 
kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, 
nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.

10%

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodrženi znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.



c•*/.Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být 25 %
článku 3 směrnice 2014/23/EU odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů

- důvodů pro vyloučení, pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1, příloze VII neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní

směrnice 2014/24/EU preference.
- podmínek pro plnění zakázek
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby

k článku 36 odst. 1, příloze VIII v době podání nabídky měl účastník:
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU

(i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo
které isou diskriminační na
základě neodůvodněných (ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo
vnitrostátních, regionálních nebo regionu18;
místních preferencí

(iii) vybavení v zemi nebo regionu.

Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna 10%
minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty
a splnily požadavky na kvalifikaci.

18 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat
požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podmínky
splněny, není finanční oprava odůvodněná.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití

- důvodů pro vyloučení, 
požadavků na kvalifikaci, 
kritérií hodnocení nebo

- podm ínek pro plnění zakázek 
nebo

- technických specifikací

které i sou diskrim inační na 
základě neodůvodněných 
vnitrostátních, regionálních nebo 
m ístních preferencí

Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k
článku 3 sm ěrnice 2014/23/EU

Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu 
k článku 18 odst. 1, příloze VII 

sm ěrnice 2014/24/EU

Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu 
k článku 36 odst. 1, příloze VIII 
sm ěrnice 2014/25/EU

Případy, v nichž by hospodářské subjekty m ohly být 
odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů 
pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení 
nebo podm ínek pro plnění zakázky, které obsahují 
neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo m ístní 
preference.

Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby 
v době podání nabídky m ěl účastník:

(i) provozovnu nebo zástupce v zem i nebo regionu; nebo

(ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zem i nebo 
regionu18;

(iii) vybavení v zem i nebo regionu.

25 %

Stejně jako výše, s výjim kou případů, kdy byla stále zajištěna 
m inim ální m íra hospodářské soutěže, tj. určitý počet 
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty 
a splnily požadavky na kvalifikaci.

10%

18 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskrim inační ani om ezující a m usí být vázána na předm ět zakázky a m usí být přim ěřená. V každém případě, pokud není m ožné dostatečně přesně popsat 
požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, m usí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podm ínky 
splněny, není finanční oprava odůvodněná.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

11. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou 10%
článku 3 směrnice 2014/23/EU diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/

- kritérií pro vyloučení, místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení.
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1 příloze VII směrnice Příkladem toho jsou následující případy.

2014/24/EU
- podmínek pro plnění zakázek 1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu úměrná;

k článku 36 odst. 1, příloze VIII
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU 2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity

požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení
které nejsou diskriminační ve
smyslu předchozího druhu 3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné
nesrovnalosti, ale stále omezují známky/ značky/ normy19,s výjimkou případů, kdy se tyto
přístup hospodářských subjektů požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální

dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4).

Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ 5 %
specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra
hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů
předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační
požadavky.

Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 25 %
zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu.

nebo

Případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na
kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění
zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden
hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn
technickou specifičností dané zakázky.

19 Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný’

c . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 1 . P o u ž i t í

-  k r i t é r i í  p r o  v y l o u č e n í ,  

p o ž a d a v k ů  n a  k v a l i f i k a c i ,  

k r i t é r i í  h o d n o c e n í  n e b o

-  p o d m í n e k  p r o  p l n ě n í  z a k á z e k  

n e b o

-  t e c h n i c k ý c h  s p e c i f i k a c í

k t e r é  n e j s o u  d i s k r i m i n a č n í  v e  

s m y s l u  p ř e d c h o z í h o  d r u h u  

n e s r o v n a l o s t i ,  a l e  s t á l e  o m e z u j í  

p ř í s t u p  h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů

Č l á n k y  3 6 ,  3 7 ,  3 8  a  4 1  v e  v z t a h u  k

č l á n k u  3  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 3 / E U

Č l á n k y  4 2 ,  5 6  a ž  6 3 ,  6 7  a  7 0  v e  v z t a h u  

k  č l á n k u  1 8  o d s t .  1  p ř í l o z e  V I I  s m ě r n i c e  

2 0 1 4 / 2 4 / E U

Č l á n k y  6 0 ,  7 6  a ž  7 9 ,  8 2  a  8 7  v e  v z t a h u  

k  č l á n k u  3 6  o d s t .  1 ,  p ř í l o z e  V I I I  

s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

T o  s e  t ý k á  k r i t é r i í  n e b o  p o d m í n e k ,  k t e r é  s i c e  n e j s o u  

d i s k r i m i n a č n í  n a  z á k l a d ě  v n i t r o s t á t n í c h /  r e g i o n á l n í c h /  

m í s t n í c h  p r e f e r e n c í ,  a l e  s t á l e  v e d o u  k  o m e z e n í  p ř í s t u p u  

h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů  k e  k o n k r é t n í m u  z a d á v a c í m u  ř í z e n í .  

P ř í k l a d e m  t o h o  j s o u  n á s l e d u j í c í  p ř í p a d y .

1 )  p ř í p a d y ,  k d y  m i n i m á l n í  ú r o v e ň  z p ů s o b i l o s t i  p r o  k o n k r é t n í  

z a k á z k u  s e  v z t a h u j e  k  j e j í m u  p ř e d m ě t u ,  a l e  n e n í  m u  ú m ě r n á ;

2 )  p ř í p a d y ,  k d y  b y l y  p ř i  h o d n o c e n í  ú č a s t n í k ů  p o u ž i t y  

p o ž a d a v k y  n a  k v a l i f i k a c i  j a k o ž t o  k r i t é r i a  h o d n o c e n í

3 )  p ř í p a d y ,  k d y  j s o u  v y ž a d o v á n y  s p e c i f i c k é  o c h r a n n é  

z n á m k y /  z n a č k y /  n o r m y 1 9 ,  s  v ý j i m k o u  p ř í p a d ů ,  k d y  s e  t y t o  

p o ž a d a v k y  t ý k a j í  d o p l ň k o v é  č á s t i  z a k á z k y  a  p o t e n c i á l n í  

d o p a d  n a  r o z p o č e t  E U  j e  p o u z e  f o r m á l n í  ( s r o v .  o d d í l  1 . 4 ) .

1 0 %

P ř í p a d y ,  k d y  b y l a  p o u ž i t a  o m e z u j í c í  k r i t é r i a /  p o d m í n k y /  

s p e c i f i k a c e ,  a l e  b y l a  s t á l e  z a j i š t ě n a  m i n i m á l n í  m í r a  

h o s p o d á ř s k é  s o u t ě ž e ,  t j .  u r č i t ý  p o č e t  h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů  

p ř e d l o ž i l  n a b í d k y ,  k t e r é  b y l y  p ř i j a t y  a  s p l n i l y  k v a l i f i k a č n í  

p o ž a d a v k y .

5  %

P ř í p a d y ,  k d y  m i n i m á l n í  ú r o v e ň  z p ů s o b i l o s t i  p r o  k o n k r é t n í  

z a k á z k u  s e  z j e v n ě  n e v z t a h u j e  k  j e j í m u  p ř e d m ě t u .

n e b o

P ř í p a d y ,  k d y  k r i t é r i a  p r o  v y l o u č e n í ,  p o ž a d a v k y  n a  

k v a l i f i k a c i ,  k r i t é r i a  h o d n o c e n í  n e b o  p o d m í n k y  p r o  p l n ě n í  

z a k á z e k  v e d l y  k  s i t u a c i ,  k d y  n a b í d k u  m o h l  p o d a t  p o u z e  j e d e n  

h o s p o d á ř s k ý  s u b j e k t  a  t e n t o  v ý s l e d e k  n e m ů ž e  b ý t  o d ů v o d n ě n  

t e c h n i c k o u  s p e c i f i č n o s t í  d a n é  z a k á z k y .

2 5  %

1 9  B e z  u m o ž n ě n í  e k v i v a l e n t n í  o c h r a n n é  z n á m k y /  o b c h o d n í  z n a č k y  n e p o u ž i t í m  p o v i n n é h o  t e x t u  " n e b o  r o v n o c e n n ý ’



V---
C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

12. Nedostatečná nebo nepřesná Článek 3 směrnice 2014/23/EU Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo 10%
definice předmětu zakázky2" v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný

Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně
určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek,

Článek 36 směrnice 2014/25/EU který by mohl omezit hospodářskou soutěž21.

Věci C-340/02, Komise/ Francie
EU:C:2004:623 aC-299/08, Komise/
Francie EU:C:2009:769

C-423/07, Komise/ Španělsko

13. Neodůvodněné omezení Články 38 odst. 2 a 42 směrnice Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají 5 %
poddodávek 2014/23/EU omezení na použití poddodavatelů na část zakázky

stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to
Články 63 odst. 2 a 71 směrnice bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních
2014/24/EU poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech

úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny.
Články 79 odst. 3 a 88 směrnice
2014/25/EU

Věc C-406/14, EU:C:2016: 652,
Wroclaw - Miasto na prawachpowiatu,
bod 34

20 S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.
21 Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v proběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníků však
nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s či. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU.
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VEDCBA---
C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 2 . N e d o s ta te č n á  n e b o  n e p ře sn á  

d e f in ic e  p ře d m ě tu  z a k á z k y 2 "

Č lá n e k  3  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  1 8  o d s t . 1 s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  3 6  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c i C -3 4 0 /0 2 , Komise/ Francie 

E U :C :2 0 0 4 :6 2 3  a C -2 9 9 /0 8 , Komise/ 

Francie E U :C :2 0 0 9 :7 6 9

C -4 2 3 /0 7 , K o m is e /  Š p a n ě lsk o

P o p is  v  o z n á m e n í o  z a h á je n í z a d á v a c íh o  ř íz e n í a n e b o  

v  z a d á v a c íc h  p o d m ín k á c h  je  n e d o s ta te č n ý  n e b o  n e p ře sn ý  

z p ů so b e m , k te rý  n e u m o ž ň u je  p o te n c iá ln ím  ú č a s tn ík ů m  p ln ě  

u rč i t  p ře d m ě t  z a k á z k y , c o ž  m á  z a  n á s le d e k  o d ra z u j íc í ú č in e k , 

k te rý  b y  m o h l o m e z it  h o s p o d á ř s k o u  s o u tě ž 2 1 .

1 0 %

1 3 . N e o d ů v o d n ě n é  o m e z e n í 

p o d d o d á v e k

Č lá n k y  3 8  o d s t . 2  a  4 2  s m ě rn ic e

2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n k y  6 3  o d s t . 2  a  7 1  s m ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n k y  7 9  o d s t . 3  a  8 8  s m ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c  C -4 0 6 /1 4 , E U :C :2 0 1 6 : 6 5 2 ,

Wroclaw - Miasto na prawach powiatu, 

b o d  3 4

Z a d á v a c í p o d m ín k y  (n a p ř . te c h n ic k é  s p e c if ik a c e )  u k lá d a j í  

o m e z e n í  n a  p o u ž i t í  p o d d o d a v a te lů  n a  č á s t  z a k á z k y  

s ta n o v e n o u  a b s tr a k tn ě  ja k o  u rč i té  p ro c e n to  té to  z a k á z k y , a  to  

b e z  o h le d u  n a  m o ž n o s t o v ě ře n í  k a p a c i t  p o te n c iá ln íc h  

p o d d o d a v a te lů  a  b e z  ja k é k o li z m ín k y  o  p o d s ta tn ý c h  ry s e c h  

ú k o lů , k te ré  b y  b y ly  p o d d o d a v a te lsk y  ře š e n y .

5  %

2 0  S  v ý j im k o u  p ř íp a d ů , k d y : 1 ) s m ě rn ic e  u m o ž ň u jí v y je d n á v á n í n e b o  2 )  p ře d m ě t z a k á z k y  b y l o b ja s n ě n  p o  u v e ře jn ě n í o z n á m e n í o  z a k á z c e  a  to to  o b ja s n ě n í b y lo  u v e ře jn ě n o  v  Ú ř . v ě s t .

2 1  N a p ř . b y lo  z j iš tě n o  z e  s t íž n o s t í  n e b o  d o ta z ů  v  p ro b ě h u  v ý b ě ro v é h o  ř íz e n í, ž e  p o te n c iá ln í  ú č a s tn íc i n e m o h o u  z e  z a d á v a c íc h  p o d m ín e k  p ře d m ě t z a k á z k y  u rč i t . P o č e t o tá z e k  p o te n c iá ln íc h  ú č a s tn ík ů  v š a k  

n e p o u k a z u je  n a  e x is te n c i n e s ro v n a lo s t i z a  p ře d p o k la d u ,  ž e  v e ře jn ý  z a d a v a te l  o d p o v ě d ě l  n a  o tá z k y  o d p o v íd a j íc ím  z p ů s o b e m  v  s o u la d u  s  č i . 4 7  o d s t . 3  a  č l . 5 3  o d s t . 2  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U .
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek
c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

14. Kvalifikační požadavky (nebo Články 3 odst. 1 a 37 směrnice Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 25 %
technické specifikace) byly 2014/23/EU ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru
upraveny po otevření nabídek nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných
nebo byly nesprávně uplatněny. Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných

2014/24/EU kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí
nabídek, které přijaty být měly22).

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice
2014/25/EU

15. Vyhodnocení nabídek s Článek 41 směrnice 2014/23/EU Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 10%
použitím kritérií hodnocení, uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo
která se liší od kritérií Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení
uvedených v oznámení nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita
o zahájení zadávacího řízení Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.
nebo v zadávacích podmínkách Věci C-532/06, Lianakis, Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na 25%
nebo EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/

TNS Dimarso, body 25-36 místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.
Vyhodnocení za použití
dodatečných kritérií pro zadání,
která nebyla uveřejněna

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek

c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

14. Kvalifikační požadavky (nebo 
technické specifikace) byly 
upraveny po otevření nabídek 
nebo byly nesprávně uplatněny.

Články 3 odst. 1 a 37 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice 
2014/25/EU

Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 
ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru 
nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných 
nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných 
kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí 
nabídek, které přijaty být měly22).

25 %

15. Vyhodnocení nabídek s 
použitím kritérií hodnocení, 
která se liší od kritérií 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

nebo

Vyhodnocení za použití 
dodatečných kritérií pro zadání, 
která nebyla uveřejněna

Článek 41 směrnice 2014/23/EU

Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU

Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU

Věci C-532/06, Lianakis,

EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, 
TNS Dimarso, body 25-36

Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 
uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo 
v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení 
nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita 
dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.

10%

Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na 
základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/ 
místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.

25%

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.
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c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

16. Nedostatečná auditní stopa pro Článek 84 směrnice 2014/24/EU Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných 25 %
zadání zakázky ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání

Článek 100 směrnice 2014/25/EU zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti.

Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní 100 %
nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz
o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy.

17. Jednání během zadávacího Články 37 odst. 6 a 59 směrnice Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku24během 25 %
řízení, včetně úpravy vítězné 2014/23/EU hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky
nabídky během hodnocení danému účastníkovi.

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice
2014/24/EU nebo

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel
2014/25/EU jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což

vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními
Věci C-- 324/14, Partner Apelski podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího
Dariusz, EU:C:2016:214, bod 69 a C- řízení nebo v zadávacích podmínkách.
27/15, Pippo Pizzo EU:C:2016:404

nebo
Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127 V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému

účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria
hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede
k zadání zakázky danému účastníkovi.

1 S výjimkou vyjednávačích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.
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c . Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 6 . N e d o s t a t e č n á  a u d i t n í  s t o p a  p r o Č l á n e k  8 4  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U P ř í s l u š n á  d o k u m e n t a c e  ( s t a n o v e n á  v  p ř í s l u š n ý c h 2 5  %

z a d á n í  z a k á z k y

Č l á n e k  1 0 0  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

u s t a n o v e n í c h  s m ě r n i c )  n e n í  d o s t a t e č n á  k  o d ů v o d n ě n í  z a d á n í  

z a k á z k y ,  c o ž  v e d e  k  n e d o s t a t e č n é  t r a n s p a r e n tn o s t i .

O d m í t n u t í  p ř í s t u p u  k  p ř í s l u š n é  d o k u m e n t a c i  j e  z á s a d n í  

n e s r o v n a l o s t í ,  n e b o ť  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l  n e p o s k y t u j e  d ů k a z  

o  t o m ,  ž e  z a d á v a c í  ř í z e n í  b y l o  v  s o u l a d u  s  p l a t n ý m i  p ř e d p i s y .

1 0 0  %

1 7 . J e d n á n í  b ě h e m  z a d á v a c í h o Č l á n k y  3 7  o d s t .  6  a  5 9  s m ě r n i c e Z a d a v a t e l  p o v o l i l  ú č a s t n í k o v i  z m ě n i t  s v o u  n a b í d k u 2 4  b ě h e m 2 5  %

ř í z e n í ,  v č e t n ě  ú p r a v y  v í t ě z n é 2 0 1 4 / 2 3 / E U h o d n o c e n í  n a b í d e k ,  a  t a t o  z m ě n a  v e d l a  k  z a d á n í  z a k á z k y

n a b í d k y  b ě h e m  h o d n o c e n í

Č l á n k y  1 8  o d s t .  1  a  5 6  o d s t .  3  s m ě r n i c e

d a n é m u  ú č a s t n í k o v i .

2 0 1 4 / 2 4 / E U n e b o

Č lá n k y  3 6  o d s t .  1  a  7 6  o d s t .  4  s m ě r n i c e V  r á m c i  o t e v ř e n é h o  n e b o  u ž š í h o  ř í z e n í  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l

2 0 1 4 / 2 5 / E U j e d n á  b ě h e m  f á z e  h o d n o c e n í  s  n ě k t e r ý m ( i )  z  ú č a s t n í k ů ,  c o ž  

v e d e  k  p o d s t a t n ě  z m ě n ě n é  z a k á z c e  v e  s r o v n á n í  s  p ů v o d n í m i

V ě c i  C - -  3 2 4 / 1 4 ,  Partner Apelski

Dariusz, E U : C : 2 0 1 6 : 2 1 4 ,  b o d  6 9  a  C -  

2 7 / 1 5 ,  Pippo Pizzo E U : C : 2 0 1 6 : 4 0 4

p o d m í n k a m i  s t a n o v e n ý m i  v  o z n á m e n í  o  z a h á j e n í  z a d á v a c í h o  

ř í z e n í  n e b o  v  z a d á v a c í c h  p o d m í n k á c h .

n e b o

S p o l e č n é  p ř í p a d y ,  C - 2 1 / 0 3  a  C - 3 4 / 0 3 ,  

Fabricom, E U : C : 2 0 0 5 : 1 2 7 V  k o n c e s í c h  u m o ž ň u j e  v e ř e jn ý  z a d a v a t e l  n ě k t e r é m u  

ú č a s t n ík o v i  b ě h e m  j e d n á n í  z m ě n i t  p ř e d m ě t ,  k r i t é r i a  

h o d n o c e n í  a  m i n i m á ln í  p o ž a d a v k y ,  a  t a t o  z m ě n a  v e d e  

k  z a d á n í  z a k á z k y  d a n é m u  ú č a s t n í k o v i .

1 S  v ý j i m k o u  v y j e d n á v a č í c h  ř í z e n í  a  s o u t ě ž n í h o  d i a l o g u  a  t a m ,  k d e  s m ě r n i c e  u m o ž ň u j í  ú č a s t n í k o v i  p ř e d l o ž i t ,  d o p l n i t  n e b o  o b j a s n i t  i n f o r m a c e  a  d o k u m e n t y .

1 1



č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

18. Nedovolená předchozí účast Články 3 a 30 odst. 2 směrnice Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 25 %
účastníků na přípravě zakázky 2014/23/EU zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo
u zadavatele k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad

Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za
2014/24/EU podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice

2014/24/EU25.
Články 36 odst. 1 a 59 směrnice
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127

19. Jednací řízení s uveřejněním, Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 25%
s podstatnou změnou podmínek 2014/24/EU podmínky zakázky podstatně změněny26,což vyžaduje
stanovených v oznámení uveřejnění nového zadávacího řízení.
o zahájení zadávacího řízení Článek 47 směrnice 2014/25/EU
nebo v zadávacích podmínkách

20. Neodůvodněné odmítnutí Článek 69 směrnice 2014/24/EU Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 25%
nabídek obsahujících cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám,
mimořádně nízkou nabídkovou Článek 84 směrnice 2014/25/EU byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím
cenu těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích
286/99 Mantovani EU:C:2001 610, nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel
body 78 až 86 a věc T-402/06, takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že
Španělsko/ Komise, EU:T:2013:445, odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.
bod 91

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.
26 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.
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č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

18. Nedovolená předchozí účast 
účastníků na přípravě zakázky 
u zadavatele

Články 3 a 30 odst. 2 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 59 směrnice 
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03, 
Fabricom, EU:C:2005:127

Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 
zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo 
k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad 
zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za 
podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice 
2014/24/EU25.

25 %

19. Jednací řízení s uveřejněním, 
s podstatnou změnou podmínek 
stanovených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice
2014/24/EU

Článek 47 směrnice 2014/25/EU

V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 
podmínky zakázky podstatně změněny26, což vyžaduje 
uveřejnění nového zadávacího řízení.

25%

20. Neodůvodněné odmítnutí 
nabídek obsahujících 
mimořádně nízkou nabídkovou
cenu

Článek 69 směrnice 2014/24/EU

Článek 84 směrnice 2014/25/EU

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- 
286/99 Mantovani EU:C:2001 610, 
body 78 až 86 a věc T-402/06,
Španělsko/ Komise, EU:T:2013:445, 
bod 91

Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám, 
byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím 
těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné 
otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích 
nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel 
takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že 
odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.

25%

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.
26 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.
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V
C. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

21. Střet zájmů s dopadem na Článek 35 směrnice 2014/23/EU Byl zj ištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet 100 %
výsledek zadávacího řízení zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo

Článek 24 směrnice 2014/24/EU článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice
2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná

Článek 42 směrnice 2014/25/EU veřejná zakázka (zakázky)27.

Věc C-538/13, eVigilo EU:C:2015:166,
body 31—47

22. Bid rigging28 Článek 35 směrnice 2014/23/EU Případ 1 a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, 10%
postupovali bez pomoci osoby v rámci řídícího a kontrolního

(zjištěný úřadem pro ochranu Článek 24 směrnice 2014/24/EU systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid
hospodářské soutěže, soudem riggingu (dále také „tajně smluvená společnost41)byla
nebo jiným příslušným Článek 42 směrnice 2014/25/EU úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).
orgánem)

Případ lb: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně 25 %
smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně
narušena.

Případ 2: Osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo 100%
zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně
smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících
se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky
(zakázek).

V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany
osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která
pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele.

27 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.
28 Bíd rigging nastává, když se skupiny lírem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy účastníci,
kteří se účastnili bid riggingu. postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné
zakázky (zakázek).
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V

C. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2 1 . S tře t z á jm ů  s  d o p a d e m  n a  

v ý s le d e k  z a d á v a c íh o  ř íz e n í

Č lá n e k  3 5  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  2 4  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  4 2  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

B y l z j  iš těn  n e o d h a le n ý  n e b o  n e d o s ta te č n ě  n a p ra v e n ý  s tře t 

z á jm ů , a  to  p o d le  č lá n k u  2 4  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U  (n e b o  

č lá n k u  3 5  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U  n e b o  č lá n k u  4 2  sm ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 5 /E U ), a  d o tč e n é m u  ú č a s tn ík u  b y la  z a d á n a  p ře d m ě tn á  

v e ře jn á  z a k á z k a  (z a k á z k y )2 7 .

1 0 0  %

V ě c  C -5 3 8 /1 3 , eVigilo E U :C :2 0 1 5 :1 6 6 , 

b o d y  3 1  — 4 7

2 2 . B id  r ig g in g 2 8

(z jiš tě n ý  ú řa d e m  p ro  o c h ra n u  

h o sp o d á řsk é  so u tě ž e , so u d e m  

n e b o  j in ý m  p ř ís lu šn ý m  

o rg á n e m )

Č lá n e k  3 5  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  2 4  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  4 2  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

P říp ad  1 a : Ú č a s tn íc i, k te ří s e  ú č a s tn ili b id  r ig g in g u ,

p o s tu p o v a li b e z  p o m o c i o so b y  v  rá m c i ř íd íc íh o  a  k o n tro ln íh o  

sy s té m u  n e b o  z a d a v a te le , a  sp o le č n o s t  p o d íle jíc í s e  n a  b id  

r ig g in g u  (d á le  ta k é  „ ta jn ě  sm lu v e n á  sp o le č n o s t 4 1) b y la  

ú sp ě šn á  p ř i z a jiš tě n í d o ty č n é  z a k á z k y  (z a k á z e k ) .

1 0 %

P říp a d  lb : P o k u d  se  z a d á v a c íh o  ř íz e n í ú č a s tn ily  p o u z e  ta jn ě  

sm lu v e n é  sp o le č n o s ti , p a k  je  h o sp o d á řsk á  so u tě ž  v á ž n ě  

n a ru šen a .

2 5  %

P říp a d  2 : O so b a  v  rá m c i ř íd íc íh o  a  k o n tro ln íh o  sy s té m u  n e b o  

z a d a v a te l s e  ú č a s tn ili b id  r ig g in g u  tím , ž e  p o m á h a li  ta jn ě  

sm lu v e n ý m  ú č a s tn ík ů m , a  n ě k te rá  z e  sp o leč n o s tí  p o d íle jíc íc h  

s e  n a  b id  r ig g in g u  b y la  ú sp ě šn á  p ř i z a jiš tě n í d o ty č n é  z a k á z k y  

(z a k á z e k ) .

1 0 0 %

V  to m to  p ř íp a d ě  d o c h áz í k  p o d v o d u / s tře tu  z á jm ů  z e  s tra n y  

o so b y  v  rá m c i ř íd ic íh o  a  k o n tro ln íh o  sy s té m u , k te rá  

p o m á h a la  ta jn ě  sm lu v e n ý m  sp o le č n o s te m , n e b o  z a d a v a te le .

2 7  S tře t  z á jm ů  m ů ž e  n a s ta t  j iž  v e  fá z i p ř íp ra v y  p ro je k tu , p o k u d  m ě la  p ř íp ra v a  p ro jek tu  v liv  n a  z a d á v ac í d o k u m e n ta c i/ z a d á v ac í ř íz e n í.

2 8  B íd  r ig g in g  n a s táv á , k d y ž  se  sk u p in y  líre m  ta jn ě  d o h o d n o u  n a  z v ý še n í c e n  n e b o  n a  sn íž e n í k v a lity  z b o ž í, p ra c í n e b o  s lu ž e b  n a b íz e n ý ch  v  z ad áv ac ích  ř íz e n íc h . O p ra v a  n e n í o d ů v o d n ě n á  v  p ř íp a d ě , k d y  ú č as tn íc i, 

k te ří s e  ú č a s tn ili b id  r ig g in g u . p o s tu p o v a li b e z  p o m o c i o so b y  v  rá m c i ř íd ic íh o  a  k o n tro ln íh o  sy s té m u  n e b o  z a d a v a te le , a  ž á d n á  z e  sp o le čn o s tí p o d íle jíc íc h  se  n a  b id  r ig g in g u  n e b y la  ú sp ě šn á  p ř i z a jiš tě n í d o ty č n é  

z a k á z k y  (z ak á z e k ).

1 3



3. Provádění zakázky
č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

23. Změny prvků zakázky Článek 43 směrnice 2014/23/EU 1) Bvlv provedeny změny zakázky (včetně snížení rozsahu 25 % hodnoty
uvedených v oznámení zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené původní zakázky a
o zahájení zadávacího řízení Článek 72 směrnice 2014/24/EU směrnice; nových stavebních
nebo v zadávacích podmínkách, prací/ dodávek/
které nejsou v souladu se Článek 89 směrnice 2014/25/EU Změny prvků zakázky však nebudou považovány za služeb (pokud
směrnicemi. nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud

Věc C-496/99P, Succhi di Frutta existují)jsou
dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:

EU:C:2004:236, body 116 a 118 vyplývajících ze
změn

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících
Věc C-454/06, Pressetext hodnot:
EU:C:2008:351

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice
Věc C-340/02, Komise v. Francie 2014/24/EU25;a
EU:C:2004:623

(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a
Věc C-91/08, Wall AG, EU:C:2010:182 méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce,

a

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové
dohody30.

2) Bvla provedena podstatná změna prvků zakázkv fiako ie
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky,
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy
na zakázku. V každém případě bude změna považována za
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.
30 Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody'1není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodněni směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další
informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigma\veb.org/publications/Public-Procuremeiit-Policv-Briet-38-200117.pdf):
Změnaje povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená vpůvodních zadávacíchpodmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky
určitou míruflexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněnypředem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí býtjasná, přesná a
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3. Provádění zakázky

č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

23. Změny prvků zakázky 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách, 
které nejsou v souladu se 
směrnicemi.

Článek 43 směrnice 2014/23/EU

Článek 72 směrnice 2014/24/EU

Článek 89 směrnice 2014/25/EU

Věc C-496/99P, Succhi di Frutta 
EU:C:2004:236, body 116 a 118

Věc C-454/06, Pressetext

EU:C:2008:351

1) Bvlv provedeny změny zakázky (včetně snížení rozsahu 
zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené 
směrnice;

Změny prvků zakázky však nebudou považovány za 
nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud 
jsou dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících 
hodnot:

25 % hodnoty 
původní zakázky a 
nových stavebních 
prací/ dodávek/ 
služeb (pokud 
existují)
vyplývajících ze 
změn

Věc C-340/02, Komise v. Francie 
EU:C:2004:623

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 
2014/24/EU25; a

Věc C-91/08, Wall AG, EU:C:2010:182
(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a 
méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce, 
a

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové 
dohody30.

2) Bvla provedena podstatná změna prvků zakázkv fiako ie 
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, 
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka 
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy 
na zakázku. V každém případě bude změna považována za 
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek 
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.

30 Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody'1 není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodněni směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další 
informace stručný pokyn 38 programu SIGM A o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigma\veb.org/publications/Public-Procuremeiit-Policv-Briet-38-200117.pdf):

Změna je povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky 
určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a
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č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 25 % hodnoty
pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) zakázky. původní zakázky a
směrnice 2014/24/EU 100 % hodnoty

souvisejících změn
zakázky (zvýšení
ceny)

jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí býtformulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, kteréjepříliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a
zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah apovahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení
o vyhrazených změnách nesmízměnit celkovoupovahu zakázky. (...) Je napříkladpravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokudje povaha zakázky upravena tak, že jepožadováno dodáníjiných
výrobků nebo poskytovánislužeb jiného druhu, než které jsou stanoveny vpůvodní zakázce. Za těchto okolností nebude změnapovolena, i když rozsah, povaha apodmínky'pro jinéprodukty nebo nové služby byly
předem stanovenyjasně, přesněajednoznačně. "
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č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední
pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) 
směrnice 2014/24/EU

Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 
zakázky.

25 % hodnoty 
původní zakázky a
100 % hodnoty 
souvisejících změn 
zakázky (zvýšení 
ceny)

jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a 
zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení 
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (...) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokudje povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodání jiných 
výrobků nebo poskytováni služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínky' pro jiné produkty nebo nové služby byly 
předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně. "
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II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Postih příjemce, pokud se
Odpovědnost příjemců Pochybení Pokud je Základ pro

náprava možná neřídil napomenutím nebo
pokud náprava není možná v % stanovení sankce

úplně chybíSplnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII napomenutí 5

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) je nekompletní napomenutí 3 sankce v % výdaje na
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro pořízení výstupu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 50
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) je nekompletní napomenutí 25 pořízení nosiče
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro publicity
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 100
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na propagačních předmětech je nekompletní napomenutí 50 pořízení propagačního
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro předmětu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014
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II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Odpovědnost příjemců Pochybení
Pokud je 

náprava možná

Postih příjemce, pokud se 

neřídil napomenutím nebo 

pokud náprava není možná v %

Základ pro 

stanovení sankce

Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 5

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu

je nekompletní napomenutí 3

je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity

je nekompletní napomenutí 25

je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 100

sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního 

předmětu

je nekompletní napomenutí 50

je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a 
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014
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Příloha č. 7

Identifikace bankovního účtu vedoucího partnera
(příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj)

V případě standardního projektu může být úíet veden pouze v EUR.




