
SMLOUVA PRiKAZNi

uzavfené dle ust. § 2430 a nésl. zék. 6. 89/2012 Sb., obéansky zékom’k V platném znéni
mezi nl'ie uvedenjmi smluvnimi stranami na stavbu

,, Ujezd u Boskovic — napojem’ vrtu UJ-3-10 do vodojemu“
-Technick_}5 dozor stavby, administrace dotace, majetkopnivm' vypoi‘dddm’stavby

I.
Smluvni strany

1. Pfikazce : ,,Svazek vodovodfi a kanalizaci“ mést a obci
Statutémi zéstupce: Ing. J iri Charvét, MSc, MBA, pfedseda predsednictva
Se sidlem : 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
Ic': : 49468952
DIC: CZ49468952
Bankovm’ spojeni :

Osoby oprévnéné k zastupovéni v rémci smlouvy:
Ing. Jiii Charvét, MSc, MBA, predseda pfedsednictva

Osoby oprévnéné k zastupovéni v technickych vécech:

Registrova’m: Krajskym firadem Jihomoravského kraje Brno pod é.j.RVV/5/93/M0

2. Prikaznikz VODARENSKA AKCIOVA SPOLEéNOST, a. s.
Sobééické 820/156, Lesné, 638 00 Brno

Statutérni zéstupce: Ing. Petr Fiala, reditel divize Boskovice na zékladé plné
moci ze dne 29.1.2014

Kontaktm’ adresa: divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

16:: 49455842
DIC; CZ49455842
Bankovni spojeni:
6.13.
Osoby oprévnéne’ k zastupovéni v rémci smlouvy:

Zapsané v OR: B 1181 Krajskym soudem v Brné

II.
Pi‘edmét smlouvy

Pfikaznik bude dle této smlouvy jménem a na fiéet prikazce zajiét’ovat a prakticky provédét
vykon technického dozoru na stavbé ,, l7jezd u Boskovic - napojem’ vrtu UJ-3-10 do vodojemu“
véetné dal§ich éinnosti vypb’rvajicich ze skuteénosti, 2e stavba je financovéna z prostredkfi Mze
CR v rozsahu a za podminek déle stanovenych a ujednanych touto smlouvou.
Na stavbu je vydéno Odborem TOZP MéU Boskovice stavebni povoleni é.j. DMBO 9763/2016
ze dne 15.6.2016.



III.
Sjednany rozsah éinnosti

Pfikaznik se zavazuje provédét VSIkon technického a investorského dozoru stavby véetné daléich
éinnosti na stavbé ,,Ujezd u Boskovic - napojem’ vrtu UJ-3-10 do vodojemu“ v rozsahu
rozdéleném do nésledujicich kategorii:

Technicky’rMor stavebnika
Znalost projektove’ dokumentace a v§ech souvisejicich Smluv o dilo.
Zpracovéni stanoviska odbomé osoby, ve kterém minimélné uvede datum zahéljeni stavby
ze stavebniho deniku v pfipadé, ie byla stavba zahéjena a porovnéni rozsahu akce a
vypis rozdilfi podle dokumentace stavebniho fizeni, zadévaci dokumentace a smlouvy o
dilo

Zaji§téni pfedéni staveniété zhotoviteli (déle jen dodavatel).
Kontrola vytyéeni v§ech souvisejicich inienjrskjch siti (IS) zajiéténych od dodavatele
jejich sprévci, kontrola podminek sprévcfi IS vydanYch ke stavebnimu povoleni.
Kontrola dodavatelem provedeného geodetického vytyéeni stavby a soulad s projektovou
dokumentaci.

Provést spolu s dodavatelem pasportizaci stavby, zejména okolm’ch objektfi se zaméfenim
na fotodokumentaci budov a stavebnich objektfi v mistech prfichodu stavby.

Kontrola dodavatelem pfedloieného harmonogramu praci a kontrola jeho dodriova’mi.
Kontrolovat v prfibéhu stavby soulad fidajfi ze Smlouvy o dilo, pfislu§nych norem a
zékonnych poiadavkfi.

Kontrola realizaéni dokumentace pfedloiené dodavatelem pfed zahéjenim stavby.
Zajiét’ovat koordinaci mezi objednatelem (pfikazcem) a dodavatelem ohledné postupu
souvisejicich stavebnich a montéinich praci, zejména s vazbou na souéasny provoz
vodovodm’ sité v dotéeném fizemi z hlediska dodrieni poiadavkfi na zésobovéni pitnou
vodou

Provédét nezévislou kontrolu kvality praci dodavatele stavby. Schvalovat pouiité
materiély, fiéast na dodavatelem provédénych zkouékéch.

Odsouhlaseni provedené zkouéky a jejiho vysledku. Uéast pfi véech provédénych
Zkouékéch.

Dodavatel stavby je povinen pfedem informovat o konanych zkouékéch a jejich
provédéni, zejm. termin a zpfisob dohodnout s pfikazm’kem (technicky dozor investora).
Organizovénl' kontrolnich dnfi stavby, éetnost se pfedpoklédé 1 x 14 dni s ohledem na
postup praci (napf. omezeni v zimnim obdobi,...). Z kontrolnich dnfi bude pofizovat
zépisy.

Kontrola odchylek 0d schvélené projektové dokumentace. Kontrola a néwrh na
schvalovz’mi vicepraci a ménépraci pro [16e financovéni stavby. Vlastni schvéleni
téchto praci je prévem a povinnosti pfikazce (investora).

Kontrola téch éésti dodévky, které budou v da1§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Kontrola vedem’ stavebnich a montéim’ch denikfi dodavatele.
Pravidelné kontrola prostavénosti podle terminfi dohodnuté fakturace s dodavatelem
stavby. Kontrola sprévnosti poloiek v pfedloiené fakturaci.

Kontrola naklédéni s odpady pfi provédéni stavby.
Pfikazm’k (technicky dozor investora) vede zéznamy a shromaid’uje dokumentaci o
postupu praci dodavatele stavby.

Doporuéuje pfikazci (investorovi) pfevzeti provedenSIch praci a kontroluje jejich fiplnost
dle projektové dokumentace.



Pri pochybnostech o kvalité dila je prikazm’k (technicky dozor investora) oprévnén a
povinen zabezpeéit nezévislou kontrolu, popf. zkou§ku., které potvrdi, nebo vyvrétl'
kvalitu dila. Néklady na tuto nezévislou zkou§ku nese v pfipadé prokézéni pochybnosti
dodavatel, V pripadé neprokézéni prikazce (investor).

Provédét pravidelnou fotodokumentaci stavebnich a montéinich praci.
Kontrolovat rozsah pouiiti staveniété, zejména nezasahovénl' do ploch mimo staveniété,
kontrolovat vyklizem’ staveniété.

Ovéfem’ sprévnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a ovéf‘eni zapracovéni
provedenjzch zmén.

Po dokonéeni stavby kontrolovat dodavatelem provédéné predéni dotéenych pozemkfi
jejich vlastnikflm (sprévcfim).
Kontrola stavby pred dokonéenim — zejména s ohledem na kvalitu a harmonogram.
Soupis vad a nedodélkfi v dobe predém' stavby.
Kontrola odstranéni vad a nedodélkfi.
Uéast pfi predém' stavby s kontrolou pfedévaciho protokolu.
Kontrola flplnosti dodavatelem predanych dokladfi pri predéni stavby, vysledky zkouéek,
revizm’ zprévy, atesty, certifikéty, prohlééeni o shodé, dokumentace skuteéne’ho
provedeni, geodetické zamérem’, zépisy sprévcfi IS, pfevzeti dotéenych pozemkfi.

Zajiéténi kolaudaéniho fizeni - podém’ iédosti o kolaudaéni souhlas véetné priloh.
Vypracovéni ,,Pfedévaciho protokolu dokonéené stavby“.
V rémci zéruém’ch zévazkfi vyfizove’mi reklamaci Zédanych pfikazcem (investorem) na
dodavateli. Vedeni reklamaénich fizem’ po dobu zéruky o dilo.

Administrace poskvtnuté dotace

Dotaém’ management projektu
-zastupovén1’, podpora pfijemce pri jednéni a s poskytovateli dotace
-zastupovéni a podpora pfijemce pri kontroléch projektu
—rizeni financovém’ projektu a sledovéni uznatelnosti nékladfi
-zpracovém’ prfibéinych zprév monitorujicich realizovany projekt
-kontrola plnéni podminek poskytnuté dotace
-dohled nad sprévnym a véasnym plném’ administrativnich néleiitosti
-kontrola dodriovéni zévaznych ukazatelfi
-pomoc pfi zpracovéni iédosti o platbu
-souéinnost pfi projedném’ pripadnych zmén projektu
Zpracovénl' zévéreéného vyfiétovéni dotace Ministerstva zemédélstvi Geské republiky v
rozsahu programu 129 250 ,,V}'Istavba a technické zhodnoceni infrastruktury vodovodfi a
kanalizaci“

Maietkoprévni vvpoi‘édz’mi akce

Koordinace a konzultace se zpracovatelem zaméreni a vyhotovitelem geometrickych
plénfi (GP) pro zf'izenl' vécného bremene, pfi kompletaci GP, stanoveni vymér rozsahu
vécného bf'emene, pfip. sluiebnosti.

Kontrola stavu vyznaéeného rozsahu vécného bremene (sluiebnosti) v GP se ,,Smlouvou
o vyipfijéce a budoucim zfizeni vécného bremene (sluiebnostiY‘ véetné porovnéni a
aktualizace smluvm’ch stran — povinnych.

Pfiprava podkladfi pro pfl'kazce pro ['16e L'lhrad fiplaty za zfl'zeni vécného bremene
(sluiebnosti) dle smluvm’ch podminek.

Priprava smluvnich vztahfi, névrhfi na vklad a kompletace smluvnich vztahfi
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10.

. Akceptace smluvnich vztahfi s dotéenymi vlastniky nemovitosti, vyplata fihrad za zfizeni
vécného bfemene (sluiebnosti) a pfedém’ dokladfi o provedené fihradé pfikazci, podéni
néwrhu na vklad a pfedéni dokladfi od podéni névrhu pfikazci.

I Vypracovéni pfehledu o majetkoprévm’m vypofédéni akce.

IV.
Podminky realizace éinnosti

Pfikaznik je povinen postupovat pfi zafizovém’ zéleiitosti s odbomou pééi, poctivé a peélivé.
Pfikazm'k je povinen fidit se pokyny pfikazce a postupovat vidy v jeho zéjmu. Ve spornych
pf‘ipadech je povinen si vyiédat pfed provedem’m fikonu pisemny souhlas pfikazce.
Pfikazm’k je povinen neprodlené upozomit pfikazce na jeho nepfiméfené nebo nesprévné
pokyny a na pfipadné nésledky téchto pokynfi.
Pfikaznik je povinen neprodlené oznémit pfikazci v§echny zévainé okolnosti, které zjistil v
prfibéhu své éinnosti a které maji vztah k pfedmétnému dilu. Pokud tak neuéini, pak nese
ve§keré dfisledky vznikle’ neinformovanosti pfikazce.
Pfikazce se zavazuje pfedat 6i poskytnout pfikazm’kovi veékeré véci a informace nutne' k
fédnému vykonu inienyrské éinnosti a to zejména:
- projektove’ dokumentace pfedmétné stavby,
- kopie vystavenych objednévek 11a projektové préce nebo realizaci dila, kopie uzavfenych

smluv na zpracovéni projektovych dokumentaci a na zhotoveni dila véetné jejich
pfipadnych dodatkfi a pfipadné dal§i dokumentace souvisejici spfipravou a realizaci
stavby,

- informace o vysledcich vybérovych fizem' na zpracovatele projektovych dokumentaci
éi realizace stavby,

- daléi technické dokumentace éi préwni dokumenty souvisejici spfipravou a realizaci
stavby nezbytné pro zaji§téni éinnosti pfl'kaznika dle této smlouvy.

Pf‘ikaznik je oprévnén jménem pfikazce nepfevzit dilo nebo jeho dilél’ éést, které neni
vsouladu se schvélenou projektovou dokumentaci nebo vykazuje vécné éi prévni vady
brémici v fédne’m uiivém’ dila.
Pfikaznik je povinen upozomit pfikazce bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od pfikazce nebo pokynfl danych mu ph’kazcem k zajiéténi inienyrské éinnosti,
jestliie pfikaznik mohl tuto nevhodnost Zjistit pfi vynaloieni odbomé péée.
Pfikaznik neni oprévnén povéFit provedenim éinnosti ani jeji éésti jiny subjekt bez pisemného
souhlasu pfikazce. Pokud pfikazce provédéni éinnosti nebo jeji éésti jinym subjektem
odsouhlasi, mé pfikazm’k odpovédnost jako by inienyrskou éinnost provz’idél sém.
Pfi rozhodujicich jedném’ch ve v§ech fézich pfipravy a realizace staveb si pf'l’kazce vyhrazuje
prévo fiéasti. Tote’i plati pro zéstupce pfisluéné obce.
Zaméstnanec pfikaznika povéfeny vykonem stavebniho dozoru bude oprévnéného zéstupce
pfikazce prfibéiné informovat o zménéch, které maji, nebo by mohly mit vliv na zménu
technickych parametrfi, cenu 6i termin dokonéem’ stavby. O téchto zménéch bude informovat
pisemné formou zépisu do zménového listu stavby, které pfedloii k posouzeni a vyjédfeni.
Stanovisko oprévnéného Zéstupce pfikazce k navrhované zméné uvedené ve zménovém listu
bude pro zaméstnance pfikazm'ka zévazné.
V pfipadé, ie navrhované zména mé nebo by mohla mit vliv na zménu technickych
parametrfi éi technického fe§eni stavby, zajisti pfed pfedloienim navrhovane’ zmény
kposouzem' oprévnénému zéstupci pffkazce jeji pfipoml’nkovém’ a odsouhlaseni uréenym
zaméstnancem pfikaznika. Ten své stanovisko zapiée do zménového listu stavby.

V.

Doba a misto plnéni

Termin zahéjeni praci: dnem podpisu smlouvy
Termin ukonéeni praci: p0 splnéni v§ech povinnosti specifikovanych v élénku III
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Mistem plném’ je katastrélm’ fizemi obce Ujezd u Boskovic.

VI.
Odména

Smluvm’ strany si na Zékladé dohodnutych zésad stanovenych v Rémcové smlouvé pfikazni
dohodly Odménu 2a éinnost pfikazm’ka, které je popséna v (:1. III. této smlouvy ve vyéi
149 000,- Ké bez DPH. DPH bude stanoveno dle platn3'Ich prévnich pf‘edpisfi v dobé plnéni
pfedmétu smlouvy.

Tato odména za éinnosti pfikaznika v sobé zahrnuje veékeré néklady pfikaznika vzniklé pfi
zajiét’ove’mi éinnosti v rozsahu a zpfisobem dle te’to pfl’kazni smlouvy véetné dopravy, vyuiiti
vlastm’ vypoéetni a méf'l’ci techniky, telekomunikaénich zafizeni a sluieb, déle v§echny reiijm’
néklady a pojiéténi. Tato odména neobsahuje sprévni poplatky (ovéfeni podpisfi a vklad do
KN), pfipadné jiné platby souvisejl'ci s realizaci a majetkoprévnim vypofédénim stavby.

VII.
Platebni a fakturaéni podminky

Penéini platby budou provédény formou bezhotovostniho platebm’ho styku prostfednictvim
bankovnich liétfi, uvedenych v 61. Itéto smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na zpfisobu financovéni formou vystavem’ dvou faktur — dafiovych
dokladfi.
Prvm' faktura bude vystavena p0 vydém’ kolaudaéniho souhlasu stavby ve vyéi 90% smluvni
ceny.
Koneéné faktura v ééstce odpovidajici rozdilu mezi dohodnutou cenou za dilo a mezi jiZ
uhrazenou fakturou 2a diléi plnéni bude vystavena po zpracovém’ a odesléni zévéreéného
vyhodnoceni dotace.
Dafiovy doklad bude obsahovat néleiitosti dle §28 zékona 235/2004Sb., o dani zpf‘idané
hodnoty v platném znéni.
Splatnost faktur se sjednévé ve lhfité 30 dm‘i ode dne doruéeni faktury, pokud nedojde k jiné
dohodé.

VIII.
Dal§i ujednéni

Pfikaznl’k odpovidé za provédéni inienyrské éinnosti v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy.
Za pfikaznika jsou oprévnéni jednat zaméstnanci:

Pfikaznik odpovidé v plném rozsahu za §kody, které pfikazci pfipadné vzniknou
neprovedem’m, pozdnim provedenim nebo vadnym provedem’m praci, jakoi i éinnosti nutné
souvisejicich s plném’m smlouvy, které ve svém dfisledku poékodi pfikazce na jeho prévech.
Pfikazm’k neodpovidé za §kody, ktere’ vznikly nezévisle na jeho éinnosti a brém’ mu ve
splnéni jeho povinnosti, nebo jejichi pfiéinu nemohl pFi vykonu své éinnosti pfedpoklédat.
Pfikaznik neodpovidé za ékodu v pfipadé, ie byla zpfisobena éinnosti, ke které mu pf‘ikazce
neposkytl véasné a potfebné informace a doklady.
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L») Pfikaznik je povinen na rozhodné skuteénosti upozomit pfikazce pisemné.
4. Pf‘ikaznik se zavazuje k uchova’mi v tajnosti véech skuteénosti, jei jsou pfedmétem

obchodniho tajemstvi pfikazce.
5. Pfikazm’k neni v prodleni s diléimi éi koneénSIm terminem plnéni konkrétni pfikazm’ smlouvy,

pokud zpoidéni v prfibéhu pfipravy éi realizace stavby bylo zpfisobeno skuteénostmi, které
nemohl ovlivnit, éi bylo zpfisobeno zrozhodnuti pfikazce. Pokud tato skuteénost nastane,
budou tento rozpor feéit obé smluvni strany dodatkem smlouvy. f'ipadé, is vyée
specifikované zpoidéni pfesahne dobu 90 dnfi, vzniké pfikaznikovi narok na pfiméfené
zvyéeni odmény za zvyéeny rozsah éinnosti, které vlivem zpoidéni nastaly.

7. Po ukonéeni véech praci a éinnosti dle konkrétm’ pfikazni smlouvy pfedé pfikaznik pfikazci
pfedévaci protokol, jako doklad o pfedéni veékeré provozné technické a majetkové
dokumentace provozovateli a pfikazci.

8. Pfedmétem konkrétni pfikazni smlouvy nebude organizaéni zajiétém’ a vlastni provédém’
piedéasného uiivéni a zkuéebniho provozu.

IX.
Sankce

1. Pfi neplném’ povinnosti uvedenych v élénku III te’to Smlouvé si smluvm’ strany dohodly
smluvni pokutu ve vyéi 3% 26 sjednané ceny 2a dilo a to za kaidou nesplnénou éinnost
uvedenou v tomto élénku. Smluvm’ pokutu je pfikazce opravnén formou faktury poiadovat p0
pfikazm’kovi. V pf‘ipadé nesplnéni povinnosti z pfiéin stojicich na strané ph’kazce, popf.
z vy§§i moci, nemfiie byt smluvni pokuta uplatnéna.

2. Smluvni strany si vzajemné dohodly, ie pfi nedodrieni terminu splatnosti faktury dle ust. 61.
V. te'to smlouvy je pfikaznik opravnén p0 pfikazci poiadovat firok z prodleni ve v5f§i 0,02 %
denné z fakturované éastky.

X.
Zmocnéni

Pfikazce (zmocnitel),
,,SVAZEK VODOVODfJ A KANALIZACi“ MEST A OBCi
se sidlem 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
zastoupeny Ing. J ifim Charvatem, MSc, MBA, pfedsedou pfedsednictva
16149468952

udéluje plnou moc

Pfikaznikovi (zmocnénci),
VODARENSKE AKCIOVE SPOLEéNOSTI a.s., Sobééické 820/156, Lesné, 638 00 Brno
divizi Boskovice, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice,
16:; 49455842
k zastupovani ve vécech spojenYch se sluibami spojenS/mi s vyikonem technického a
investorského dozoru v rozsahu plnéni dané smlouvou na stavbé
,, Ujeza' u Boskovic-napojem’ vrtu UJ-3-10 do vodojemu

Podpis smluvnich vztahfi, jejich dodatkfi, zavazkovych ujedném’ a rozhodujicich zavérfi si
vyhrazuje pfikazce (zmocnitel).
Statutémim zéstupcem pfikazce (zmocnitele)je: Ing. Jifi Charvat, MSc, MBA, pfedseda
pfedsednictva.
Statutamim Zéstupcem pfikazm’ka (zmocnénce) je: Ing. Petr Fiala feditel divize Boskovice.
Ve vécech spravnich a technickych je k jednéni povéfen:
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X.
Zévéreéné ujednéni

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.
Zru§eni smlouvy je moiné na zékladé pfisluénYch ustanovem’ platného obéanského zékom’ku
6. 89/2012 Sb.
Ostatni smluvm’ ujednéni touto smlouvou neupravené se fidi plné platnym zném’m
obéanske’ho zékom’ku 6. 89/2012 Sb.
Smluvm’ strany se dohodly, ie § 577 zék. é. 89/2012 Sb., obéansky zékonik se nepouiije.
Uréem’ mnoistevniho, éasového, fizemniho nebo jiného rozsahu v této smlouvé je pevné
uréeno autonomni dohodou smluvnich stran a soud nem’ oprévnén do smlouvy jakkoli
zasahovat.
Dle § 1765 221k. 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik na sebe obé smluvni strany pfevzaly
nebezpeéi zmény okolnosti. Pfed uzavf‘enim smlouvy strany zvéiily plné hospodéfskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plné védomy okolnosti smlouvy. Tuto smlouvu tedy
nelze ménit rozhodnutim soudu.
Smlouva nabYVé fiéinnosti p0 podpisu posledni smluvni strany.
Smluvni strany prohla§uj1', ie si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, ie byla uzavfena
po vzéjemném projednéni podlejejich pravé a svobodné vfile, uréité, véiné a srozumitelné,
nikoli v tisni za népadné nevyhodnych podminek. Autentiénost této smlouvy stvrzujl' svym
podpisem.
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichi kaidé ze smluvnich stran obdrii
po 1 vyhotoveni.

V Boskovicich dne: M - 9 ‘ 4“? v Boskovicich dne: 1.3.2017

Pi‘ikazce: Pf'ikaznik:

.. .................

Ing. Jiii C arvét, MSc, _. Petr Fiala
pfedseda pfedsednictva Fedltel o izeBoskovice

na zékla’ - plné moci ze dne 29.1.2014






