
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1873/2021

Příkazní smlouva

na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen příkazce)

a

2. INGESTA spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 17654

zastoupena: Ing. Tomášem Karpalou, jednatelem

se sídlem: Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

IČ: 25391194

DIČ: CZ 25391194

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 19-9904840257/0100

(dále jen příkazník)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku této I. smlouvy a taktéž oprávnění k

podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že

změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je

odborně způsobHy' k zaJišlění předmětu smlouvy.

2. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povmností podle této smlouvy.
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III.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce vykonávat

technický dozor stavebníka (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby „Oprava MK na ul. U Lesa

v Karviné-Ráji, 2.etapa“ (dále též stavba nebo dílo).

Předpokládaná cena stavby: 5.502.362,11 Kč bez DPH

Předpokládané zahájení stavby: září 2021

Předpokládaná lhůta realizace výstavby: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště

Zhotovitel stavby: JANKOSTAV s.r.o., IČ 25855581, Štěpaňákova

714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice

Stavba bude v zájmovém území koordinována s opravou dešťové kanalizace, kterou bude

realizovat spo|ečnosl GREMASS BAU s.r.o., IČ: 08001863, Kotkova 271/6, Vítkovice, 703 00

Ostrava.

Výkon TDS a KBOZP je povinen příkazník zaj iŠt'ovat podle příkazcem předané dokumentace (dále

též projektová dokumentace).

2. Rozsah činností a povmností zabezpečovanýcř příkazníkem v rámci výkonu TDS:

před zahájením realizace stavby

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

- odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu,

v průběhu realizace stavby

- sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové dokumentace,

smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných

v písemné podobě),

- zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými

orgány,

- evidence dokumentace a její dop|ňování podle potřeb stavby, koordinace požadavků

objednatele stavby a požadavků zhotovitele stavby,

- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytýčení

stavby zhotovitelem (základních vytyčovacích bodů stavby v souladu s projektovou

dokumemací) a jeho kontrola,

- účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením

prací a jeho kontrola,

- kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují podmínky pokyny

objednatele stavby, právní předpisy, technické normy, a to po celou dobu realizace stavby,

- fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána příkazci

v1 vyhotovení na CD nosiči),

- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů,

- kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou

nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku,

- uplatňování a projednání opatření na odstranění závad zjištěných v projektové dokumentaci

stavby, a to ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby,

- sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,

konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, požadování dokladů, které

prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek,

- organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich,

rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody s příkazcem,

- účast při předávám jedno1|ivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev,

- technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě,

- cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu faktur

a zj\šťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a

se skutečně provedenými pracemi,

.
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- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jeji části a organizačni zajišiění

jednáni o odevzdání a převzetí stavby,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v doh0dnutých

termínech,

- předk|ádání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním

vyjádřením,

- evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně

zaj\štěn|' podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových

listů,

- ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek

smlouvy, připojoval k nim své stanovisko a předáva! je příkazci,

- pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění úkolů

vyp|ýva j ících ze zápisů ve stavebním deníku,

- kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatře ní k

odvrácení nebo omezení škod,

- řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzeš|y v rámci realizace stavby

v jednoine' formě umožňuj icí jejich vyhodnoceni a další zpracování,

po dokončení stavby

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,

- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou

stvrdí svým podpisem, a dokladové části a zajištění odstranění případných nedostatků,

- spolupráce při vyhodnoceni stavby,

- spolupráce a poskytová n í odborné pomoci při vyři zova' ni reklamací díla v záruční době a

up|atňova'n|' práv z vadného plnění díla včetně vad zjištěných při převzetí díla příkazcem a

kontrola odstranění vad v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě až do skončení

záruční lhůty poskytnuté zhotovitelem stavby.

3. Pokud ve výše uvedeném výčtu činností nejsou obsaženy některé činnosti spadající do

inženýrských činností investora, má se zato, že v rámci inženýrské činnosti budou příkazníkem

zajištěny veškeré inženýrské činnosti potřebné pro zdárný a plynulý průběh předmětné stavby.

4. Výkon činnosti KBOZP se bude řídit zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajiŠtěni

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením v\a'dy č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) a zahrnuje zejména následující

rozsah činností a povmnostj' zabezpečovaných příkazníkem:

a) Vypracova' ní pro příkazce Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jeho aktualizace

(dále jen „Plán BOZP“) pro stavbu. Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval

(přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám stavemště) veškeré

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné

a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními

předpisy, zejména se Zákonem a nařízením v|ády č. 591/2006 Sb.

Plán BOZP bude mim0 jiné obsahovat:

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,

- z hlediska práce a činnosti vyslavuj ící fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví zpracování písemné zprávy o možných rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout.

Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních.

b) Výkon funkce KBOZP na staveništi a zajišlění oznámení o zahájení prací a jeho doručení

příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu Zákona a nařízení vlády č. 591/2006

Sb. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii

oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

.
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c) Zajištění všech povinností příkazce plynoucích ze Zákona a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

(mimo povinností příkazce vůči KBOZP) včetně zajišiění aktualizace Plánu BOZP na

staveništi v průběhu stavby.

d) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby (z příslušných smluv o dílo na stavební práce)

o bezpečnosti a zdravotních rizicích, která vznikla, popř. mohou vzniknout na staveništi

během postupu prací.

e) Požadovat po zhotoviteli, poddodavateli stavebních prací a dodávek požadovanou

dokumentaci např.:

i. pracovní a technologické postupy, které pro realizaci stavby zvolil,

ii. řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k

jejich odstranění, a to na tuto konkrétní stavbu,

iii. potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků zhotovitele stavby

pracujících na staveništi s obsahem Plánu BOZP,

iv. potvrzení o provedeném proškolení a seznámení všech pracovníků

zhotovitele stavby se stávajícími riziky na stavbě.

f) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat

zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.

g) Oznámit příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená

opatření ke zjednání nápravy, a dále opatření dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb..

h) Koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné

zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v tésné

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a

předcházet vzniku nemocí z povolání.

i) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo

technologických postupů a plánovat bezpečné provádění prací, které ses ohledem na věcné

a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně

navazovat.

j) Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací

nebo činností.

k) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a

požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.

l) Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na předmětné staveniště

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.

m) Spo|upracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

n) Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle

zvláštního právního předpisu.

o) Navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby

nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání.

p) Sledovat, zda zhotovitelé 5tavby dodržují Plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a

termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

q) Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisovat údaje o tom,

zda a jakým způ5obem byly tyto nedostatky odstraněny.

r) Nechat odsouhlasit a podepsat Plán BOZP všemi zhotoviteli.

.
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s) V rámci výkonu funkce KBOZP na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního

deníku zaznamenávat veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

• seznámení s místními riziky za účelem předcházeni ohrožení života a zdraví osob, které

se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce

probíhají za provozu),

• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

• oznámení o nepřijetí uložených opatře ní k nápravě,

• koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovite|ú s cílem vyloučení bezpečnostních

kolizí,

• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

t) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (po ukončení siavby bude fotodokumentace

předána příkazci v 1 vyhotovení na CD nosiči).

5. Přikazník je v rámci výkonu TDS povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku, a v rámci výkonu

KBOZP do bezpečnostního deníku, svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených

úkonech. Zápisy z jednání a kontrolních dnů na stavbě budou vedeny samostatně, o provedených

činnostech musí příkazník vést Soupis provedených činností za jednot|ivé měsíce.

IV.

Doba plnění

1. Doba plnění popsaného v čl. III. této sm|ouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí

dnem uplynutí záruční doby poskytnuté zhotovitelem stavby pro stavbu.

2. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po

předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech

činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy.

V.

Místo plnění

1. Místem plnění je je prostor ulice U Lesa v Karviné-Ráji (od křižovatky s ul. Haškova po křižovatku

s ul. V Aleji).

VI.

Odměna

1. Příkazce se zavazuje za výkon činností TDS a KBOZP po celou dobu provádění díla zhotovitelem

zaplatit příkazníkovi odměnu, a to ve výši 28.050,00 Kč bez DPH. K odmeně bez DPH bude

připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a náklady účelně

vyna|ožene při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefony,

náklady na ubytování pro zaměstnance příkazníka, náklady na pojištění odpovědnosti za škodu

z provozní činnosti, cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla příkazn ika na místo výkonu.

Odměna je smluvními stranami považována za maximálně přípustnou, závaznou a úplnou po celou

dobu trvání této smlouvy.

.
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3. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými

právními předpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že odměnu dle tohoto článku je možné překročit pouze v případě, že

dojde ze strany příkazce k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám nebo

nastanou v průběhu realizace stavby okolnosti, které jsou zásadní pro provedení stavby. Smluvní

strany se v takových případech mohou dohodnout na změně odměny formou písemného dodatku

k této příkazní smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že bude-li příkazník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako

nespolehlivý plátce ve smyslu §106a zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „zákon

o DPH“), je příkazce oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na

účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část

bude snížena odměna za práce provedené dle této srnIouvy a příkazník obdrží pouze odměnu bez

DPH.

VII.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za'Iohy nejsou sjednány. Předpokladem zaplacení sjednané odměny

resp. jednoi|ive' faktuwje řádné plnění povinností příkazníka.

2. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude příkazníkovi uhrazena na základě dokladu (dále též

faktura) vystaveného příkazníkem po vyda'ní kolaudačního souhlasu nebo po nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí nebo nepodléhá-li stavba kolaudaci, po převzetí dokončené stavby

příkazcem. Příkazník není oprávněn vystavií fakturu před touto dobou.

3. Každá příkazníkem vystavená faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními

předpisy obsahovat i tyto údaje:

a) číslo sm|ouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, číslo investiční akce,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

c) soupis skutečně provedených prací,

d) označení banky a číslo účtu příkazníka

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) označení útvaru příkazce, který fakturu likviduje (tj. Odbor majetkový).

4. Lhůta splatnosti faktur za výkon činností TDS a KBOZP je dohodou stanovena na 30 kalendářních

dnů od jejich doručení příkazci.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat

nesprávné údaje, bude-li vyúčtova' na odměna nebo v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčiuje

práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zapIacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.

Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury

příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktuw příkazci.

6. Povinnost zap|atit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

7. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku

s příkazcem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

VIII.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním a předat příkazníkovi

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele

s právem rozhodovacím.

.
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3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne

v průběhu plnění této smlouvy.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi pro řádný výkon TDS a KBOZP dle této smlouvy bez

zbytečného odkladu zejména potřebné informace, doklady, smlouvy, realizační projektovou

dokumentaci, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního

záměru na stavbu.

IX.

Povinnosti příkazníka

1. Přikazník je povinen:

a) se zúčastnit předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele

b) předeádat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti,

c) uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného TDS a KBOZP,

d) konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem,

e) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn,

a to ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce,

g) postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a

s odbornou péčí.

h) dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, tuto smlouvu, dohody

vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, rozhodnutí, vyjádření, stanoviska, souhlasy

veřejnoprávních orgánů, správců sítí a jiných organizací, projektovou dokumentaci.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto

skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas.

3. Příkazník je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na

veřejnou zakázku. V případě, že v průbéhu trvání této smlouvy dojde ke změně či doplnění

poddodavatele, musí příkazník o této skutečnosti příkazce neprodleně písemně informovat.

V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných

zakázkách, je příkazník povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném

případě, není příkazník oprávněn poddodavateli umožnit práci na činnostech dle této smlouvy.

Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost příkazce předložit kompletní

seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.

Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této

smlouvy a příkazce může od této smlouvy odstoupit.

4. Příkazník je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona

č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na činnostech dle této smlouvy. F'říkaznik je dále

povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v ob|asti ochrany životního

prostředí, zejména likvidovat odpad v souladu s právními předpisy. Fříkazník je při realizaci plnění

povinen snižovat množství odpadu, šetřit energií. Příkazník je povinen při výkonu činností

souvisejících s plněním této smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo

recyklovatelné materiály. Plnění těchto povinností je příkazník povinen zajistit i u svých

poddodavatelů.

5. Příkazník je povinen sjednat se svými poddodavateli smluvní pokuty i jejich výši tak, aby tyto byly

totožné jako v této smlouvě. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit příkazci smlouvu

uzavřenou se svým poddodavatelem.

.
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6. Příkazník je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné

a včasné plnění finančních závazkůse považuje plné uhrazenííakwr vystavených poddodavatelem

příkazníkovi za práce na TDS či KBOZP týkající se stavby, a to vždy do 14 dnů od připsa'ní platby

příkazce na účet příkazníka. Příkazník je povinen do 30 dnů od připsání platby příkazce na účet

příkazníka prokazatelně doložit příkazci (např. výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána

platba příkazce a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Příkazník se zavazuje přenést

totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.

7. Příkazník odpovídá příkazci za škody vzniklé v důsledku výkonu TDS a KBOZP.

X.

Sankční ujednání

1. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka

vyp|ývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši

0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této sm|0uvy za každý den prodloužení |húiy provedení stavby.

Provedením stavby se rozumí její řádné ukončení a převzeií příkazcem. Řádným ukončením

stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovaí žádné vady a nedodělky.

2. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednora'zové smluvní pokuty za každý případ

samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy, pokud se příkazník na výzvu

příkazce nedostaví v dohodnutém termínu na kontrolní den bez předchozí omluvy.

3. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednora'zovou smluvní pokutu za každý případ

samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této sm|ouvy za nesplnění jake'koIiv

povinnosti příkazníka uvedené v č|a'nku III. této smlouvy, v č|a'nku IX. odst. 1 této smlouvy nebo

v článku IX. odst. 2 této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

4. Poruší-li příkazník kteroukoliv povinnost uvedenou v článku IX. odst. 4 této smlouvy nebo v článku

IX. odst. 6 této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši

0,4% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy.

6. Nesjedná-li příkazník se svým poddodavatelem smluvní pokuty či jejich výši tak, aby tyto byly

totožné jako v této smlouvě, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve

výši 0,2% z celkové odmény dle čl. VI. této srnIouvy za nedodržení této povinnosti u každého

poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna. Nepředloží-li příkazník příkazci na

jeho žádost smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem, je příkazce oprávněn požadovat po

příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smiouvy za nepřed|ožení

srn|ouvy s každým poddodavatelem.

7. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zap|atit příkazníkovi

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu škody vzniklé z

porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé

škody a povinná strana je zap|atí bez ohledu na zavinění. Náhradu škody lze vymáhat v plném

rozsahu.

9. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud

vznikl dřívějším porušením povinnosti.

XI.

Odpovědnost za vady

1. V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných

zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS nebo KBOZP

dle této sm|ouvyje příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na svénáklady zajistit provedení

nápravných opatření.

.
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XII.

Závěrečná ujednání

1. Právní vzta hy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,

v platném znění.

2. Smluvní sirany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních

stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3. Změnit nebo dop|nit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výs|ovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

4. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdykoIiv odvolat, příkazce není v tomto případě

povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té d0by měl, ani škodu, kterou případně utrpěl.

Příkazce je pouze povinen uhradit příkazníkovi část odměny přiměřenou vyna|0žené námaze

příkazníka.

5. Příkazník se zavazuje, že jakéko|iv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám.

6. Příkazník je povinen poskytovai příkazci veškeré informace, dok|ady apod. písemnou formou.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti souvisejíci s touto smlouvou jim budou

doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé

smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohod|y

pro případ, že příkazník zmaří doručení písemnosti zaslané prostřednictvím držitele poštovní

licence zejména tím, že příkazci neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude

považovat za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednani podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

V Karviné dne V Ostravě dne:

za objedna!e|e za zhotovitele

......................................................................

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. Tomáš Karpala

vedoucí odboru jednate|

k podpisu oprávněna na základě pověření
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