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SMLOUVA  O  DÍLO  
 

Zakázka: „Obnova kamenné podezdívky ohradní zdi areálu zámku Velké Heraltice“ 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, 

Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace  
Sídlo: Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice 

IČ: 47813571 

DIČ: - 

Číslo účtu: 1139821/0100 

Bankovní spojení: Komerční banka Opava 

Zastoupeno: Mgr. Tomášem Širokým, ředitelem školského zařízení 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

Mgr. Tomáš Široký, ředitel 

Kontaktní osoby ve věcech 
technických: 

Mgr. Tomáš Široký, ředitel školského zařízení 

Ing. Gabriela Sglundová, zástupce statutárního orgánu  
  
dále jen „objednatel“ 

 
Zhotovitel:   

Sídlo:  

IČ:  

DIČ:  

Číslo účtu:  

Bankovní spojení:  

Zastoupen:  

Zapsán:  

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 
 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

Článek II. 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu  
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

  
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 

sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou 
porušením povinností podle této smlouvy. 
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Článek III. 
Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem: 

 

„Obnova kamenné podezdívky ohradní zdi areálu zámku Velké Heraltice“ 
(dále také jen "dílo") 

 
Jedná se o obnovu nemovité kulturní památky v areálu školského zařízení, vše 
v rozsahu a provedení dle zadávací dokumentaci a projektová dokumentace zpracována 
Ing. Janem Pospíšilem. Obnova bude provedena v souladu se závazným stanoviskem, 
vydaným 9. 1. 2015, č.j.MMOP 3077/2015.  
 

  
3.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 

sjednanou v této smlouvě.   

Článek IV. 
Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran takto:      

 
4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 
 256441,-  Kč 
  
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. 

tohoto článku  částku 
   Kč 
  
4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny díla uvedené               

v odst. 4.1. tohoto článku částku 
 38467,- Kč 
  
4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst.  4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně 

z přidané hodnoty celkem 
  294908,- Kč 

(slovy dvěstědevadesátčtyřitisícedevětsetosm korun českých) 
 

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky  
a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 
díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště. 

  
4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,     

a to až do doby ukončení díla. 
  
4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. 

  
4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací 

z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně 
jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, 
jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká. 

  
4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 
nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace. 

  
4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde  

o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny 
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dohodou smluvních stran před jejich provedením. 
  
4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu 

(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu. 
  
4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou 

součástí této smlouvy. 
  
4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené 

v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.   

 

 

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 
  
5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně  

a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy  
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu 
prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou 
považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. 
Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být 
písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována 
podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 
Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně 
a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbylých 10 % z celkové 
ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících 
podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme,  
2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky a 3. dílo (stavbu) bude 
možno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně 
užívat. O splnění těchto podmínek se objednatel zavazuje zhotovitele informovat.  

  
5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný 

termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 
  
5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje: 

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Základní škola, Střední škola, Dětský 
domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková 
organizace 

b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c)  identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 
d)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
e)  číslo faktury; 
f)  den vystavení a den splatnosti; 
g)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
h)  soupisy provedených prací za fakturační období; 
i)  fakturovanou částku; 
j)  označení díla; 
k)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

  
5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu 

s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti 
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny. 

  
5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba 
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 
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5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
  
5.8. Smluvní strany se dohodly, že datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění  

je stanoven k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.   
  
5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude 

uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť dodané 
stavební či montážní práce budou využívány jen pro veřejnou správu. 

  
5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle           

§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí 
správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit 
objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 
objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo  
na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné 
splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

  
5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude 

objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada 
bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

Článek VI. 
Vlastnictví 

6.1. Vlastníkem stavebních objektů, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, 
je Moravskoslezský kraj. Správu objektů vykonává na základě Zřizovací listiny 
objednatel. 

  
6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů zhotoviteli k provedení díla nese 

nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí 
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
v souvislosti s prováděním díla způsobí.  

  
6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je Moravskoslezský kraj. Správu objektů vykonává na 

základě Zřizovací listiny objednatel. 
  
6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se vlastník stavebního objektu 

stává jejich zpracováním do předmětu díla. 

Článek VII. 
Doba plnění 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že  práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy 
převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.  
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis.  

  
7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků 

do ………… kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle, tj. předání 
díla.  

  
7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou 
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objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené. 
  
7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví 

smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených 
konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. 

  
7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 

objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně 
užívat  

  
7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění: 

a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek; 
b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících 

na straně objednatele; 
c)  nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které 

neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období. 
  
7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy. 

 

Článek VIII. 
Místo plnění 

8.1         Místem plnění ohradní zeď zámku v úseku s kovovým litinovým plotem Základní školy, 
Střední školy, Dětského domova, Školní jídelny a Internátu, Velké Heraltice, Opavská 1, 747 75 
Velké  Heraltice.  
 

Článek IX. 
Jakost díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání 
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě. 

  
9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 
  
9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 
  
9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

Článek X. 
Provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
provedl sám. 

  
10.2. Jakékoliv změny oproti schválené  dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 
  
10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 

rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
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orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.  
  
10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy.  

  
10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 
  
10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. 
  
10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty vlastníky 

popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím 
spojených omezeních.  

  
10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. 
  
10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům. 
  
10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování 

stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 
  
10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
  
10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

  
10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele. 

  
10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem  
ve stavebním deníku.  

  
10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 

odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností. 
  
10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy  

o bezpečnosti práce a technických zařízení.  
  
10.17. Zhotovitel se zavazuje do dvou sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 

provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem 
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání 
a převzetí díla objednatelem. 

  
10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
  
10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou 

nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 
  
10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, 

měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)  
a dalšími platnými předpisy. 

  
10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně 

dokladovat. 
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10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, 

které bude součástí díla. 
  
10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena s platnou 

certifikací.  
  
10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 

Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 
  
10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. 

  
10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací 

(původní stav) a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa 
či pohledu. 

  
10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem  

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (§14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti 
objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona)  
nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti 
povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že 
bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní 
později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli 
udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 
předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí. 

  
10.28. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly 

hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích  
a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné 
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí 
obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí 
být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, 
nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce  
se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 
Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách 
předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné 
zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu  
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

  
10.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 

kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatelů. 
Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby 
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.29. věta druhá tohoto článku 
a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 
Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odborná osoba. 

  
10.30. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozem objednatele. 

Veškeré práce budou prováděny tak, aby byl co nejméně narušen provoz školy a 
dětského domova. 
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10.31. V případě, že zadavatel nezíská dotaci na plnění veřejné zakázky v programu 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

na rok 2015 v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu 

Ministerstva kultury, veřejná zakázka bude zrušena (práce nebudou realizovány). 

Článek XI. 
Předání díla 

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad  
a nedodělků. 

  
11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele  

a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 
  
11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude 

obsahovat: 
 a)  označení díla 

b)  označení objednatele a zhotovitele díla 
c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
e)  prohlášení objednatele o převzetí díla 
f)  datum a místo sepsání zápisu 
g)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h)  seznam převzaté dokumentace 
i)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
j)  termín vyklizení staveniště 
k)  datum ukončení záruky za dílo 
l)  soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami 

dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.  
  
11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož  
i technickými normami. 

  
11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci. 
  
11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem  

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 
prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). 

  
11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat  

za nutné v souvislosti s provedením díla. 
  
11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami. 

Článek XII. 
Staveniště 

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání  
a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se 
zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději  
do deseti kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.  

  
12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující 

následující údaje: 

- název zhotovitele 

- termín stavby – zahájení a ukončení 

- jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího 
  
12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
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větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady. 
  
12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí  

na své náklady měření jejich odběru. 
  
12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí 

díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

  
12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

  
12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

Článek XIII. 
Stavební deník 

13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá 
z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat 
objednateli. 

  
13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák.č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební 
deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do  
15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.  

  
13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy  

do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených 
zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. 
Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán. 

  
13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojit svoje stanovisko. 
  
13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s  očíslovanými listy, jednak pevnými, 

jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny 
originálním podpisem. 

  
13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den,  

kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. 
  
13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor 

objednatele a projektant. 
  
13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. 

Totéž platí i pro objednatele. 
  
13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním 

deníku. 
  
13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

Článek XIV. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této 
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

  
14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
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době. 
  
14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 

60 měsíců od převzetí díla objednatelem. 
  
14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. 
  
14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli 

zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční 
lhůty. 

  
14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných 

bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů  
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek XV. 
Odpovědnost za škodu 

15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se 
nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním 
celého díla. 

  
15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
  
15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění. 

Článek XVI. 
Smluvní pokuty 

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním 
objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 

pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 2.000,- Kč (slovy: 
dvatisícekorunčeských) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 

10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 4.000,- Kč (slovy: 
čtyřitisícekorunčeských) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním 
díla. 

  
16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
  
16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč  
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

  
16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti  
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak platí, že vada musí být odstraněna  
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.  

  
16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
  
16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu  

za prodlení s plněním. 
  
16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle  

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 
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16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 

zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní 
povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

  
16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje 

se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

  
16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. X odst. 10.27. této 

smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč. 

  
16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu 

delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději  
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla 
opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy 
na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši. 50.000,- Kč. 

  
16.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 
díla delším než 10 kalendářních dnů. 

  
17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v  souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

  
17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.  

Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména: 

 bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů, 

 nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště, 

 opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele. 

  
17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
  
17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. 

  
17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy 

třetí osobě. 
  
17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že 
jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna 
smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. 

  
17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
  
17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
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17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  
17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 
  
17.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno 

vyhotovení obdrží objednatel  a zhotovitel jedno vyhotovení. 
  
17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,  

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

  
17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení 

korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, 
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala  
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům školského 
zařízení a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že 
poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li 
zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 
Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání. 

  
 

 
Přílohy:  - příloha č. 1 položkový rozpočet 
  - příloha č. 2 živnostenský list 

- příloha č. 3 výpis z obchodního rejstříku 
    
 
                
Ve Velkých Heralticích dne________________ 
 

               V …………. dne________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

za objednatele 

Mgr. Tomáš Široký 

za zhotovitele 

 
 

Ředitel školského zařízení 
 
 

 

ZŠ, SŠ, DD, ŠJ a I, Velké Heraltice,  

Opavská 1, příspěvková organizace 

 

 

 


