

Smlouva o dílo

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: D500/47000/00139/21/00

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Green Gas DPB, a.s.

Rudé armády 637, 739 21 Paskov

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitelem pro inovace a geologické služby

na základě plné moci ze dne 4. 1. 2021

IČO: 00494356

DIČ: CZ00494356

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel je plátcem DPH.

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., ředitel odštěpného

závodu ODRA

týká se:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Objednatel je plátcem DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 217

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

II.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést seznámení a proškolení jeho pověřených zaměstnanců s provozem odplynovacích prvků, systémů a zařízení, které jsou v současné době, a to do 31. 10. 2021, zhotovitelem provozovány v rámci projektu „Orlová 3“ Od 1. 11. 2021 přebírá předmětné odplynovací prvky, systémy a zařízení do své správy objednatel. Pro zajištění bezpečného, bezproblémového předání a následného provozu těchto specifických plynových zařízení se smluvní strany dohodly provést seznámení a proškolení pověřených zaměstnanců objednatele v rozsahu:
 - a) seznámení s umístěním 38 snímačů CH₄ v 18 stavebních objektech (dále jen EMS), včetně předání seznamu aktuálních kontaktů na majitele objektů,
 - b) denních kontrol a údržby strojních částí aktivních odsávacích systémů AOS 1, AOS 2, včetně směšovací stanice a AOS 3,
 - c) odborné týdenní kontroly elektro specialistů aktivních odsávacích systémů AOS 1, AOS 2, včetně směšovací stanice a AOS 3,
 - d) roční kontroly specialistů všech provozních a bezpečnostních funkcí aktivních odsávacích systémů AOS 1, AOS 2, včetně směšovací stanice a AOS 3,
 - e) seznámení s personálním obsazením na všech úrovních obsluhy a údržby v rámci projektu „Orlová 3“, včetně specifikace odborné způsobilosti jednotlivých zaměstnanců,
 - f) týdenního měření plynu na stanovených měřicích místech,
 - g) seznámení s měřicími systémy jednotlivých aktivních odsávacích systémů AOS 1, AOS 2, včetně směšovací stanice a AOS 3, s jejich funkcí a údržbou,
 - h) seznámení s dílčí (terénní) regulací jednotlivých zdrojů u aktivních odsávacích systémů AOS 1, AOS 2, směšovací stanice a AOS 3, včetně praktické ukázky odvodnění soustavy (odvodňovací místa, postup a použitá technika),
 - i) seznámení s regulací odplynovacích vrtů s pasivní funkcí dle provozu (odstávky) jednotlivých aktivních odsávacích systémů AOS 1, AOS 2, včetně směšovací stanice a AOS 3,
 - j) seznámení s vedením provozních knih jednotlivých aktivních odsávacích systémů AOS 1, AOS 2, včetně směšovací stanice a AOS 3 a knihy kalibrace EMS,
 - k) seznámení s projektovou technickou dokumentací k jednotlivým aktivním odsávacím systémům AOS 1, AOS 2, včetně směšovací stanice a AOS 3 a EMS,
 - l) seznámení s projektovou dokumentací havarijního odsávacího zařízení OZ 315 P2, včetně jeho provozu a údržby.
- 2) Smluvní strany konstatují, že předmět plnění odpovídá kódu č. 71 – Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy Klasifikace produkce vydané ČSÚ.

III.

Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu smlouvy je dohodnuta smluvními stranami ve výši **98 000,- Kč** bez DPH.
2. Cena bude zaplacená na základě faktury, vystavené zhotovitelem po předání díla. Lhůta splatnosti je **30** kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení z titulu opoždění úhrad faktury ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění z fakturované částky za každý den prodlení s její úhradou. Úhrada vyúčtovaného úroku z prodlení je splatná za stejných podmínek jako úhrada ceny díla.

IV.

Čas plnění

1. Předmět smlouvy bude zhotovitel (svými zaměstnanci příslušné odbornosti) pro objednatele zajišťovat od 1.9.2021 do 31.10.2021, dle předchozí dohody a to průměrně 2 dny v týdnu.
2. Kontaktní osoby u zhotovitele budou xxxxxxxxxxxx, telefon xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, telefon xxxxxxxxxxxx.

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo, jestliže jej k převzetí díla zhotovitel vyzve.
2. Objednatel je povinen zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu.
3. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v souladu s pokyny objednatele, v souladu s touto smlouvou a v souladu s obecně závaznými předpisy.
4. Vystavená faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, přičemž zhotovitel v době vystavení daňového dokladu uplatní režim a sazbu DPH podle citovaného zákona.

VI.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech neupravených touto smlouvou platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Místem doručování písemností dle této smlouvy jsou sídla obou smluvních stran uvedena v záhlaví smlouvy.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a druhý objednatel.
4. Veškeré změny této smlouvy lze realizovat jen písemnými postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky.
5. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci související s šířením Koronaviru (způsobujícího nemoc Covid-19) se smluvní strany dohodly, že za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, pro které se zhotovitel může zprostit povinnosti k náhradě škody (v důsledku porušení povinností vyplývajících z této smlouvy) ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) budou považovány mj. nová opatření Vlády České republiky vydaná po datu uzavření této smlouvy v souvislosti s šířením Koronaviru a dopady veškerých dříve v této souvislosti vydaných opatření.

V Paskově, dne

V Ostravě, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ředitel pro inovace a geologické služby

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ředitel odštěpného závodu