

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory
technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce nástupišť a zřízení
bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L."**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDS	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
CELKEM	1332		1 132 200 Kč

Datum: 2021.08.27 11:02:56
+02'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva