

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

č. SML/196/21/016

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

WATTCOM s.r.o.

Sídlo: Tochovice 57, 262 81

IČO: 26694425

DIČ: CZ26694425

za kterou jedná: Miroslav Weikert, jednatel

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Bankovní spojení: 51-1437200237/0100

Vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 87818

dále jen „zhotovitel“

1. Účel smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je zajištění protipožární ochrany serveroven SZPI tak, aby splňovaly podmínky dané příslušnými normami a právními předpisy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci investiční akce „OSS SZPI – Stabilní hasicí zařízení do serveroven SZPI“ a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu.
- 2.2. Dílo bude prováděno v souladu s technickým popisem, který je Přílohou č. 2 smlouvy, a specifikacemi dodávek a prací uvedených ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr, který je Přílohou č. 1 smlouvy. Případné změny díla podléhají předchozímu schválení objednatelem. Provedení jakékoliv změny musí být současně v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek.

2.3. Přílohou č. 3 smlouvy je Harmonogram dodávek a prací zpracovaný zhotovitelem. Smluvní strany se mohou dohodnout na úpravě tohoto harmonogramu za podmínky, že celková doba provádění prací, lhůta pro dokončení a předání prací nepřesáhne lhůty stanovené v bodu 4.1. této smlouvy.

2.4. Rozsah a kvalita díla je dána:

- cenovou nabídkou a technickým popisem dle článku 2.2. smlouvy, příslušnými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla,
- smlouvou,
- harmonogramem dodávek a prací

2.5. Dílo dále tvoří:

- provedení zkoušek a měření dle příslušných technických norem, včetně doložení protokolů a veškerých revizních zpráv s konstatováním, že proběhly bez závad,
- doložení dokladů o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...) - vše v českém jazyce, a předání všech příslušných dokumentů objednateli,
- provedení výchozích kontrol provozuschopnosti předmětu díla, včetně doložení protokolů s konstatováním, že proběhly bez závad,
- předání protokolů o zaškolení obsluhy s instalovaným zařízením, předání návodů k obsluze,
- provedení a doložení dokladů o ekologické likvidaci odstraněných materiálů a zařízení,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a předání této dokumentace objednateli na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG,
- celkový úklid před předáním a převzetím díla.

Uvedená skladba díla v tomto článku smlouvy musí být splněna pro každé místo plnění určené v čl. 3.1. této smlouvy.

2.6. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, včetně uvedení dotčených místností a ploch do původního stavu, provedení úklidu, zaškolení obsluhy s instalovaným zařízením, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů dle smlouvy a předání podepsáním Konečného zápisu o předání a převzetí díla kontaktními osobami obou smluvních stran dle článku 9.1.3 a 9.1.4 smlouvy (dále „kontaktní osoby“). Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle článku 2. smlouvy jeho řádným dokončením a předáním objednateli v dohodnutém termínu.

2.7. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že si řádně prohlédl místo plnění a v plném rozsahu se seznámil s místními podmínkami dle článku 2. 2. smlouvy, nemá nejasnosti ohledně provedení díla a v zaslané nabídce jsou uvedeny veškeré úkony ke správnému provedení díla.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke splnění svých závazků ze smlouvy hodlá použít poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 smlouvy. V případě, že ke splnění závazků vyplývajících ze smlouvy bude zhotovitel chtít použít dalšího či jiného poddodavatele, je povinen předem objednateli oznámit jeho identifikační údaje a rozsah prací, které bude tento poddodavatel vykonávat. Použije-li zhotovitel v souladu s ujednáním tohoto článku smlouvy ke splnění svých závazků poddodavatele, odpovídá zhotovitel objednateli i za veškerá plnění a jednání poddodavatele tak, jako by závazky plnil zhotovitel sám.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění jsou objekty (pracoviště) Státní zemědělské a potravinářské inspekce:

- Inspektorát v Praze, Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5
- Inspektorát v Táboře, Purkyňova 2533, 390 02 Tábor
- Inspektorát v Plzni, Jiráskovo nám. 8, 308 58 Plzeň
- Inspektorát v Hradci Králové, Březhradská 182, 503 32 Hradec Králové
- Inspektorát v Olomouci, Pavelkova 13, 772 85 Olomouc
- Inspektorát v Brně, Běhounská 10, 601 26 Brno

4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit je a předat nejpozději do 60 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy s tím, že doba provádění prací nepřesáhne 45 pracovních dnů v souladu s Harmonogramem dodávek a prací (Příloha č. 3 smlouvy).
- 4.2. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost uvedenou v první větě článku 7.6. smlouvy, a pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku zhotovitele o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na zhotovení díla a sjednanou dobu plnění.

5. Cena díla

5.1. Cena za provedení díla je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v případech stanovených ve smlouvě, a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou za celou dobu realizace díla až do předání dokončeného díla podle kapitoly 8. smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty všechny vedlejší činnosti, práce či dodávky, nutné pro provedení díla ve sjednaném rozsahu a účelu dle smlouvy, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy.

5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

bez DPH 2 633 985,00 Kč (slovy: Dva miliony šest set třicet tři tisíc devět set osmdesát pět korun českých)

DPH 21 % 553 136,85 Kč (slovy: Pět set padesát tři tisíc sto třicet šest korun českých a osmdesát pět haléřů)

včetně DPH 3 187 121,85 Kč (slovy: Tři miliony sto osmdesát sedm tisíc sto dvacet jedna korun českých a osmdesát pět haléřů)

5.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna v případě změny zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. V uvedeném případě změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

5.4. Zhotoviteli nebudou poskytnuty zálohy.

6. Platební podmínky

- 6.1. Faktura (daňový doklad) bude vystavena na základě Konečného zápisu o předání a převzetí díla kontaktními osobami a to způsobem:
- dle článku 8. 5. smlouvy (převzetí díla bez výhrad), v tom případě bude podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - dle článku 8. 6. smlouvy (převzetí díla s výhradami) a po následném odstranění vad; v tom případě bude podkladem pro vystavení faktury zápis o předání a převzetí díla a dále zápis o odstranění vady, podepsaný kontaktními osobami.
- 6.2. Splatnost faktury je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: avraiqg nebo v elektronické podobě na adresu [REDACTED]. Faktura bude obsahovat odkaz na číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Faktura musí být doručena nejpozději do 15. 12. 2021.
- 6.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž údaje a náležitosti požadované touto smlouvou. Fakturu, která údaje a náležitosti podle předchozí věty neobsahuje, příp. obsahuje údaje a náležitosti nesprávné nebo neúplné, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit zhotoviteli; vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po opravě předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli způsobem stanoveným v článku 6. 2. smlouvy.
- 6.4. Zjistí-li objednatel před úhradou faktury vadu díla, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit; vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; jejím doručením způsobem stanoveným v článku 6. 2. smlouvy začne běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.5. Přílohou faktury musí být kopie podkladů, na základě kterých byla faktura vystavena, tj. podle způsobu předání a převzetí díla (viz čl. 6. 1. smlouvy) kopie zápisu o předání a převzetí díla a případně i kopie zápisu o odstranění vady.
- 6.6. Úhrada faktury bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

7. Podmínky a způsob provedení díla

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje oznámit zahájení prací na příslušné lokalitě minimálně 5 pracovních dní předem kontaktní osobě dle článku 9.1.2 a osobě dle článku 9.1.4 a práce provádět pouze po nezbytně dlouhou dobu.
- 7.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

- 7.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku dotčených prostor budovy a provedení potřebných kontrol. Termín prohlídky bude stanoven dle vzájemné dohody.
- 7.4. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení elektrického ručního nářadí pro prováděné práce. Cena za poskytnutou elektrickou energii je zohledněna v ceně za provedení díla.
- 7.5. Objednatel umožní zaměstnancům a poddodavatelům zhotovitele vstup do místa provádění díla, a to až do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 6 hodin do 18:00 hodin, případně dle provozních podmínek jednotlivých míst plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele (a průběžně jej aktualizovat), pro které požaduje umožnit přístup na pracoviště. Příchod a odchod z budovy budou zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele každý den hlásit na recepci budovy (v případě místa Inspektorát Praha a Inspektorát Brno) a kontaktním osobám zhotovitele pro jednotlivé místo plnění.
- 7.6. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce podle smlouvy. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob (např. návštěv, dalších dodavatelů objednatele apod.).
- Objednatel upozorňuje, že přístup k budově Inspektorátu v Brně – Běhounská 10, 601 26 Brno, je možný pouze za splnění podmínek Magistrátu města Brna – viz <https://www.parkovanivbrne.cz/>. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost a zhotovitel prohlašuje, že náklady spojené se zajištěním vjezdu a parkováním jsou zahrnuty v ceně díla.
- 7.7. Pro zajištění BOZP a požární ochrany v areálu objednatele se objednatel zavazuje proškolit a seznámit zaměstnance a poddodavatele zhotovitele s podmínkami BOZP a požární ochrany v místě provádění prací, s umístěním prostředků BOZP, požární ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci. Objednatel se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli příslušné vnitřní předpisy a další nezbytné podklady pro seznámení se s místními podmínkami BOZP a požární ochrany. Zhotovitel se zavazuje, že se v areálu objednatele budou za účelem plnění této smlouvy vyskytovat pouze objednatel proškolené osoby s vybavením osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření platná v místě provádění díla, se kterými ho objednatel prokazatelně seznámil.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a vnitřní předpisy objednatele, vztahující se k plnění dle smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a rovněž pokyny objednatele, které mu objednatel sdělí v průběhu plnění smlouvy. Pokud má zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou pro plnění předmětu smlouvy nevhodné, objednatel na to upozorní.

- 7.12. Zhotovitel odpovídá za nedotknutelnost věcí objednatele, tj. za to, že jakékoliv věci objednatele nebudou zhotovitelem ani jeho poddodavateli odcizeny, zničeny nebo zneužity. Zhotovitel je povinen o nedotknutelnosti věcí objednatele poučit své zaměstnance a poddodavatele.
- 7.13. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu objednatele) a je plně odpovědný za škody vzniklé z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu na majetku objednatele, odpovídá za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není dotčena. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
- 7.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si tak, aby neporušil podmínky existujících záruk za jakost věcí ve vlastnictví objednatele nacházejících se v místě provádění díla, se kterými byl objednatelem seznámen.
- 7.15. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezil. Bude-li omezení provozu nezbytné, bude zhotovitel postupovat tak, aby omezení provozu bylo pouze v minimálním možném rozsahu, v co nejkratší možné době a vždy po předchozí dohodě s objednatelem, ke které zhotovitel objednatele vyzve minimálně 3 pracovní dny předem.
- 7.16. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na realizovaném objektu, jeho bezprostředním okolí a na zařízeních objednatele. Za případně způsobené škody odpovídá zhotovitel a je povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně nutné bez dopadu na konečný termín provedení díla.
- 7.17. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po dokončení díla (případně jeho dílčích částí dle Harmonogramu dodávek a prací, který tvoří Přílohu č. 3 smlouvy) zajistit pořádek na pracovišti i na případně používaných komunikacích.
- 7.18. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání platnosti a účinnosti smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 3.000.000,- Kč. Splnění této povinnosti prokazuje zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy (viz příloha č. 5 smlouvy) a následně prokáže kdykoliv bezodkladně na vyžádání objednatele, a to vždy předložením kopie aktuálně platného dokumentu o požadovaném pojištění.
- 7.19. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do tří pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předat objednateli soupis požadavků na zajištění stavební připravenosti jednotlivých míst plnění dle článku 3.1. této smlouvy nad rámec prací uvedených v Příloze č. 2 Technický popis.
- 7.20. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 7.21. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

8. Předání díla

- 8.1. Dokončené dílo bude předáno v dohodnuté době uvedené v článku 4.1. smlouvy, a to způsobem podle článku 8. 5. nebo podle článku 8. 6.
- 8.2. Na každé lokalitě objednatele uvedené v článku 3. 1. této smlouvy bude dílo předáno zvlášť na základě Dílčího zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnou osobou za jednotlivé pracoviště uvedenou v článku 9.1.1 a 9. 1. 2.
- 8.3. Před převzetím celého díla (podpisem Konečného zápisu o předání a převzetí díla), zhotovitel předá objednateli, tj. osobě oprávněné k podpisu Konečného zápisu o předání a převzetí díla dle článku 9.1.4., veškeré zde uvedené dokumenty členěné zvlášť pro každé místo plnění ve dvou vyhotoveních:
 - Dílčí zápis o předání a převzetí díla z jednotlivých inspektorátů podepsaných kontaktními osobami zadavatele uvedených v článku 9. 1. 2.
 - Dokumentaci skutečného provedení díla zvlášť na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG.
 - Protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem, veškeré revizní zprávy s konstatováním, že proběhly bez závad.
 - Doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...).
 - Protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti předmětu díla.
 - Protokoly o zaškolení obsluhy s instalovaným zařízením, návody k obsluze.
 - Doklady o ekologické likvidaci odstraněných materiálů a zařízení.
- 8.4. Dokončené dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v místě sídla objednatele. Ze zápisu o předání a převzetí díla bude patrný stav v okamžiku předání díla; jakékoliv uvedené záznamy, připomínky či výhrady se nepovažují za změnu smlouvy. Neuvedení jakýchkoliv, a to i zjevných vad, do zápisu o předání a převzetí díla neomezuje objednatele v jeho právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po předání a převzetí díla v průběhu záruční doby.
- 8.5. V případě, že zhotovitel poskytnul objednateli veškerá plnění, k jejichž poskytnutí se smlouvou zavázal, a současně dílo nevykazuje vady, je zhotovitel povinen dílo předat objednateli a objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít bez výhrad; o tom bude zápis o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami.
- 8.6. V případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuje, objednatel dílo převezme s výhradami. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden závazek zhotovitele tyto drobné vady odstranit a rovněž bude uvedena smluvními stranami dohodnutá lhůta pro splnění tohoto závazku zhotovitele.

- 8.7. V případě, že k termínu dokončení díla dle článku 4.1. smlouvy bude dílo vykazovat jiné než ojedinělé drobné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; v tom případě bude zhotovitel od kalendářního dne následujícího po termínu uvedeném v článku 4. 1. smlouvy v prodlení.
- 8.8. Smluvní strany jsou povinny postupovat tak, aby nedošlo k narušení či omezení hospodářské soutěže a nedošlo k porušení zásad zadávání veřejných zakázek (§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

9. Zmocnění k jednání

- 9.1. Kontaktní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím plněním

9.1.1 Kontaktní osoba zhotovitele:

Jméno, Příjmení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

adresa: [REDACTED]

9.1.2 Kontaktní osoby objednatele:

Inspektorát Praha – Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha

Jméno, Příjmení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Inspektorát Tábor – Purkyňova 2533, 390 02 Tábor

Jméno, Příjmení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Inspektorát Plzeň – Jiráskovo nám. 8, 308 58 Plzeň

Jméno, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Inspektorát Hradec Králové – Březhradská 182, 503 32 Hradec Králové

Jméno, Příjmení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Inspektorát Olomouc – Pavelkova 13, 772 85 Olomouc

Jméno, Příjmení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Inspektorát Brno – Běhounská 10, 601 26 Brno

Jméno, Příjmení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

- 9.1.3 Osoba oprávněná k podpisu Konečného zápisu o předání a převzetí díla za zhotovitele

Jméno, Příjmení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

- 9.1.4 Osoba oprávněná k podpisu Konečného zápisu o předání a převzetí díla za objednatele

Jméno, Příjmení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

- 9.2 Oprávněné osoby – konkrétní osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany o všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím plněním

- 9.2.1 Oprávněná osoba zhotovitele:

Jméno, Příjmení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
adresa: [REDACTED]

- 9.2.2 Oprávněná osoba objednatele:

Ústřední inspektorát - Květná 15, 603 00 Brno
Jméno, Příjmení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

10. Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé pro použití k účelu dohodnutému smlouvou.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnou úpravou v Občanském zákoníku. Vedle toho zhotovitel přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel se zaručuje, že předmět plnění dle smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání pro účel, ke kterému je určen, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se zhotovitel zaručuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti určené dle smlouvy, a nevyplyvají-li požadované vlastnosti ze smlouvy, pak obvyklé vlastnosti, a že bude kompletní a bez vad, včetně právních vad. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
- 10.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 10.4. Za vadu se považuje každá vada díla, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.
- 10.5. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby; na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.
- 10.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou údržbou nebo obsluhou prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.

- 10.7. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.
- 10.8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
- a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, technologických celků apod.),
 - b) požadovat odstranění vady opravou,
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - d) odstoupit od smlouvy.
- Objednatel je oprávněn změnit volbu práva uvedeného výše, pokud žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
- Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Zhotovitel je povinen postupovat podle zvoleného práva objednatele.
- 10.9. Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele nebo e-mailem na adresu: [REDAKCE] v případě havárie také e-mailem nebo telefonicky: [REDAKCE]
- 10.10. Každou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 10.11. O odstranění reklamované vady zhotovitel sepiše zápis, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít. Vada je odstraněna podepsáním zápisu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.
- 10.12. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, k jejíž úhradě je zhotovitel povinen v důsledku prodlení s odstraněním předmětné vady. Smluvní pokutu zhotovitel uhradí ve lhůtě uvedené v článku 11.6.
- 10.13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat z důvodu vady díla.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku provést dílo (tj. dílo dokončit a předat objednateli) v termínu dohodnutém v čl. 4.1. smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného v čl. 2.3. smlouvy, tj. bude v prodlení s plněním prací a dodávek v termínech uvedených v Harmonogramu dodávek a prací (Příloha č. 3 smlouvy), zavazuje se zhotovitel

uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za nedodržení každého termínu a za každý, i započatý den prodlení.

- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku odstranit vadu díla ve lhůtě uvedené v článku 10. smlouvy způsobem podle článku 10. 8. smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední vady díla.
- 11.4. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 11.5. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných závažných důvodů písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebude smluvní pokuta zhotovitelem placena. Při podpisu smlouvy sjednávají smluvní strany, že závažnými důvody ve smyslu předchozí věty jsou zejména živelná pohroma, zásah vyšší moci, neposkytnutí potřebné součinnosti objednatelem, nutnost provedení prací, které ani zhotovitel, ani objednatel s vynaložením odborných znalostí nemohl předem předpokládat; tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran sjednat i další závažné důvody liberace.
- 11.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost smluvní strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši též škodu vzniklou porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná bezodkladně na základě výzvy objednatele.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. V níže uvedených případech podstatného porušení smlouvy je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit bez nabídky lhůty pro odstranění závadných skutečností ve smyslu článku 12.3. smlouvy:
- Nezaplacení smluvené platby objednatelem do 45 kalendářních dnů od uplynutí smluveného termínu úhrady.
 - Přerušování prací zhotovitelem delší než 5 pracovních dnů, ke kterému zhotovitel objektivně neměl závažný důvod.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že způsobem podle první věty článku 12. 1. může objednatel odstoupit také v případě
- Vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele.
 - Odcizení, zničení nebo zneužití majetku objednatele, ke kterému došlo v souvislosti s plněním zhotovitele podle smlouvy.
- 12.3. V ostatních případech odstoupení od smlouvy než výše uvedených, oznámí odstupující strana druhé straně písemně svůj záměr odstoupit od smlouvy a nabídne druhé straně lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila závadné skutečnosti, pro které má v úmyslu od smlouvy odstoupit.
- 12.4. V případě odstoupení od smlouvy z příčin na straně objednatele se objednatel zavazuje převzít od zhotovitele plnění doposud provedená v souladu se smlouvou a tato plnění uhradit. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti potvrdí písemně, např. formou protokolu.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. S výjimkou změny kontaktních osob a změny oprávněných osob (čl. 9. 1. a 9. 2. smlouvy), kterou lze provést oznámením druhé smluvní straně a prokazatelně oboustranně sjednané změny Harmonogramu dodávek a prací, kterou lze provést výlučně za splnění podmínek uvedených v bodu 2.3. této smlouvy, je možno změnu smlouvy provést pouze se souhlasem obou stran, písemně, formou oběma stranami podepsaného dodatku. Dodatky smlouvy budou vzestupně číslovány a stávají se nedílnou součástí smlouvy.
- 13.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě nebo která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení v listinné podobě se považují za doručená uplynutím třetího (3.) dne po jejich prokazatelném odeslání.
- 13.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.
- 13.4. Práva každé ze smluvních stran ze smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nepřenosná.
- 13.5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 13.6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy.
- 13.7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení smlouvy. V případě, že jakéhokoliv ustanovení smlouvy by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy), nahradí ho smluvní strany novým, platným ustanovením, které bude svým významem co možná nejblíží původnímu ustanovení.
- 13.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznamen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o registru smluv“).
- 13.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve smlouvě, případně získanými v souvislosti s prováděním díla, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 13.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodu a vážnou vůli.
- 13.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy:
- Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2 – Technický popis
 - Příloha č. 3 – Harmonogram dodávek a prací
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 5 – Doklad o pojištění
- 13.12. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel i zhotovitel.

- 13.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění smlouvy provede objednatel, a to nejpozději do sedmi dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami; o uveřejnění objednatel zhotovitele informuje.

V Brně a v Herinku dnem vložení elektronického podpisu

Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel

Miroslav Weikert
jednatel

CENOVÝ SOUHRN

Místo plnění	Celková cena	
	Cena bez DPH	Cena s DPH
Inspektorát Brno – Běhounská 10, 601 26 Brno	530 678,00 Kč	642 120,38 Kč
Inspektorát Hradec Králové – Březhradská 182, 503 32 Hradec Králové	262 665,50 Kč	317 825,26 Kč
Inspektorát Plzeň – Jiráskovo nám. 8, 308 58 Plzeň	264 473,00 Kč	320 012,33 Kč
Inspektorát Tábor – Purkyňova 2533, 390 02 Tábor	261 598,00 Kč	316 533,58 Kč
Inspektorát Olomouc – Pavelkova 13, 772 85 Olomouc	267 284,50 Kč	323 414,25 Kč
Inspektorát Praha – Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha	1 047 286,00 Kč	1 267 216,06 Kč

SZPI CELKEM	2 633 985,00 Kč	3 187 121,85 Kč
--------------------	------------------------	------------------------

Rozpočet po místnostech

Pole vybarvená žlutě vyplní dodavatel. V popisu, kde je označeno <doplň dodavatel> doplnit typ zařízení a výrobce

Popis/ typ zařízení, výrobce	Počet	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč.DPH
I Brno, m.č. 128 - celková cena			261 145,00	315 985,45
Sestava tlakových nádob	1	28 656,00	28 656,00	34 673,76
Elektromechanický a mechanický aktivátor/ B044, Rotarex	1	5 194,00	5 194,00	6 284,74
Hasivo Novec 1230, 3M v kg	17	891,00	15 147,00	18 327,87
Rozvodné potrubí vč. kotvení	1	6 160,00	6 160,00	7 453,60
Tryska/ B0461, Rotarex	2	954,00	1 908,00	2 308,68
Tlakový spínač pro signalizaci vypuštění plynu/ PFD, Rotarex	1	4 007,00	4 007,00	4 848,47
Sirény a světelná tabla/ ROLPSB/RL/R/D, Fuleon	1	1 495,00	1 495,00	1 808,95
Přetlakové klapky/ NKTМ, Mandík	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40
Řídící ústředna/ XC1001-A, Siemens	1	22 453,00	22 453,00	27 168,13
Požární hlásiče/ FDOOT241-9A, Siemens	4	3 533,00	14 132,00	17 099,72
Elektroinstalační materiál	1	10 858,00	10 858,00	13 138,18
Montáž	1	63 000,00	63 000,00	76 230,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	9 900,00	9 900,00	11 979,00
Tlakové zkoušky	1	23 230,00	23 230,00	28 108,30
Výchozí revize a funkční zkouška	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Uvedení do provozu a seznámení obsluhy s provozem	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Door Fan test	1	8 400,00	8 400,00	10 164,00
Značení	1	315,00	315,00	381,15
Návody, pokyny	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Stavební práce související s instalací a zapravením otvorů přetlakových klapek a zhotovení přívodů el. energie	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Ostatní náklady (např. přesun materiálu, opatření proti vniknutí prachu)	1	4 000,00	4 000,00	4 840,00
Doprava	1	12 550,00	12 550,00	15 185,50

Rozpočet po místnostech

Pole vybarvená žlutě vyplní dodavatel

Popis/ typ zařízení, výrobce	Počet	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč.DPH
I Brno, m.č. 426 - celková cena			269 533,00	326 134,93
Demontáž stávajícího SHZ	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Ekologická likvidace	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Doprava	1	5 200,00	5 200,00	6 292,00
Sestava tlakových nádob	1	28 656,00	28 656,00	34 673,76
Elektromechanický a mechanický aktivátor/ B044, Rotarex	1	5 194,00	5 194,00	6 284,74
Hasivo Novec 1230, 3M v kg	25	891,00	22 275,00	26 952,75
Rozvodné potrubí vč. kotvení	1	6 160,00	6 160,00	7 453,60
Tryska/ B0461, Rotarex	1	954,00	954,00	1 154,34
Tlakový spínač pro signalizaci vypuštění plynu/ PFD, Rotarex	1	4 007,00	4 007,00	4 848,47
Sirény a světelná tabla/ ROLPSB/RL/R/D, Fuleon	1	1 495,00	1 495,00	1 808,95
Přetlakové klapky/ NKTM, Mandík	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40
Řídící ústředna/ XC1001-A, Siemens	1	22 453,00	22 453,00	27 168,13
Požární hlásiče/ FDOOT241-9A, Siemens	2	3 533,00	7 066,00	8 549,86
Elektroinstalační materiál	1	11 288,00	11 288,00	13 658,48
Montáž	1	63 000,00	63 000,00	76 230,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	9 900,00	9 900,00	11 979,00
Tlakové zkoušky	1	23 230,00	23 230,00	28 108,30
Výchozí revize a funkční zkouška	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Uvedení do provozu a seznámení obsluhy s provozem	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Door Fan test	1	8 400,00	8 400,00	10 164,00
Značení	1	315,00	315,00	381,15
Stavební práce související s instalací a zapravením otvorů přetlakových klapek	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Ostatní náklady (např. přesun materiálu, opatření proti vniknutí prachu)	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Návody, pokyny	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00

Rozpočet po místnostech

Pole vybarvená žlutě vyplní dodavatel. V popisu, kde je označeno <doplň dodavatel> doplnit typ zařízení a výrobce

Popis/ typ zařízení, výrobce	Počet	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč.DPH
I Hradec Králové, m.č. 35 - celková cena			262 665,50	317 825,26
Demontáž stávajícího SHZ	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Ekologická likvidace	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Doprava	1	3 900,00	3 900,00	4 719,00
Sestava tlakových nádob	1	28 656,00	28 656,00	34 673,76
Elektromechanický a mechanický aktivátor/ B044, Rotarex	1	5 194,00	5 194,00	6 284,74
Hasivo Novec 1230, 3M v kg	18,5	891,00	16 483,50	19 945,04
Rozvodné potrubí vč. kotvení	1	6 160,00	6 160,00	7 453,60
Tryska/ B0461, Rotarex	1	954,00	954,00	1 154,34
Tlakový spínač pro signalizaci vypuštění plynu/ PFD, Rotarex	1	4 007,00	4 007,00	4 848,47
Sirény a světelná tabla/ ROLPSB/RL/R/D, Fuleon	1	1 495,00	1 495,00	1 808,95
Přetlakové klapky/ NKTМ, Mandík	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40
Řídící ústředna/ XC1001-A, Siemens	1	22 453,00	22 453,00	27 168,13
Požární hlásiče/ FDOOT241-9A, Siemens	2	3 533,00	7 066,00	8 549,86
Elektroinstalační materiál	1	11 512,00	11 512,00	13 929,52
Montáž	1	63 000,00	63 000,00	76 230,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	9 900,00	9 900,00	11 979,00
Tlakové zkoušky	1	23 230,00	23 230,00	28 108,30
Výchozí revize a funkční zkouška	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Uvedení do provozu a seznámení obsluhy s provozem	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Door Fan test	1	8 400,00	8 400,00	10 164,00
Stavební práce související s instalací a zapravením otvorů přetlakových klapek	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Ostatní náklady (např. přesun materiálu, opatření proti vniknutí prachu)	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Značení	1	315,00	315,00	381,15
Návody, pokyny	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00

Rozpočet po místnostech

Pole vybarvená žlutě vyplní dodavatel. V popisu, kde je označeno <doplň dodavatel> doplnit typ zařízení a výrobce

Popis/ typ zařízení, výrobce	Počet	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč.DPH
I Plzeň, m.č. 1.07 - celková cena			264 473,00	320 012,33
Demontáž stávajícího SHZ	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Ekologická likvidace	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Doprava	1	3 900,00	3 900,00	4 719,00
Sestava tlakových nádob	1	28 656,00	28 656,00	34 673,76
Elektromechanický a mechanický aktivátor/ B044, Rotarex	1	5 194,00	5 194,00	6 284,74
Hasivo Novec 1230, 3M v kg	13	891,00	11 583,00	14 015,43
Rozvodné potrubí vč. kotvení	1	6 160,00	6 160,00	7 453,60
Tryska/ B0461, Rotarex	2	954,00	1 908,00	2 308,68
Tlakový spínač pro signalizaci vypuštění plynu/ PFD, Rotarex	1	4 007,00	4 007,00	4 848,47
Sirény a světelná tabla/ ROLPSB/RL/R/D, Fuleon	1	1 495,00	1 495,00	1 808,95
Přetlakové klapky/ NKTm, Mandík	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40
Řídící ústředna/ XC1001-A, Siemens	1	22 453,00	22 453,00	27 168,13
Požární hlásiče/ FDOOT241-9A, Siemens	4	3 533,00	14 132,00	17 099,72
Elektroinstalační materiál	1	10 200,00	10 200,00	12 342,00
Montáž	1	63 000,00	63 000,00	76 230,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	9 900,00	9 900,00	11 979,00
Tlakové zkoušky	1	23 230,00	23 230,00	28 108,30
Výchozí revize a funkční zkouška	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Uvedení do provozu a seznámení obsluhy s provozem	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Door Fan test	1	8 400,00	8 400,00	10 164,00
Stavební práce související s instalací a zapravením otvorů přetlakových klapek	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Ostatní náklady (např. přesun materiálu, opatření proti vniknutí prachu)	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Značení	1	315,00	315,00	381,15
Návody, pokyny	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00

Rozpočet po místnostech

Pole vybarvená žlutě vyplní dodavatel. V popisu, kde je označeno <doplň dodavatel> doplnit typ zařízení a výrobce

Popis/ typ zařízení, výrobce	Počet	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč.DPH
I Tábor, m.č. 709 - celková cena			261 598,00	316 533,58
Demontáž stávajícího SHZ	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Ekologická likvidace	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Doprava	1	3 900,00	3 900,00	4 719,00
Sestava tlakových nádob	1	28 656,00	28 656,00	34 673,76
Elektromechanický a mechanický aktivátor/ B044, Rotarex	1	5 194,00	5 194,00	6 284,74
Hasivo Novec 1230, 3M v kg	18	891,00	16 038,00	19 405,98
Rozvodné potrubí vč. kotvení	1	6 160,00	6 160,00	7 453,60
Tryska/ B0461, Rotarex	1	954,00	954,00	1 154,34
Tlakový spínač pro signalizaci vypuštění plynu/ PFD, Rotarex	1	4 007,00	4 007,00	4 848,47
Sirény a světelná tabla/ ROLPSB/RL/R/D, Fuleon	1	1 495,00	1 495,00	1 808,95
Přetlakové klapky/ NKTm, Mandík	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40
Řídící ústředna/ XC1001-A, Siemens	1	22 453,00	22 453,00	27 168,13
Požární hlásiče/ FDOOT241-9A, Siemens	2	3 533,00	7 066,00	8 549,86
Elektroinstalační materiál	1	10 890,00	10 890,00	13 176,90
Montáž	1	63 000,00	63 000,00	76 230,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	9 900,00	9 900,00	11 979,00
Tlakové zkoušky	1	23 230,00	23 230,00	28 108,30
Výchozí revize a funkční zkouška	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Uvedení do provozu a seznámení obsluhy s provozem	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Door Fan test	1	8 400,00	8 400,00	10 164,00
Značení	1	315,00	315,00	381,15
Stavební práce související s instalací a zapravením otvorů přetlakových klapek	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Ostatní náklady (např. přesun materiálu, opatření proti vniknutí prachu)	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Návody, pokyny	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00

Rozpočet po místnostech

Pole vybarvená žlutě vyplní dodavatel. V popisu, kde je označeno <doplň dodavatel> doplnit typ zařízení a výrobce

Popis/ typ zařízení, výrobce	Počet	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč.DPH
I Olomouc, m.č. 208 - celková cena			267 284,50	323 414,25
Demontáž stávajícího SHZ	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Ekologická likvidace	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Doprava	1	6 500,00	6 500,00	7 865,00
Sestava tlakových nádob	1	28 656,00	28 656,00	34 673,76
Elektromechanický a mechanický aktivátor/ B044, Rotarex	1	5 194,00	5 194,00	6 284,74
Hasivo Novec 1230, 3M v kg	21,5	891,00	19 156,50	23 179,37
Rozvodné potrubí vč. kotvení	1	6 160,00	6 160,00	7 453,60
Tryska/ B0461, Rotarex	1	954,00	954,00	1 154,34
Tlakový spínač pro signalizaci vypuštění plynu/ PFD, Rotarex	1	4 007,00	4 007,00	4 848,47
Sirény a světelná tabla/ ROLPSB/RL/R/D, Fuleon	1	1 495,00	1 495,00	1 808,95
Přetlakové klapky/ NKTm, Mandík	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40
Řídící ústředna/ XC1001-A, Siemens	1	22 453,00	22 453,00	27 168,13
Požární hlásiče/ FDOOT241-9A, Siemens	2	3 533,00	7 066,00	8 549,86
Elektroinstalační materiál	1	10 858,00	10 858,00	13 138,18
Montáž	1	63 000,00	63 000,00	76 230,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	9 900,00	9 900,00	11 979,00
Tlakové zkoušky	1	23 230,00	23 230,00	28 108,30
Výchozí revize a funkční zkouška	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Uvedení do provozu a seznámení obsluhy s provozem	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Door Fan test	1	8 400,00	8 400,00	10 164,00
Stavební práce související s instalací a zapravením otvorů přetlakových klapek	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Ostatní náklady (např. přesun materiálu, opatření proti vniknutí prachu)	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Značení	1	315,00	315,00	381,15
Návody, pokyny	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00

Rozpočet po místnostech

Pole vybarvená žlutě vyplní dodavatel. V popisu, kde je označeno <doplň dodavatel> doplnit typ zařízení a výrobce

Popis/ typ zařízení, výrobce	Počet	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč.DPH
I Praha, m.č. 147 - celková cena			255 784,50	309 499,25
Sestava tlakových nádob	1	28 656,00	28 656,00	34 673,76
Elektromechanický a mechanický aktivátor/ B044, Rotarex	1	5 194,00	5 194,00	6 284,74
Hasivo Novec 1230, 3M v kg	21,5	891,00	19 156,50	23 179,37
Rozvodné potrubí vč. kotvení	1	6 160,00	6 160,00	7 453,60
Tryska/ B0461, Rotarex	1	954,00	954,00	1 154,34
Tlakový spínač pro signalizaci vypuštění plynu/ PFD, Rotarex	1	4 007,00	4 007,00	4 848,47
Sirény a světelná tabla/ ROLPSB/RL/R/D, Fuleon	1	1 495,00	1 495,00	1 808,95
Přetlakové klapky/ NKTm, Mandík	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40
Řídící ústředna/ XC1001-A, Siemens	1	22 453,00	22 453,00	27 168,13
Požární hlásiče/ FDOOT241-9A, Siemens	2	3 533,00	7 066,00	8 549,86
Elektroinstalační materiál	1	10 858,00	10 858,00	13 138,18
Montáž	1	63 000,00	63 000,00	76 230,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	9 900,00	9 900,00	11 979,00
Tlakové zkoušky	1	23 230,00	23 230,00	28 108,30
Výchozí revize a funkční zkouška	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Uvedení do provozu a seznámení obsluhy s provozem	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Door Fan test	1	8 400,00	8 400,00	10 164,00
Značení	1	315,00	315,00	381,15
Stavební práce související s instalací a zapravením otvorů přetlakových klapek a zhotovení přívodů el. energie	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Ostatní náklady (např. přesun materiálu, opatření proti vniknutí prachu)	1	4 000,00	4 000,00	4 840,00
Návody, pokyny	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Doprava	1	11 200,00	11 200,00	13 552,00

Rozpočet po místnostech

Pole vybarvená žlutě vyplní dodavatel

Popis/ typ zařízení, výrobce	Počet	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč.DPH
I Praha, m.č. 239 - celková cena			255 543,50	309 207,64
Demontáž stávajícího SHZ	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Ekologická likvidace	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Doprava	1	2 350,00	2 350,00	2 843,50
Sestava tlakových nádob	1	28 656,00	28 656,00	34 673,76
Elektromechanický a mechanický aktivátor/ B044, Rotarex	1	5 194,00	5 194,00	6 284,74
Hasivo Novec 1230, 3M v kg	20,5	891,00	18 265,50	22 101,26
Rozvodné potrubí vč. kotvení	1	6 160,00	6 160,00	7 453,60
Tryska/ B0461, Rotarex	1	954,00	954,00	1 154,34
Tlakový spínač pro signalizaci vypuštění plynu/ PFD, Rotarex	1	4 007,00	4 007,00	4 848,47
Sirény a světelná tabla/ ROLPSB/RL/R/D, Fuleon	1	1 495,00	1 495,00	1 808,95
Přetlakové klapky/ NKTm, Mandík	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40
Řídící ústředna/ XC1001-A, Siemens	1	22 453,00	22 453,00	27 168,13
Požární hlásiče/ FDOOT241-9A, Siemens	2	3 533,00	7 066,00	8 549,86
Elektroinstalační materiál	1	10 858,00	10 858,00	13 138,18
Montáž	1	63 000,00	63 000,00	76 230,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	9 900,00	9 900,00	11 979,00
Tlakové zkoušky	1	23 230,00	23 230,00	28 108,30
Výchozí revize a funkční zkouška	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Uvedení do provozu a seznámení obsluhy s provozem	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Door Fan test	1	8 400,00	8 400,00	10 164,00
Značení	1	315,00	315,00	381,15
Stavební práce související s instalací a zapravením otvorů přetlakových klapek	1	8 500,00	8 500,00	10 285,00
Ostatní náklady (např. přesun materiálu, opatření proti vniknutí prachu)	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Návody, pokyny	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00

Rozpočet po místnostech

Pole vybarvená žlutě vyplní dodavatel

Popis/ typ zařízení, výrobce	Počet	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč.DPH
I Praha, m.č. 171+172 - celková cena			260 596,50	315 321,77
Sestava tlakových nádob	1	28 656,00	28 656,00	34 673,76
Elektromechanický a mechanický aktivátor/ B044, Rotarex	1	5 194,00	5 194,00	6 284,74
Hasivo Novec 1230, 3M v kg	26,5	891,00	23 611,50	28 569,92
Rozvodné potrubí vč. kotvení	1	6 160,00	6 160,00	7 453,60
Tryska/ B0461, Rotarex	1	954,00	954,00	1 154,34
Tlakový spínač pro signalizaci vypuštění plynu/ PFD, Rotarex	1	4 007,00	4 007,00	4 848,47
Sirény a světelná tabla/ ROLPSB/RL/R/D, Fuleon	1	1 495,00	1 495,00	1 808,95
Přetlakové klapky/ NKTМ, Mandík	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40
Řídící ústředna/ XC1001-A, Siemens	1	22 453,00	22 453,00	27 168,13
Požární hlásiče/ FDOOT241-9A, Siemens	2	3 533,00	7 066,00	8 549,86
Elektroinstalační materiál	1	11 215,00	11 215,00	13 570,15
Montáž	1	63 000,00	63 000,00	76 230,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	9 900,00	9 900,00	11 979,00
Tlakové zkoušky	1	23 230,00	23 230,00	28 108,30
Výchozí revize a funkční zkouška	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Uvedení do provozu a seznámení obsluhy s provozem	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Door Fan test	1	8 400,00	8 400,00	10 164,00
Značení	1	315,00	315,00	381,15
Stavební práce související s instalací a zapravením otvorů přetlakových klapek a zhotovení přívodů el. energie	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Ostatní náklady (např. přesun materiálu, opatření proti vniknutí prachu)	1	4 000,00	4 000,00	4 840,00
Návody, pokyny	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Doprava	1	11 200,00	11 200,00	13 552,00

Rozpočet po místnostech

Pole vybarvená žlutě vyplní dodavatel

Popis/ typ zařízení, výrobce	Počet	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč.DPH
I Praha, m.č. 1.12a - celková cena			275 361,50	333 187,42
Sestava tlakových nádob	1	28 656,00	28 656,00	34 673,76
Elektromechanický a mechanický aktivátor/ B044, Rotarex	1	5 194,00	5 194,00	6 284,74
Hasivo Novec 1230, 3M v kg	21,5	891,00	19 156,50	23 179,37
Rozvodné potrubí vč. kotvení	1	6 160,00	6 160,00	7 453,60
Tryska/ B0461, Rotarex	2	954,00	1 908,00	2 308,68
Tlakový spínač pro signalizaci vypuštění plynu/ PFD, Rotarex	1	4 007,00	4 007,00	4 848,47
Sirény a světelná tabla/ ROLPSB/RL/R/D, Fuleon	1	1 495,00	1 495,00	1 808,95
Přetlakové klapky/ NKTМ, Mandík	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40
Řídící ústředna/ XC1001-A, Siemens	1	22 453,00	22 453,00	27 168,13
Požární hlásiče/ FDOOT241-9A, Siemens	4	3 533,00	14 132,00	17 099,72
Elektroinstalační materiál	1	11 215,00	11 215,00	13 570,15
Montáž	1	63 000,00	63 000,00	76 230,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	9 900,00	9 900,00	11 979,00
Tlakové zkoušky	1	23 230,00	23 230,00	28 108,30
Výchozí revize a funkční zkouška	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Uvedení do provozu a seznámení obsluhy s provozem	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
Door Fan test	1	8 400,00	8 400,00	10 164,00
Značení	1	315,00	315,00	381,15
Stavební práce související s instalací a zapravením otvorů přetlakových klapek a zhotovení přívodů el. energie	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Ostatní náklady (např. přesun materiálu, opatření proti vniknutí prachu)	1	15 200,00	15 200,00	18 392,00
Návody, pokyny	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00
Doprava	1	11 200,00	11 200,00	13 552,00

TECHNICKÝ POPIS

V celkem šesti místnostech serveroven budou stávající instalace stabilních hasicích zařízení (SHZ) demontována a ekologicky zlikvidována včetně hasiva FM 200.

Nová plynová SHZ budou dodána a namontována do všech níže popsaných místností (celkem 10 místností) a budou splňovat veškeré podmínky dle ČSN EN 15004 a vyhl. č. 246/2001 Sb. Použité hasivo musí být účinné s maximální ochranou života a zdraví osob bez vzniku následných škod na zařízení a vybavení chráněných prostor a zároveň šetrné vůči životnímu prostředí, jeho použití nesmí být omezeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014. V rámci odpovědného zadávání veřejných zakázek požadujeme použití hasiva na bázi ketonů.

Součástí montážních prací budou opatření proti vniknutí prachu do zařízení (odsávání při vrtání, odclonění pracovního prostoru od zařízení zástěnou, ...), zhotovení přívodů el. energie v místnostech, kde dosud SHZ není (4 místnosti) a drobné stavební práce jako zhotovení otvoru pro přetlakovou klapku včetně zapravení. Součástí dodávky budou doorfan testy.

Při montáži SHZ jako vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení musí dodavatel splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky nebude napojení instalovaných zařízení na EPS.

Popis místností

inspektorát	umístění	vstup	půdorys [m]	strop	podlaha	okno	dveře
Brno	2.NP, místnost 128 Nová instalace	z kuchyňky školicího střediska	atyp písmeno T (cca 1,54 x 1,44 + 2,92 x 1,32)	betonový + kazetový podhled, výška podhledu 2,7 m	antistatické PVC	1 ks dvoudílné plastové do světlíku š. 1,2 m, v. 1,45 m	dřevěné v ocelové zárubni 80 cm
	5.NP, místnost 426	vstup z chodby	atyp se šikmou stěnou (3,6 - 3,92 x 2,38)	betonový, výška podhledu 3,58 m	PVC	1 ks třídílné plastové do světlíku š. 1,85 m, v. 1,65 m	dřevěné v ocelové zárubni 80 cm
Hradec Králové	1.NP, místnost 35	vstup z chodby	2,3 x 2,0 (š. x d.)	zděný, bez podhledu 3,8 m	PVC	bez oken	dřevěné v ocelové zárubni 80 cm
Plzeň	1.NP, místnost 1.07	vstup z chodby	2,0 x 2,0	betonový + kazetový podhled, výška podhledu 2,8 m	antistatické PVC	bez oken	dvoukřídle dřevěné v ocelové zárubni 125 cm
Tábor	7.NP, místnost 709	vstup ze skladu bývalé laboratoře	2,5 x 2,5	betonový, výška 3,15 m	keramická dlažba	bez oken	celokovové s prosklením drátosklem
Olomouc	2.NP, místnost 208	vstup z kanceláře informatika	2,58 x 2,95	betonový, výška 3,15 m	PVC	1 ks plastové jednodílné, š. 1,38 m, v. 1,68 m	dřevěné, prosklené 1/2, v ocelové zárubni 90 cm
Praha	2.NP, místnost 239	vstup z chodby	2,65 x 3,0	betonový, výška 3,0 m	PVC	1 ks plastové, š. 1,2 m, v. 1,8 m	dřevěné v ocelové zárubni 80 cm s nadsvětlíkem v plastovém rámu 0,8 x 0,5 m
	1.NP, místnost 147 – rozvodna Nová instalace	vstupy z chodby a z venkovního prostoru	2,5 x 3,0	betonový, výška 3,0 m	betonová s dielektrickým kobercem	1 ks plastové š. 0,7 m, v. 115 m	dřevěné v ocelové zárubni 80 cm s nadsvětlíkem v plastovém rámu 0,85 x 0,6 m na vstupu z chodby a plastové celoprosklené dveře 80 cm do venkovního prostoru
	1.NP, místnost 171+172 - míst. pro UPS Nová instalace	vstup z chodby	1,95x5,05	betonový, výška 3,0 m	betonová - dlažba	bez oken	dřevěné dveře s dřevěnou zárubní 0,8x1,95m s nadsvětlíkem 0,55x 0,8m
	1.NP, místnost 1.12a Nová instalace	vstup ze skladu m. č. 112	1,8x4,5	betonový, výška 3,0 m	betonová - dlažba	bez oken	dřevěné dveře s dřevěnou zárubní 0,9x1,95 m

POPIS INSTALACÍ DLE JEDNOTLIVÝCH INSPEKTORÁTŮ

Inspektorát v Brně, Běhounská 10

1. Popis


2. NP, místnost 128

V místnosti se nenachází SHZ, venkovní stěna o tl. 45 cm vede do světlíku.

5. NP, místnost 426

V místnosti je stávající SHZ s náplní FM200. Napojení na EPS není, venkovní stěna o tl. 45 cm vede do světlíku.

2. Půdorys 2.NP – m. č. 128



3. Půdorys 5.NP – m. č. 426

PŮDORYS - 4. PATRO (5.NP)



4. Foto místnost 128



místnost 426



Inspektorát v Hradci Králové, Březhradská 182

1. Popis

Serverovna se nachází v 1.NP v m. č. 35, je zde nainstalováno stávající SHZ s náplní FM200, není EPS. Vzhledem k velikosti místnosti je racková skříň umístěna šikmo, instalace čehokoli rozměrnějšího je možná jedině ve výšce nad 2 m (pod stropem, místnost má výšku 3,8m). Místnost je uprostřed budovy.

2. Půdorys – m. č. 35



3. Foto




Inspektorát v Olomouci, Pavelkova 13

1. Popis


Serverovna se nachází v 2. NP, místnost 208, je umístěno stávající SHZ s náplní FM200, není zde EPS. Venkovní stěna je tl. 45 cm zateplená.

2. Půdorys – m. č. 208



3. Foto


Prostup P1




Prostup P2



Prostup P3



Prostup P4





Inspektorát v Plzni, Jiráskovo nám. 8

1. Popis


Serverovna je umístěna v 1. NP v m. č. 1.07, má stávající SHZ s náplní FM200, není EPS.

Prostupy do vedlejších prostorů – nad kazetovým stropem je propojený společný prostor s chodbou a sociálním zařízením, místnost nemá žádnou venkovní stěnu.

2. Půdorys m. č. 1.07



3. Foto



Inspektorát v Táboře, Purkyňova 2533/4


1. Popis

Serverovna se nachází v 7.NP v m. č. 708, má stávající SHZ s náplní FM200, není EPS. Venkovní stěna je tl. 45 cm.

2. Půdorys – m. č. 709

7.NP

TÁBOR, Purkyňova 2533/4



3. Foto




Inspektorát v Praze, Za Opravnou 300/6

1. Popis m. č. 147, 239, 171 a 1.12a


- Místnost 147 se nachází v 1.NP, v místnosti není SHZ, je napojena na EPS, venkovní zeď tl. 90 cm
- Místnost 239 se nachází na 2.NP, má stávající SHZ s náplní FM200, napojení na EPS, venkovní zeď tl. 90 cm
- Místnost 171 se nachází v 1.NP, součástí je i m. č. 172, nemá SHZ, je napojena na EPS, venkovní zeď tl. 45 cm
- Místnost 1.12a se nachází v zadní části stávající budovy v 1.NP, v místnosti není SHZ, je napojena na EPS, venkovní zeď tl. 90 cm

2. Půdorys


Podlaží rozvodny – m. č. 147




Podlaží serverovny – m. č. 239



Místnost pro UPS zařízení č. 171



Místnost pro UPS zařízení č. 1. 12a



3. Foto rozvodny a UPS – m. č. 147







4. Foto serverovny – m. č. 239



5. Foto UPS m. č. 171



6. Foto UPS m. č. 1. 12 a



ČASOVÝ HARMONOGRAM - Inspektorát zemědělství - GHZ

P.č.	Činnost	1. týden					2. týden					3. týden					4. týden					5. týden					6. týden					7. týden					8. týden					9. týden					10. týden					11. týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Přípravné práce, projekty	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Seznam poddodavatelů

k podlimitní veřejné zakázce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení s názvem:

VZ-03/2021 Stabilní hasicí zařízení do serveroven SZPI

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlašuji, že na předmětných dodávkách, službách či pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné poddodavatelské firmy.

V Herinku dne 30.5.2021

Miroslav Weike

.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
za účastníka

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: WATTCOM s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Tochovice 57 26281, Tochovice

IČO: 26694425

zápis v obchodním rejstříku: vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 87818

dne 3.8.2018 uzavřeli pojistnou smlouvu č. [REDACTED]

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu, za újmu způsobenou vadným výrobkem a za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: **30 000 000,-**

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: **5 000,-**

Místo pojištění/územní rozsah: Česká republika

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.



V Brně dne 27.08.2021
datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele