

PD Odvodnění dálnice D1 po modernizace - úsek 18 - k.ú. Lavičky

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Přípravné práce			
Nastudování podkladů	8		
Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	24		
Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení - dle vyhl. 499/ 2006 Sb.			
A. Průvodní zpráva	8		
B. Souhrnná technická zpráva	16		
C. Situační výkresy	32		
D. Dokumentace objektů	48		
E. Dokladová část			
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	16		
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní, technické infrastruktury a správce vodního toku	16		
F. Reprografie 4 paré (v Kč) + CD	16		
G. Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání			
G.1 Projednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, zajištění uzavření smluvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným a povinným z věcného břemene	24		
G.2 Kompletace podkladů z dokladové části projednání	8		
G.3 Zajištění vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, účast na jednání, předání pravomocného společného rozhodnutí	30		
Dokumentace skutečného provedení stavby			
Zaměření skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření dle předpisu ŘSD ČR B2/C3	16		
SOUČET celkem (bez DPH)			196 500 Kč
DPH 21%			41 265 Kč
Cena celkem vč. DPH			237 765 Kč

PD Odvodnění dálnice D1 po modernizaci - úsek 18 - k.ú. Lavičky

Podklady

- | | |
|----|--|
| 1. | Studie stavby "Odvodnění dálnice D1 po modernizaci - úsek 18 - k.ú. Lavičky - varianta D" |
| 2. | Hydrogeologický posudek - posouzení příčin a charakterů průsaků vod vytékajících z travivodů dálnice D1 v km 140,417 vpravo |
| 3. | Vyjádření vlastníka stavbou dotčených pozemků DS AGROS, a.s., IČ 26221365 k umístění stavby, resp. výběr a schválení varianty řešení |

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.11
15:57:44 +02'00'