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Zadávací dokumentace pro zhotovení projektové dokumentace na výměnu 
kotle K3 a kotlů K1 a K2 v kotelně zadavatele 

 

Základní požadavky zadavatele na projektovou dokumentaci 

Zadavatel požaduje vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr 
zhotovitele (DVZ) dle zákona o veřejných zakázkách ve dvou etapách. 

Etapa 1: Výměna kotle K3 včetně veškerých souvisejících technologií (zejména plyn, komíny, 
ÚT, ZTI, VZT, elektro, MaR, stavební úpravy) ve stávající kotelně za nový kotel K3n. 
V rámci této etapy bude nový kotel K3n zařazen do kaskády s kotli K1 a K2, přičemž 
prioritu bude mít nový kotel K3n a kotle K1 a K2 se budou připínat v případě 
nedostatku výkonu kotle K3n nebo v případě jeho poruchy. 

Etapa 2:  Výměna kotlů K1 a K2 včetně veškerých souvisejících technologií (zejména plyn, 
komíny, ÚT, ZTI, VZT, elektro, MaR, stavební úpravy) za jeden nový kotel K1n. Kotel 
K1n bude vykrývat potřebu tepla spolu s K3n. 

K rozdělení projektové dokumentace na dvě etapy vede zadavatele jeho záměr realizovat úpravy 
plynové kotelny ve dvou samostatných investičních akcích. 

Základní požadované parametry kotlů, základní požadavky na koncepci 

Požadované parametry kotlů 

Velkoobjemové plynové kondenzační kotle, zapojené do kaskády, budou výkonově pokrývat 
veškeré potřeby tepla areálu, a budou schopny efektivní kaskádní regulace.  

Dva výstupy s rozdílnými teplotami. Zhotovitel může, na základě zkušeností či aktuálních 
technologických možností, navrhnout vhodnějšího řešení.  

Základní požadavky na koncepci: 

Zadavatel požaduje, aby: 
Etapa 1 akceptovala současný koncept provozu technologie kotelny, tedy: 

 zimní provoz kotle K1, K2 a K3, 

 letní provoz K4, 

 nouzový režim – závada kotle K3 – provoz v zimním období pouze kotle K1 a K2. 

Řešení musí zajišťovat úpravu vody a ochranu kotlů ohledně kvality vody, např. každý nový kotel 
bude vybaven úpravnou vody pro kotlový okruh, a zároveň kotlový a topný okruh bude oddělen 
deskovým výměníkem tak, aby byly 100% zajištěny parametry vody pro nové kotle, 

V rámci realizace etap budou vyměněny veškeré příslušné armatury, čerpací technika (včetně 
čerpadla pro stanice ohřevu vody), měřící a bezpečnostní prvky spojené s výměnou kotle. 

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude stanovení vhodné koncepce, návrh 
vhodných plynových kotlů a jejich příslušenství, konkrétně čerpadel, armatur, bezpečnostních sad 
v plynových rozvodech, a také bude řešit veškerou problematiku související s plánovanou výměnou 
kotlů. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby obě etapy na sebe plynule navazovaly 
a Etapa 2 plně respektovala Etapu 1, tedy aby do technologie, stavebních úprav, úprav plynových, 



vodovodních, teplovodních a elektrických rozvodů, realizovaných v rámci Etapy 1, nemuselo být při 
realizaci Etapy 2 nikterak zasahováno. Projektová dokumentace musí řešit výměnu technologie 
kotelny zadavatele komplexně a s výhledem do budoucna (Etapa 2). Projektová dokumentace musí 
zohlednit a řešit problematiku spojenou s kotlem K4, který je využíván pro ohřev teplé vody 
v letním období, tedy zohlednit a řešit to, zda bude v případě nutnosti výměny kotle K4 výhodnější 
ponechat stávající koncepci a kotel K4 vyměnit, nebo vzhledem k možnostem nových kotlů je 
používat k ohřevu teplé vody i v letním období. 

U obou etap musí být projektová dokumentace provedena ve dvou stupních: 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby 

 Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele – bude vycházet z projektové 
dokumentace pro provedení stavby, a bude zpracována v souladu s platnou legislativou 
ČR. 

Projektová dokumentace bude obsahovat zejména: 

1) Projektovou dokumentaci (PD) stavební části 

PD stavební části bude řešit veškeré stavební práce související s výměnou kotle K3, jako vybourání 
starých a provedení nových betonových základů pro usazení kotlů, případné nutné stavební 
prostupy a jejich zapravení, návrh trasy přesunu kotlů v areálu zadavatele na místo instalace včetně 
stavebních úprav, které bude nutno provést, pokud nebude možno nový kotel K3n na místo 
instalace přemístit stávajícími dveřními otvory v objektu kotelny zadavatele. 

2) Projektovou dokumentaci (PD) technologie 

PD technologie stanoví koncepci pro výměnu kotle a navrhne konkrétní technologie. 

3) Projektovou dokumentaci úprav elektroinstalace 

Tato PD bude řešit veškerou problematiku úprav elektroinstalace spojenou s výměnou kotlů, 
včetně případné úpravy rozváděčů, kabelových lávek, atd. 

4) Projektovou dokumentaci úprav vodovodních a topných rozvodů 

Tato PD bude řešit veškerou problematiku úprav vodovodních topných rozvodů spojenou 
s výměnou kotlů, včetně návrhů čerpadel, armatur, kotvení rozvodů, nátěrů a izolace nově 
instalovaných rozvodů, atd. 

5) Projektovou dokumentaci úprav plynových rozvodů 

Tato PD bude řešit veškerou problematiku úprav plynových rozvodů spojenou s výměnou kotlů, 
včetně armatur, bezpečnostní sady, kotvení rozvodů, nátěrů nově instalovaných rozvodů, atd. 

6) Projektová dokumentace odvodu spalin a potřebné vzduchotechniky 

Tato PD bude řešit kompletní odvod spalin nových kotlů včetně výpočtu potřebných dimenzí, 
redukcí, případných úprav komínových sopouchů, izolací a kotvení potrubí pro odvod spalin. 
Současně, pokud to navržené kotle vyžadují, bude tato PD řešit i kompletní přívod vzduchu pro 
nové kotle, včetně výpočtu dimenzí a kotvení tohoto potrubí. 

7) Projektovou dokumentaci úprav MaR 

 

 



8) Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet stanoví předpokládané náklady na akce. Práce budou oceněny dle aktuálního 
ceníku RTS, materiál dle ceníku výrobce. Veškerá cenová vyjádření budou uvedena bez DPH i 
s DPH. 

Popis stávajícího stavu 

1. Vytápění 

Plynová kotelna zajišťuje dodávku tepla pro vytápění, VZT a ohřev teplé vody v areálu zadavatele. 
Plynová kotelna je umístěna v samostatném objektu. V kotelně jsou osazeny 2 plynové teplovodní 
stacionární kotle K1 a K2, - ČKD Dukla PGV 100 (r.v. 1982), výkon 1150 kW s přetlakovým hořákem 
PHD 120 PZ a kotel K3 plynový kondenzační kotel (K1) GSK – Eurotwin – K 800 firmy Wolf 
s přetlakovým plynovým modulovaným nízkoemisním hořákem Weishaupt WM-G20. Kotel K3 má 
dva výstupy na dodávku otopné vody s různými teplotami.  
 Dále je v kotelně osazen plynový kotel K4 - RAPIDO F 320 NT/8 čl. s hořákem Weishaupt WG 30N/1- 
C ZM-LN s výkonem 250 kW. Kotel K4 je navržen pouze pro přípravu teplé vody v letním období. 
Všechny kotle jsou osazeny na betonových základech 
Expanzní zařízení pro kotle K1, K2 a K3 tvoří VDZ s doplňovací nádobou. Kotle K1, K2 a K3 jsou 
zapojeny do kaskády a napojeny na hlavní HVDT.  
Za HVDT je potrubí vedeno do rozdělovače a sběrače, kde jsou napojeny topné větve:  
 - ÚT areál 

- VZT Kotelna 

- VZT stravovací provoz 

- Teplá voda 

2. Teplá voda 

Ohřev teplé vody je řešen dvěma stanicemi PZO TUV ESL, každá o výkonu 120 kW vybavená 
deskovým výměníkem a akumulační nádobou o objemu 800 litrů. Zdrojem tepla jsou v topném 
(zimním) období hlavní kotle (K1, K2, K3), v letním období je zdrojem kotel K4. Propojení okruhů 
(zima, léto) je před HVDT pro teplou vodu (malý). 
 
 
 

3. Odvod spalin 

 Každý kotel je z hlediska odvodu spalin řešen samostatným spalinovodem. Odvod spalin z kotlů je 
řešen pro každý kotel samostatně komínovým průduchem ve zděném komínu. Komín je umístěn 
na líci sousedního objektu, z kotelny je ve výšce cca 5 m nad podlahou provedeno přemostění 
(sopouch) nad areálovou komunikací. Sopouchy a komín jsou původní z keramických vložek 
Schiedel. Komín pro kotel K3 je vyvložkován - materiál nerez DN 400 mm, Schiedel Prima 1 (mokrý 
režim, přetlakový) ocel tř. 14 404 tl. 1 mm. Komín pro kotel K4 je taktéž vyvložkován. 

 
 

 
 


