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 SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ 
ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“),  

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Městská část Praha 3 

se sídlem:  Havlíčkovo nám. 9/700 130 00 Praha 3 

IČO:   00063517 

zastoupený: Jiří Ptáček, starosta 

bankovní spojení:          

(„Objednatel“) 

a 

(2) Studio Perspektiv s.r.o. 

se sídlem:  Belgická 130/32, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha 

IČO:   02696622 

DIČ:   CZ02696622 

zastoupený:  Ing.arch. Martin Stára, jednatel; Ing.arch. Ján Antal, jednatel 
bankovní spojení:        

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 222656 

(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor 
pro projekt „Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic“ („Stavba“ nebo „Projekt“), a proto 
zahájil v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek („ZZVZ“), soutěž o návrh; 

(B) Dne 22. 6. 2020 došlo k uveřejnění Oznámení soutěže o návrh ve Věstníku veřejných 
zakázek, a to pod evidenčním číslem zakázky Z2020-021214. Tato soutěž byla 
uveřejněna pod názvem „Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic“. Výsledky soutěže 
o návrh pak byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny dne 28. 12. 2020 
(„Soutěž o návrh“); 

(C) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo 
na Soutěž o návrh („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou 
je nabídka Zhotovitele; obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran; 

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 



 

  3 / 26 

 

1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, 
a dále rovněž na základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního návrhu 
Zhotovitele; 

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou 
Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout 
Objednateli zejména: 
(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže 

specifikována v článku 2 této Smlouvy; 
(b) inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů 

a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3 této Smlouvy; 
(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4 této Smlouvy;  

(d) spolupráci při výběru zhotovitele stavby; 

(e) ostatní dílčí plnění 
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

- zajištění polohopisného a výškopisného zaměření prostoru pro účely Stavby, 
včetně zaměření okolního terénu, 

- provedení inženýrsko – geologického průzkumu, včetně zachycení všech 
dotčených konstrukčních a podkladních vrstev vozovky, 

- zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“), 

- případně poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při projednávání 
žádosti o dotaci s poskytovatelem dotace. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak 
je blíže specifikována v článku 7 této Smlouvy. 
Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek 
Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provést 
archeologický průzkum. 
Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí 
pouze na úvaze Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. 
Zhotovitel bere na vědomí, že každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna 
nejdříve na základě písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, 
že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně projektové dokumentace) bez 
písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny (nákladů). 

1.2 Účel Smlouvy 
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Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace 
a poskytnutí všech souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba byla navržena 
a následně zhotovena s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a aby Stavba mohla 
být užívána za optimálních provozních nákladů.  

1.3 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, 
rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena 
písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou 
schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  
Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou 
doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele 
a Zástupci zhotovitele) uvedeným v této Smlouvě, nedohodnou-li se Strany jinak. 
Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální 
a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 
Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou 
doručena: 
(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní 

nebo kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou 
poštou; nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud 
bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat 
výlučně v českém jazyce. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje sám nebo 
prostřednictvím subdodavatelů všemi potřebnými oprávněními a povoleními 
vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.5 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  
(a) Zástupci Objednatele: 
   Jméno:              Ing. Jana Caldrová 

 Adresa pro doručování: Havlíčkovo náměstí 700/9,130 00 Praha 3-Žižkov 
Telefon:        
E-mail:      

 

(dále jen „Zástupce objednatele“). 
(b) Zástupce Zhotovitele:  
  Jméno:    Ing.arch. Martin Stára 
  Adresa pro doručování: Belgická 130/32, Vinohrady, 120 00 Praha 

Telefon:        
E-mail:      

 

(dále jen „Zástupce zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající 
pro Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání 
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Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit 
Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce 
objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit 
jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem 
jeho doručení druhé Straně. 

1.6 Další klíčové osoby na straně Zhotovitele 

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí 
osobně podílet na plnění předmětu Smlouvy:  
(a) Hlavní architekt: 
  Jméno:    Ing.arch. Martin Stára 
  Telefon:        

E-mail:     
 

(b) Hlavní inženýr: 
  Jméno:    Ing.arch. Martin Stára 
  Telefon:        

E-mail:     
   

(c) Projektant sadových úprav: 

  Jméno:    Ing. Jitka Tomsová, phd. 
  Telefon:        

E-mail:     
 

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, 
a to pouze osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném 
souhlasu Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen.  

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  

2.1 Projektová dokumentace. 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována 
v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke 
Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu s dalšími relevantními 
právními předpisy. 
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu architektonického návrhu 
zpracovaného Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a nabídce Zhotovitele podané 
v JŘBU a s přihlédnutím k Připomínkám zadavatele, resp. soutěžní poroty, 
k soutěžnímu návrhu. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části díla 
s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit projektovou dokumentaci 
pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace”).  
Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována 
v následujících stupních: 
(a) dopracování návrhu Stavby - studie; 
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(b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou a doplněná o stavební program a propočet investičních 
nákladů („Dokumentace pro územní řízení“ nebo „DÚR“);  

(c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými 
právními předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního 
úřadu („Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“) doplněná 
o propočet projektanta; 

(d) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu 
(„Projektová dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“); tento stupeň 
projektové dokumentace bude zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v platném znění, především bude obsahovat i soupis dodávek 
a stavebních prací, odhad provozních výdajů Stavby a slepý rozpočet pro 
zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným 
právním předpisům a Standardům Objednatele. DPS bude rovněž obsahovat i 
koordinační výkresy venkovních inženýrských sítí (v měřítku 1:200) a koordinační 
výkresy vnitřních rozvodů a instalací (v měřítku 1:50).  

V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného 
územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (dále jen „společné 
řízení“), zavazuje se zhotovitel provést všechny úkony nutné pro zajištění vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení či společného povolení (dále 
jen „společné rozhodnutí“), a to v obdobném rozsahu jako dle předcházejících 
odstavců. Zároveň se zhotovitel zavazuje v takovém případě zpracovat namísto DUR 
a DSP společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení, příp. dokumentaci pro vydání společného povolení (dále jen 
„společná dokumentace“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního 
zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a bude splňovat 
požadavky objednatele na obsah, formu a počet předávaných vyhotovení DSP 
uvedené v této Smlouvě. 
Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související 
technické a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí.  

2.2 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet 
a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou 
investici ve stanoveném rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu nebyla vyšší 
než 70 000 000 Kč bez DPH.  

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový 
rozpočet bude zpracován dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2020. 

Reálnost dodržení maximální výše požadovaných investic dle předchozího odstavce 
bude Stranami projednána na základě výsledků dopracování návrhu Stavby (článek 
2.3 dále). Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu 
je možné, musí však být předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem. 

 

2.3 Dopracování návrhu Stavby - studie 

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě 
ve dvou (2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu 
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(např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLSX) na datovém nosiči ve dvou (2) 
vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby, který byl Zhotovitelem předložen v Soutěži o 
návrh („Dopracovaný návrh“). Dopracovaný návrh bude Objednateli předložen ke 
kontrole a schválení do 90 dnů od předání kompletních podkladů od Objednatele, 
zejména pak výsledku participace občanů Objednatele. Objednatel je oprávněn 
požadovat úpravy Dopracovaného návrhu. Zhotovitel Dopracovaný návrh upraví 
v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravený 
Dopracovaný návrh ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby 30 
dnů. 

2.4 Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 
Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na datovém nosiči (ve formátu např. .DWG, .DGN, 
.PDF, .DOCX a .XLSX) v šesti (6) vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a 
odborného odhadu investičních nákladů Stavby ke kontrole a schválení do 120 dnů od 
doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto 
článku. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její úpravy. Pokud 
Objednatel požaduje úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví v 
souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli 
ke schválení upravenou DÚR. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán 
v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného 
formátu) a v digitální podobě na datovém nosiči ve dvou (2) vyhotoveních (odborný 
odhad investičních nákladů Stavby ve formátu .xlsx a .xml). Zhotovitel je povinen podat 
návrh na vydání příslušných územních rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) bez 
zbytečného odkladu a zajistit, aby územní rozhodnutí byla vydána nejpozději do 180 
dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí činností dle tohoto článku. 
Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba 
provedení úprav Zhotovitelem. 

2.5 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel 
připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních 
a v digitální podobě na datovém nosiči (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a 
.XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve 
formátu .XLSX a .XML) ke kontrole a schválení do 180 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel 
je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s pokyny 
Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení 
upravenou DSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě 
v deseti (10) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) 
a v digitální podobě na datovém nosiči ve dvou (2) vyhotoveních (kontrolní položkový 
rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4).  

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení 
pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a zajistit, aby stavební povolení 
byla vydána nejpozději do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním činností dle tohoto článku („Lhůta pro vydání Stavebního povolení“). 
Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DSP u Objednatele a doba 
provedení úprav Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené 
prodlením Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. 

2.6 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 
Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě 
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v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na datovém nosiči (v 
otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) v šesti (6) vyhotoveních DPS 
(včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve 
formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení tak, aby její finální znění odevzdal 
Objednateli do 210 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s 
prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo 
požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel 
příslušnou část DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 
dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora 
uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby nezbytně nutné pro zapracování 
Objednatelem požadovaných změn od obdržení takové žádosti.  
Zhotovitel předá Objednateli do 240 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
k započetí s prováděním prací dle tohoto článku čistopis DPS v listinné podobě v šesti 
(6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na datovém nosiči (v otevřeném 
formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně 
výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a 
.xml XC4).  

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené 
prodlením Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. 

2.7 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně 
dvacet (20) dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část 
Projektové dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu 
o předání a převzetí části díla (nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené 
v článku 1.5 této Smlouvy.  

2.8 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 
Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené 
prodlením Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. 
Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené 
v tomto článku 2 Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných 
případech prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení 
jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný 
nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje 
např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis z kontrolního dne. 

2.9 Kontrolní dny 

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené 
v článku 1.1 této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, 
který bude obsahovat veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané 
kontrolní dny.  
Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem 
odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele. 
Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup 
prací na Projektu a schvalovat části Stavby. Během kontrolních dnů budou také 
odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci Projektu. Pokud nebude 
jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně 
odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou 
dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů 
Objednatele, s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl v rozporu s platnými 
předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo možnosti realizace Stavby. 
Odsouhlasení části Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné 
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odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné 
upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou 
kvalitu díla. 
Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter 
prezentace, přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím 
odsouhlasení ze strany Objednatele. 

2.10 Vady Projektové Dokumentace 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně 
správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v místě plnění Stavby, včetně 
garance výše investice nepřesahující celkovou maximální výši stanovenou v článku 2.2 
této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně 
přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, 
že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli 
požadovat náhradu skutečně způsobené prokazatelné škody, včetně dodatečně 
vynaložených vícenákladů na realizaci Stavby, v jejichž důsledku cena stavby překročí 
garantovanou výši investice, vzniklé Objednateli na základě takového vadného plnění. 
Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele 
požadovat odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné 
odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění 
oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto 
poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům 
od protokolárního předání každé dílčí části Projektové dokumentace, 
s výjimkou Projektové dokumentace pro provádění Stavby, kde je záruční doba 
stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do provozu.  

2.11 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty 

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež 
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
úhradou příslušné části Projektové dokumentace dle článku 7 této Smlouvy. 

Uhrazením ceny dílčího plnění za vydání stavebního povolení dle článku 7 této 
Smlouvy a dle Přílohy č. 1 této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli ke každé dílčí 
části Projektové dokumentace nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené 
právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové 
dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 
poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, 
údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Odměna 
za toto právo je již zahrnuta v celkové Ceně a Zhotovitel toto právo uděluje na dobu 
neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 
uživatelem příslušné části Stavby. 
Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po uhrazení 
příslušné části Projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou 
dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 zák. č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel uděluje Objednateli svolení 
k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové 
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dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele 
provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn 
na neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost.  

2.12 Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit 
veškeré potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě 
požadovat, jestliže v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele 
podle této Smlouvy uplatní na Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. 
Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady 
prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel 
se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba 
taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 
V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku 
je nepravdivé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit 
od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo 
požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral; v tom 
případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy 
ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská 
v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) dnů. Tím nejsou dotčeny 
nároky Objednatele na náhradu škody. 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

3.1 Součástí činností dle bodů 2.4, 2.5 a 2.6, shora (zpracování DÚR, DSP a DPS) 
je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni 
dokumentací. Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7 dále. 

3.2 Územní rozhodnutí a stavební povolení 
Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil 
(obstaral) vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby 
pro získání povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  
(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení; 
(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní 

samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, případně společného rozhodnutí; 

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, případně společného rozhodnutí, neurčí-li 
Objednatel jinak; 

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení, 
případně společnou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy 
a v souladu s pokyny Objednatele; všechny požadavky Objednatele zapracuje do 
Projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, specifikací 
materiálů atd.; a 

(e) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební 
povolení, případně společné rozhodnutí a předá jej Objednateli. 

Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou 
součinnost, zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci 
inženýrských sítí. 
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Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR 
a DSP, případně společnou dokumentaci upravenou ve smyslu těchto podmínek 
a připomínek v počtu a formátu dle článku 2 této Smlouvy. Pokud Objednatel o úpravy 
DÚR a DSP, případě společné dokumentace požádá, Zhotovitel upraví příslušnou 
dokumentaci dle pokynů Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy 
požadované Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s podmínkami 
a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy 
a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle 
Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele v souladu 
s článkem 2.8 shora o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude 
stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele a Zhotovitele. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, případně společné dokumentace pokud prokáže, že územní rozhodnutí 
či stavební povolení, případně společné rozhodnutí nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání 
územního rozhodnutí či stavebního povolení, případně společného rozhodnutí 
z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů 
v rámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, 
nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, 
že se požadované územní rozhodnutí či stavební povolení, případně společné 
rozhodnutí vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, 
že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle 
pokynů Objednatele. 

3.3 Konzultace s účastníky řízení 
V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé 
části Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské 
činnosti konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny 
v územním a stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou 
podmínkou pro řádné a včasné vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, 
případně společného rozhodnutí a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění 
předmětu této Smlouvy. 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského 
dozoru („Autorský dozor“), které zahrnují:  
(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace 

pro Stavbu zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou 
dokumentací a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem 
Stavby a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady 
v dílenské a montážní dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace;  
(iv) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného 

provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených 
změn v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného 
provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu; 
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(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát týdně, nebude-li 
ujednáno jinak;  

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním 
úřadem; 

(viii) výkon činností Autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno 
jinak; 

(ix) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže; 

(x) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 
dokumentaci; 

(xi) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; a 

(xii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu. 

4.2 Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu 
Objednatele.  

4.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, 
resp. až po odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny 
v příslušném kolaudačním rozhodnutí. 

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby 
v době od předání DPS, případně společného rozhodnutí do výběru konkrétního 
zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli zejm. poskytne maximální 
možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (zejm. 
zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k Projektové dokumentaci pro provádění 
stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu 
bude ze strany Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. 
Zhotovitel dále Objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, 
především v otázkách výkazů výměr a jednotkovým cenám. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vykonávat Autorský dozor 
prostřednictvím jím vybraného zástupce. 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů  
Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami 
Zhotoviteli do pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby 
a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli 
zajistí přístup na pozemky nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště”), které má 
Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. V případě relevantních 
dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů 
Objednatelem. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv 
na dosud provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně 
prodlouží příslušné lhůty.   
Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty 
vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány 
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Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě 
písemného protokolu.  
Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv 
dokumentu předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě 
nebo vadě vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším 
řešení. 
Zhotovitel se zavazuje účastnit se participačních jednání s občany Městské části Praha 
3 ke studii, na základě které Zhotovitel vyhrál soutěž o návrh. Zhotovitel se zavazuje 
následně zohlednit pokyny Objednatele, které budou vycházet z výsledku 
participačních jednání. V případě nevhodnosti těchto pokynů je Zhotovitel povinen na 
toto Objednatele upozornit. Zhotovitel se zavazuje vykonat součinnost při přípravě 
participace a v rámci její realizace, lze-li to po něm spravedlivě požadovat. Náklady 
účasti Zhotovitele na participačních jednáních budou fakturovány jako vícepráce na 
základě hodinové sazby Zhotovitele. 

5.2 Podklady 

Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá 
Zhotoviteli za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy jsou závazné a Objednatel 
odpovídá za jejich úplnost a správnost. . Objednatel je povinen zajistit veškeré 
nezbytné průzkumy, studie (dopravy, hluku apod.) a obstarat na vlastní náklady 
veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla, např. geodetické 
zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku, geologický, 
hydrogeologický, stavebně-technický a příp. radonový průzkum, mapové podklady 
(„Podklady“).  
Objednatel poskytne Zhotoviteli ve věci Podkladů maximální potřebnou součinnost. 

5.3 Archeologický průzkum  
Bez ohledu na článek 5.2 shora, Zhotovitel nebude odpovědný za provedení 
archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) 
s archeologickým průzkumem související.  

5.4 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví 
k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely 
Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu 
Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo 
sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající 
ze Smlouvy. 

5.5 Poskytnutí plných mocí 
Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré 
potřebné plné moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského 
dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele 
písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem.  

5.6 Poskytnutí součinnosti 
Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové 
dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 
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6.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby 
pro získání povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší 
možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními 
předpisy, hygienickými a požárními normami, pravidly bezpečnosti a platnými 
technickými normami (ČSN a EN), případně i dalšími relevantními normami, bez 
ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu 
s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení a obstarat veškerá povolení, licence 
a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení 
předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, 
že tak Zhotovitel opomněl učinit. Výjimkou jsou poplatky správcům technických sítí 
za připojení objektu.   
Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní 
a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl 
s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, 
případně Objednatele. 

6.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude 
poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny 
Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá 
právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas 
Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního 
uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení 
předchozího písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat 
podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední 
ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 
Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy 
a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti 
(10) pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný 
za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu.  
Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně 
(do 10 dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez 
nároku na navýšení ceny za poskytované služby. 

6.3 Specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb 

Zhotovitel musí při poskytování plnění na základě této Smlouvy akceptovat a zohlednit, 
že se Projekt vyznačuje jistými specifiky, a to především tím, že Projektová 
dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována v rozsahu dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

6.4 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném 
rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr 
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zhotovitele stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby 
s vybraným zhotovitelem Stavby provedením Objednatelem požadovaných doplnění 
a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně 
Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také 
veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 
Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody 
se zhotovitelem Stavby nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů 
či jinému narušení řádné spolupráce Stran. 

6.5 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého 
stupně Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení 
a ukončení Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré 
předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel. 

6.6 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný 
Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících 
ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.  
Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu 
Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy 
poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen 
Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu 
Smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části 
předmětu plnění Smlouvy, včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude 
každý poddodavatel vykonávat. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen sdělit 
Objednateli nové poddodavatele alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej 
k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude 
vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a 
kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou 
nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem.  

6.7 Povinnost mlčenlivosti 
Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní 
smluvní partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, 
informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). 
Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako 
s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit 
veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku 
těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům 
nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí 
o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, 
administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat 
mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto 
článku nejsou dotčena práva Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého 
autorského díla. 
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6.8 Povinnost profesního jednání 
Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí 
a schopností. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové 
dokumentace a v průběhu provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, 
popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby, vyjma vypracování výrobní 
dokumentace a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel 
se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby 
od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení 
kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních 
závazků a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této 
Smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech 
skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, 
o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo 
výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu 
Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky 
svých plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu 
pověřené osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla 
nebo jeho část), osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního 
rozhodnutí a Stavebního povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních 
předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

6.9 Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen 
ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci 
a investičním záměru, jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou 
Registrací akce a následně v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je 
povinen tyto údaje Zhotoviteli poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy 
a  následně při každé aktualizaci těchto údajů. 

6.10 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a 
služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen 
vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.  

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena 

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských 
činností, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny 
ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté 
v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu 
ve výši 7 000 000 Kč bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění: 
Celková maximální Cena bez DPH:    7 000 000 Kč 

Sazba DPH:       1 470 000 Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH:    8 470 000 Kč. 
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(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 
Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.  

Jakákoli platba uskutečněná na základě této smlouvy, včetně popisu stran transakce, 
částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, 
tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 
Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s touto Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav 
vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) 
a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich 
části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok 
na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním 
Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 
Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních 
nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou 
zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, 
které Objednatel uhradí přímo správcům sítí. 
K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. 
Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) 
vyvolaných správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům 
správních orgánů) nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Smluvní strany sjednávají, že pokud stavební úřad zamítne žádost o vydání Územního 
rozhodnutí, Stavebního povolení či společného rozhodnutí z důvodu porušení 
zákonných či smluvních povinností Zhotovitele, nebo pokud Zhotovitel bude nečinný a 
tyto žádosti vůbec nepodá, je Zhotovitel povinen provést veškeré kroky k nápravě 
nedostatků a o vydání těchto rozhodnutí znovu požádat, aby byl co nejdříve naplněn 
účel této smlouvy. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen na výzvu 
Objednatele vrátit již uhrazenou část smluvní odměny za příslušný stupeň projektové 
dokumentace. 

7.2 Další platby zahrnuté do Ceny 

Celková Cena nezahrnuje poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno 
uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních 
řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje Objednatel uhradit 
zvlášť na výzvu Zhotovitele.  

7.3 Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1(a) shora po řádném 
předání výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení 
příslušného výstupu, resp. části Projektové dokumentace, Objednatelem). 
Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1(b), 1.1(e) 
shora po řádném vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a 
stupňů Projektové dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. 
zejména po nabytí právních mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí 
vyžadována).  
Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1(d) shora  po řádném 
vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů na základě dílčích faktur 
vystavených Zhotovitelem. 
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Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1(c) shora bude 
Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této 
Smlouvy průběžně čtvrtletně ve výši uvedené v platebním kalendáři (viz dále), 
a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění 
Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího 
měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, 
poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.9 shora a také 
samostatně určenou částku DPH. Investiční a neinvestiční prostředky budou 
fakturovány zvlášť. Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury 
Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum 
splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum 
splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem 
nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad, 
bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými vadami, je Objednatel oprávněn 
ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb 
a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba 
splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než doba původní, počíná běžet znovu 
doručením opravené či nově vystavené bezvadné faktury.  
Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly 
Objednateli doručeny nejpozději pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím 
po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění. 
Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné 
částky z bankovního účtu Objednatele. 
Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 1 

této Smlouvy. Fakturace bude probíhat dle tohoto platebního kalendáře. 
Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně 
„nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, 
že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede 
za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se 
výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, 
kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 
Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo 
zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu 
Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému 
správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude objednatel vymáhat 
od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, 
že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši 
rovnající se výši odvedené DPH.  

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, 
nebude územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání 
územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za příslušnou část inženýrské činnosti za každý den 
prodlení, počínaje prvním. dnem prodlení.  
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8.2 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, 
a to i opakovaně. Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně upozornit 
na skutečnost, že Zhotovitel porušil stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této 
skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti Zhotovitele může být Objednatelem udělena 
pokuta.    

8.3 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 4.1(vi), 4.1(vii) a 4.1(viii) 
této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč, a to i opakovaně.    

8.4 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.6 této Smlouvy 
(Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč, a to i opakovaně. 

8.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 
30 dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 
% z dlužné částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však 
musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou 
konkrétní fakturou v prodlení.  

8.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý 
jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené 
v článku 6.7 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu 
škody. 

8.7 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8 jsou splatné do třiceti (30) dnů od data 
obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní 
pokuty není dotčena povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění 
povinnosti podle této Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti 
provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti 
vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat 
se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv 
smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních 
pokut za toto porušení.  

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

9.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  
Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 
svých povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na 
věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu 
přípravy Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo 
Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které 
by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této 
Smlouvy. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo 
vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho 
odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti 
s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena 
platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

9.2 Vyloučení odpovědnosti 
Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, 
Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující 
podmínky: 
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(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo 
okolnosti, které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, 
ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo 
kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo 
opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval 
Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného 
případu vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, 
shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata 
za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady 
spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese 
Zhotovitel.  

9.3 Pojištění 
Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou 
smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 
s limitem pojistného plnění nejméně 10 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za 
účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se 
Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát (pojistka) vystavený 
příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, 
působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byla Zhotovitelem předložena 
Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti 
vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací 
povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez 
zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení 
výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo 
potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení 
o řádné platbě pojistného.  
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná 
a účinná po celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla 
po tuto dobu řádně a včas prodlužována nebo obnovována.  

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Důvody ukončení  
Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících 
z této Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli 
ze Stran z důvodů uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí 
této Smlouvy Objednatelem. 

10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  
(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících 

z této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené 
Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, která nesmí být kratší než třicet (30) 
pracovních dnů, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této 
Smlouvy;  

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování 
Stavby nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo 
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omezení rozsahu financování Stavby); a/nebo  
(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 

(ii) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční 
návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut 
pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 
zákon, v platném znění; nebo (v) Objednatel neobdrží předpokládané finanční 
prostředky na financování předmětu Smlouvy. 

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  
(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 

7 této Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné 
přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude 
uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než 
která je uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné 
výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude 
doručena Zhotovitelem Objednateli.  

10.4 Způsob odstoupení 
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany 
řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy 
odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení 
příslušné Straně řádně doručeno.  

10.5 Výpověď Smlouvy Objednatelem 

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. 
V takovém případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou 
uplynutím výpovědní doby (k tomuto datu nabude výpověď Smlouvy účinnosti). 
Výpovědní doba bude činit 3 měsíce a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

10.6 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně 
Zhotovitele nebo výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny 
odpovídající dokončeným a rozpracovaným částem Projektové dokumentace, Služeb 
pro získání povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení 
od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy 
a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na 
další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na 
zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které 
nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému 
dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od 
zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor 
skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny 
škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu 
plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.  
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně 
Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové 
dokumentaci a Službách pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení 
od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly 
Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě 
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takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další 
platby.  

10.7 Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, 
informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého 
předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat 
i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby 
bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by 
došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše 
do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit 
Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů od data 
ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, 
Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy 
z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu 
v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše 
obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

10.8 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že 
pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do třiceti 
(30) pracovních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel 
oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady 
Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou 
část Ceny.  

10.9 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí 
osobě další práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání 
povolení a Autorského dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové 
dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru 
připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy.  
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech 
případech ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné 
dokončení Stavby, a to včetně výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného 
soutěžního návrhu) nebo JŘBU. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Postoupení 
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

11.2 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. 
Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, 
se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění 
povinností Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a dle ZZVZ. 
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11.3 Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém 
předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné 
či ústní dohody a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena 
v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. 

11.4 Obchodní tajemství 
Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

11.5 Evidence smluv 

Podepsáním této Smlouvy Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 
Smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské 
části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré 
informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.6 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový 
dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy 
upravujícími veřejné zadávání (ZZVZ). 

11.7 Oddělitelnost 
Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné 
nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší 
možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých 
ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného 
odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným 
a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.  

11.8 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností 
vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany 
se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost 
obecného soudu Objednatele.  

11.9 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 
odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku.  

11.10 Neposkytnutí součinnosti 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). 
V případě neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty 
poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady 
Objednatele. 
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11.11 Obchodní zvyklosti 
Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou 
se ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; 
obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají 
donucující účinky. 

11.12 Seznam příloh 

1) Nabídková cena dle jednotlivých činností. 
11.13 Vyhotovení 

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.  

11.14 Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením 
č. 578 ze dne 18. 08. 2021.  

 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH 
PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Praze  V Praze 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

_______________________________________ 

Jiří Ptáček 

starosta  

Ján Antal 
jednatel 
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Příloha č. 1 – Nabídková cena dle jednotlivých činností  – platební harmonogram) 

 Rozdělení ceny 
Okamžik a případná výše 

fakturace  

celková cena 
dílčího plnění bez 

DPH  

a) 

dodání Konceptu 
Dopracovaného návrhu 

Stavby 
30. 11. 2021 1 000 000 Kč 

dodání Dopracovaného 
návrhu Stavby 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

330 000 Kč 

b1) 

dodání Dokumentace pro 
územní řízení po dodání dokumentace 595 000 Kč 

dodání Dokumentace pro 
územní řízení 

po zapracování všech podmínek 
objednatele do čistopisu 

dokumentace 
238 000 Kč 

dodání Dokumentace pro 
územní řízení včetně 
Územního rozhodnutí 

po dodání dokumentace včetně 
Územního rozhodnutí 297 500 Kč 

b2) 

inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 
rozhodnutí o umístění 

staveb 

po nabytí právní moci rozhodnutí 59 500 Kč 

c1) 

dodání Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

(včetně propočtu 
projektanta) 

po dodání dokumentace 945 000 Kč 

dodání Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

(včetně propočtu 
projektanta) 

po zapracování všech podmínek 
objednatele do čistopisu 

dokumentace 
378 000 Kč 

Dodání Dokumentace pro 
stavební povolení včetně 

Stavebního povolení 

Po dodání dokumentace včetně 
Stavebního povolení 472 500 Kč 

c2) 
inženýrská činnost pro 

zajištění pravomocného 
Stavebního povolení 

po nabytí právní moci povolení 94 500 Kč 

d) 

dodání Dokumentace pro 
provádění Staveb (včetně 

výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu) 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

2 100 000 Kč 

e) Autorský dozor čtvrtletně dle této Smlouvy 
(pravidelná výše jednotlivých 

420 000 Kč 
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splátek bude stanovena 
Objednatelem, a to dle 

skutečného okamžiku započetí 
s poskytováním Autorského 

dozoru) 

g) 
spolupráce při výběru 

zhotovitele Stavby 
po podpisu SoD se zhotovitelem 

Stavby 
70 000 Kč 

Smluvní strany se dohodly, že v případě společného řízení činí cena za zpracování společné 
dokumentace částku odpovídající součtu jedné poloviny ceny za zpracování DUR a celé 
ceny za zpracování DSP. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na samostatnou úhradu 
ceny za zpracování DUR a ceny za zpracování DSP. Smluvní strany se dále dohodly, že v 
případě konání společného řízení činí cena za výkon inženýrské činnosti – zajištění 
společného rozhodnutí částku odpovídající ceně za výkon inženýrské činnosti – zajištění 
pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu 
ceny za výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo 
souhlasu. 

V případě konání společného řízení vzniká právo na úhradu ceny za zpracování společné 
dokumentace a ceny za výkon inženýrské činnosti – zajištění společného rozhodnutí dnem 
protokolárního předání a převzetí pravomocného společného rozhodnutí a společné 
dokumentace potvrzené stavebním úřadem objednateli. 


