
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000868 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-218.203

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0024.39501 
Název související veřejné zakázky: D35 Staré Město -  Mohelnice, DSP, IČ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
10006-15937031/0710
zjq4rhz
...............................................................................
.........................................
.........................................
....................................
.............................
.................................
......................................
.............................

a

2. účastníci Společnosti „SG_Velké projekty_BIM 2020“ založené Smlouvou o společnosti
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupen
................................................................................. 
........................................................................................... 
....................................................................................................... 
.............................................................................
................................................................. ....................................... 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
6088

jako „Správce“ a „Společník 1“ 

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
zastoupen
................................................................................ 
................................................................................. 
........................................................................
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........................................................................ 
IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
zastoupen
............................................................................... 
..................................................................................... 
....................................................................... 
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupen
........................................................................................ 
................................................................................. 
.................................................................................. 
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava -  mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika 
zastoupen
.............................................................................. 
..................................................................................... 
............................................................................... 
IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem 
Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

............................ 
..................................... 
............................. 
...................... 
............................... 
.............................

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro stavbu D35 Staré Město -  Mohelnice;

- inženýrská činnost pro získání stavebních povolení včetně majetkoprávního vypořádání

- technická pomoc objednateli

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č.1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy;

- Technické podmínky definované Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020", číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

97 877 725,- Kč 20 554 322,- Kč 118 432 047,- Kč

(dále jen „cena plnění").

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č.3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě 
specifikovanou v příloze č.1

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je ..................................
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Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od účinnosti Smlouvy

Dokončení plnění: do vydání pravomocných stavebních povolení a dokončení
majetkoprávního vypořádání

Specifikace případných etap: viz příloha č. 1.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, 
Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR) (PUDIS a.s. 05/2021)
- Smlouvy uzavřené v rámci zpracování DÚR
- Podrobný geotechnický průzkum trasy D35 (INSET s.r.o.)

o V souladu s podmínkami dle přílohy č.1
- Podrobný geotechnický průzkum tunelu Maletín (GeoTec - GS, a.s.)

o V souladu s podmínkami dle přílohy č.1
- Územní rozhodnutí předpoklad 2Q/2022
- Stanovisko EIA
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: 
a) Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

název: Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace 
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: ŘSD ČR Správa Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc 779 11 
Datová schránka: zjq4rhz 
E-mail: ...................................... 
Tel.: .....................

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: Dílo bude předáno na adrese ŘSD ČR Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 
Olomouc.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele ..................................
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za zhotovitele ......................

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
viz Příloha č. 1

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy 
zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění 
svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v 
kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými 
právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Olomouc

adresa: Wolkerova 24a

PSČ: 779 11 Olomouc

k rukám: .................................

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Odbor: Správa Olomouc

e-mail : posta@rsd.cz

12. Nepoužije se

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699, 
email
Datum: 2021.08.27 11:04:08 
+02'00'

Podepsal

c=CZ, o= SUDOP P R A H A  a.s.,
ou=59713,
email
Datum: 2021.08.27 11:16:33 + 0 2 W
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Příloha č. 4, ke Smlouvě Č.14PT-000868 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SG_Velké projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto zhotovitel služby „D35 Staré Město -  Mohelnice, DSP, IČ“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

NETÝKÁ SE.
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Příloha č. 5, ke Smlouvě Č.14PT-000868 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SG_Velké projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
IČO: 25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto zhotovitel služby „D35 Staré Město -  Mohelnice, DSP, IČ“, (dále jen „zhotovitel"), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D35 Staré 
Město -  Mohelnice, DSP, IČ“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

HIP akce
Obor dopravní stavby

Obor mosty a inženýrské konstrukce

Obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Obor pozemní stavby

Osoba provádějící zeměměřické práce
Koordinátor inženýrských činností

Obor tunelové stavby

Obor inženýrská geologie

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a 

jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 14PT-000868 objednatele

VZOR

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000868 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0024.39501 
Název související veřejné zakázky: D35 Staré Město -  Mohelnice, DSP, IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby ................................. 

(dále jen „Objednatel"), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se 
k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne________________ V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]
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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 14PT-000868 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000868 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-218.203

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0024.39501
Název související veřejné zakázky: D35 Staré Město -  Mohelnice, DSP, IČ

(dále jen „Smlouva")

Společnost SG_Velké projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
IČO: 25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto dodavatelé „SG_Velké projekty_BIM 2020“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé 
se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 
či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro 
potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování 
PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

V Praze dne

SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku 
jménem „SG_Velké projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci

SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku 
jménem „SG_Velké projekty_BIM 2020“ na základě Plné moci

Digitálně podepsal:
Datum: 01.09.2021 15:27:53+02:00
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v technických 
podmínkách plnění Smlouvy (Příloha č. 2), v soupisu prací sloužícím k nacenění (Příloha č.3. Oceněný 
rozpis prací). Soupis prací sloužící k nacenění (Příloha č.3. Oceněný rozpis prací) doplňuje níže uvedený 
popis rozsahu služeb.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb") ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), v souladu 
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném 
znění a dle podmínek a požadavků objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici 
musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí 
smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před ustanoveními Směrnice.

Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP a získání 
stavebního povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou součástí související 
dokumentace.
Součástí prací není vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný zhotovitel. 
Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického 
průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání 
geotechnického průzkumu objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě 
připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného 
stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované 
objednatelem.

Vzhledem k tomu, že součástí stavby je podzemní (tunelová) stavba („tunel Maletín") je zhotovitel 
povinen spolupracovat se zástupci Expertního posouzení tunelu Maletín v rámci podrobného GTP. 
Expertní posouzení tunelu Maletín vykonává Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z.s..

Zhotovitel 21 dnů od předání podrobného GTP provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti tohoto 
průzkumu a závěr kontroly písemně sdělí objednateli

Zhotovitel, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního 
prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se 
stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, zhotovitel prověří, zda 
při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít 
negativní vliv na životní prostředí.
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3
< ující požadavky k DSP:

• Zhotovitel bude respektovat hranice trvalého záboru dle DÚR.
• Případné změny v záborovém elaborátu oproti DÚR budou předem projednány s objednatelem.
• Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DÚR, případné změny oproti 

DÚR budou předem projednány s objednatelem.
• Zhotovitel bude respektovat veškeré podmínky a požadavky vyplývající z vyjádření a stanovisek 

dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a 
podmínky účastníků územního řízení; včetně podmínek, vyplývajících ze Stanoviska k posouzení 
vlivu provedení záměru na ŽP.

• Jako samostatná příloha DSP bude zpracována zpráva o vypořádání připomínek, vyplývajících z 
platného územního rozhodnutí v návaznosti na vypracování DSP.

• Součástí dokladové části bude doložena zpráva o zapracování připomínek z vyjádřeních a 
stanovisek k předmětnému DSP.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1:5000 a koordinační 
situace v měřítku 1:1000 (2000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a 
jejich parcelních čísel, vč. sousedních.

• Záborový elaborát (ZE) stavby:
Záborový elaborát koncept bude zpracován na základě rozpracované DSP tak podrobně, aby byl 
dostatečně přesným podkladem pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se 
budou uzavírat kupní smlouvy a jiné převodní smlouvy a dále smlouvy o zřízení věcných břemen 
-  služebnosti (dříve smlouva o zřízení věcných břemen) s vlastníky pozemků. Záborový elaborát 
bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro vypracování 
nájemních smluv pro dočasný zábor pozemků.
Do záborového elaborátu budou zakresleny veškeré pokládky a překládky inženýrských sítí (pro 
věcná břemena -  služebnosti -  dále jen věcná břemena) a zpracovány geometrické plány pro 
zaměření věcných břemen, včetně dodatku o vyčíslení plochy věcného břemene.
Záborový elaborát a geometrické plány budou zpracovány tak, aby byly odděleny pozemky 
trvalého záboru nacházející se pod stavebními objekty ve vlastnictví státu, s příslušností 
hospodařit pro ŘSD ČR, od pozemků trvalého záboru pod stavebními objekty (např. silnice II. 
třídy), které zůstanou ve vlastnictví stávajícího vlastníka (např. kraj). Pozemky pod těmito 
objekty nebudou vykupovány, jedná se o trvalý zábor bez výkupu.
Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor za účelem odsouhlasení ZE na jehož podkladu budou 
zpracovány geometrické plány.
Záborový elaborát čistopis bude zpracován na podkladu KN s vloženými geometrickými plány ve 
stejné podrobnosti jako ZE koncept.
Pokud bude Objednatel požadovat, bude zpracována samostatná příloha záborového elaborátu 
pro potřeby majetkoprávního vypořádání, tj. budou vyznačeny graficky pozemky v trvalém 
záboru, které budou podléhat v rámci „provozní škody" budoucí směně, textová (tabulková) 
část bude obsahovat budoucí vlastníky pozemků po směně i ke kterému stavebnímu objektu 
v rámci provozní škody se směňují.
V případě, že stavbou budou dotčeny parcely KN, které nejsou uvedeny na listu vlastnictví (dále 
rovněž jen „LV"), případně parcely neznámého vlastníka, bude pro každou takovou parcelu 
doloženo srovnávací sestavení, listiny z pozemkových knih a ostatní relevantní listiny uložené u 
Katastrálního nebo Státního pozemkového úřadu pro identifikaci vlastníka, včetně mapového 
podkladu prokazujícího identifikaci parcel. Součástí záborového elaborátu pak bude složka s 
názvem „Identifikace parcel".
Záborový elaborát bude zpracován dle předpisu C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR verze 4.1 s účinností od 1. 2. 2020.
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• Ke každému stavebnímu objektu bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
• Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace přeložek 

zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.", uzavřený mezi ČEZ Distribuce a objednatelem 
(ŘSD ČR) a další uzavřené metodické postupy, smlouvy a dohody, a to včetně uzavřených 
přeložkových smluv či smluv o vypořádání práv a povinností souvisejících s realizací stavby pro 
jednotlivé stavební objekty.

• Silniční mosty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem. Na silniční mosty 
přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m, a u kterých se v rámci DSP mění nosná 
konstrukce oproti řešení v DÚR, bude zpracován návrh konstrukčního řešení (v konceptu) 
nejméně ve dvou variantách. V paré č. 1 pouze u výsledné varianty budou u každého mostního 
objektu vloženy statické a hydrotechnické výpočty.

• Zařízení staveniště (DSP) -  prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak 
nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a 
doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace 
výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP 
řešeno.

• Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této 
souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO") i 
trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie 
včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i pro 
potřeby stanovení dopravního značení).

• Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic ze 
silniční sítě se všemi dotčenými subjekty -  požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto 
programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s 
objednatelem). Z jednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle požadavku 
objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.

• Při stanovení nákladů stavby dle stavebních objektů budou dodrženy aktuální měrné ceny dle 
měrných nákladů staveb.

• Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) bude rozdělen podle pokynu objednatele
• DSP bude obsahovat návrh podchycení srážkových vod v průběhu realizace stavby.
• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 

Územní systém ekologické stability a biokoridory.
• Zhotovitel DSP doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Zhotovitel DSP je povinen respektovat příslušné podmínky Ministerstva životního prostředí ČR 

uvedené ve stanoviscích. Zpracuje přílohu, ve které bude popsáno, jak byly jednotlivé podmínky 
splněny.

• Součástí čistopisu DSP bude zpracované a s dotčenými orgány projednané Dopravně -  
inženýrské opatření (DIO).

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 1 měsíce od 
účinnosti Smlouvy) má zhotovitel povinnost předložit harmonogram odevzdání konceptu DSP a to:

a) DSP
b) ZE + geometrických plánů

Zápis/záznam z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu Smlouvy - 
DSP IČ s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. III Smlouvy.

Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 6 vyhlášky 146/2008 Sb. o
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projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a 
technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen pravidelně (min. 1x za měsíc) informovat objednatele o průběhu zpracování 
zakázky s tím, že vždy představí aktuální stav rozpracovanosti projektu.

Ve lhůtě do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli harmonogram 
prací.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

i. Zhotovitel je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou 
dokumentaci s objednatelem.

ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě 
s objednatelem svolávány další výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.

iii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 
organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

iv. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
v. Zhotovitel se po odsouhlasení objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky 

dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli k posouzení. Po 

obdržení vyjádření objednatele ke konceptu zajistí Zhotovitel zpravidla ve lhůtě do 28 dnů 
projednání uplatněných připomínek objednatele včetně příslušných specialistů.

- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán v digitální formě koncept dvou 
kompletních paré k posouzení. Případné připomínky budou na základě zápisu z dokumentační 
komise zhotovitelem vypořádány v rámci čistopisu.

- objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí 
ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat 
stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či 
přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny 
z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu 
k projektové dokumentaci.

- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam z jednání. - Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace 
(díla), je-li objednatelem stanoven, musí být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další 
jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ
Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské 
činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného 
správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění 
pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány 
státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to
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v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, 
kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení 
žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na 
jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Zhotovitel je povinen pravidelně (min. 1x za měsíc) informovat objednatele o průběhu zpracování 
zakázky s tím, že vždy představí aktuální stav průběhu IČ. Zhotovitel v rámci těchto měsíčních intervalů 
poskytne objednateli přehlednou tabulku ve formátu XLSX (MS Excel).

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace 
(nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. 
Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel, a to včetně podrobného manuálu na jeho 
použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky 
dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům 
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy 
stavby.

MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností rozšířený 
zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, 
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o 
ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a 
pod věcným břemenem, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení 
návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky -  
fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření 
smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), 
odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo 
záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN"), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 
k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, 
aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem, zajištění 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání 
návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování 
návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného 
břemene, apod.
V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy 
staveb povinen využívat on-line aplikaci na vedení majetkoprávní přípravy (MPV), která bude provázaná 
s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. 
Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel, a to včetně manuálu na její použití. Tato on- 
line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup 
k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu 
pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, které je nezbytné 
v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní 
kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, 
věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich 
majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní 
smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí 
lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní 
smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace
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umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu 
nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.
Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou, a 
to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá 
objednatel Poskytovateli na základě jeho žádosti.
Veškeré náklady spojené s vedením MPV zahrnul dodavatel do nabídkové ceny služeb jako celku.

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o 
průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu 
smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.
SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního 
posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho 
činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je zhotovitel povinen se 
řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými 
objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových prací, je zhotovitel 
povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem.

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR) v elektronické podobě (PDF, 
dwg),

- Podrobný geotechnický průzkum trasy D35 (INSET s.r.o.) -  předpoklad předání:
o Vrtné práce, geologická dokumentace sond, geofyzikální a korozní měření, karotáž -  

11/21
o Dokončení celého díla (vyhodnocení průzkumu vč. závěrečné zprávy) -  02/22

- Podrobný geotechnický průzkum tunelu Maletín (GeoTec - GS, a.s.) -  předpoklad předání:
o Vrtné práce, geologická dokumentace sond, geofyzikální a korozní měření, karotáž -  

10/21
o Dokončení celého díla (vyhodnocení průzkumu vč. závěrečné zprávy) -  12/21

- Územní rozhodnutí -  předpoklad předání v 1Q/2022 

Počet výtisků:

Část DSP

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu -  2x + 1x na flash disk

■ koncept DSP/DUSP 2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
1x výtisk koordinačních situací 
3x přehledná situace stavby 1:2000

■ čistopis DSP/DUSP 5x (přehledná a koordinační situace navíc 10 x)
/5x elektronicky (PDF) na datovém nosiči 
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu 
odevzdání inženýrské činnosti

■ Pravomocná stavební povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci + 1x
úředně ověřená kopie
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1x originál + 1x kopie 
1x originál
1x originál + 1x kopie 
2x originál

- Originál pravomocného stavebního povolení

■ Vyjádřeni, rozhodnuti
■ Výpisy z LV
■ Vyjádření, rozhodnutí
■ Smlouvy (kupní, věcná břemena a další)

(listinná podoba čistopisu bude vyhotovena na pokyn objednatele)
Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového 
předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Zhotovitel v termínu stanoveném ve Smlouvě o dílo, před odevzdáním DSP předloží objednateli koncept 
projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které 
budou Zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

Dokončené dílo bude předáno objednateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, 
779 11 Olomouc.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne v rámci 
plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla 
a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné zhotovitelem ke dni podání 
nabídky v rámci minitendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním 
předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Jedná se o:

a) Vyhotovení aktualizovaných záborových elaborátů podle předpisu C3 ŘSD ČR;
b) Příprava podkladů na dotazy DOSS, měst, obcí a MD ČR;
c) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem 

požadovaného technického řešení;
d) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu objednatele;
e) Technické analýzy a rozbory;
f) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě 

pokynu objednatele;
g) Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:

• Účasti na jednáních
• Koordinace prací s KÚSS a dotčenými obcemi
• Koordinace prací, POV a HMG se souvisejícími stavbami na D35 a I/44
• Předání podkladů ve formátech DOC, DWG atd. (ostrá data) jiným projekčním firmám 

na základě požadavku zadavatele
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Termíny:

P o p is  č á s t i d íla T e rm ín  ( lh ů ta )  d o k o n č e n í

k o n c e p t  D SP d o  1 0  m ě s íc ů  od ú č in n o s t i s m lo u v y

k o n c e p t  č is to p is u  D SP
d o  1 m ě s íc e  od p ro to k o lá rn íh o  p ře d á n í v š e c h  p ř ip o m ín e k  o b je d n a te le  
ke  k o n c e p tu  D SP

č is to p is  D SP
d o  1 m ě s íc e  od p ro to k o lá rn íh o  p ře d á n í v š e c h  p ř ip o m ín e k  o b je d n a te le  
ke  k o n c e p tu  č is to p is u  D SP

k o n c e p t  z á b o ro v é h o  e la b o rá tu
d le  H a rm o n o g ra m u  p ro je d n a n é h o  na  p rv n ím  KD p ře d p o k la d  d o  3 
m ě s íc ů  od ú č in n o s t i s m lo u v y

č is to p is  z á b o ro v é h o  e la b o rá tu d o  1 m ě s íc e  od k o n e č n é h o  o d s o u h la s e n í k o n c e p tu  Z E  o b je d n a te le m

P ro k a z a te ln é  ro z e s lá n í m a je tk o p rá v n íc h  
s m lu v  v č e tn ě  v ě c n ý c h  b ře m e n  (s lu ž e b n o s t í)  

v š e m  v la s tn ík ů  d le  Z E
d o  4  m ě s íc ů  od p ís e m n é  v ý z v y  o b je d n a te le  k z a h á je n í

p o d á n í k o m p le tn íc h , b e z k o n f l ik tn íc h  a 
b e z v a d n ý c h  ž á d o s t í o  v š e c h n a  s ta v e b n í 

p o v o le n í
d o  8  m ě s íc ů  od v y d á n í k o n c e p tu  č is to p is u  D S P  -  p ře d p o k la d  0 3 / 2 0 2 3

z ís k á n í p ra v o m o c n ý c h  s ta v e b n íc h  p o v o le n í d o  3 m ě s íc ů  od p o d á n í ž á d o s t i o  v š e c h n a  SP  -  p ře d p o k la d  0 7 / 2 0 2 3

Konceptem čistopisu DSP se rozumí PD zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. 
dubna 2018 vč. dodatku č. 2 pod. č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 
15 května 2019, a bude obsahovat veškeré vypracované jednotlivé části dle členění uvedené 
směrnice.

Čistopisem DSP se rozumí PD, v níž jsou zapracovány všechny připomínky, požadavky a 
podmínky vyplývající z vyjádření, rozhodnutí, stanovisek k čistopisu konceptu.

Konceptem záborového elaborátu se rozumí předložení návrhu ZE k projednání. Záborový 
elaborát koncept bude zpracován na základě rozpracované DSP tak podrobně, aby byl 
dostatečně přesným podkladem pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se 
budou uzavírat kupní smlouvy a jiné převodní smlouvy a dále smlouvy o zřízení věcných 
břemen.

Čistopisem ZE se rozumí ZE po zapracování podkladů z geometrických plánů. Geometrické plány 
budou odevzdány současně s čistopisem ZE.

Platební podmínky

Platební podmínky a způsob jejich hrazení je v souladu s Rámcovou smlouvou, viz příloha C Obchodních 
podmínek.

8



DSP

Za projednání koncepce technického řešení DSP před konceptem 15 %
• Projednáním koncepce technického řešení se rozumí vzájemná dohoda mezi 

zhotovitelem a objednatelem nad navrženým technickým řešením, 
o Objednatel vydá písemný souhlas /potvrzení

Koncept DSP 60%
Čistopis DSP 25 %

Celková cena za DSP bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu prací Přílohy č. 3 Smlouvy 
v tabulce č. 4 „ Dokumentace ke stavebnímu povolení -  DSP", a to bez ohledu na skutečný počet hodin 
poskytovaných služeb v rámci zpracování projektové dokumentace.

Součástí faktury bude vždy zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující 
splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Inženýrská činnost

Za doložení dokladu o oslovení všech DOSS 20 %
Za podání úplné žádosti o SP na hlavní trasu (včetně všech dokladů) 60 %

• Pokud je trasa rozdělena na více řízení, tak platba po podání poslední žádosti
Za podání úplné žádosti o SP na všechny ostatní SO 10 %

• Pokud je více SP, tak platba po podání poslední žádosti
Za získání všech SP, které jsou předmětem plnění 10 %

• Platba po získání posledního SP
o a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí 

(povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v 
této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je

Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. 
kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, 
a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke 
schválení) je

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu prací Přílohy č. 3 
Smlouvy v tabulce č. 5 „Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání", část A, Ca D, a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Součástí faktury bude vždy zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující 
splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.
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Majetkoprávní vypořádání

Za odeslání návrhu všem vlastníkům v rozsahu dle ZE (KS, NS, VB)

Za uzavření smluv se všemi vlastníky, co jsou ochotni smlouvy uzavřít

30%

50%

• A pro zbylé pozemky v rozsahu dle ZE podán úplný návrh na vyvlastnění 

Za zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby v rozsahu dle ZE (KS, NS, VB) 20 %

Celková cena za majetkoprávní vypořádání bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu prací 
Přílohy č. 3 Smlouvy v tabulce č. 5 „ Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání" část B, 
a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci majetkoprávního vypořádání.

Součástí faktury bude vždy zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující 
splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Technická pomoc

Technická pomoc dle skutečně provedených prací, a to na základě písemného potvrzení objednatele. 
Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ing. Elana 
Urbánková. Celková cena za technickou pomoc nepřekročí cenu uvedenou v oceněném rozpisu prací 
Přílohy č. 3 Smlouvy v tabulce č. 7 „Technická pomoc". Počet skutečně odpracovaných hodin dílčích 
činností se může měnit.

Součástí faktury bude vždy zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující 
splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Podepsal

o=SUDOP PRAHA a .s., ou=71699, 
email
Datum: 2021.08.27 11:05:07' 
+02W

Podepsal

c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
email
Datum: 2021.08.27 11:17:02 +02W

Digitálně podepsal:
Datum: 01.09.2021 15:28:17+02:00 10



Příloha č. 2 Technické podmínky plnění smlouvy

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací, v platném znění
Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění;
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS 
ČR-OPK dne 30.6..1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění; 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací;
B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci RSD ČR a pro tvorbu digitálních 
map komunikací provozovaných RSD ČR, v platném znění;
C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro RSD ČR, v platném znění; 
C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro RSD ČR, v platném znění; 
XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání 
v digitální podobě, v platném znění
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 323/2017 
Sb.
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, v platném znění
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky 
č/367/2005 Sb.
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění
Příslušné metodické postupy uzavřené mezi RSD ČR a správci inženýrských sítí 
Vzorové listy staveb pozemních komunikací 
Metodické pokyny, směrnice
Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury), včetně BIM 
protokolu
Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (Zhotovitel je 
v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, 
předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko 
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, „ELA “)

DN:
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699, 
email
Datum: 2021.08.27 11:05:21 
+02W

DN:
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
email
Datum: 2021.08.27 11:17:42 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 01.09.2021 15:28:09+02:00 1



AKCE

D35 Staré Město - Mohelnice, DSP, IČ
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní pom ěr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DSP*)

Procentní pom ěr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ k 

SP vč. m ajetkopr. 

p ro jednání*)

Technická pomoc 

objednate li - 

autorský dozor (v 

Kč bez

D P H /hod)**)

Cena celkem v Kč 

bez D PH ***)

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 97 877 725

%  změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění %  pom ěr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento %  pom ěr může být buď shodný nebo nižší než je  %  pom ěr 

uvedený v Rámcové sm louvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

* * )  Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je  příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 

předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pom oc ob jednate li" přišlušného typového 

příkladu, k terý je  součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu dop ln í do příslušné tabulky technické pomoci 
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 
a rozepsaných cen v tabulce č. 2 -6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním 
podle těchto zadávacích podmínek._______________________________________________________________________________________________________________________

D35 Staré Město - Mohelnice, DSP, IČ

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Hodinová sazba Kč/hod.

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu

4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva

1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace

3.1 Technická zpráva

3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty

3.4 Výkresy

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
5. Objekty podzemních staveb
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní
7. Objekty drah

8. Objekty pozemních staveb

9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení

D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická

Cena Kč

část
Dokladová část
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF

2. Dokumentace pro odnětí z PU PFL

3. Projekt odpadového hospodářství

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy

5. Podrobný dendrologický průzkum

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci

7. Podrobný pedologický průzkum

8. Flluková studie

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie

10. Rozptylová studie

11. Geotechnický průzkum - rešerše

12. Hydrogeologický posudek

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní_____________

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Geodetické zaměření

17. Záborový elaborát a geometrické plány_____________________
Odhad stavebních nákladů



Plán BOZP

Reprografie

SOUČET celkem za DSP (bez DPH)
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)

DSP celkem (bez DPH)
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Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D35 Staré Město - Mohelnice, DSP, IČ

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele

Hodinová 
sazba 

Kč / hod

Cena

Kč
Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA..)

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony

CAST A -CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu___________________________________________

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí 
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene
zajištění znaleckých posuddků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v 
dočasných záborech a pod věcným břemenem
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:_____________________________
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, 
smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB
D) smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, 
exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potř. smluv v rámci 
stavby
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN_______________________________________
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, 
(smlouvy o převodu aj.)________________

aj.) a na záznam do KN

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí 
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene 
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod.)__________________________________________________________

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlast. řízení 
odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:_____________
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 
187/2006 Sb.
C) GP oddělovací nebo GP na VB

D) znalecký posudek o ceně nemovitostí

sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení 
odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při 
vyvlastňovacím řízení_____________________________________________



zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
kraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti 
o stavební povolení

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních 
předpisů vč. Zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

informování nájemců dotčených pozemnků o termínech vstupu na za 
účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu 
vl. práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni

obstarání potřebných nabývacích listin

technická pomoc objenateli při soudních a ostatních řízeních u správních 
orgánů, zpracování materiálu pro projednání na pokyn objednatele

ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení

ČÁSTC CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné intormování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů 
jednotlivých smluvních IČ.
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy

ČÁSTDCELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

V Praze dne

SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jm énem  „SG_Velké

projekty_BIM 2020" na základě Plné moci

Podepsal
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Tabu lka  č. 7

Technická pomoc

D35 Staré Město - Mohelnice, DSP, IČ
Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

C e n a  A D  c e lk e m  b e z DPH

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj, cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí č innosti p ři technické pom oci
Zadavatelem

předpokládaný
Počet hod in  dle 

nab ídky
činnost poče t hodin dodavatele

Vyhotovení aktualizovaných záborových elaborátů podle předpisu C3 ŘSD ČR
Příprava podkladů na dotazy DOSS, měst, obcí a MD ČR

Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem 
požadovaného technického řešení
Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele

-

Technické analýzy a rozbory
Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na 
základě pokynu objednatele

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti na jednáních
• koordinace prací s KÚSS a dotčenými obcemi
• koordinace prací, POV a HMG se souvisejícími stavbami na D35 a I/44
• předání podkladů ve formátech DOC, DWG atd, (ostrá data) jiným projekčním fimám na
základě požadavku zadavatele

Celkem hodin
* )  Pozn.: Hodinová sazba m usí b ý t u všech položek ve  ste jné  výši

Poznámky:
1. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen 
postup prací.

V Praze dne

Podepsal
DN:
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
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