

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/094

### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem  
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice  
IČO: 000 85 031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

### II. STRABAG a.s.

Zastoupena: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou a Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Zástupce zhotovitele: [REDACTED] - technický vedoucí oblasti Hradec Králové  
[REDACTED]  
[REDACTED] - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové  
[REDACTED]  
[REDACTED] - stavbyvedoucí a vedoucí PJ  
[REDACTED]  
[REDACTED] - asistent stavbyvedoucího  
[REDACTED]  
[REDACTED] - asistent stavbyvedoucího  
[REDACTED]  
[REDACTED] - hlavní stavbyvedoucí  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce „**Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl**“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

<b>Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)</b>	<b>DPH 21 % v Kč</b>	<b>Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč</b>
<b>119 067 113,16</b>	<b>25 004 093,77</b>	<b>144 071 206,93</b>

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující Dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla.

- (a) Smlouva o dílo,
- (b) Dopis o přijetí nabídky,
- (c) Dopis nabídky,
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) včetně přílohy BIM Protokol zahrnující tyto přílohy:
  - i. Požadavky Objednatele na informace,
    - i.a) Datový standard staveb (DSS),
  - ii. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE),
  - iii. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP),
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky,
- (f) Technická specifikace,
- (g) Výkresy,
- (h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 přináležejí Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

7. Smluvní strany dále berou na vědomí, že v případě nezajištění financování Objednatelem pro stavební objekty SO 003, SO 004, SO 030, SO 040, SO 103, SO 104, SO 110, SO 111 a SO 112 dojde k jejich vypuštění z předmětu veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje o případném vypuštění těchto stavebních objektů písemně upozornit Zhotovitele nejpozději ke dni 31. 07. 2022.

V Pardubicích  
Za Objednatele:

V Hradci Králové  
Za Zhotovitele:  
STRABAG a.s.



Ing. Miroslav Němec  
2021.08.27 07:18:52  
+02'00'

**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Ing. Tomáš  
Hajič

Podepsal Ing. Tomáš Hajič  
DN: cn=Ing. Tomáš Hajič, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=84 1/ 2717,  
email=tomas.hajic@strabag.com  
Důvod: Schvaluji tento dokument  
Umístění Praha  
Datum: 2021.08.26 13:26:53 +02'00'

**Ing. Tomáš Hajič**  
prokurista

Ing. Renata  
Hamrská

Podepsal Ing. Renata Hamrská  
DN: cn=Ing. Renata Hamrská, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=84 1/ 0720,  
email=renata.hamrska@strabag.com  
Důvod: Schvaluji tento dokument  
Umístění Praha  
Datum: 2021.08.26 14:20:30 +02'00'

**Ing. Renata Hamrská**  
prokurista