
 1 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) 

 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  

Domažlické městské lesy spol. s r. o. 

se sídlem: Tyršova 611, 344 01 Domažlice 

zastoupený: Ing. Janem Bendou, jednatelem 

tel. č.: 379 722 389                   

e-mail: posta@domazlicke-lesy.cz 

IČ: 26322994 

DIČ: CZ26322994       

bankovní spojení: *** 

č. ú.: *** 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 13472  

(dále také jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

ZEMPRA KL s. r. o. 

se sídlem: V Potokách 17, 250 68 Husinec 

zastoupený: *** 

tel. č.: *** 

e-mail: *** 

IČ: 29013526 

DIČ: CZ 29013526 

bankovní spojení: *** 

č. ú.: *** 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 159944 

(dále také jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany" nebo kterýkoli z nich 

samostatně jen jako „strana") 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 
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II.  

PREAMBULE 

Na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Babylon – výměna 
spodní výpusti Babylonského rybníka“ realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve 
výběrovém řízení (dále jen „veřejná zakázka“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše 
uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

                                      

III.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Babylon – 
výměna spodní výpusti Babylonského rybníka“ dle projektové dokumentace pro stavební 
povolení a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované Ing. 
Jitkou Kovaříkovou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-0200222, 
zak. číslo 3/2021, datum III/2021, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha 
č. 1 (dále jen „dílo“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených 
v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.   

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla tak, jak je vymezeno touto 
smlouvou. Předmětem smlouvy je tak zejména provedení stavebních prací, dodávek 
konstrukcí, zařízení a materiálů nezbytných k řádnému dokončení a provozování díla a 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla 
provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně 
k zahájení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu.  

3. Místem provedení díla je území obce Babylon, především pozemky p. č. 32/1, 24/16 a 24/9, 
vedené na listu vlastnictví č. 289 Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště 
Domažlice pro obec Babylon a katastrální území Babylon.  

4. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti dle § 156 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon), přičemž doklady budou předány objednateli po dokončení stavby. Vyvstane-li při 
realizaci díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla (vícepráce), které 
jsou nezbytné pro řádné provedení díla, jejichž potřeba vyplyne z podmínek při provádění díla 
či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření vč. odůvodnění jejich provedení, ocenit je a předložit tento soupis ve formě 
změnového listu objednateli k odsouhlasení. Změnový list slouží jako nezávazný podklad pro 
sepis dodatku ke smlouvě, jehož uzavřením dojde ke změně této smlouvy.  

5. Zhotovitel je oprávněn a povinen provést změny díla až po uzavření písemného dodatku 
ke smlouvě. Provede-li zhotovitel jakékoli práce, jež nejsou součástí předmětu plnění této 
smlouvy, aniž by taková skutečnost byla zohledněna v písemném dodatku k této smlouvě, má 
se za to, že takto provedené práce a dodávky byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že v takovém případě není zhotovitel bez 
dalšího oprávněn provedené změny odstranit a vůči objednateli mu nevzniká právo na jakékoli 
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plnění, jež by mělo či mohlo být provedenými změnami založeno vč. bezdůvodného 
obohacení. 

6.  V případě víceprací odsouhlasených objednatelem bude navýšení ceny díla vypočteno 
na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno 
použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu 
cenové soustavy ÚRS Praha. Ve výjimečných případech může být objednatelem odsouhlasena 
a stranami sjednána cena vyšší; nedojde-li k takové dohodě, určí se výše ceny dle předchozích 
vět tohoto odstavce. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem na základě 
požadavků objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.  

V případě, že cenu víceprací nebude možno stanovit na základě položkového rozpočtu, ani na 
základě cenové soustavy ÚRS Praha, bude cena takových víceprací stanovena dohodou 
smluvních stran. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit objednateli kalkulaci 
nákladů a její odůvodnění. 

7. V případě, že při provádění díla dojde k tomu, že některé práce a dodávky uvedené v projektu 
nebudou po dohodě smluvních stran provedeny (méněpráce), vyhotoví zhotovitel soupis 
takových změn, včetně jejich ocenění dle naceněného výkazu výměr, a to ve formě změnového 
listu, který bude sloužit jako nezávislý podklad pro sepis a uzavření dodatku ke smlouvě, jehož 
oboustranným podpisem bude cena díla dle čl. IV. této smlouvy snížena o cenu neprovedených 
částí díla. Veškeré změny dle odst. 4 až 7 tohoto článku musí být učiněny v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
rozhodném pro daný úkon. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

IV.  

CENA DÍLA  

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši: 

cena celkem bez DPH: 2.451.306,63 Kč 

(slovy:  dvamiliony čtyřistapadesátjedentisíc třistašest korun českých šedesáttři haléřů bez daně 
z přidané hodnoty) 

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH. 

2. K výše uvedené ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené právními předpisy ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 2, která obsahuje podrobnou kalkulaci celkové ceny 
vč. jednotkových cen (dále jen „položkový rozpočet“).  

4. Sjednaná cena, respektive položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné 
ve vztahu k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto smlouvou. Cena díla zahrnuje veškeré práce, 
služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla této smlouvy, jeho předání a 
kolaudaci, zejména: 

- veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště, 
- veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, 
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- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 

veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 

zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,  
- veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště, 
- veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního 
provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními 
pracemi po celou dobu výstavby, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a 

telekomunikací nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 
- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, 
- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a 

- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 
nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla. 
 

V.  

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Předání staveniště: bezprostředně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele k převzetí staveniště, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném 
ve výzvě objednatele převzít. 

Zahájení prací na díle: nejpozději do 15.09.2021 

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 31.10.2021. 

Vyklizení staveniště: nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak. 

2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 
zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby 
plnění posunout na dobu pozdější. Termín k dokončení díla se prodlužuje o stejný počet dní, 
o kolik dní došlo k prodlevě při zahájení doby plnění. V případě pozastavení prací z důvodů 
na straně objednatele bude ohledně posunutí termínu dle této smlouvy postupováno obdobně.  

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté a 
neodstranitelné překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel 
nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé 
takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin 
od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 
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přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 
objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu 
pozastavení provádění díla, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které 
nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést.  

 

VI.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání díla na základě 
daňového dokladu a na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu.  

2. Návrh soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených 
prací na provedení díla a zvlášť výčet eventuálních víceprací a méněprací. Návrh soupisu 
provedených prací a dodávek předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení po předání a 
převzetí díla. Objednatel je povinen se k předloženému návrhu soupisu prací a dodávek vyjádřit 
do 5 pracovních dnů od data doručení. Má-li objednatel k soupisu provedených prací výhrady, 
vrátí tento zhotoviteli k přepracování spolu s příslušným odůvodněním, v čem shledává 
nedostatky či vady návrhu soupisu prací. Opravný návrh soupisu provedených prací předá 
zhotovitel objednateli v náhradním termínu, od něhož začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů dle 
tohoto odstavce. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, resp. dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně 
vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu. 

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.  

4. Objednatel neposkytuje zálohu. 

5. Pro případ, že objednatel převezme dílo s vadami dle čl. X odst. 5 této smlouvy, uhradí 
objednatel zhotoviteli částku uvedenou v oprávněně vystaveném daňovém dokladu ve výši 90 % 
sjednané ceny díla.  Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla představuje pozastávku, a 
objednatel ji uhradí zhotoviteli po odstranění všech vad uvedených v protokole o předání a 
převzetí díla dle čl. X odst. 5 této smlouvy.  

6. Neodstraní-li zhotovitel vady dle předchozího odstavce tohoto článku ve sjednaném termínu, 
má objednatel právo z pozastávky uhradit náklady na jejich odstranění třetí osobou, 
a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla. 

7. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně 
díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele. 

8. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené 
právním řádem.  

9. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho 
splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením 
řádně opraveného daňového dokladu objednateli. 
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VII. 

SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy, nebo zahájením prací, nebo 
s vyklizením staveniště dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, 
byť započatý, den prodlení, 

b) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle čl. V. této 
smlouvy, v případě, že zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy 
objednatele k nápravě v objednatelem stanoveném termínu, a to ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH, za každý, byť započatý, den prodlení, 

c) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících 
z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení, nebo zjištěných v záruční době, a to 
ve výši 5.000 Kč za každý, byť započatý, den prodlení, 

d) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, 

e) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 11, nebo 
odst. 12 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, 

f) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 15 této smlouvy 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení. 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči 
kterémukoliv nároku zhotovitele, zejména nároku na úhradu ceny díla účtovaného v daňovém 
dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky. 

2. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody a ušlého zisku vzniklých mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaným 
smluvním pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a ušlého zisku i v rozsahu 
převyšujícím smluvní pokutu. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení.  

 

VIII.  

STAVENIŠTĚ 

1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 

2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.  

3. Jestliže v souvislosti se zahájením stavebních prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně zajištění povolení 
příslušných orgánů veřejné správy na své náklady zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných 
prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.   

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
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nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s relevantními právními předpisy. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození nebo znečištění stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést na své náklady do původního stavu. 

5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.   

6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

7. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a předat ho objednateli. 
Objednatel má právo staveniště nepřevzít, není-li staveniště řádně vyklizeno, tj. není-li na 
staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště veškerý odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod.  

8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

9. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele či jim 
poskytne svou součinnost. 

Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi pracovat 
na základě samostatné smlouvy s objednatelem, souběžně s prováděním díla, bude řešena 
na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 
objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu 
realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškozením věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení 
hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí k omezování práv 
s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.  

 

IX.  

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 této smlouvy, a 
to v uvedeném rozsahu. 

Změna poddodavatele je, s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci, možná 
na základě předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany 
poddodavatele. Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout.  

Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena příslušná ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal 
splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož výsledkem bylo uzavření této smlouvy, a to 
v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel 
je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat 
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady 
požadovány zadavatelem, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.  

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 



 8 

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 
související s prováděním díla sám zhotovitel. 

5. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy (dle § 157 stavebního zákona, a přílohy č. 5 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, případně dle předpisů tyto předpisy nahrazující či 
doplňující).  

Stavební deník je přístupný objednateli na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby. 

Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny či 
nastaly zapisované skutečnosti. 

Zhotovitel je povinen zaslat elektronickou kopii každého zápisu ve stavebním deníku objednateli 
nejpozději do 3 dnů od provedení takového zápisu. 

6. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat 
ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí 
ve sjednané době. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup 
na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat 
objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty. Za písemnou výzvu se považuje i zápis 
ve stavebním deníku. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakrývané práce převezme 
za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a 
včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce 
na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy 
nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat 
v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Zhotovitel je v případě provádění jakýchkoliv prací, které budou později zakryty povinen pořídit 
podrobnou fotodokumentaci provádění těchto prací, a to v době, kdy budou tyto práce 
prováděny. Předmětnou fotodokumentaci bude zhotovitel předávat elektronickou poštou 
objednateli a technickému dozoru stavebníka v tentýž den, kdy byla tato dokumentace pořízena. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je či může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a škodě a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch 
objednatele. 

12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným činností zhotovitele, včetně 
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možných škod způsobených osobami na straně zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen 
na požádání předložit objednateli. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14. Zhotovitel provede potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 
na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi a jejich uživatele, zejména bude dodržovat 
podmínky stavebního povolení a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí.  

15. Je-li to relevantní s ohledem na předmět plnění této smlouvy, smluvní strany sjednávají, že 
výtěžek z druhotných surovin, které jsou předmětem výkupu, připadá objednateli a zhotovitel je 
povinen takový výtěžek předat objednateli bez zbytečného odkladu; zhotovitel se zavazuje shora 
uvedené suroviny prodat za ceny v místě a čase obvyklé. 

 

X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. 

2. Dílo je způsobilé k předání: 

• je-li provedeno bez vad a nedodělků a  

• k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace vč. dokumentace skutečného 
provedení díla a dokumentace skutečného zaměření stavby, a to jak v listinné podobě 
(2 vyhotovení), tak ve formátu DGN (v jednom vyhotovení), a doklady předepsané platnými 
právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, 
ve kterém bude dílo řádně dokončené a připravené k předání. Objednatel je povinen 
v dohodnutém termínu se zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a 
převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla. 

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a 
převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, 
že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu 
protokolu dle tohoto odstavce. 

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvním stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li 
k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. 



 10 

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 
v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu 
za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení 
prováděno.   

                                                               

XI.  

ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jím provedené podle této smlouvy bude kompletní, plně 
funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat 
požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně 
záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců (dále také jen 
„záruka“). Záruční doba začne běžet dnem předání díla podle čl. X této smlouvy.  

3. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.  

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí a zahájí 
odstraňování vady, a to i tehdy, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit 
každou vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na 
to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného 
rozhodnutí soudu, zhotovitel.  

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany 
dohodou vylučují použití ustanovení § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají 
výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po 
dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele 
za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli. Pro případ 
odstranitelných vad díla náleží objednateli volba nároku v plném rozsahu, přičemž zahrnuje 
rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla namísto odstranění těchto 
vad.  

6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení) a vady odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze.  

7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 
 

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady 
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objednatelem, 
b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 

nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, 
c) v případě vady díla, která má charakter havárie, ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 

objednatelem, 
 

nebude-li objednatelem stanovena jiná lhůta. 
 

XII.  

VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XIII.  

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další 
obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy zcela či částečně odstoupit nad rámec úpravy dle 
platných právních předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací na díle, nebo 
dokončením a předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, 
platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 
nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 30 kalendářních dnů, nebo 

d) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

e) objednateli nebudou přiděleny, resp. budou odebrány, nebo budou kráceny finanční 
prostředky z dotace určené na financování projektu, nebo 

f) v případě, že důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 

právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo 

g) v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude 
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rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku 
dlužníka. 

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel 
v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči 
zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být 
kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující: 

• zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení oceněný soupis všech prací a dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem 
vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní strana, na jejíž 
straně spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana odstoupila od smlouvy, 

• zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a opustit všechny prostory poskytnuté mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy.  

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
první odrážka tohoto článku (příp. sníženou o objednatelem již uhrazené části ceny díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 
odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové 
dodávky zhotoviteli vrátí.  

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným 
zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se 
zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel 
odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

XIV.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku a obchodní zvyklosti. 

2. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány prokazatelným způsobem, a to 
zejména e-mailem s tím, že druhá smluvní strana je v takovém případě povinna potvrdit přijetí 
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takového e-mailu, či doporučenou poštou na adresu jejího sídla, resp. na adresu pro doručování 
k rukám určeného zástupce smluvních stran. Písemnosti mohou být předány též osobně oproti 
předávacímu protokolu, ve kterém bude uveden druh předávaných podkladů, počet stránek, 
osoby předávající a přebírající a datum předání a převzetí. Výše uvedené způsoby doručení 
mohou být nahrazeny doručením do datové schránky objednatele. V případě, že budou datové 
zprávy odeslány z datové schránky zhotovitele jsou přičitatelné zhotoviteli i v případě, že 
nebudou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. 

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

4. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato 
skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele 
nad rámec této smlouvy. 

5. Plnění předmětu smlouvy poskytnuté před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje 
za plnění předmětu smlouvy poskytnuté dle této smlouvy; práva a povinnosti takto vzniklé se 
řídí touto smlouvou. 

6. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 
ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání 
smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 
účelu a vůli stran při jejím uzavření. 

7. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících 
z této smlouvy, je obecný soud objednatele. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní. 

9. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
uzavření smlouvy platnosti. 

10.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

12. Smluvní strany uzavření této smlouvy sjednávají, že objednatel je oprávněn smlouvu zveřejnit či 
zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

13. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu.  

14. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Smluvní strany shodně 
prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří. Toto 
ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy.  
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15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, vše zpracované Ing. Jitkou Kovaříkovou, autorizovaným inženýrem pro 

vodohospodářské stavby, ČKAIT-0200222, zak. číslo 3/2021, datum III/2021 – v elektronické 

podobě 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

 

Domažlice 31.08.2021    Husinec 

 

              

                                                                                                                                           

                                                         

 

Domažlické městské lesy spol. s r. o. ZEMPRA KL s. r. o.  

Ing. Jan Benda, jednatel   *** 

objednatel                                                                                                    zhotovitel  

    

  

         

                                                          


