
SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006932 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0780 

ISPROFIN/ISPROF OND:

Název související veřejné zakázky: „D5 odpočívka Mýto Levá - DUSP, ZDS, TP, IČ a AD
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

1. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
44961944
CZ44961944
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Bmo
zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO: 27678032



DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304 
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním 
společník

GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním 
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR 
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno

13690337
CZ13690337

rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

46344942
CZ46344942

rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení (DUSP) 
včetně jejího projednám s odbornými útvary ŘSD ČR a následně související výkon inženýrské činnosti k 
vydání společného povolení se zajištěním všech pravomocných povolení potřebných k zahájení realizace 
stavby, včetně majetkoprávní přípravy stavby a vyhotovení zadávací dokumentace stavby včetně oceněného 
soupisu prací a výkonu autorského dozoru (AD) po dobu realizace akce.
Omezení vstupu na pozemky - pozemky jsou mimo těleso dálnice

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1, 6, 7 této smlouvy.

2. Zhotovitel je pn realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: Technické 
podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této
smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou 
BIM“, číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).
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Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

4 197 340,00 881 441,40 5 078 781,40

(dále jen „cena plnění“).

Fakturace za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 
následovně: 70 %  smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu DUSP a zbylých 
30 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků 
Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

Fakturace za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 
následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu VD-ZDS a 
zbylých 30 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS (tj. po zapracování připomínek a požadavků 
Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

Fakturace za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 
následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti společné povolení k příslušné
mu stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci 
stavebního povolení/společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, 
např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude 
vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí 
(povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

Fakturace za technickou pomoc / AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená 
Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. 
Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 10 dnů po ukončení měsíce, ve kterém 
byl AD realizován, spolu se:

• zprávou o postupu služeb,

• seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují).

Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Fakturace za majetkoprávní přípravu bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle sku
tečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schvále - 
ná Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k 
majetkoprávní přípravě. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 10 dnů po 
ukončení měsíce, ve kterém byla majetkoprávní příprav realizována, spolu se:

• zprávou o postupu služeb,

• seznamem dokumentů předaných v rámci majetkoprávní přípravy Objednateli (pokud existují).

Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
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4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění: po datu dokončení realizace stavby, na kterou je vázán výkon autorského dozoru, 
předpoklad 31. 12.2025

Specifikace případných etap: viz níže tabulka lhůta pro předání a převzetí plnění: viz níže tabulka

Popis části díla (služeb) Termín (lhůta) dokončení

koncept DUSP do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části veřejné zakázky

čistopis DUSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele 
ke konceptu DUSP

IČkDUSP
podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení (vč. kompletní 

dokladové části, pokud nebude objednatelem 
stanoveno jinak)

V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č. 416/2009 Sb., 
nejpozději však do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části veřejné zakázky.

dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující 
provedení výkupů nebo zajištění podkladů 

pro potřebné vyvlastnění

do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části veřejné zakázky

Koncept VD- ZDS do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části veřejné zakázky

Čistopis VD- ZDS do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele 
ke konceptu VD-ZDS

Technická pomoc Průběžně po celou dobu trvání díla

AD Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Koncepty budou předány vždy v elektronické podobě na USB flash disku

Čistopisy v počtu 4 x v listinné podobě a 4 x na USB flash disku (VD-ZDS ) včetně všech stanovisek a 
vyjádřeních v počtech 1 x originál a 3x kopie v listinné podobě a 4x na USB flash disku. Jedna elektronická 
verze dokumentace předané na USB flash disku (textová část a soupis prací) bude zpracován v otevřeném 
formátu .doc, .xls, (výkresová část) DGN, .DWG.

Originál pravomocného společného povolení včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace 
- lx v listinné podobě (+ lx kopie na CD).

V případě, že v průběhu realizace projekčních prací bude vysoutěžena příprava odpočívky Mýto pravá 
strana, bude provedena nezbytná koordinace obou staveb -  tato koordinační činnost je rozpuštěna v 
jednotkových cenách.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D5 odpočívka Mýto km 49
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Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Technická studie a Záměr projektu. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky 
pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou součástí Přílohy č. 1,6, 7.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody naplnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. čl. III bod 1, které 
zhotovitel objednateli předá v termínu: čl. III bod 1.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně íýzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je 
uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem 
povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám:
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Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

odbor:

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, 
kdy nastanou následující okolnosti: změna času výkonu AD.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Technická studie
7. Záměr projektu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.08.30 
12:47:33 -t-02'00'
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmět plnění:
Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení (DUSP) 
včetně jejího projednání s odbornými útvary ŘSD ČR a následně související výkon inženýrské činnosti k 
vydání společného povolení se zajištěním všech pravomocných povolení potřebných k zahájení realizace 
stavby, včetně majetkoprávní přípravy stavby a vyhotovení zadávací dokumentace stavby včetně oceněného 
soupisu prací a výkonu autorského dozoru (AD) po dobu realizace akce.

Projektová dokumentace bude vypracována dle:
Předpisy a dokumentace pro pozemní komunikace
1. Soubor předpisů a dokumentací pro PK
2. Základní vybrané ČSN pro PK
3. Základní rezortní předpisy
a. Technické a kvalitativní podmínky staveb (TKP)
b. Obchodní podmínky
c. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb (TKP-D)
4. Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
5. Vzorové listy staveb pozemních komunikací
6. Technické podmínky MD
7. Metodické pokyny, směrnice a další technické předpisy.
8. Vyhlášky MMR.
9. Soupisy prací nových staveb budou vyhotoveny dle OTSKP-SPK schválené komisí MD ČR v platném 
znění.
Podrobný přehled je na odkazu http://www.pipk.cz

Obsah projektové dokumentace je dále upřesněn v Soupisu prací. Součástí prací je inženýrská činnost, 
zajištění pravomocného Společného rozhodnutí. Návrh DIO bude vycházet z etapizace stavby a bude 
proveden s maximálním důrazem na dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí, urychlení doby provádění 
stavebních prací. Bude projednán s dotčenými orgány státní správy.
Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské 
činnosti k zajištění pravomocného Společného povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby 
pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí. 
Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 
správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky 
právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s 
platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
Společného povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných 
projednáním stavby, apod.,
Objednatel obdrží dokumentaci zpracovanou podle předpisu C2 - PŘEDPIS PRO PŘEDÁVÁNÍ DIGITÁLNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ŘSD ČR
Geodetické podklady budou odevzdány objednateli dle předpisu B2/C1
Součástí plnění díla je i technická pomoc Objednateli při zpracování dodatečných informací vztahující se k 
PDPS a soupisu prací v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Popis - odpočívek Mýto:

Připojení na inženýrské sítě
Počítá se s připojením odpočívky Mýto vpravo na odpočívku Mýto vlevo. Odpočívka bude protlakem pod 
dálnicí D5 připojena na vodovod a elektrické vedení odpočívky Mýto vlevo

Levá odpočívka
Odpočívka bude přimknutá ke stávající dálnici D5, přídatné pruhy směrově i výškově kopírují dálnici D5. 
Délka stavebních úprav (včetně přídatných pruhů) je cca 850 m, délka samotné odpočívky je cca 350 m, šířka 
cca 100 m.

7
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Dispozice odpočívky
Odpočívka je dimenzovaná na 40 šikmých stání pro TNV a 3 šikmá stání pro karavany, které jsou uspořádány 
ve dvou řadách. Do řad stání pro TNV jsou vloženy ostrůvky, jež jsou využity pro umístnění stolků a laviček, 
kontejnerů na odpad, stožárů VO a zeleně. Odpočívka je vybavena korporátním WC, které je soutěženo a není 
součástí Odhadu stavebních nákladů na odpočívku.
Odpočívka je dále vybavena čtyřmi podélnými stáními pro autobusy a 34 šikmými stáními pro OA 
rozmístěnými ve dvou slotech. V bezprostřední blízkosti stání pro autobusy a OA jsou umístěny stolky, 
lavičky a zeleň. U stání pro OA se počítá s vybudováním dětského hřiště.
Pro parkovací stání pro TNV a autobusy byl zvolen cementobetonový povrch, pro parkovací 
stání pro OA, pro vozovky odpočívky a pro přídatné pruhy byl zvolen asfaltový povrch.

Připojení na inženýrské sítě
Odpočívka bude přepojena na vodovodní řád města Mýto v Čechách v ulici Pražská. Dále bude připojena na 
nadzemní vedení VN vedoucí do obce Štít, správce ČEZ Distribuční, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV-Podmokly. Součástí bude i nezbytné infrastruktury (inženýrské sítě) na budoucí propojení 
s odpočívkou Mýto Pravá strana.
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Příloha č. 2. Technické podmínky plnění smlouvy

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně 
podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat 
všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům 
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy 
stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy)

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (http://www.pipk.cz).

- Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství připravené SFDI 
(https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/)
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Příloha č. 3. Soupis prací
Přiložena samostatná příloha
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Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb 
pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM (01UK-003762)

AKCE

Doplnění odpočívek na stávajících dálnicích 
1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo
žlutě - vyplní uchazeč

ISPROFOND 532 155 0003
Tabulka č. 1

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis 
viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených 
v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. 
Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
*** ) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č . l a  
rozepsaných cen v tabulce č. 1 -4,5,6

Ok

0K D igitálně
podepsal

Ok

Kontrolní propočet Tab. c. 1 a 4. cast DUSP 
Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP
Rozdíl:_______________________________
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl:

Datum: 2021.08.30 
12:48:18+02'00'



Tabulka č. 4

Dokumentace pro vydání společného povolení (ÚR a SP) - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Doplnění odpočívek na stávajících dálnicích 
1. vlna

Odpočívka Myto vlevo



SO U Č E T celkem  za DSP (bez DPH) 1 787 600



Tabulka č. 5

Doplnění odpočívek na stávajících dálnicích 
1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo



CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 637 700



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

Doplnění odpočívek na stávajících dálnicích 
1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo

Celkem VD-ZDS bez DPH 1 124 040
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Tabulka č. 7 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

1. vlna
Odpočívka Myto vlevo

|cena AD celkem bez DPH_____________________________________________________________________________
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apoa.

Dílčí činnosti při výkonu AD

Cena celkem

136 000

[celkem Kč bez DPH 136 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledováni, zda postup stavebních práci odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešeni 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednáni 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných práci na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uváženi s tim, že předem na tuto skutečnost upozorni investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlováni.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřováni a jejich vyhodnoceni, o návrzích na opatřeni a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků prováděni stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tři (3) pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dílčí činnosti oři výkonu AD

[celkem  Kč bez DPH ~
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:
1. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 
prací.
2. Uchazeč je  povinen editovat on-line aplikaci na sledování postupu m ajetkoprávní přípravy 
(M PV) ŘSD ČR
3. Závěrečná zpráva o průběhu prací bude kromě tištěné verze předána včetně všech 
dokumentů na USB flash disku v  počtu 4 ks

512 000



Příloha č. 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

Přiložená samostatná Příloha.
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Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Bmě, oddíl C, vložka 3996,
jako vedoucí společník společnosti HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR na základě plných mocí,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D5 odpočívka Mýto Levá - DUSP, ZDS, TP, IČ 
a AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, 
kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele 1

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele 1

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

pln it1

GEOCENTRUM, spol. s 
r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář

IČO: 7974460 
tř. Kosmonautů 1143/8B 

799 00 Olomouc

Výkon zeměměřických 
činností

Pontex, spol. s r.o.
IČO: 407 63 439 

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Zodpovědný projektant 
objektů technologických 

zařízení

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH D Úl ÉRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1) Dodavatel uvede poddodavatele, kteří se budou podílet na realizaci služby. Tito poddodavatelé budou totožní s poddodavateli uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

realizovaných v prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01UK-003762.

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.08.30 
12:48:58 +02'00'



Příloha č. 5. Prohlášení o odborném personálu
Přiložená samostatná Příloha.
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Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Bmě, oddíl C, vložka 3996,
jako vedoucí společník společnosti HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR na základě plných mocí,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D5 odpočívka Mýto Levá - DUSP, ZDS, TP, IČ a AD, 
(dále jen ..zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet 
na realizaci služby „D5 odpočívka Mýto Levá - DUSP, ZDS, TP, IČ a AD", (dále jen ..služba").

Funkce1

osoba provádějící koordinaci celého projektu - 
HIP akce

zodpovědný projektant v oboru 
dopravní stavby

zodpovědný projektant v oboru 
pozemní stavby

zodpovědný projektant v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb

zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

zodpovědný projektant v oboru geotechnika 
osoba provádějící zeměměřické činnosti

osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

projektant v oboru inženýrská geologie 
hlavní koordinátor inženýrských činností 

osoba zajišťující inženýrskou činnost 
právník

Příjmení1 Jméno i

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH D Úl ÉRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v 

prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01UK-003762.

Digitálně podepsal

Datum : 2021.08.30 
12:49:21 +02'00'



Přiložená samostatná Příloha.

Příloha č. 6. Technická studie
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Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

Z h o t o v i t e l :

S p o l e č n o s t S U D O P P R A H A a . s .

S U D O P  G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7 V P I J  D EC O P R A H A CI.S.
O O P P A V O P P O J P K I , c i .s .

Do p r á v o  p ro je t t B rn o a . s .
S U D O P  EU a . s .

P U D IS a . s .
M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s .

S p r á v c e  s p o le č n o s t i  /  Z h o t o v i te l  č á s t i :

8 0  PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační s ^ e č n ^ s ^
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 V  ^ < 3 °  

__________________________________________________
Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Výrobní ředitel:

Odpovědný projektant: Ředitel společnosti:

Číslo zakázky:
D -18-040

Datum:
12/2019

Akce:
D oplnění odpočívek  na s tá va jíc íc h  dá ln ic ích  -  1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo (D5 km 48,6)

Měřítko: Formát:

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha: Číslo přílohy:



Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

Z h o t o v i t e l :

S p o l e č n o s t S U D O P P R A H A a . s .

S U D O P  G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7 V P I J  D EC O P R A H A C I.S .

O O P P A V O P P O J P K I , c i .s .
Do p r á v o  p ro je t t B rn o a . s .

S U D O P  EU a . s .
P U D IS a . s .

M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s .

S p r á v c e  s p o le č n o s t i  /  Z h o t o v i te l  č á s t i :

8 0  PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační s ^ e č n ^ s ^
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 V  ^ < 3 °  

__________________________________________________
Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Výrobní ředitel:

Odpovědný projektant: Ředitel společnosti:

Číslo zakázky:
D -18-040

Datum:
12/2019

Akce:
D oplnění odpočívek  na s tá va jíc íc h  dá ln ic ích  -  1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo (D5 km 48,6)

Měřítko: Formát:
21 x A4

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha:

P rů v o d n í  z p rá v a

Číslo přílohy:

A



S o u ř a d n i c o v ý s y s t é m  J T S K V ý š k o v ý s y s t é m B sv

Z h o t o v i t e l :

S p o l e č n o s t S U D O P P R A H A a s .

S U D O P G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7 V P Ú  D EC O P R A H A a s .
D O P K A V O P K O J P K  I , a s .

D o p r a v o p r o je ř t B rn o a s .
SUD O P EU a s .

P U D IS a s .
M E T R O P R O J E K T P r a h a a s .

S p r á v c e  s p o l e č n o s t i  /  Z h o t o v i t e l  č á s t i :

8B PUDIS
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Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Výrobní ředitel:

Odpovědný projektant: Ředitel společnosti:

Číslo zakázky:
D-18-040

Datum:
12/2019

Akce:

D op lnění odpoč ívek  na s tá v a jíc íc h  d á ln ic ích  -  1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo (D5 km 48,6)

Měřítko:
1:20 000

Formát:
2x A4

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha:

P ře h le d n á  s i tu a c e

Číslo přílohy:

B.1



Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

Zhotovitel:

Společnost SUDOP PRAHA a.s.
S U D O P  G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7 VPÚ DECO PRAHA a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Do právo projekt Brno a.s.

SUDOP EU a.s.
PUDIS a.s.

METROPROJEKT Praha a.s.

Správce společnosti /  Zhotovitel části:

8 0  PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační s ^ e č n ^ s ^
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 >  

___________________________________________________
Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Výrobní ředitel:

Odpovědný projektant: Ředitel společnosti:

Číslo zakázky:
D -18-040

Datum:
12/2019

Akce:
D oplnění odpočívek  na s tá va jíc íc h  dá ln ic ích  -  1. vlna

ODPOČÍVKA MÝTO VLEVO (D5 km 48,6)

Měřítko: Formát:
21 x A4

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha:

Ž iv o tn í  p r o s t ř e d í  -  p o ž a d a v k y  EIA

Číslo přílohy:

C.1



Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

Z h o t o v i t e l :

S p o l e č n o s t S U D O P P R A H A a . s .

S U D O P  G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7 V P I J  D EC O P R A H A C I.S .

O O P P A V O P P O J P K I , c i .s .
Do p r á v o  p ro je t t B rn o a . s .

S U D O P  EU a . s .
P U D IS a . s .

M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s .

S p r á v c e  s p o le č n o s t i  /  Z h o t o v i te l  č á s t i :

8 0  PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační s ^ e č n ^ s ^
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 V  ^ < 3 °  

__________________________________________________
Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Výrobní ředitel:

Odpovědný projektant: Ředitel společnosti:

Číslo zakázky:
D -18-040

Datum:
12/2019

Akce:
D oplnění odpočívek  na s tá va jíc íc h  dá ln ic ích  -  1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo (D5 km 48,6)

Měřítko: Formát:
8 x A4

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha:

V a z b a  na  ú z e m n ě  -  p lá n o v a c í  p o d k la d y

Číslo přílohy:

C .2



Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

Z h o t o v i t e l :

S p o l e č n o s t S I J D 0 P P R A H A a . s .

S U D 0 P  G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7 V P I J  D E C 0 P R A H A a . s .
D O R P A V O P P O J E K I , a . s .

Do p r á v o  p ro je t t B rn o a . s .
S U D 0 P  EU a . s .

P U D IS a . s .
M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s .

S p r á v c e  s p o le č n o s t i  /  Z h o t o v i te l  č á s t i :
-------------------------------- v u i--------- n

PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační společnosi
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

Vypracoval:

Odpovědný projektant:

Číslo zakázky:
D -18-040

Hlavní inženýr projektu:

Výrobní ředitel:

Ředitel společnosti:

Datum:
12/2019

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Akce:
D oplnění odpočívek  na s tá va jíc íc h  dá ln ic ích  -  1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo (D5 km 48,6)

Měřítko: Formát:
9 x A4

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha: Číslo přílohy:

O d h a d  n á k la d ů  s ta v b y
C .3



Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

Z h o t o v i t e l :

S p o l e č n o s t S U D O P P R A H A a . s .

S U D O P  G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7 V P I J  D EC O P R A H A CI.S.
O O P P A V O P P O J P K I , c i .s .

Do p r á v o  p ro je t t B rn o a . s .
S U D O P  EU a . s .

P U D IS a . s .
M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s .

S p r á v c e  s p o le č n o s t i  /  Z h o t o v i te l  č á s t i :

8 0  PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační s ^ e č n ^ s ^
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 V  ^ < 3 °  

__________________________________________________
Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Výrobní ředitel:

Odpovědný projektant: Ředitel společnosti:

Číslo zakázky:
D -18-040

Datum:
12/2019

Akce:
D oplnění odpočívek  na s tá va jíc íc h  dá ln ic ích  -  1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo (D5 km 48,6)

Měřítko: Formát:
7 x A4

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha:

Z á b o ro v ý  e la b o r á t

Číslo přílohy:

C .4 .1



Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

Zhotovitel:

Společnost
S U D O P  G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7

SUDOP PRAHA a.s. 
VPÚ DECO PRAHA a.s. 
D0PRAV0PR0JEKT, a.s. 

Dopravoprojekt Brno a.s. 
SUDOP EU a.s. 

PUDIS a.s. 
METR0PR0JEKT Praha a.s.

Správce společnosti /  Zhotovitel části:

00 PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační s^o(ečn^3^
PU D IS  a .s .. Nad Vodovodem 2/3258. 100 31 Praha 10 \  °  '  

____________________________________________ _______ _____________________
Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Výrobní ředitel:

Odpovědný řešitel: Ředitel společnosti:

Číslo zakázky:
D-18-040

Datum:
05/2019

Akce:

Doplnění odpočívek na stávajících dálnicích -  1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo (D5 km 48,6)

Měřítko: Formát:
A4

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha:

O rie n ta čn í inženýrskogeo log ický  p růzkum  -  rešerše

Číslo přílohy:

C .5



Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

Zhotovitel:

Společnost
S U D 0 P  G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7

SUDOP PRAHA a.s. 
VPÚ DEC0 PRAHA a.s. 
D0PRAV0PR0JEKT, a.s. 

Dopravoprojekt Brno a.s. 
SUDOP EU a.s. 

PUDIS a.s. 
METR0PR0JEKT Praha a.s.

Správce společnosti /  Zhotovitel části:

PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační s^o(ečn<^
PUDIS a.s.. Nad Vodovodem 2/3258. 100 31 Praha 10

Vypracoval:

Odpovědný řešitel:

Číslo zakázky:
D-18-040

Hlavní inženýr projektu:

Výrobní ředitel:

Ředitel společnosti:

Datum:
05/2019

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Akce:

Doplnění odpoěívek na stávajících dálnicích -  1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo (D5 km 48,6)

Měřítko: Formát:
A4

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha: Číslo přílohy:

Archivní geologická dokumentace a chemické rozbory vod
z vrtů provedených v zájmové oblasti a blízkém okolí 3 .



Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

Z h o t o v i t e l :

S p o l e č n o s t S U D O P P R A H A a . s .

S U D O P  G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7 V P I J  D EC O P R A H A CI.S.
O O P P A V O P P O J P K I , c i .s .

Do p r á v o  p ro je t t B rn o a . s .
S U D O P  EU a . s .

P U D IS a . s .
M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s .

S p r á v c e  s p o le č n o s t i  /  Z h o t o v i te l  č á s t i :

8 0  PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační s ^ e č n ^ s ^
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 V  ^ < 3 °  

__________________________________________________
Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Výrobní ředitel:

Odpovědný projektant: Ředitel společnosti:

Číslo zakázky:
D -18-040

Datum:
12/2019

Akce:
D oplnění odpočívek  na s tá va jíc íc h  dá ln ic ích  -  1. vlna

Odpočívka Mýto vpravo (D5 km 48,6)

Měřítko: Formát:

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha: Číslo přílohy:



Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

Z h o t o v i t e l :

S p o l e č n o s t S U D O P P R A H A a . s .

S U D O P  G R O U P  P R O JE K T Y  RS 2 0 1 7 V P I J  D EC O P R A H A CI.S.
O O P P A V O P P O J P K I , c i .s .

Do p r á v o  p ro je t t B rn o a . s .
S U D O P  EU a . s .

P U D IS a . s .
M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s .

S p r á v c e  s p o le č n o s t i  /  Z h o t o v i te l  č á s t i :

8 0  PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační s ^ e č n ^ s ^
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 V  ^ < 3 °  

__________________________________________________
Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Praha 4 
140 00

Výrobní ředitel:

Odpovědný projektant: Ředitel společnosti:

Číslo zakázky:
D -18-040

Datum:
12/2019

Akce:
D oplnění odpočívek  na s tá va jíc íc h  dá ln ic ích  -  1. vlna

Odpočívka Mýto vlevo (D5 km 48,6)

Měřítko: Formát:
10 x A4

Stupeň:
TST

Souprava:

Příloha:

DOKLADY

Číslo přílohy:

D



Příloha č. 7. Záměr projektu

Přiložená samostatná Příloha.
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ř e d it e l s t v í s il n ic  a  d á l n ic  c r

ZÁMĚR PROJEKTU

D5 odpočívka Mýto vlevo

(5321550003)

Investor:

Zhotovitel:

Stupeň:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, 
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

PUDIS a.s.,
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Záměr projektu

>v

11/2019



D5 odpočívka Mýto vlevo Záměr projektu
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