
smlouvy objednatele: SD/201 7/0059/1 50

smlouvy zhotovitele: S004P01BXDGT

SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

SBD, spol.s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

v Brně oddíl C, vložka 48767

Pavlem Dvorským

26967731

CZ 26967731

Zapsán vobch. rejstříku:

Zastoupený:

IC:

DIČ:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 1

695 35 Hodonín

Mgr.Milanem Lúčkou starostou města

00284891

CZ699001 303

1.2. Objednatel:

Sídlo

Zastoupený:

IČ:
DIČ:

Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním

technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh,

odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí

zmocněni jednat za:

1.3.

- zhotovitele:

- objednatele:

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s

účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. Základní údaje o díle

B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul - venkovní objekty

Hodonín, stavební parcela p.č, 2616/2 a pozemková parcela p.č. 3234/1

Ing. Ilona Janíkové

Stavba:

Místo:

Generální projektant:

3. Předmět smlouvy

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul - venkovní objekty11 v rozsahu,

jenž je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou firmou Ing. Ilona Janíkové s.r.o., Újezd u Boskovic č. 118, 680

01 Boskovice - generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), Položkový rozpočet tvoří

jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené

dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke

specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně

provést smluvené dílo.

3.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činnosti, prací a dodávek obsažených buď v projektové

dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též

„výchozí dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich

vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o

kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a



kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického
charakteru.

3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě
oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány
jako vady a nedodělky.

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným
českým normám a předpisům.

3.6. Předmětem smlouvy jsou venkovní objekty ke stavbě B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul.

3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a

jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel tyto
vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou
dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek
jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu
výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
prací
ukončení prací
termín předání díla

do 5 dní od předání staveniště
do 30.6. 2017
do 5 dní od ukončení prací

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
do 1 týden od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
• Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz bod 4.3 této smlouvy
O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1.
bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9
smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

5.1 . Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
• staveniště.

6. Cena za dílo

6.1 . Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:
• nabídky zhotovitele ze dne 6.2.2017 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele,

která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 335 272,- Kč
350 291,- Kč

2 685 563,- Kč

bez DPH
DPH 15%
vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je

rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.
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Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady

potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému

provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb

chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu

provádění.
Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou použity

výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané

hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce - město

Hodonín."

7. Platební podmínky

7. 1 . Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO.
Splatnost daňového dokladu bude 30 dni od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu
objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit
a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od
odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1 , 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1 . Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud
není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve

znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.
Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství,

zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen
sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za

to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským
dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů
své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a

odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny
v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je
vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta
konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením
zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu
technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

Strana 3 z 7



8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do

stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně

upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve

stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije

objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí

těch. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.11. Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité
věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

IČO Rozsah pracíNázev

8,13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co

objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. Staveniště

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení dila v terminu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí
staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je
způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s uživáním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena

likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a

to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo
ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního
předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody,
které mu tím vznikly.

9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do

5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude

podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č.

309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je

povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu
vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených
směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době do

8:00 do 18:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

1 1 . Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména
uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných
vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných
prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

1 1 .2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamace

12.1. Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

• datum prohlídky
• datum zjištění vady
• rozsah vady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
• předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného
díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení

písemného oznámení reklamace.
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od

obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn
definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za

předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění
takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo
neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1 . Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60
měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky
komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu
jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo

Strana 5 z 7



dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam

těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a

zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo
záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude
postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny
díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1%
z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla,
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných
objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za

každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou
jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností
uvedených včl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, -Kč za každé porušení svých závazků či
povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících zčl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní
pokutu ve výši 50.000, -Kč za každé jednotlivé porušení.

14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud
vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu
nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č.
235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle

§ 109a zákona č. 235/2004 Sb.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto
skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal
nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou
škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí
objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný
dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.
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15.2. Vícepracemí se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,

předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či

nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných

zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen

nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je

přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s

přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z

prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti

smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

• Položkový rozpočet

15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní

strany.

15.5. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve

4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

15.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě

ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani

projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a

nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno

jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních

zvyklostí či praxe.

15.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne Al- b ■ /Xzh V Hodoníně dne 15.3.2017

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

Podpis:Podpis:

SBD .O.

@
G7731

Pavol DvorskýMgr. Milan Lúčka

Starosta města
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B.j. 20 PB -KODUS Hodonín- venkovní objekty

SOUHRNNÝ ROZPOČET

Cena (Kč)j
Název objektuObjekt

DPH 15%VRN Cena bez DPH Objekt celkemZRN

721 448 108 217 829 665a) stavba
80.02 Venkovní objekty

b) elektroinstalace 63 300 9 495 72 795

855 665 128 350 984 015a) stavba
SO.03 Zpevněné plochy

272 137b) elektroinstalace 40 821 312 958

SO.04 96 000 14 400 1 1 0 400Demolice

SQ.06 326 722 49 008 375 730Sadové úpravy

2 335 272 Kč j 350 291 Kč j 2 685 S63 KčCELKEM

SBD
/ .O.

@
U Eíek

67731

srpen 15



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

JKSOrozpočet
fejekt SKP

Venkovní objekty Měrná jednotka

Počet jednotek 0Stavba
B.j. 20 PB -KODUS Hodonín Náklady na m.j. 0

Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu

Objednatel

Zakázkové čísloDodavatel

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

0Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem 302 515

Oborová přirážka 0418 933Z PSV celkem

Přesun stavebních kapacit 00R M práce celkem

Mimostaveništní doprava 00N M dodávky celkem

Zařízení staveniště 0721 448ZRN celkem

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 00HZS

Ostatní náklady neuvedené 0721 448ZRN+HZS

Ostatní náklady celkem 0721 448ZRN+ost.náklady+HZS

Za zhotovitele Za objednateleVypracoval

Jméno :Jméno :Jméno :

Datum :Datum :Datum :

Podpis: Podpis:Podpis :

721 448 KčZáklad pro DPH 15,0 %

108 217 Kč15,0 %DPH

0 KčZáklad pro DPH 0,0 %

0 KčDPH %0,0

829 665 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Rozpočet :580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín

02 Venkovní objekty
Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Montáž HZSPSV DodávkaHSVStavební díl
0 0 02 363

12 238

3 715

4 027
46 978

79 325

9 202

18 469

35 789

15 104

36 513

2 053

20 696

16 043

0Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Základy

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Stropy a stropní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavb

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Ostatní

12

0 00 013
0 0 0016

0 0 0017

0 0 0 027

0 0 0 031

0 00 034

0 0 0 041

0 0 0 061

0 00 062

0 00 063

0 0 0 094

0 0 0 095

0 0 0 099

0 00 17 970

67 534

44 513
28 900

98 486

25 349

39 236

8 044

88 900

0711

0 0 0 0762

0 00 0764

0 0 00766

00 0 0767

0 0 00771

0 00 0781

0 000783

0 0 00799
00 00 1799VN Vedlejší náklady

01418 933 0 0302 515CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč % Základna KčNázev VRN
00 0,0 694 337Ztížené výrobní podmínky
00,0 694 3370Oborová přirážka
00 0,0 694 337Přesun stavebních kapacit
00,0 694 3370Mimostaveništní doprava
00 0,0 694 337Zařízení staveniště
00 0,0 694 337Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 00,0 694 3370
00,0 694 337Rezerva rozpočtu 0
0CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín
02 Venkovní objekty
_

Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

Číslo položky celkem (Kč)množství cena / MJMJNázev položkyP.č.

Odkopávky a prokopávkyBil: 12
1 56,00 1m3Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3122201101R00 2 155,921 1 3,82

i 3,827,7*4,0’0,3*0,5+4,6*4,0*(0,6+0,4)*0,5

m3 30,00 jPříplatek za lepivost - odkopávky v hor. 32 1 22201 109ROO 207,306,91

6,9113,82*0,5

2 363,2212 Odkopávky a prokopávkyCelkem za

Hloubené vykopávkyDíl: 13
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ [ m3 |1 32201 110R003 480,00

Položka obsahuje hloubeni rýh traktorbagrem, naloženi výkópku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné

přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování

pracoviště a ochranu výkopišté proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením,

přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.
■Róráma,

......................................................................

4 207,498,77

sklad:(2,5+7,2)*0,5*0,7+(2,5+1 ,6)*0,5*0,4+1 ,6*0,5*0,6+(1 ,6+2,5)*0,5*0
6,34,8

1,57oplocení - východ:(0,54+3,19)*0,4*1,05

oplocení - západ:2,4*0,4*0,9 0,86

198,00 1m3Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.31 32201 119ROO4 4,38 867,79

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

8,7656*Ó’5 4,38

960,00 1m3Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

šóúšed":7’2*Ó,5*0,7+'Í,6*0,5*Č),4+1 ,6*0, 5*0,6+1 ,6*0, 5*0, 8

oďšk’ok:4,Ó*0,5*d,6

1 39601 102R005 7 163,147,46

3,96

1,20

0,45oplocení - východ:(0,54+3,19)*0,4*0,3

oplocení - západ:(0,45+1 ,1)*0,4*0,9

želené stény:Č)'3*6, 3*0,6*3*8
0,56

1,30

12 238,4213 Hloubené vykopávkyCelkem za

Přemístění výkopkuDíl: 16
240,00 1m3Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m6 162701 105R00 3 364,2514,02

í 4,028,7656+7,4616-2,2095

25,00 1m3

Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.

Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km7 162701 109R00 350,4414,02

3 714,6916 Přemístění výkopkuCelkem za

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
300,00 1I m3 I 2,21 1174101102R008 Zásyp ruční se zhutněním

Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hraný zasypávaného prostoru - bez

662,85

použití strojů.
Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách vně objektu, kde není

možné použít těžkou mechanizaci

1,653, 1*0, 5*0,6+4, 0*0, 3*0,6

(0,54+3 ,'l~9)'*o' 5*Ó~3
""

0,56

9 199Q00002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 3 364,25240,00m3 14,02

4 027,10Celkem za 17 Konstrukce ze zemin
Díl: 27 Základy
10 2742721 30RT2 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic

betonem C 12/15
Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednící tvárníce jako ztraceného bednění, pop ipadě pro nosné

zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdi.

1 617,001 050,00m2 1,54

Součástí ceny je i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.
........

(0,65+3,2)*0,4

Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic

betonem C 12/15
Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednící tvárnice jako ztraceného bednění, popřípadě pro nosné

zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí.

2742721 40RT211
6 174,001 050,00m2 5,88
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Položkový rozpočet

580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín
02 Venkovní objekty

Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Součástí cenyje i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.

5,88(7,1+4,3+3,3)*2*0,2

Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic

betonem C 12/15

12 2742721 50RT2
m2 0,76 1 300,00i

Položka je určena pro zdivo základové s použitim bednicí tvárnice jako ztraceného bednění, popřípadě pro nosné
zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí.

988,00

____cenyje i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatné.

3, 8*0, 2
...................1

0,76

m3 2 300,00|13 27431 331 1R00 Beton základových pasů prostý C 8/1 0 1,96 4 501,56

PoJožka_ obsah_uje_ nákjady_na _dodáy_k_u_ a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

_oplocení:(12.0+3,0)*2*°,5'0, 1 +3,0*0, 5*0, 1 +(0,54+3, 1 9)*0,4*0, 1 1,80

(0,45+2,4+1, 1)*0,4*0,1 0,16

m3 2 500,00|14 27431 351 1R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 9,44 23 590,25

___?Pj9?!5?_9t>sah_uje_ nákjady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.
kolárna,

.......................................................' ...........’

*S La.d.: í r I?*?-*;3 , 0)*0_, 5*0 505_+_(4_, 3;2+_3_, 0)*0 ,5*0, 305+4,0*0,,5*0,605
oplocení - východ:(0,54+3,19)*0,4*0,43

7,37

0,64

oplocení - západ:(0,45+2,4+1,1)*0,4*0,9 1,42

m3 2 500,00|15 27531 351 1R00 Beton základových patek prostý C 12/15 1,36 3 402,00

___nákJady_na_dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatné.

zelené stěny:0,3*0,3*0,6*3*8*1 ,05 1,36

16 275351 21 5RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál
QCkng

.................................................

0, 3*4*0, 2*3*8

m2 5,76 475,00 2 736,00

5,76

17 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 5,76 85,00 489,60

18 2753531 01 R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m kus 24,00

24,00

145,00 3 480,00

3*8

Celkem za 27 Základy 46 978,41

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
19 3111 12125RT1 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic

betonem C 12/15

Ztracené bednění z betonových tvárnic a zálivka betonem.

...P»Padné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.

oplocení ;yýchod:(0,55+0, 5*2)*1,8+2, 1*0,6

m2 8,88 1 050,00 9 324,00

4,05

4,83oplocení - západ:(0,3+0, 5*2+1 ,0)*1 ,8+1 ,1 5*0,6

m2 980,00|20 31 12381 15R00 |Zdivo cihelné 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm 67,96 66 600,80

V položkách zdivá jsou zakalkulovány i náklady na:

a) očištěni podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčeni tvárnic, natažení šňůry a stočení,

rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry,
případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, provážení výškových bodů,

b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění
ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdivá a příček do

ostatního zdivá na kapsy nebo ozuby apod.,

c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v

projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.),

d) doplňkové tvarovky k ukončení zdivá např. u otvorů a v rozích.

Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.
1 i j8*(2’,Ó+0",75")+3’,4*(2,"75+2jÓj*0",5+3,4"*2*(3j25+2",5)*Ó,5"+(0,5+0,3’*2+
4,_8_);2,0;2,.1.5*2,_1
4, 6*0, 5

65,66

2,30

850,00|| kus

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou,

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.

21 317168136R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm 4,00 3 400,00
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Položkový rozpočet

580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín

02 Venkovní objekty
_

Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

Číslo položky celkem (Kč)cena / MJMJ množstvíNázev položkyP.č.
V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost

mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.
Izolace mezi překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi

překlady.

79 324,8031 Zdi podpěrné a volnéCelkem za

Stěny a příčkyDíl: 34
600,00 1I m2 I 9,75 1Příčky keramické P+D na MVC 5, tl. 140 mm22 3422481 14R00 5 850,00

Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčeni podkladu a tvárnic vodou, natažení a stočení

šňůry, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, krácení
tvárnic, provážení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár.
V položkách nejsou započteny náklady zakotvení příček ke svislé navazující konstrukci. Pro kotvení se použijí položky

souboru 342 94-811. .

Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.

atika :("l 1 ,8+3,85*2)'*b,5 9,75

Stříška na plot z krycích destiček, šířka 26 cm včetně

destiček. 50.x 2.6 x_ 6_cm ..šedých.
....................

východ:0,55+3,1

západ:0, 3+2,2+1,0

3452321 13RT123
320,00 2 288,007,15m

3,65

3,50

485,00 1
V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

Příplatek -5995 nebo 5999 se použije (rozpočtuje) vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran.

m2Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm24 34624481 1R00 1,60 776,00

1,604, 0*0,4

] m2

Příplatek se použije (rozpočtuje) vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran.

180,00 1Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10346245999R0025 1,60 288,00

9 202,0034 Stěny a příčkyCelkem za

Stropy a stropní konstrukceDíl: 41

| m3 [ 2,53 1 2 750,00|Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje

26 417321315R00 6 963,00

samostatné.

2,53(1 1 ,8+3,4)*2*0,3*0,2+1 1 ,8*0, 3*0,2

m2 260,00 1Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení27 417351 11 5R00 4 420,0017,00

17,60(1 1 ,8+4, 0+1 1 ,2+3,4)*2*0,2+(1 1 ,8+0,3)*2*0,2

Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění28 417351 116R00 17,00 75,00 1 275,00m2

29 41 7361 821 R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505

Řl"o":(11 ,8+4"5+Yl",2+3,4)*2*2*0,61 7*5,001*1 ,08

1 i ’8*4*0,61 7*0,001 *1,08

R6:(Í i "8+3"4)V2V4*TÓ;Č)"222;Ó"6Ól *Í"6Š"
i 1 ,8*4*1 ,b*b’ooT*TÓ8

0,19 30 170,00 5 810,74t

0,08

0,03

0,03

0,05

Celkem za 18 468,7441 Stropy a stropní konstrukce
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

__m2 365,00 130 612451253ROO Omítka vnitřní zdivá, MC, ocelí hlazená 32 306,1588,51

44,77

43,75

101 :6,9*3,15+(0,2+0,3)*2*2,2+3,4*(2,2+3, 1 5)*0,5*2+0,2*2,2*6

í 02*4 ~Ó*(2',7+3, 65*)+3*,4*(2,*7+3'65)*o', 5*2-2, 1*5*2,*1+(2, 1*5+2, 1*2)*0,2
m2 20,00 131 61 24731 85R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn 1 770,2088,51

měří se v m2 plochy

32 61248121 1RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně
výztužné sítě a štěrkového tmelu

Položka obsahuje natažení štěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

9,26]

1 713,10185,00m2 9,26

:
(6,9+4,0+3,4*2)*2*0,2+(6,9+4,0)*0,2

35 789,4561 Úpravy povrchů vnitřníCelkem za

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62
27,00 1 1 016,5537,65 133 622143003ROO Mtž omítkový rohový profil m
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Položkový rozpočet

J
Stavba :

Objekt :

580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín
02 Venkovní objekty

Rozpočet:

Číslo položkyP.č. MJNázev položky množství
""37,65

cena / MJ celkem (Kč)
3,5+2,5+1 ,915*2+2,07+2,1*6+3,0+2,1 5+2,1 *2+3,8

: m2 190,00 16224211 21 R00 Omítka vnější stěn, MVČ, hrubá zatřená34 42,48

12,00

8 070,25

_SV:4,0*(3,5_+2,5_)j0,5

.J.Y:t0j.2A+°,3?A*?:!ífj?rí?v3.+.?L0A*Pj?...
JZ:4,q*_(3,0+3,8)*0,5-2, 1 5*2, 1 +(2,15+2,1 *2)*0, 1

14,51

9,72

6,25soused:5,0*(1 ,5+1 ,0)*0,5

35 6274521 11RT1 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel
.c<smjžntqygy_maJtQg

..............................

m2 22,11 245,00 5 416,95

oplocení : východ _((0,55+0_, 5*2 j S+ . l hO.pr +p,25*1_,8*3+0_,25_*1:2*2
ópiočěňí - ........................................................j
západ:((0,3+0, 5*2+1 ,0)*1 ,8+1,1 5*0,6)*2+0, 25*1 ,8*4+0,25*1 ,2*2

10,05

12,06

1 5,00 j36 283431 90.A Profil rohový z PVC se síťovinou 40,00 600,00m

Lišta s integrovanou skelnou tkaninou pro zpevnění rohů objektu a ostění otvorů ve fasádě.

Dodává se v délce 2,5 m.

62 Úpravy povrchů vnějšíCelkem za 15 103,75
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

m3 | 2,30| 2 700,00|
Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo
vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy.

63131261 1 R0037 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 6 202,44

Mazaniny tloušték do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr.

Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatné.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se

oceňujjpojožkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.

101 :(6,9*3:4+1 ,91 5*0, 2+2, 07*0, 2)*0,06 1,46

1 02:(4,0*3,4+2, 1 5*0,2)*0,06 0,84

m3 4,72 1 2 850,00|
Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo
vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy.

38 631 31 3621 R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 13 452,00

Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se

...9?®f'JJj!.P.0J??tc.a.r!?L?.0JJ.,í0r4 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.

11,8*4,0*0,1 4,72

m3 440,00 1
Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem.

39 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm 2 076,804,72

m3 I 4J2| 140,00|40 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm 660,80

Položka je určena za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva.
Položka platí také, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi,

kdy se oceňuje druhé strženi povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny

m2 250, 00|41 631 3511 01 R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 2,97 742,50

2,97(1 1 ,8+4,0*2)*0,15

42 631351 102ROO Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 2,97 65,00 193,05

43 631 361 921 RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka

100/100 mm

Hmotnost 1 m2 sítěje 4,4 kg.

4,4*47,2*0,001*1,2

0,25 27 500.00 6 853,00t

0,25

m3
Položka je určena pro násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve

spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.

1 150,00j44 6315710Q2R00 Násyp z kameniva těženého 8-32 mm 4,10 4 712,70

4,10(6,8+4,0)*3,4*0, 1+(6,8+4, 0+3,4)*2*0, 15*0,1

205,00|
Položka je určena pro vyrovnávací potěr z cementové malty provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci,

na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st. , hlazený

dřevěným hladítkem.

m245 632451 021 R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm 599,632,93

2,93atika:(1 1 ,8+3,85*2)*0,15

m2 480, 00|46 632921 91 3R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm 1 020,002,13
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Položkový rozpočet

580 B.jj. 20 PB -KODUS Hodonín
02 Venkovní objekty

Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

Čislo položky celkem (Kč)MJ množství cena / MJ
__

Název položky
_

Položka je určena pro dlažbu vnitřní nebo vnější pří objektu vodorovnou nebo ve spádu do 15“ oď vodorovné roviny z

dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování.

P.č.

Úprava podkladu dlažeb se oceňuje zvlášť.

V položce je zakalkulována i dodávka dlaždic.

4,25*0,5”” 2,13]
36 512,9263 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za

Lešení a stavební výtahyDíl: 94
75,00 1m2Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m941 955001 R0047 1 102,5014,70

7,50(6,9+2,8*2)*0,6

i2 "6*6 ,6" 7,20

90,00 1m2Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

r(4,6+2,8*2)‘6’6
4 ,0*0,6*2

"

941955002RQ048 950,4010,56

5,76

4,80

2 052,9094 Lešení a stavební výtahyCelkem za

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl: 95
m2 200,00 1Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 100 mm49 931961 1 15R00 12,00

i 2,66
2 400,00

12,0*1,0

200,00 1
Položka je určena pro vložky do dilatačních spár svislé, včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí /např. přibitím,

maltovými terči).

m2Vložky do dilatačních spár,dřevocem.deska tl. 15mm50 931981 121 R00 33,69 6 738,00

33,695,0*(2,0+2,5)*0,5+6,8*(2,5+4,1)*0,5

m2
Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah', dlažeb, obkladů,

schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění

jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché

střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do

výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy

balkonů se přičítají.

15,00952901 11 1R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m51 708,0047,20

Položka je určena za předkolaudační úklid.

i i "8*4,6"” 47,20

Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky výška 2900100002RAA52
10 850,000,22 50 000,00100 m

Hloubeni šachet pro osazeni sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením,
m

bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm

typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24

x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m.

í 0,22121,7/100

20 696,00Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

1 50,00 1Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t [ 1 06,95 [
Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803),

budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou.

53 998011 001 R00 16 042,70t

Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivém z cihel nebo tvárníc.
Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro

stanovení cen montážních prací.
Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / 1 hmotnosti a největší

dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.

16 042,70Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě
54 7111 11001 RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr -

včetně dodávkv oenetračního laku ALP
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství

izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

1 407,8428,00m2 50,28

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00030 t/m2
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Položkový rozpočet

580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín

02 Venkovní objekty
Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

Číslo položky MJ množství

47,20

Název položky cena / MJ celkem (Kč)P.č.

kolárna, sklad:47,2

3,08oplocení:(0,55+3,2+0,45+2,4+1, iro,4

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr -

včetně dodávkv asfaltového laku

71 11 12001 RZ155
m2 11,60 35,00 406,00

Položka je určena pro provádění za studená.

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095.

Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.

V_pojožcejsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00035 t/m2.

i 1,60(12,0+4,0)*2*0,3+4,0*0,5

56 71 1 141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva -

včetně dod. modifik. oásu
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství
izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menši než 2 m2.

m2 50,28 250.00 12 570,00

57 71 1 142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně
m2 11,60 3 306,00

Plochy izolací jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 7Í 1 19 - 9097. Při stanovení množství

285,00dod. Glastek 40 speciál minerál

izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.
58 99871 11 01 R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0,37 750,00 279,79t

Celkem za 711 Izolace proti vodě 17 959,63
Díl: 762 Konstrukce tesařské

75,20 1
Příplatek za práce na střechách, na konstrukcích krovů, který je určen i pro práci bez pevné pracovní podlahy.

20,00 1
___Příplatek za práce na střechách, na konstrukcích krovů, který je určen i pro práci bez pevné pracovní podlahy,

43,6+6,62+53,07

7,00 j59 7620841 11R00 Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy 526,40m

I m2 I 103,29]60 76208421 1R00 Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m 2 065,80

103,29

| kus
Položka je určena pro montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci.V položce

nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se

nedoporučuje.

125, 00 ]61 76231 1103R0O Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel 26,00 3 250,00

26,0013*2

1 70,00 1
Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka

__se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%.

vaznice: 1 1 ,5*2

62 7623321 20R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 75,20 12 784,00m

23,00

52,20krokve:4, 35*12

| m2 85,00 163 762341 220R00 M. bedn. střech rovn. z aglomer.desek šroubováním

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se

doporučuje ve výši 1 0 %.

43,60 3 706,00

Spojovací a ochranné prostředky se ocení položkou 762 39-5000,

(6,9+4,0)*4,0 43,60

64 762341 620RT3 Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně
,ijQgláy.kv. řeziva...palubky .$M_ í L .19 mm

................

12,2*0,4+4,35*0,2*2

m2 6,62 450,00 2 979,00

6,62

65 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně
dfttóyKx. řeziva Jatě_4/_6 cm

............................

12,2*4,35

m2 5_3,07
53,07

110,00 5 837,70

66 762342204RT4 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně

dodávkv řeziva, latě 4/6 cm 1 857,45m2 53,07 35,00

67 762395000R0Q Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 473,03m3 2,70 175,00

Položka je určena pouze pro soubory:

762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů

762 34 Montáž bednění a laťování,

762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí,

762 36 Montáž spádových klínů.

75, 2*0, 12*0, 14+43,6*0,018+6, 62*0, 019+53,07*(0,00733+0,00264) f 2,70|
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Položkový rozpočet

580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín
02 Venkovní objekty

Rozpočet:Stavba :

Objekt :

Čislo položky celkem (Kč)cena / MJMJ množstvíNázev položkyP.č.
Impregnace řeziva máčením762911 11 1R0068 17,00 1 142,7367,22

1

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na 'dřevo i zdivo.' Přípravek poskytuje dlouhodobou

ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se máčením (1 x).

m2

39,5775,2*(0, 1 2+0,1 4)*2+0, 1 2*0, 1 4*28

4,'35*'l'2*(0,Č)4'+Ó,'06)'*2~+~Í2~2*l'4*(0',Č)4+Ó,'06)+0,04'*0,b6**(24+28) 27,64

m2 52,00 1Fólie izolační podstřešní difuzně otevřená765901 111 R0069 53,07 2 759,64

Položka neobsahuje náklady na kontralatě; tyto náklady se oceňují samostatné.

Úhelník kotvení do betonu P150, d143117513170 140,0026,00 3 640,00kus

Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x140mm l=5m

Stavební masivní dřevo KVH

6051584171 1,39 12 800,00m3 17 788,16

Vizuálně nebo strojové dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou

stálosti pro viditelné a neviditelné úseky.

iviasivm Konstrukční arevo (iwh) jsou prorny z jenncnateno areva (prevazne smmu) pro použiti v moaernicn

dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavováním

jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost

15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi

povrchu:

* KVH-Si pro pohledové konstrukce
* KVH-NSi pro nepohledové konstrukce

75’2*0, 12*0,1 4*1,1 1,39

1 35,00 1m2
Deska vícevrstvá, oboustranně broušená s vysokým nárokem na jakost, přídržnošt povrchu a přesnější tloušťkovou

Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 18mm72 60721520 6 474,6047,96

toleranci

formát: 2840 x 1830 mm

emisní třída E1

47,9643,6*1,1

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m9987621 02R0073 2 249,591,96 1 150,00t

67 534,09762 Konstrukce tesařskéCelkem za

Díl: Konstrukce klempířské764
240,00|Liv.7641 71 431 U00 Závětrná lišta rš 180, poplast. plech74 2 160,009,00

9,009/K:9,0

187,00|LJV.Dolní lemování atiky rš 200, poplast. plech

5/K:"l2,5
..................

i 75 764721 113U00 2 337,5012,50

i 2,50
260,00 1OíOkapnice rš 300, poplast. plech

8/K:"l2,5”
76 764721 115U00 3 250,0012,50

í 2,50

Oři 310,00|77 764721 116U00 Oplechování říms rš 350 poplast. plech

'6/k’:5"5
.....

1 705,005,50

5,50

Oři 405, 00|78 764721 118U00 Horní lemování atiky rš 600, poplast. plech

7/K:7,0
”

2 835,007,00

7,00

420,00|Oři79 764731 115R00 Oplechování zdí rš 500, poplast. plech 2 310,005,50

5,503/K:5,5

m2
Dodávka a montáž krytiny z taškových tabulí na dřevo, z žárové zinkovaného ocelového plechu tl 0,5 mm o rozměru

š.1000xdl. 540-6140 mm. Povrchová úprava polyester. Položka obsahuje taškové tabule v barvě cihlové červené a

hnědé, kotvící materiál, správkovou barvu a těsnění.

80 7649011 01 R00 Tašková tabule ,na dřevo,do 30° poplast. plech 22 550,00410,0055,00

55,004/K:55,0

320,00 [[ kus81 7649081 01 R00 Kotlík žlabový kónický .vel.žlabu 125 mm poplast. plech

Žlabový kotlík 125 mm, ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou. Barva hnědá.

320,001,00

í i’ ó’o]1/K:1
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02 Venkovní objekty
_

Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

celkem (Kči \
4 500 0oj

Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy. Prvky jsou v

barvě hnědé

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ
Žlab podokapní půlkruhový .velikost 125 mm poplast. plech82 7649081 04ROO 12,50 360,00m

12,501 /K: 1 2,5

820,00]83 7649081 10R00 Odpadni trouby kruhové D 120 mm

Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy. Prvky jsou v barvě
hnědé

2.50 2 050,00m

2/K:2,5 2,50

84 9987641 01 R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 0,50 1 000,00t 495,46

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 44 512,96
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
85 01 D+M vrat 2 kř. otev. 2070/2105 mm vč. rámu kování kus 1,00 7 100,00 7 100,00

86 02 D+M vrat 2 kř. otev. 2150/2105 mm vč. rámu kování kus 1,00 7 800,00 7 800,00

87 03 D+M stěn 1915/2105 mm vč. rámu kování kus 2,00 7 000,00 14 000,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 28 900,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

[ kus 28,00 188 7676491 93R00 Montáž doplňků dveří, stavěče křídel 6,00 168,00

6,002+4

89 7676491 95R00 Montáž doplňků dveří, zámek kus 3,00 430,00 1 290,00

90 7679951 05R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 700,69

700,69

38,00 26 626,22

zelené stěny:550, 16+150,53

[..kg 28,00 j91 7679951 06RO0 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg 126,25

126,25

3 535,00

oplocení východ: 37, 0+32, 34+1 9,8+22,94+ 14, 17

[ . . kg 24,00 192 7679951 07R0O Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg

ópldčěňí
západ:21, 15+17, 71 + 19, 8+22,94+14, 17+46,95+84, 11+50,51+120,6

397,94 9 550,56

397,94

[ . . kg 20,00 193 767-PC1 Příplatek za žárové zinkování 1 224,88

524,19

700.69"

24 497,60

oplocení:! 2_6_,2_5_+397,94

zelené stény:550, 16+150,53

94 767-PC2 Příplatek za el. pohon na dálkové ovládání vjezdové brány kus 1.00 2 500,00 2 500,00

95 13211502 Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 25 mm 0,14 19 750.00 2 749,20t

hmotnost 3,85 kg/m

profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla

ČSN 425510, ČSN 420138

TYČ KRUHOVÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5510.1 1 , ČSN 42 0138, zn. 1 1 375.0

TYČ KRUHOVÁ VÁLC ZA TEPLA EN 10060, EN 10025-2, zn. S235JR

0,14(32,34+14, 17+17,71+14, 17+50,5ir0,001*1,08

18 450,00|96 13227802 Tyč ocelová plochá jakost 11375 50x 6 mm 0,20 3 749,04t

hmotnost 2,36 kg/m

TYČ PLOCHÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5522.01 , ČSN 42 01 38, zn. 1 1 375.0

0,20(37,0+22,94+21 , 1 5+22,94+84,1 1 )*0,001 *1 ,08

19 500,00|Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 1137597 13384430 2 538.90t 0,13

Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla.

ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy

ČSN 42 5570 - Rozměry

V tyčích délky 12 m, hmotnost 13,40 kg/m.
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Položkový rozpočet
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02 Venkovní objekty
Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

Číslo položky celkem (Kč)množstvíNázev položky MJ cena / MJP.č.

TYČ TVAROVÁ U VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5570, ČSN 42 0135, zn. 1 1 375.0

1 2Ó"é*Ó ,"o"Ó i * 1 ,08 0,13

20 720,00 1Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 3 mm

hmotnost 5,29 kg/m

1458727298 12 311,820,59t

Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)

PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0

PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH

0,59550,16*0,001*1,08

21 450,00 1Profil obdélník, uzavř.svařovaný S235 60x40x3 mm99 14587756 2 005,580,09t

hmotnost 4,35 kg/m

Tenkostěnné profily uzavřené obdélníkového průřezu (TPU)

PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6936.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0

0,09(19,8*2+46, 95)*0,001*1,08

15 300,00 1| 1000 kŠroub přesný 02 1 101 M10x140mm100 30900702 244,800,02

šroub přesný se šestihrannou hlavou

ČSN 02 1101

ISO 4014

DIN 931

materiál ocel

třída pevnosti 5.8/8. 8

8,8

0,0216/1000

Matice přesná šestihranná 02 1401 M 10101 31110713 8,0016,00 0,50kus

31 390019.A Síť svařovaná d 6,0 oka 150/150 KH20

KH 20 6-1 50

rozměr 2 x 3 m

102 m2 50,16 65,00 3 260,40

50,161,5*1 ,9*2*8*1 ,1

Klika a knoflík se štítem103 54914597 1 290,00kus 3,00 430,00

Závěs stavitelný104 767-M1 165,00 990,00kus 6,00

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m105 9987671 01 R00 1 170,921,38 850,00t

98 486,04Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
Díl: Podlahy z dlaždic a obklady771

350, 00 138,29 1106 771 23021 1R00 Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm tmel 13 400,45

Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,

- rozměření plochy,

- rozbalení balíků, třídění dlaždic,

- příprava a nanesení tmele na plochu,

- řezání dlaždic,

- kladení dlaždic,

- spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu.

Položka obsahuje dodávku lepícího tmele.

101:6,9*3,4+1 ,915*6,2+2,07*6 ,2"
í02:4, 0*3,4+Í ,1 5*0,2

24,26

14,03
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Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Dlaždice teracové 30x30x3 cm černobílá59247370107 m2 42,00 260,00 10 920,00

9987711 01 R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m108 2,94 350,00t 1 029,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 25 343,45
Díl: Obklady keramické781

| m2 | 42,48 1 650,OOj
Montáž vnějších cihelných obkladů z pásků do mrazuvzdorného tmele včetně spárováni. Cihelný pásek 240x71x10
mm, _&ířka spár 10 jnnm._Cena_neobsa_huje_dodávku .cjhejných obkladů

Montáž cihelných pásků 240x71x10 mm, do tmele109 781 73501 OR00 27 608,75

12,00
14,51

SV:4,0*(3,5+2,5)*0,5

_

J (_0 , 2j5_+0 -_3*_2) *2 1 +4, 8* (2 ._3+3 ,_0 ) *0_, 5
_

JZ.4,p;_(3,0+3,8)’0,5-2, 1 5*2,1 +(2, 15+2,1 *2)*0, 1 9,72

soused:5,0*(1 ,5+1 ,0)*0,5 6,25

110 59777100 Obklad, fasádní glazovaný 240x71x10 mm m2 45,00 250,00 11 250,00

111 9987811 01 R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 1,02t 368,00 377,04

Celkem za 781 Obklady keramické 39 235,79
Díl: 783 Nátěry
112 7832251 00R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 18,57 160,00 2 971,55

113 7832261 OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 18,57 55.00 1 021,47

50/6:_( 1 , 1 2* 1 4+-_1_,6_2_*_6_+ 1 ,12*8+ 1 62*6+1 ,62*22_)*(0 ,
05+0, 006)*2

.t>'.čL!5[ldlJ?y3JÍ2,.'1.*4.t,?,.92*4-+1 ,l5*4+_0_,92_*4_+_1_,6_4*8rPj*q,_q25
60/40/3: (41‘42*2+-5J24*2)*(_0,°6+0,04)*2

8,93

2,63

3,86

U 120:2,25*4*(0,12+0,055)*2 3,15

..

m2 100, oo|114 783726700R00 Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak 40,51 4 051,05

palubky:6,62
vrata, stény:(1,915*2+2, 07+2, 15)*2, 105*2

6,62

33,89

Celkem za 783 Nátěry 8 044,07
Díl: 799 Ostatní
115 01 Dřevěný altán 4x 4 m - smrk, sloupky 1 2x1 2 cm bednění MDF

deska tl. 18 mm 1,00 50 000,00

Viditelné prvky hoblovány, nátěr lazurovacím lakem, střešní krytina asfaltový šindel, šroubovací kotvy, oplechování.
Konstrukce altánu bude kotvena pomocí systémových žárové zinkovaných zemních vrutů.

kus 50 000,00

116 02 Lavečka - bočnice - hliník + prášková vypalovací barva,
kus 8,00 4 000,00 32 000,00sedák -dub

117 03 Odpadový koš - žárově zinkovaná ocel + prášková vypalovací
kus 3,00 6 900,002 300,00barva, obklad - dub, obiem 35I

Celkem za 799 Ostatní 88 900,00
Díl: 799VN Vedlejší náklady
118 VN01 Zařízení staveniště kpl 1,00 1,00 1,00

Celkem za 799VN Vedlejší náklady 1,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSOif ózpocet

5Ejekt SKP

Zpevněné plochy Měrná jednotka

0Počet jednotekStavba
B.j. 20 PB -KODUS Hodonín 0Náklady na m.j.

Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu

Objednatel

Zakázkové čísloDodavatel

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

0Ztížené výrobní podmínky855 665HSV celkem

0Oborová přirážka0PSV celkemZ

0Přesun stavebních kapacit0M práce celkemR

0Mimostaveništní doprava0M dodávky celkem

0Zařízení staveniště855 665ZRN celkem

0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 00

0Ostatní náklady neuvedené855 665ZRN+HZS

0Ostatní náklady celkem855 665ZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval

Jméno :Jméno :Jméno :

Datum :Datum :Datum :

U E

Podpis:Podpis:Podpis :

855 665 Kč15,0 %Základ pro DPH

128 350 Kč%15,0DPH

0 Kč0,0 %Základ pro DPH

0 Kč%0,0DPH

984 015 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín

03 Zpevněné plochy

Rozpočet :'ftavba :

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HSV PSV Dodávka Montáž HZSStavební díl
29 335

78 226

90 260

17 024

0 0 0 0Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

12

0 0 0 o16

0 0 0 017

0 0 0 0Povrchové úpravy terénu

Sloupy a pilíře, stožáry, stojky

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p

Dlažby a předlažby komunikací

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

18

720 0 0 0 033

183 196

230 829

166 932

59 143

0 0 0 056

0 0 0 059

0 0 0 091

0 0 0 099

855 665 0 0 0 0CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč % Základna KčNázev VRN
0,0 0o 758 984Ztížené výrobní podmínky

00 0,0 758 984Oborová přirážka
0 0,0 758 984 0Přesun stavebních kapacit

0 0,0 758 984 0Mimostaveništní doprava
758 984 00 0,0Zařízení staveniště

0 0,0 758 984 0Provoz investora

Kompletační činnost (ICD) 758 984 00 0,0

0,0 00 758 984Rezerva rozpočtu
OlCELKEM VRN

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



I
Položkový rozpočet

580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín
03 Zpevněné plochy

Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

Číslo položky celkem (Kč)množství cena / MJNázev položky MJP.č.

Odkopávky a prokopávkyDíl: 12
85,00 1m3Odkopávky pro silnice v hor, 3 do 1000 m3122202202R00 25 573,801 300,87

220,50

”35,20
"45, i 7

parkoviště a zpěv. plocha:315,0*0,7

’čhódn’ikVďlažbá:(V55,o”l7,43-2"2)*o’,26
chodník - šotolina: 196,4*0,23

25,00|m3Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.32 122202209R00 3 760,85150,43

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

ŠÓČh8682*0,5 i 50,43]
29 334,6512 Odkopávky a prokopávkyCelkem za

Přemístění výkopkuDíl: 16
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m162701 105R003 240,00 72 208,37m3 300,87

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km162701 109R004 6 017,3620,00m3 300,87

Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.

78 225,7316 Přemístění výkopkuCelkem za

Konstrukce ze zeminDíl: 17
Poplatek za skládku horniny 1- 41990OOOO2ROO5 90 260,46300,87 300,00m3

90 260,4617 Konstrukce ze zeminCelkem za

Povrchové úpravy terénuDíl: 18
1 5,00 1I m2 I 315,00|Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním181 101 102R006 4 725,00

Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech,

35,00 1__m2Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně181101111 R007 12 299,00351,40

35l’40155,0+196,4

17 024,0018 Povrchové úpravy terénuCelkem za

Sloupy a pilíře,stožáry .stojkyDíl: 33

| kus | tĎĎ] 1 45,00 1
V položce nejsou zakalkulovány náklady na sloupky Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC8 3381 711 21 R00 145,00

9 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou 230,00 575,002,50m

720,0033 Sloupy a pilíře,stožáry,stojkyCelkem za

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných plochDíl: 56
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm 0-4 mm10 564801 11 1RO0 8 838,00m2 196,40 45,00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 4-8 mm56481 1 1 1 1 R0011 14 730,00m2 196,40 75,00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

'3Í5"Ó+Í55,0+196’4
...........

12 564851 1 1 1 R00 96 628,00666,40

666,40

145,00m2

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm13 564861 11 1R00 63 000,00315,00 200,00m2

183 196,0056 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných plochCelkem za

Dlažby a předlažby komunikacíDíl: 59

m2 [ 1 55,00| 220,00|
Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-

1111 .R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce

nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve

výši 1%.

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm14 59621 5021 R00 34 100,00

m2 | 1 55,00 1 1 5,00 1
V položce jsou zakalkulovány náklady na zvýšený podíl řezání dlaždic při provádění malých ploch.

59621 5025ROO Příplatek za řezání dlažby tl. 6cm15 2 325,00

16 596921 113R00 Kladení bet.veget. dlaždic, lože 30 mm.pl.do 500 m2 55 125,00m2 315,00 175,00

17 59245025 Dlažba zámková - haklíková skladba ve formátech 20x20 až

.§0x3.0. . y.§ .QTL pjskpvo-ž.lytý mejír
........................

155,0*1,01

43 834,00m2 156,55

í 56,55
280,00

m2 300,00|18 59-M1 Dlažba s distančníky 20x20x8 cm

3Í5’6*Í,’0Í”
95 445,00318,15

’

31 8,15

230 829,00Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikaci
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Položkový rozpočet

W580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín
03 Zpevněné plochy

Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)P.č.

Doplňující práce na komunikaciDíl: 91

| kus | ÍToo] 420,00|
V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického
betonového základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.

Osazení sloupků dopr.značky vč. beton, základu9140011 11R0019 420,00

m2 400,00 1915701 111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm20 2,00 800.00

2,001,0*2

L™. 25, 00 121 915711 111 R00 Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík.barvou 35,00

35,00

875,00

5,0*7

22 915791 111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky 35,00 4,00 140,00m

23 915791 1 12R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 2,00 36,00 72,00

24 91 78621 11R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěroujože z C 12/15 518,80.
i 05,00

178,00 92 346,40m

silniční: 1 05,0

přechodový:2,8

chodníkový:411,0

2,80

411,00

| kus 900,00j
Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou
schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích

25 40445050.A Značka dopr inf IP 12 500/700 fól1, EG7letá 1,00 900,00

EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1

HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2

IP - Informativní dopravní značka provozní

štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky

retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

780,00 1
Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou
schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích

j kus | 1,0026 404451 41.A Značka dopr dodat E1 500/500 fól 1 , EG 7letá 780,00

E - Dopravní značka - dodatková tabulka

EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1

štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky

retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let
27 40445962.A Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů 500,00kus 1,00 500,00

28 40445967.A Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 14 18,00kus 1,00 18,00

29 40445977.A Dopravní příslušenství, objímka Zn - VO 195,00kus 3,00 65,00

30 59217421 Obrubník chodníkový 1000/100/250 53 964,30kus 415,11

415,11

130,00

411,0*1,01

[ kus 140,00|31 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 14 847,00106,05

i 06,05105,0*1,01

[ kus 380,00 132 59217480 Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 2,83 1 074,64

2,832,8*1,01

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 166 932,34

Díl: Staveništní přesun hmot99
33 99822301 1R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 59 142.97591,43 100,00t

Celkem za 99 Staveništnípřesun hmot 59 142,97
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSOřgÓzpočet

bbiekt SKP

Demolice Měrná jednotka[04
Počet jednotek 0Stavba

B.j. 20 PB -KODUS Hodonín Náklady na m.j. 0580
Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu

Objednatel

Zakázkové čísloDodavatel

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

0Ztížené výrobní podmínky83 781HSV celkem

012218 Oborová přirážkaPSV celkemZ

0Přesun stavebních kapacit0R M práce celkem

00 Mimostaveništní dopravaN M dodávky celkem

096 000 Zařízení staveništěZRN celkem

0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 00HZS

Ostatní náklady neuvedené 096 000ZRN+HZS

096 000 Ostatní náklady celkemZRN+ost. náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval

Jméno :Jméno :Jméno :

Datum :Datum ;Datum :

Podpis: Podpis:Podpis :

IČ

96 000 Kč15,0 %Základ pro DPH

14 400 Kč%DPH 15,0

0 Kč0,0 %Základ pro DPH

0 Kč%0,0DPH

110 400 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín

04 Demolice
Rozpočet :íftavba :

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HSV PSV Dodávka HZSStavební díl Montáž
12 258

14 979

11 605

00 0 01 1 Přípravné a přidružené práce

96 Bourání konstrukcí

98 Demolice

767 Konstrukce zámečnické

00 00

00 0 0

00 12218 00
044 939 0 00D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

083 781 12 218 0 0CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaKč KčNázev VRN
134 977 00 0,0Ztížené výrobní podmínky

00,0 134 9770Oborová přirážka
00 0,0 134 977Přesun stavebních kapacit
00,0 134 9770Mimostaveništní doprava
00,0 134 9770Zařízení staveniště

134 977 00 0,0Provoz investora

Kompletační činnost (ICD) 00,0 134 9770

00 0,0 134 977Rezerva rozpočtu
0CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín
04 Demolice

Rozpočet:Stavba :

Objekt :

Číslo položky MJ množstvíNázev položky cena / MJ celkem (Kč)P.č.

Přípravné a přidružené práce11Díl:

m2. I 78,72 1 25,00 1Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 'lože a pro rožebrání dlažeb ž mozaiky uložených

do cementové malty.V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištěni vybouraných betonových

dlaždic.

11 31 061 21 R001 1 968,00

23,78

54,94

stůl na stolní tenis:4, 1*5,8

zpěv. plochy:(9,7+10,1+7, 0)*1, 5+1 ,8*1 ,8+5,0*2,3

100,00 1m2Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl. 1 0 cm1 13107510R002 2 837,0028,37

28,3717,43+10,94

100,00 1m2Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm3 1 131 0831 0R00 1 743,0017,43

17,435,9*2,7+1 ,0*1,5

250, 00 1__m2Odstranění podkladu pl.50 m2, bet. prostý tl. 10 cm1 13109310ROO 2 735,004 10,94

i 0,942,2*1 ,0+3, 8*2, 3

Ljň 35,00 [Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých11 32021 11R00 2 975,005 85,00

íTšo
73,20

pískoviště:(3,4+2,5)*2

zpěv. plochy:(9,7+10,1+7,0+5,9)*2+1,0+5,0+1,8

12 258,0011 Přípravné a přidružené práceCelkem za

Bourání konstrukcíDíl: 96
5,57 1 2 300, 00]

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
|m3|Bourání základů z betonu prostého961 0441 11R006 12 799,50

2,25garáž do -0,30 m:(5,0+2,5)*2*0, 5*0,3

přístřešek do -0,30 m:(5,1+3,4)*2*0,5*0,3

patky "b*ránek:0, 3*0, 3*0, 3**4
jDatky oplocení a koše:0,3*0,3*0,3*1 1

stůl na stolní tenis:2,0*0,3*0,3*2

2,55

0,11

0,30

0,36

m3 950, 00 1Bourání pilířů cihelných962032314ROO7 1 170,401,23

1,23oplocení:0,7*0,8*2,2

2 850,OOj
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatné položkami souboru 979.

0,35]

m3Bourání zdivá železobetonového nadzákladového8 96205221 1R00 1 009,470,35

stůl na stolní tenis:0,85/2,4

14 979,3796 Bourání konstrukcíCelkem za

Díl: 98 Demolice
1 00,00 1I m3 I 61,71Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %

Položka je určena pro demolice budov s použitím těžké mečhanizacé, výšky do 35 m, z cihel, kamene, smíšeného a

981014313R009 6 171,00

hrázděného zdivá a z tvárnic na MV, MVC

Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu ČSN 73 4055.
............................

přístřešek:4,4*5, 1*2,75

1 35,00 1m3
Položka je určena pro demolice budov s použitím těžké mechanizacě, výšky do 35 m, z cihel, kamene, smíšeného a

Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 %981014314R0010 5 433,7540,25

hrázděného zdivá a z tvárnic na MV, MVC.

Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu ČSN 73 4055.

40,25]fgaráž:3,5*5,0*2,3

11 604,75Celkem za 98 Demolice

Konstrukce zámečnickéDíl: 767

85,00]Ljň11 76791 1822R0X Demontáž drátěného pletiva výšky do 5,0 m

’l6*Í+Í6*2
..............................

2 745,5032,30

32,30

Oi 80,00]12 76791 483ORO0 Demontáž oplocení rámového H do 2 m ocelové brány

8, 3+3*8
968,0012,10

i "2", i6
[..kg 25,00 113 767996801 R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg

sloupky oplocení:5,0*5,16

25*8*9*"
sloupek na basket. koš:4,0*5,16

6 966,00278,64
’

25, 8*6
2*3*2*,2*0
'*20,6*4
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Položkový rozpočet

580 B.j. 20 PB -KODUS Hodonín

04 Demolice
Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)P.č.
Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg767996802R0014 kg 153.89

76,94

76,94

10,00 1 538,88

branky na fotbal:(3,0+2,5*2)*9,61_8
76,944

767 Konstrukce zámečnickéCelkem za 12 218,38

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km15 9790811 11R00 89,88t 150,00 13481,81

16 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 898,79t 15,00 13481,81

17 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti 89,88t 200,00 17 975,75

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 939,37
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