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HODONÍNH Číslo smlouvy: SD/202 1/0339/1 50

i

i SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

I mezi níže uvedenými smluvními stranami:

ZHOTOVITEL:

SBD, spol. s r.o.

sídlo: U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín

zastoupen ve věcech smluvních: Pavol Dvorský

kontaktní osoba k jednání ve věcech technických: Pavol Dvorský

kontaktní osoba k jednání ve věcech montáže: Peter Dvorský

kontaktní osoba k jednání ve věcech reklamací: Pavol Dvorský

IČO: 26967731, DIČ:CZ26967731
číslo účtu: 196233534/0300

peněžní ústav: ČSOB, a.s.

zaps. v obchodním rejstříku oddíl C, spisová značka 48767, vedená u Krajského soudu v

Brně

I

I

I

I

I
OBJEDNATEL:

I Město HODONÍN

sídlo: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

zastoupeno ve věcech smluvních: Libor Střecha, starosta města

kontaktní osoba k jednání ve věcech technických: referent IaU

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ699001303

číslo účtu: 424671/0100

peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

l

I

I
I.

I Předmět smlouvy

I 1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2. Předmětem díla jsou stavební práce na ZŠ U Červených domků Hodonín. Bližší

vymezení viz příloha č.l (dále jen ,,dílo“). Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen

s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky jeho realizace podle

této smlouvy, přičemž splňuje všechny zákonné podmínky, znalosti a výrobní

kapacity, které jsou pro realizaci díla nezbytné.
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3. Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby tj. úplné, funkční a bezvadné provedení

všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků,

konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla,

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací,

jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné

4. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

1. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,

2. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně
zpracování postupových harmonogramů), koordinace prací se stavbami v okolí

staveniště prováděnými v termínu rámci realizace díla, koordinace osazení koncových

prvků (zásuvek, světel, vypínaěů, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu

sPD,-

3. předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,

4. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti

zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze

využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě

zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložitpožadavku je

objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,

5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními

předpisy, aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci

staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkcena

koordinátora,

6. provedení individuálního zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů

a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu v souladu s projektovou

dokumentací a touto smlouvou,

7. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé

a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,

8. provedení veškerých, právními předpisy předepsaných, zkoušek díla včetně vystavení

dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o

shodě dle zákona ě. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích

předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí

jejich předání objednateli,

9. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli;

uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce.

II.

Cena díla a způsob její úhrady

1 . Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky následovně:
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Cena díla celkem 35 414 412,40 Kč

7 437 026,60 Kč

42 851 439,- Kč

DPH 15 %

Cena díla celkem včetně DPH

2. Cena díla uvedená v předchozím článku je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany

si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla

je zahrnuta v ceně díla a cena díla tak nebude po dobu trvání této smlouvy žádným
způsobem upravována; na její výši teda nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů

souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž
úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů
povinen.

3. Smluvní strany se dohodly, že ani objednatel ani zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla

podstatně ztěžuje, můžou se smluvní strany dohodnout v souladu s ustanovením čl. VIII.

odst. 1 na změně této smlouvy.
I!

4. Zhotovitel nepožaduje poskytnutí zálohy na cenu díla, záloha však může být poskytnuta

po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

■ 5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit a objednatel je povinen jej uhradit

až po dokončení díla po protokolárním předání a převzetí díla dle čl. VII. této smlouvy,

a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této

smlouvy.■
6. Splatnost daňového dokladu byla smluvními stranami dohodnuta tak, že bude splatná do

30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli■
7. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné

údaje; v tom případě se považuje daňový doklad za nedoručený. Za řádně doručený

daňový doklad se považuje daňový doklad osobně předaný zhotovitelem objednateli nebo

doručený na adresu sídla objednatele.

»

I!
8. Zhotovitel a objednatel závazně prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy řádně plní

veškeré své existující závazky vůči svým dodavatelům i subjektům poskytujícím externí

financování, a že jim nebyl doručen žádný návrh na zahájení insolvenčního

či vykonávacího řízení.

■
III.

■ Doba plnění

1. Místo provádění: Stavební práce na ZŠ U Červených domků Hodonín

2. Smluvní strany se dohodly, že termín k zahájení provádění díla si potvrdí ve lhůtě

nejméně 7 dnů před nástupem pracovníku zhotovitele k provádění díla. K potvrzení

termínu připravenosti muže dojít písemně, telefonicky nebo emailem.

■

■
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3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla ( ukončení doby plnění):

31. května 2022

IV.
Záruka a Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,

provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a

zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a

dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění

vad.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové

dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má

takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému bylo

určeno.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání (vady zjevné).

4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly

porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době

předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu

záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými

ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popř. vlastnosti

obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a

odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického

stavu stavby a jejich částí během záruční doby . Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit

stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, právními

předpisy a technickými normami, které se vztahují na jednotlivé části díla a poskytuje

v této souvislosti záruku za jakost v délce 60 měsíců.

8. Záruční lhůta počíná plynout od okamžiku předání a převzetí díla podle ust. čl. VII. této

smlouvy.

9. Objednatel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době

písemně formou reklamace u zhotovitele, který se zavazuje řádně uplatněné vady

bezplatně odstranit ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. Objednatel poskytne

k odstranění vad veškerou nutnou součinnost.

10. Objednatel má vůči zhotoviteli zejména tato práva z odpovědnosti za vady:

a) právo na bezplatné a včasné odstranění reklamovaných vad:

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad do 10 dnů od oznámení. Tennín

odstranění těchto vad bude stanoven tak, aby od oznámení objednatelem nepřesáhl 30

dnů, pokud se však smluvní strany písemně nedohodnou na jiné lhůtě.
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I

li V případě havarijních stavů a případů, kdy by vada díla bránila provozu díla nebo

by mohla mít za následek škody na zdraví osob nebo majetku, musí být zhotovitelem

odstraněna bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od oznámení.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 30 dnů od oznámení a nedojde-li v této

lhůtě mezi smluvními stranami ani k písemné dohodě o způsobu a termínu odstranění

vady v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4 písm. a) odst. 1 této smlouvy,

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu s tím, že veškeré takto

vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od písemné výzvy.

i

i

■
Toto právo objednatele na odstranění vady třetí osobou není omezeno výše uvedenou

lhůtou 30 dnů v případě havarijních stavů a vad díla, které brání provozu nebo

by mohly mít za následek škody na zdraví osob nebo majetku; v tomto případě

je objednatel oprávněný pověřit odstraněním vady třetí osobu ihned po uplynutí 24

hodin od oznámení; i v tomto případě veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
zhotovitel, a to včetně případné náhrady škody, vzniklé okamžitým neodstraněním

vady zhotovitelem.

b) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad

či nedodělků; Jestliže k zjištění vady díla dojde ještě v průběhu provádění díla, nemusí

objednatel až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající

jeho právu na slevu.

11. Po uplynutí 12 měsíců od předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje, na výzvu

objednatele, provést prohlídku díla a případné vady vzniklé z důvodů na straně zhotovitele

se zavazuje bezplatně odstranit.

O každém odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný reklamační zápis.

12. Reklamaci je objednatel oprávněn uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž

i reklamace doručená objednatelem dle ustanovení tohoto článku v poslední den záruční

lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Doba od uplatnění práva ze záruky až do odstranění vady se do záruční doby nepočítá.

14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání a převzetí, ledaže by

ke škodě došlo i jinak.

15. Bylo-li plněno dílo zhotovitelem vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán

se zhotovitelem společně a nerozdílně také:

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele

nebo toho, kdo nad dílem vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba

ve stavební dokumentaci,

c) kdo prováděl dozor nad dílem, ledaže prokáže, že vadu díla nezpůsobilo selhání

dozoru.

■

R

■

■

■

I

■1

■I
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II

I

I
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v.
Práva a povinnosti objednatele

1 . Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména
umožni pnstup k prováděni díla a zajistí připravenost k zahájení provádění díla
v dohodnutém termínu.

2. Objednatel se zavazuje zajistit po dobu provádění díla
smlouvy možnost napojení na elektrickou síť.

na místě dle cl. III. odst. 2 této

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li,
. _ ,

.

že zhotovitel porušuje svou
povinnost, muže požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným
způsobem. Neucmí-h tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

VI.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré právní předpisy na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, jakož i postupovat s řádnou
odbornou peci a dodržovat všechny technické normy (ČSN) a doporučené postupy.

2. Zhotovitel provede dílo najednou a plynule, umožní-li to konkrétní podmínky
realizace díla.

na místě

o. Zhotovitel se dále zavazuje k řádnému vedení montážního, resp. stavebního deníku
do ktereho je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.’
Povinnost vest deník končí předáním a převzetím díla po odstranění všech vad
a nedodělku. Zápisy do stavebního deníku čitelně
u . .. t t t 1

zapisuje odpovědný zástupce
zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny a nejpozději následující den
je předkládá k podpisu oprávněnému zástupci objednatele

4. Převzetí konkrétní nemovitosti k realizaci díla bude
. , , ,

základě výslovné dohody
smluvních stran realizováno výhradně písemným zápisem ve stavebním deníku vedeném
zhotovitelem, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem smluvních

na

stran.

5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět dílo v neděli a ve dny ustanovené jako státní
svátek CR. Provádění díla v neděli a ve státní svátky ČR může být zahájeno jen
na výslovný a písemně potvrzený souhlas objednatele.

6. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a
vyžádáni objednatele prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla. Smluvní strany
si stanovili, že objednatel zkontroluje předmět díla vždy na určitém stupni jeho provádění
zejména předtím nez bude část díla v důsledku provádění díla zakryta, pozve zhotoviteí
objednatele ke kontrole díla. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné
době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

na

7. Zhotovitel je povinen mít P° celou dobu stavby do doby protokolárního předání
a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností
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w

w (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti

vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem

podnikatelské činnosti je 10 000 000,- Kč.

VII.
Předání dílaV

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci

přejímacího řízení.

1.
J

I 2. Zhotovitel vyzve objednatele písemně 3 dny předem k předání a převzetí díla v místě

provádění díla. Řádně provedené a ukončené dílo bude objednateli předáno zhotovitelem

na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat

jménem zhotovitele a objednatele. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální

ojedinělé drobné vady a nedodělky spolu s uvedením závazného termínu, do kterého je

zhotovitel povinen je odstranit s tím, že tento termín bude stanoven tak, aby nedošlo k

přesažení 10 dnů od předání a převzetí díla. Vady jiného než výše uvedeného charakteru

budou zaznamenány ve stavebním deníku a objednatel v tomto případě dílo nepřevezme

až do jejich řádného odstranění.

3. Objednatel má právo převzít dílo, i když vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy

o sobě ani ve spojení s jinými však nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho

užívání podstatným způsobem neomezují.

4. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit místo provádění
díla, v případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 3000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za

účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden

seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

■I

■

■

II

■

■

■
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem

plnění.

7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a

použije k provedení díla.

■I

■

■
VIII.

Změny díla■
1 . Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů. 2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu

realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

I

I

I 7
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neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

- provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

- požadavků správců technické infrastruktury,
- zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.

2. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu

díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla
respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

3. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné
k bezvadnému provedení díla (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje

práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu

(méněpráce), předloží neprodleně návrh Změnového listu nejpozději na nejbližším
KD k projednání.

4. Změnový list (Příloha č. 3).

1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a

cenově specifikována v návrhu Změnového listu a ten odsouhlasen technickým
dozorem stavebníka a objednatelem.

2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli (Příloha č. 3).
Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá

zhotovitel.

3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke

smlouvě. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

4. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím

položkových cen položkových rozpočtů (Příloha č. 1). V případě, že zadávací

dokumentace položky neobsahuje, budou práce naceněny dle cenové soustavy

nabídkového rozpočtu veřejné zakázky dle Přílohy č.l. Pokud položky cenová

soustava neobsahuje, bude k nacenění použita individuální kalkulace zhotovitele.

Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního

souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky ě. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou

soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na

takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.

Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální

kalkulace.

7. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připoěítat přirážku na

podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku

zdanitelného plnění.

5.

6.
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IX.
PnHmínkv provádění díla

I koordinátora BOZP
1 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a

v místě stavby. Zhotovitel není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve

90/2012 Sb., obchodních korporacích, v platném znění,I smyslu § 74 a n. zákona č.

vykonávat na stavbě firnkci TDS, ani BOZP (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).

I
osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit

provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně

objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, pHp. jeho zástupce. V případě požadavku

profesní způsobilost,

2. Zhotovitel je povinen jmenovat

I

objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou kvalifikaci a

zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí býtI
požadovanou v

bezodkladně písemně oznámena objednateli.I
stavbě denně po celou pracovní dobu provádění

3 Stavbyvedoucí musí být přítomen na

díla až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.■
4. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů.

I
Stavební deník (dále jen SD):
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen

smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,

SD musí být v pracovní době

účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,

k zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnu, jinak

se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

5.4. k zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů,

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro

vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

5.

I 5.1.

vést ve

stavbě trvale dostupný oprávněným zástupcům
■ na5.2.

i 5.3.

I

I
u

5.5.

I
6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem

(zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším

nepřístupnými (izolace proti vodě,■ pracovním postupu zakryty nebo se

armatury, základové konstrukce apod.).

stanou

■ staveniště zabezpečuje v souladu se svými potřebami, dokumentací
Zhotovitel zařízení

předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
7.

1

■ 9

1



Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu zhotovitelem prováděných prací

v rámci kontrolních dnů. Organizace kontrolních dnů bude zajištěna dle dohody
smluvních stran.

zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního
předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména
zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při
měsíční fakturaci a při předání stavby.

8.

9.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, věetně materiálů, o nichž by
měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají
požadovanou certifikaci ěi předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití

nezbytné podle příslušných předpisů.

11.

12. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování dokumentace pro upřesnění
některých částí díla, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat
(prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp.), včetně zajištění odsouhlasení této

dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po

odsouhlasení předána objednateli.

13. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných
materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet

nebo množství těchto vzorků.

14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude

naplňovat znaky díla dle §2 zákona ě. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění

pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho
převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli
nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné
nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.

15. Povinností zhotovitele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem ě.

309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku.

16. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad
dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na

staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit

práce v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo
zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby,
hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

Stavební práce budou prováděny za provozu ZS U Červených domků, 695 01,

Hodonín. Zhotovitel v průběhu realizace zavede opatření, která budou minimalizovat

17.
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I případná omezení tohoto provozu, zejména z hlediska přesunů a uložení stavebního

materiálu, hluku, prašnosti apd. Tato opatření budou konzultována s objednatelem

I X.

Smluvní pokuty

I
1 . Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý

kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.

2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý

kalendářní den prodlení s odstraněním reklamované vady za každou jednotlivou vadu a

započatý den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý

kalendářní den za včas nevyklizené staveniste za každý započatý kalendářní den prodlení.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý

kalendářní den prodlení s nezaplacením faktury dle této smlouvy.

5. Každá smluvní pokuta podle této smlouvy je splatná do 7 kalendářních dnů ode dne

doručení písemné výzvy oprávněné strany na její zaplacení povinné straně, přičemž

smluvní pokutou není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu škody, která

jí vznikla.

I

I

I

I

I

I

I XI.

Ostatní ujednání

I
1 . Obě smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude v prodlení s prováděním díla

po dobu, kdy vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek (teploty nižší než -10 stupňů

Celsia) nebylo možno v provádění díla začít anebo pokračovat; o dobu nemožnosti

provádění díla se prodlužuje termín ukončení, předání a převzetí díla a objednateli

nevzniká právo na smluvní pokutu.

2. Veškeré případné vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které

vzniknou v průběhu provádění díla dodatečnými požadavky objednatele anebo ze strany

zhotovitele, mohou být provedeny až na základě písemného dodatku k této smlouvě

odsouhlaseného a podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Případné vícepráce, méněpráce a změny, doplňky nebo rozšíření díla budou oceněny dle

smluvních cen, jejichž podkladem budou ceny v místě a čase obvyklé.

I

I

I

1

11 4. Zhotovitel bude po dobu provádění díla dbát, aby nepoškodil majetek objednatele

a uživatelů domu, ani prostory v okolí domu, dotčené prováděním díla. V případě

poškození uvede zhotovitel věci do původního stavu na své náklady.

II
5. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu

a technologickými
s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými

předpisy a normami platnými v době provádění díla na území České republiky, a dálen
ii

li



zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto

smlouvou na území České republiky.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č.

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na

regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy

podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce předmětu Smlouvy prováděny

bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a

spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávající práce

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a

rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu.

Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které

dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je

povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo

dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických

či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že

v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně

životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému

znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím

zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je

oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají

splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě

Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode

dne obdržení takové výzvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva muže být změněna pouze na základě písemné dohody zhotovitele

a objednatele, a to výlučně formou dodatku k této smlouvě.

2. Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemné dohody a ujednání vztahující

se k předmětu této smlouvy.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č.l- Položkový rozpočet, příloha č.2-

Harmonogram prací, příloha č.3- Změnový list.

4. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé strany a účinnosti zveřejněním smlouvy

v Rejstříku smluv. Smlouva byla vyhotovena ve 4 vyhotoveních.
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6. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že ji uzavřeli svobodně

a vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

ll

li V Hodoníně dne:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č.2- Harmonogram prací

Příloha č.3- Změnový list

I

ll
Zhotovitel:

ll

■

É
Pavol Dvorský, jednatel

É

i

II

■

■

■

■

I
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