
SMLOUVA o DÍLO 
kterou uzavřeli 

na straně jedné: Město Litomyšl 

ICO: 002 76 944, DIC: CZ00276944 

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57 0 01 Litomyšl 

Zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou 

bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

- dále jen objednatel - 

na Straně druhé: Rpcky Stavby Company s.r.o. 
ICO: 081 18442, DIC: CZ081 18442 

sídlo Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 

zápis v rejstříku městským soudem v Praze, C 313255 
zastoupen Vladimírem Muchou 

bankovní účet číslo: 5605682369/0800 

- dále jen zhotovitel - 

I. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zˇavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Litomyšl - chodník 
podél areálu COV“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

Zhotovitel provede dílo V souladu S Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 této 

Smlouvy a její nedílnou Součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o 

zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva o dílo. 

Povinnost zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický plán), 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 

Í) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích V místě plnění, včetně zajištění dopravního 

značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) obstarání veškerých Souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro Získání 

kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí. 

Dílo musí splnit a být V souladu S harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování. 

Místem plnění jsou pozemky stanoven_é projektovou dokumentací a stavebním povolením. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu Seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu S: 

a) projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Litomyšl - chodník podél areálu 
ČOV“ zpxnøøvflnøn PČDP S.nø., I‹ˇ:z08905738, v 12/2020, čiflıø zflı<áz1‹y 06/2020 (dále jen 

„Projektová dokumentace“); 

b) stavebním povolením (Veřejnoprávní smlouvou) vydaným Městským úřadem V Litomyšli, 
odborem výstavby a územního plánování dne 21.06.2021 pod č.j. MěÚ Litomyšl 037096/2021, 
které nabylo právní moci dne 28.06.2021, a ostatními souvisejícími vyjádřeními, Souhlasy a 

stanovisky.
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Tyto dokumenty obdrží zhotovitel od objednatele nejpozději při předání staveniště a před uzavřením 

této smlouvy měl možnost se S nimi seznámit. 

V případě rozporu mezi Smlouvou a její přílohou mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

ˇ 
II. 

Cas plnění 

Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 01.09.2021 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11.2021 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení S provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 

III. 

Cena díla a možnost její změny 

Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 182.644,59 Kč (V této Smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň Z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“). 

K Celkové ceně díla bude připočtena DPH V souladu správními předpisy platnými ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Veškeré 

vícepráce, zıněny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou 

realizací písemně odsouhlaseny objednatelem fonnou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z 

těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může 

požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny 

V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

Objednatel uhradí zhotoviteli Celkovou cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

Zhotovitel vystaví fakturu na Celkovou cenu díla po protokolámím předání a převzetí díla. Přílohou 

faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol díla a Soupis provedených prací a 

dodávek zpracovaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. 

Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani Z přidané hodnoty. 

V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 
pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že: 

- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH; 
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § l06a zákona O 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je 

objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet 

správce daně podle § l09a zákona o DPH. 

Jestliže objednatel převezme dílo S vadami či nedodělky, pak neuhradí fakturu celou, ale 10 % z 

Celkové ceny díla uhradí zhotoviteli až po odstranění vad a nedodělků díla uvedených V předávacím 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok Z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky Za každý den prodlení.

2



V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv Započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli Z této smlouvy. 

V. 

Staveniste 

Staveništěm se rozumí vždy prostor určený případnou Projektovou dokumentací či jiným 
dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této Smlouvy), 
nedohodnou-li se Strany jinak. O předání staveniště Sepíší strany písemrıý zápis. 

Zhotovitel je povinen: 

a) Zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a 

výškové body a to až do předání díla objednateli; 

b) Seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou případných podzemních vedení 

v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození; 

c) Zajistit si na své náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k Zásahům do 

veřejných komunikací a hradit případné poplatky S tím Spojené; 

Jestliže V souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po 

předchozím souhlasu Správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále 

odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti S průběhem 

provádění díla. 

d) udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé při provádění díla na staveništi a okolí. 

e) ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, Stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 

vést Stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 

nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední Z takových vad 
a nedodělků. 

Stavební deník a jeho zápisy musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho 

prováděcích předpisech. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako 
podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

v vv 
Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zarízení Staveniste, 
vyklidit a upravit ho. Pokud staveniště v dohodnutém tennínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do 
sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení S plněním takové povinnosti. 

VI. 

Podmínky provádění díla 

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a phiit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány Státní správy, správci inženýrských sítí a případnou Projektovou dokumentací. 

Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele O veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. Pokud budou V průběhu provádění díla objednatelem Svolány 
kontrolní dny, je Zhotovitel povinen Se jich účastnit. 

Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat S náležitou odbomou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. Zhotovitel odpovídá za své poddodavatele, jako by 
dílo prováděl sám.
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Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně nebo e-mailem vyzvat objednatele ke 

kontrole a prověření prací, které budou V dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkıýt práce, které byly zakryty 

nebo které se staly nepřístupnými, a to na Svůj náklad. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy Z oblasti BOZP, Z oblasti 

ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

Veškeré odbomé práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad O kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících S prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho 

činností, S limitem minimálně 50 % Celkové ceny díla. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, Stanoví zhotoviteli tennín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

VII. 

Předání díla 

Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a Objednatel dílo převezme. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na Staveništi, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž 

termín oznámí objednateli alespoň 3 dny předem. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení O provedených zkouškách použitých materiálů, 

- Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých V průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 

- dokumentaci skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření, (V tištěné i elektronické 

podobě), 

- případné další doklady dle Projektové dokumentace, 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není obj ednatel povinen 

dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

O předání díla sepíší obě smluvní strany vmístě předání díla předávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, Objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud Objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
vv 

bude rovnez sepsán předávací protokol. 

V případě, že Objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 
vady a nedodělky V předávacím protokolu Spolu S termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 

a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

Zhotovitel je povinen V objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. 

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené V předávacím protokolu, zavazuje Se 
zaplatit Smluvní pokutu ve výši 250,- Kč denně za každou vadu, S jejímž odstraněním bude 

v prodlení.
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VIII. 

Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku X. této 

Smlouvy. 

Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuzrıává. 

Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to iv 

případě, že reklamaci neuznává. 

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení S plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 

vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve Spomých případech 

až do rozhodnutí soudu. 

Prokáže-li se ve Spomých případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla Z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, 

které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

IX. 

Ostatní ujednání 

Žádné ujednání O smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

Zhotovitel je oprávněn Své pohledávky vůči objednateli vyplývající Z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

X. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou: 

Město Litomyšl 

Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cZ 

datová schránka: X4cbvs8 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

Rocky Stavby Company s.r.o. 

Adresa: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé Straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní Strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

Zástupcem pro věci technické objednatele je Irıg. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cZ, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
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4. 

105 

106 

lll

2 

113

4 

115 

116 

117 

121

2 

- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 

o dílo. 

Zástupcem pro věci technické zhotovitele je 

nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinaci poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících 

S realizací díla. 

Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/ 1992 Sb., ve Znění pozdějších změn. 

vv 
Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouve ci rozhodovat 

o změnách smlouvy. 

XI. 

Změna a ukončení smlouvy 
nv 

Tato smlouva muze být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno ,,Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

Smlouvy nepovažují a nej sou jí. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a vyvolat vzáj emná jednání k vyřešení 

daného problému. 

Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této Smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu. 
cv 

Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku muze obj ednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní Strany Zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí O úpadku zhotovitele nebo Zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

v vv 
Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v prípadě, že V důsledku působení vyssí 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, Z nichž Objednatel 

vycházel při zadání zakázky. 

Pokud Objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na Straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

Smluvní Strany výslovně souhlasí S tím, aby tato Smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez Stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

Objednatel.
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12.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účimıosti nabývá 
uveřejněním v registıu smluv. 

12.4. Nedílnou Součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele. 

Doložka dle § 41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb.. ve_Znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo Schváleno Radou města Litomyšle dne 04.08.2021 usnesením č. 678. 

V Liżøxnyšıi ánø ,..`,<ÍŤ'“. 

Za objednatele: Zhotovitel: 

. 

ar. 
Vladimír Mucha 

Staros a__. města Litomyšle jednatel Společnosti 

doporuč

Kubeš



iz! :> 
_ 

Fírma1PČDP 

5193 Soupis objektů s DPH 

Stavba: 20201006 - Litomyšl - chodník podél areálu ČOV 
Varianta 001 -Základní verze 

Odbytová cena: 182 644,59 

OC+DPH: 220 959,95 

DPH OC+DPH Pflıııs QC 

SOLEI1 Chodník __ 15? 544 59 33311115 316 100 T49 9§ 

VRN Vedlçiší rgzpočtové náklggy 2§iIOD_EıCI 5 250 OU 30 250 O0



.'ìAspe' 

lRoz ‹ očet: 

Poř. číslo Kód pol 

Fimlà PČDP 

Ó Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 

Isıavhaz zozo/one Liınnnyšı - øhøúnık pønıèı nn-ęáın čov 

_ 13 866,56 

[ 
tl D14112| ç|NERTNí ODPAD) 

._ . Ccrıı 
""" M"°Z°“" 

Jednotková cell-n-nn 

5 8 S ıu 

J T 
l 

. J 1 88,180 Í' 
:zrno 15os3,3§ . 

170504 

14 uu 1/m3 

dolce 

121ŽíI(;;':"3`;E80'2.00=68 160 ífl 
zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související S uložením odpadu na 

skládce. _ _ 
I 

2[ 0ı41s2| IPOPLATKY ZA SKLÄDKU TYP S-NO ĹNEEEZPEČNÝ ODPAD! T I 4,200 
I 

21396.00 J 8808,20
I

1 

17 O3 O2 - Asfzıtøvè flnêsı
V 

Uvažovana objemová hmotnost 2.40 t/m3 

Recyklační Středisko malinové dolce 

Júdìëz vozovtqgłpol. č. 919115 - 7,00"1.00'0.25"2.40=4 200 
[Aj l 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli škladky související S uložením odpadu na 

, 

skládce. 

Zemní práce 12 930.24 

| 
a| 1211oA| ISEJMUIIQRNICE NEBO LESŇI PÚDY - BEZ DOPRAVY 

_í 
M3 [K 

58,790 
I 

Űeìoìı 
I 

1488,75
| 

\VýkreS (3.3 Koordinační situace stavby 

Sejmutí omice v místě stavby v průměmě tloušťce 200 mm 
Šast ornice odvezeno na trvalou skládku a část omice využita na stavbě 

Délka
Ý 

91.86=91,86O [A] 

Pniměmá šlìka 

3. 20=3, 200 [B] 

Tíouštka 

0.20=0,200 [C] 

Celkem.“ A'B'CE5§_790 LQ; 
položka zahmuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy nezahmuje uložení na 

tnıalou skládku ___ 
[ 

4L _ 1211081 _ JsE.ıMuTIoRNıcıšNEeoLESNÍFŰDY-DOPRAVA Maı<Ml 136,320 F 11,00 [ 
1498.52

| 

Včetně naložení a složení 

Uvažováno recyklační středisko malinové dolce - vzdálenost cca 4 km 
Množství 

58. 79-24. 71 =34, 080 [A] 

Vzdálenost 

4. oo=4, ooo [B1 

cfln‹flm:A“8=13§,32o;_çj 

Položka zahmuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatut 

m3 a 
_ 
žadovagvzdâlenosti [kı|. _ _ _ 

TY 

I 
si 12373/\' ODKOP PRO SPOD S`rAveu sıLNıc A 2Ei.EZNıc TR. I- BEZÍDOPRAW 

' 
M3 

| 
4,59:-z L ;r_4,qo_ I 

338,88
| 

Výkres 0.3 Koordinační situace stavby 

7Zemirıa bude znovuooužita v místě stavby _ _ 
Délka 

91.S6=91,860 [A] 

Šílka 

2. 30=2, 300 [B] 

Tlouštka 

D.30=0,300 [C] 

Množství omice 

58. 79=5a, 790 [D] 

Celkem.“ A'B'C-D=4, 593 IE' 

1 

u

P

z 

P 

ľl 

položka zahmuje: 

svislá doprava, přemístění. přeložení. manipulace s výkopkem 

kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené 

ošetření výkopištë po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

ztížení vykopávek v blízkostí podzemního vedení, konstmkcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

ztížení pod vodou, v okolí výlıušnin, ve stisněných prostorech 8 pod. 

příplatek za lepivost 

těženi po vrstvách, pásecl-ı a po jiných nutných částech (figuràch) 

čerpání vody vč. čerpacích jlmek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz 

stanovení k 

ol. 1151 ,2) 

potřebné snížení hladiny podzemní vody 

těžení a rozpojování jednotlivých balvanù 

vytahovaní a nošení výkopku 

svarıovaní a přesvah. svahů do konečného tvam, výměna hornin v podloží a v pláni 

nehodnocené klimatickými vlivy 

ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepażovaní (vyjma štětových stěn) 

úpravu, ochranu a očištëní dna. základové spáry, stěn a svahů 

znutněnt podloží. případně I svahů vč. svahování 

zřízení stupňů v podloží a Iavic na svazích, není-li pro tyto prace zřízena samostatná 

oložka 

udržování výkoplště a jeho ochrana proti vodě 

advedení nebo obvedenl vody v okoli výkopištë a ve výkopištì 

-třídění výkopku 

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (přijezdy, Sjezdy, 

ájezdy, lešení, podpěr. konstr.. přemostëní, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

nezahmuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatky za sktádku, vykazují 

se v položce č.0t41"' 

I 
_ SJ 17110! ILOŤÉAII SYPANINY Do_NASYPù SE ZHUTNENIM M3 

| 
4.593 í 11.23 „I 188,31

| 

Použití zemlnyıpol. č. 171_20§

4 

Množství 

593=4 _ 593 14;



položka zahmuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava ukládaneho materiálu vltıčením, tříděním, promícháním nebo 

vysoušenim, přip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností 

- hutnění i rúzne míry hutněnl 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okoli vedení, konstrukcí a otıjektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vc. hutnění ve ztlžených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztíženě ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (flgurách) vč. dcsypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna části zemní konstrukce Znehodnocené klimatickými vlivy 

,- ruční hutnění a výpiňjam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištěni, ochrana a Zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstnıkce (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěmé konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

m'I_ı _ _ 
_ _ 

Í L 
1712o|A |ŤjL'oLšl SYPANINY D0 NÁSYPU A NA SKIADKY BEZ ZHUTNENI I 

M3 
i 

24,710 l 
12.00 í 296,52 

Dočasné ulození omice v místě stavby 

_Ornìce bude goužlta v not. č. 18230 

Objem 

24.71=24 710W 
položka ıahmuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaněho tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstnıkcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

-ztižení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

›ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

`- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přüezđy, 

Sjezdy, nájezdy, lešení, podpěmě konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a 

__ od.) ,Í 
17220 ie IŤJLOŽENI SYPA_N|NY Do NASYPU A NA SKLÁDH“ BEZ ZHI.fl'3ıE~i l 

M3 
i 

4,593 
| 

12.00 j 55_:_2 _ 

Dočasně uložení zeminy v místě stavby 

Zemina bude použita v Dot. č. 171303_ 
Množství 

4. 593=4. 593 lAnľ 

položka zahmuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okoli vedeni, konstnıkcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách e stísněných prostorech 

- ztíženě ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (tígurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očlšténí a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

-veškerě pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (piíjeıdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

_ 
od.| W ___ _ 

1 
17180 Ifıożeuí SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANYCH MATERDKLU 

‹ 

Ma 
L 

2,148 l 3li5,9!3 l 
826,98 

Ílìovoz chyìějícl zemíny_ze skládky' investora 

Płüćhâ 

3.21=3,210 [A] 

Šlflfa 

2. 1o=2, 100 [B] 

Zemina v místě stavby 

4.593=4, 593 [C] 

Celkem: A'B-C52__1_4§_Ĺl;' _ 
položka zahmuje: 

- kompletrıl provedení zemní konstrukce (násypověho tělesa včetně aktivni zóny) 

včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 

vysoušenlm, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okoli vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnëní ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní kcnstmkce Znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištëní, ochrana a Zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce ípříjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

t oo. J
, 

I 

1a11oJ ÍÉPRAVA Pu-»NĚSE ZHUTNÉNIM v HQRNINÉ TŘ. I _| M2 
I 

211,278 1 
ıo,oD J 2112,78

I 

Iyýkres C.3 Koordinační situace stavby: D.4 Vzorový ;'říčný_ř_ez ] 

l 

Délka 

91.86=91,86O [A] 

Průměmá šíìka 

2.30=2,300 [B] 

Celkem: A'B=211_278j_Ql_ _ 
položka zahmuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru Zhutnění 

_ _ roíekt. _ _ __ _ _ _ __ _ 

určuje 

1a2so| lĚoı='RosTRE_NíoRNıcıšvRovıNE _ J 
Ms l 

24.710 I 
Ham 

I 
2915,78

| 

Výkres (2.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový pñčný řez 

,ümicegıžita z not. č. 17120.A



Délka 

91.86=91,860 [A] 

Plocha V pflčném řezu 

0. 269=0. 269 [B] 

. 

Celkem: A "B=24 710 FCI' 

položka zahmujez 
7' 

nutné přemísléní omíce Z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproslření omice V 

přede sané llnušťcev rovině a ve svahu do 1`5 _ _ _ _ 
| 

12| 18241] 

[J 
Plocha 

92. 10=92_ 100 IA] 

pokosení. lo vše 

Zahmuje dodání předepsané lravní směsi. Její výsev na omici. zalévání. první 
7' 

bez ohle_d_u na sklon lerénu _ _ _ 

ÍZALOÉENI TRAVNIKU Rui':NlM VYSEVEM 
' 

M2 I 92.100 Ú non' 
l _1 013.10 

_] 

\.ı' 'kras 0.3 Koordinační situace stavby D.4 Vzorov\i_přlč|ıí‹ řez 

Ě 13 1a8oo| |ZÄLĚ'vÁNlvoDou 
' 

| 
Ma l_ 7.738 Ú 255110 

I 
2212,50 

__|

2 

Zalévání nově založeného trávníku - 1 X denně po dobu dvou lýdnů 

5 I I m2 nñ zalévání 
Počet dnl 

14.0o=14,ooo [A7 

Množství vody 

o.aos=o,oos [B] 

Plocha 

92. 10=92, 100 [C] 

l 

Celkem: A"E'C=7 736 Q) 
položka zahmuje veškerý materiál. výrobky a polotovary. včetně mímoslaveníš1ní a

7 

vnllrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naíožení a složení, pñpadně S 

uložením 

Výkres 0.3 Koordinační situace slavby
7 

_Zák|aÍÍg 

Í Í 

9 406,46 

[_ 14l 21461 B] 
I 
SEPARAČNI GEOTEXTILIE D0 150$/M2 _JżM2ł l 

283.952 
| 

:2,DD S 408.48
| 

Výkres C.3 Koordinační siluaoe stavby; D.4 Vzorový příčný řez 

Separační geolexlílie nelkaná minimálně 150 glm2 

Použílí dvou rolí šílIl‹_-,I 1.60 m 7 4 
Délka 

91. 86=9 1, E60 [Á] 

Šllka 

2"1.60=3, 200 [B] 

_Qełkenz;A'Bfi293, 952 /_Ql 

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geo1extiIie 
- úpravu. očlšiéní a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zalížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 
- úpravy pro odvodnění 

- nulné přesahy 

- mimoslavęnišlní a vnilrostavenišlní dopravu 

Vodorovná konstrukce 2 829.31 

15|

4 

4515Í\ IPODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 4.895 
| 

5ı'ı.oD _l 2 azgy
| 

Vykres (2.3 Koordinační situace stavby; D.-1 Vzorový příčný řez 

Podsyp pod obrubníky 

ŠDA 0/32: 100 mm: ČSN 73 8128-1 
'Šlľka pođsypu chodnlkového oorubnlku 

0. 25=0, 250 [A] 

Délka clıodnlkovéłıo obnıbnlku 

186. 00=1B6, 000 [B] 
Šířka podsypu silničního obrubnlku 

0.35=o. 350 [cz 

Délka silničnlho obmbnlkıı 

7.oo=7, ooo [D] 
'l7ouštka 

0.10=0, 100 [I:7 

'E=4_895 lFl 

položka załımuje dodávku předepsanëho kameniva. mimoslavenlštnl a 

vnilroslavenišlní dopravu a jeho uložení 

není-li vzadávací dokumemacl uvedeno ilnak ledna se o nakuı:ovený_meleriál 

Komunikace 18 631112 

É 18 56334' HvoZovK0\lEıRsTvY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO ZOOMM 192.276 _l 1g_1.g:_ _ 
Ňl 19 419.88 

Výkres 0.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový přlšný řez 

ŠDA 0/63“ 200 mm' ČSN 73 6126-1 
Délka 

91.56=91,560 [A] 

Průmémá šlřka 

2. 10=2, 100 [B] 

Celkem: A 'B=192 275 IC? 
- dodání kameniva předepsané kvaliły a zrnílosli 
- rozproslření a zhuinění vrslvy v předepsané lloušlfce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šíñšy. pokládání vrslvy po elapách 
- nezah5nuJg_posfll1y,nátě_ry 

111, 58932! ÍZPEVNĚNÍ KŘAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
I 

18.100 J_ "íáłın
| 

859.30 l 

Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příéný řez 

Drenážní žebro 

HDK18/S2: ıoo mm“ ČSN ̌ıa 8128-1 

Dšıın-zz

" 

9o.5o=9o,5oo [A] 

šıìkfl 

o.2o=a,2oo [B1 

. 

Celkem: A"E=18. 100 .ľCl _ _ 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrniloslí 
- rozproslření a zhutnéní vrslvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení siI1<v. uoldádánl vrs_l\ry_Do elepáoh 

I 
15í 582611

I 181.520 `| 287.00 _! 53911.14 í IKRYTY Z BETON DLAZDIC SE Znfflllıl KEM ŠEDÝCH TL GUMM D0 LOŽE Z KAM 
Výkres C.3 Koordinační slluace stavby; D.4 Vzorový příčný řez 

DL; šedá; parketa; 60 mm; ČSN 73 E131 
L' 4/8' 40 mm' ČSN 73 6126-1 
"Dćıı‹a 

90. 78=9o. 780 [A] 

Pnìměrná šířka 

2.oo=2,o0o [B] 

1 
Celkem: A "B=181 520 lCl'



lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsánou výplň spár 

- očišlění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spor 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dllatačních zařízení, odvodňovacích 

- nezahmuje postřìky, nátěry 
- nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilátáčních zařízení, odvodňovaclch proužkù, 

odvodñovačü. vpusti, šachet a pod. 

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 

proužků, odvodñovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

í 
WI 58261AI KRYTY Z BETON DLAžDıc SE ZAMKEM BAREV RELIÉF TL s0MM Do L0žE Z KAM M2 

l 

2,800 575,00 
I 

1 618,40
J 

Výkres C.3 Koordinační situace stavby D.4 Vzorový příčný řez 

DL; červená; parketa‹hmatová; 60 mm; ČSN 73 6131 

L? 4/B: 40 mm' ČSN T3 6126-1 
Délka 

7. 00=7, 000 

Šllka 

0.40=0, 400 [B] 

Celkem: A 'E52 800 .lC_ř 

,lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsenou výplň spar 

- očistěni podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladni vrstvy a předepsané výplně spár 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkü, dilatačních zařízení, odvodřıovacích 

proužkù, odvodňovačù, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jina 

- nezahmuje postřiky, nátěry 
- nezahmuje těsnění podél obrubníkü, dilatačníoh zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodñovačù, vpusti, šachet a pod. 

- dodání dlažehního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané

k 

ší! 5a\320| IWPLN SPAR MDDISIKDVANÝM ASFALTEM J 
M Í 7.900 TD4.D0 728.00

| 

Výkres C,3 Koordinační situace stavby 

Ošetření spáiy mezi obrubníkem a vozovkou 

Délka 

7,00=7 000 [AJ 

položka zahmuje: 

- dodávku předepsaněho materiálu 

Lxyťlšténl a výplň spartímto materiálem 

Ostfinl konstrukce a práce _ 31 975,00 

21l 917211| |zA±ıoNovÉ OBRUBYŽ BETONOVYCH OBRUBNIKÚ ŠIŘ SOMM [ 
M [_ 180,000 

I 
152,00 ] 

28 273,90
' 

Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez 

Betonový obrubnlk zálıonový (V X Š x D) - (200 x 50 x 1000) 

Betonové lože C 20/25 - XF4 - minimální tloušťka 100 mm 
Délka 

_166. 00=186 000 [Al 

Položka zahmuje: 

dodání a pokládku betonových obnıbníků o rozměrech předepsaných zadávací 

d mentací betonové lože i boční lıetonovoıı opěrku. 

22' 917224! SILNICNI A cı-ıoDı\ılKo\:`É oeeuav Z aEToNovYcH OBRUBNÍKŰ ŠIŘ 1s0MM M 
I 

7.000 ZJÍLDCI 1 701.00
| 

Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez 

Betonový ohrubník silniční (V x Š x D) - (250 x 150 × 1000) 

Betonové lože C 20/25 - XF4 - minimální tloustıka 100 mm 
Dáıhfl 

7.o0=7 DooW 
Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrulıníků o rozměrech předepsaných zadávací 

23! 919115! 

gokurrıentecí betonové lože I boční betongıou opěrku. 

ÍŘEZÁNÍ ASFALTOULÉHO KRYTU VOZOVEK TL D0 25OMM 
Výkres C.3 Koordinační situace stavby 

Oříznutí stávající komunikace pro napojení chodníku 

Včetně naíožení a odygzęní do rem/Nlačnlho Střediska Melínové Dolce 

Délka 

7.0o=7 D00 lfl 
položka zahmuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

yodv 

M Žl 7,000 206.00 2 0050 il
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1 I 02710| ZAJIŠŤ OBJIIŰKY A PŘÍSTUP CESW KPL 1É30_Í) 6000.00 5 000.00 

.y MJ 
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00 
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výstavby 

2T o27ao| 

n ožadovanýmizařízenímì 

ı ıĚ__zENY_RsKYcH SITT _ KPL 1.000 
I 

5 000.00 
| 

5 000.00 

nákladyìflpné S objednatelem ožadovanjmlzaìzenlmı 

35 02s11a| KY - GEoDErıcKÉ ZAMĚŘĚŘI - CELKY KUS 1.000 I., 5000,00,
| 

5 000.00 

výstavuy a zaměření stavbjuıoflfsíavbě 
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5/KY - DOKUMENTACE SKUTE PROVEDEN V DIGIT FORMÉ KF'L 1,000 L f5Ť›šIñ,fl0 .I 5 000.00 

ák|ad\›3E|ené S obíednatelem požadovanýflpracemì

I 51 028-1š[ - FOTODOKUMENTACE KPL __[ 1.000 
I 

5000000 J 5 000.00 
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