

OBEC MECLOV, okr. Domažlice	Uložení
Došlo dne: 31.8.2021	Smlouva
Přílohy: 1 Listy: 3	Věc. skup. 56.1
Čís. j.: 266/2021	Skart. zn. 15

### SMLOUVA O DÍLO č. 2125

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Stavba : „Oprava MK 3c v Meclově“

#### Článek 1 Objednatel :

Obec Meclov  
adresa: Meclov 137, 345 21 Meclov  
IČ: 00253553  
telefon: +420602972553  
statutární zastoupení: Pavlína Kaufnerová – starostka obce  
mail: [starosta@obecmeclov.cz](mailto:starosta@obecmeclov.cz)

(dále jen objednatel)

#### Článek 2 Zhotovitel :

**JSF stavební s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni C33521  
zastoupená : Ing. Jiří Svejkovský, jednatel a Ing. Jaroslav Fládr, jednatel  
telefon : +420 602 322 654  
IČO : 05568714  
DIČ : CZ05568714  
bankovní spojení : KB a.s. Klatovy  
číslo účtu : 115-3575860267/0100  
e-mail: [rozpocety@jsfstavebni.cz](mailto:rozpocety@jsfstavebni.cz)

(dále jen zhotovitel)

#### Článek 3 Předmět plnění smlouvy o dílo :

3.1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby „Oprava MK 3c v Meclově“. Rozsah prací je upřesněn rozpočtem oceněným zhotovitelem a je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Práce budou provedeny v kvalitě a jakosti podle § 183/2006 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

3..2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

3.3. Zhotovitel si zajistí vytýčení všech podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

3.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

3.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

3.6. Objednatel je oprávněn měnit specifikace, rozšířit nebo snížit rozsah prací. Veškeré změny musí být před realizací vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami a to formou písemných dodatků a objednatelem uhrazeny.

#### Článek 4 Čas plnění :

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle čl. 3 této smlouvy v následujících termínech :

Zahájení díla dne: 1.9.2021  
Dokončení díla dne: 31.12.2021

4.2. Dojde-li v průběhu plnění předmětu díla k podstatným změnám v jeho rozsahu nad rámec předpokládaný projektem, nebo vyskytnou-li se na stavbě nepředvídatelné okolnosti, dohodnou smluvní strany změnu lhůty výstavby a cenu díla dodatkem k této smlouvě o dílo.

4.4. Sjednaná lhůta bude úměrně prodloužena o dobu, v níž zhotovitel nemohl plnit svůj závazek pro překážky vzniklé na straně objednatele, nebo v důsledku okolností, které nemohl zhotovitel předvídat a ovlivnit.

#### Článek 5 Cena díla :

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě rozpočtu vypracovaného a oceněného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem a činí:

**Cena celkem bez DPH 2 482 594,- Kč**

**DPH 21 % 521 345,- Kč**

**Cena celkem vč. DPH 3 003 939,- Kč**

DPH bude fakturována podle platných daňových zákonů v době její fakturace.

5.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

#### Článek 6 Platební podmínky :

6.1. V průběhu realizace stavby budou provedené práce fakturovány měsíčně (vždy k poslednímu kalendářnímu dni) na základě položkového soupisu skutečně provedeného a vzájemně odsouhlaseného množství měrných jednotek na stavbě a proplaceny do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla (včetně DPH) bude proplaceno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Faktura je splatná v termínu splatnosti 21 ti dnů po doručení faktury objednateli.

6.2. Konečná faktura bude doložena předávacím protokolem na provedené práce mezi objednatelem a zhotovitelem. Tento protokol musí být podepsán odpovědným zástupcem objednatele.

- 6.3. Konečnou fakturu předloží zhotovitel objednateli do 15ti dnů ode dne převzetí díla objednatelem. Pro odsouhlasení konečné faktury a způsob úhrady platí stejná ujednání jako pro běžnou fakturu.

#### **Článek 7 Záruka a jakost díla :**

- 7.1. Zhotovitel poskytne záruku na předmět díla v délce 60 měsíců od ukončení řízení o odevzdání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Záruční lhůta na dodávky materiálů a zařízení je určena jejich výrobcí. Záruka se nevztahuje na konstrukce, do kterých zhotovitel v průběhu díla nezasahoval.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat platným ČSN podle předmětu plnění, případně vlastnosti obvyklé.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které se vyskytnou v záruční době písemně, bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel vady zjistí, měl zjistit nebo mohly být zjištěny. Zhotovitel je povinen do 5ti pracovních dnů po oznámení reklamované vady vyjádřit se k její oprávněnosti písemně. O způsobu odstranění vady se musí strany dohodnout písemně.
- 7.4. Za vady způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou či užíváním zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční doby.

#### **Článek 8 Bezpečnost práce, PO, ochrana životního prostředí a pojištění :**

- 8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu zakázky a za to, že pravidla regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány,. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
- 8.1.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám pohybujícím se na staveništi odstraněno nebo minimalizováno.
- 8.1.2. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při předmětu zakázky.
- 8.2. Zhotovitel zajistí na stavbě odborný dozor a vedení svých pracovníků. Pokyny pro provádění prací budou stavbyvedoucím objednatele předávány pouze tomuto určenému pracovníkovi, který zodpovídá za řízení práce pracovníků zhotovitele na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na stavbě, a to až do předání díla objednateli.

#### **Článek 9 Základní vztahy objednatele a zhotovitele podmínky provádění díla**

- 9.1. Zhotovitel provede dílo na své vlastní nebezpečí, vlastním jménem a ve sjednané době v souladu s touto smlouvou. Je povinen respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se k uvedené stavbě.
- 9.2. Dílo bude mít kvalitativní předpoklady dané závaznými ČSN.
- 9.3. Technický dozor má oprávnění k příkazu okamžitého přerušování prací v případě závažného porušení bezpečnostních nebo technologických postupů, bez ohledu na možnost vzniklých ztrát zhotoviteli a změnu lhůt dokončení prováděných prací.
- 9.4. Objednatel určí zhotoviteli v zápise o předání staveniště místo pro vybudování zařízení staveniště, případně místo připojení na zdroje energií (voda, elektro, a pod.).

- 9.5. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Po ukončení stavby tj. po odevzdání a převzetí díla je povinen zhotovitel do 7mi dnů vyklidit prostor staveniště a předat jej objednateli.
- 9.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
- 9.7. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který během pracovní doby musí být trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení uvedených prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako závazný podklad pro vypracování dodatků a změn SoD.
- 9.8. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím stavby a dnem odstranění posledního nedodětku a provedením poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 9.9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele PD, je povinen k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí.
- 9.10. Oprávněnou osobou k provádění zápisu do stavebního deníku je
- za zhotovitele stavbyvedoucí:
  - za objednatele pan:

#### **Článek 10 Předání staveniště (pracoviště) :**

- 10.1. Předání staveniště bude provedeno protokolárně před nástupem pracovníků zhotovitele se všemi náležitostmi se stavbyvedoucím. Součástí předání staveniště jsou mimo jiné :
- přístupové cesty
  - BOZ a PO na stavbě
  - ochrana životního prostředí
  - určení odběrných míst el. energie, vody
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinnostmi zhotovitele.

#### **Článek 11 Předání díla :**

- 11.1. Zhotovitel předá dílo objednateli protokolárně jako jeden celek po ukončení plnění předmětu díla. K převzetí tohoto díla vyzve objednatele pět dnů předem písemně zápisem ve stavebním deníku. Protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, bude obsahovat zejména:
- Předmět převzetí díla
  - Skutečné zahájení a dokončení díla
  - Vady a nedodělky s termínem jejich odstranění
  - Cenu díla v den převzetí
  - Zhodnocení jakosti díla
  - Prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně za jakých podmínek
  - Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou potřebné doklady, zápisy o zkouškách a revizích, záruční listy výrobků a prohlášení o shodě na vybrané materiály a výrobky dle zákona 22/97 Sb. a souvisejících předpisů.

#### **Článek 12 Odpovědnost za vady díla :**

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání.

- 12.2. Objednatel oznámí zhotoviteli vady, které nebyly zjištěny při předání díla a nejsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, způsobem uvedeným v § 562, odst. 2 obchodního zákoníku.

### Článek 13 Smluvní pokuty :

- 13.1. V případě překročení lhůty splatnosti platebních dokladů zhotovitele je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.2. Za nesplnění dohodnutého termínu plnění předmětu díla bude objednatel fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.3. Smluvní pokuta uvedená v čl.13.2. nemá vliv na náhradu škody vzniklé nesplněním této smlouvy.
- 13.4. Neodstraní-li zhotovitel vady v termínech uvedených v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla a vady, které se vyskytnou v průběhu záruční lhůty v dohodnutých termínech, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

### Článek 14 Odstoupení od smlouvy :

- 14.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 14.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se zejména považuje :
- a) Zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem
  - b) Zhotovitel nedodržuje ustanovení platných ČSN a neprovádí dílo v příslušné kvalitě.
  - c) Zhotovitel bez právního důvodu přerušil provádění díla na dobu delší 15ti dnů.
12. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje :
- a) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 15 dnů po lhůtě splatnosti.
- 14.3. Oprávněná strana má za povinnost písemně upozornit druhou smluvní stranu na podstatné porušení smlouvy a poskytnout před vypovězením smlouvy přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků, jež jsou podstatným porušením smlouvy.

### Článek 15 Ostatní ujednání :

- 15.1. Za zhotovitele je pověřen jednáním ve věcech smlouvy :
- Za objednatele:
- 15.2. Za objednatele je pověřen jednáním ve věcech stavby a realizace :
- 15.3. Jednáním ve věcech stavby a realizace na stavbě za zhotovitele je pověřen:
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha : rozpočet

V Meclově dne : 31.8.2021

Za objednatele :



V Klatovech dne: 31.8.2021

Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

Za zhotovitele :

Ing. Jaroslav Fládr, jednatel



### **Pokyny pro vyplnění**

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2020/14 MMR	Oprava MK 3c v Meclově
Objekt:	SO 01	Komunikace
Rozpočet:	Dot	Rozpočet

Objednatel:	Obec Meclov 137 34521 Meclov	IČO: 00253553 DIČ:
-------------	------------------------------------	-----------------------

Zhotovitel:	JSF stavební s.r.o. Bystřice nad Úhlavou 20 340 22 Nýrsko	IČO: 05568714 DIČ: CZ05568714
-------------	---	----------------------------------


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 440 593,95
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	42 000,00
<b>Celkem</b>	<b>2 482 593,95</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 482 593,95 CZK
Základní DPH	21 %	521 344,73 CZK
Zaokrouhlení		2 482 594 CZK

**Cena celkem s DPH** **3 003 939 CZK**

v Klatovech dne 04.08.2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Pavlína Kaufnerová, starostka obce  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			130 194,83	5
5	Komunikace	HSV			1 685 271,33	68
8	Trubní vedení	HSV			94 260,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			147 729,75	6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 557,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			92 797,44	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			284 783,10	11
ON	Ostatní náklady	ON			42 000,00	2
Cena celkem					2 482 593,95	100



## Položkový rozpočet

S: 2020/14MMR	Oprava MK 3c v Meclově
O: SO 01	Komunikace
R: Dot	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl 1 Zemní práce</b>							<b>130 194,83</b>	
1	113151114	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	60,00000	205,40	12 324,00	RTS 21/I	RTS 20/I
2	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 10 cm	m2	1 020,00000	30,70	31 314,00	RTS 21/I	RTS 20/II
3	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené, tl. 10 cm	m2	961,50000	36,00	34 614,00	RTS 21/I	RTS 20/II
4	113107625	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené, tl. 10 cm	m2	108,00000	54,30	5 864,40	RTS 21/I	RTS 20/II
5	113231526	Bourání odvodňovacího žlabu betonového	m	35,00000	67,90	2 376,50	RTS 21/I	RTS 20/II
6	113202111	Výhrání obrub obrubníků slivních	m	35,00000	122,00	4 270,00	RTS 21/I	RTS 20/II
7	132201111	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	33,15000	379,00	12 563,85	RTS 21/I	RTS 20/II
8	132201119	Příp. za lepivost hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	33,15000	25,00	828,75	RTS 21/I	RTS 20/II
9	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	33,15000	155,00	5 138,25	RTS 21/I	RTS 20/II
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	33,15000	256,00	8 486,40	RTS 21/I	RTS 20/II
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	33,15000	18,50	613,28	RTS 21/I	RTS 20/II
12	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	33,15000	300,00	9 945,00	RTS 21/I	RTS 20/II
13	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	88,40000	21,00	1 856,40	RTS 21/I	RTS 20/II
<b>Díl 5 Komunikace</b>							<b>1 685 271,33</b>	
14	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	108,00000	274,05	29 597,40	RTS 21/I	RTS 20/II
15	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	1 983,50000	98,49	195 354,92	RTS 21/I	RTS 20/II
16	577152123	Beton asfalt: ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	1 983,50000	372,75	739 349,63	RTS 21/I	RTS 20/II
17	577112124	Beton asfalt: ACO 11 S š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	2 043,50000	341,25	697 344,38	RTS 21/I	RTS 20/II
18	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm	m2	225,00000	105,00	23 625,00	RTS 21/I	RTS 20/II
<b>Díl 8 Trubní vedení</b>							<b>94 260,00</b>	
19	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šouněte	kus	19,00000	1 120,00	21 280,00	RTS 21/I	RTS 20/II

## Položkový rozpočet

S: 2020/14MMR	Oprava MK 3c v Meclově
O: 50 01	Komunikace
R: Dot	Rozpočet


P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
20	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00000	1 990,00	11 940,00	RTS 21/1	RTS 20/II
21	963015151	Demontáž prefabrikovaných mříží/poklopu	kus	5,00000	638,00	3 190,00	RTS 21/1	RTS 20/II
22	895941311	Oprava vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávk. dílců pro uliční vpustí TBV	kus	5,00000	7 200,00	36 000,00	RTS 21/1	RTS 20/II
23	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	5,00000	2 070,00	10 350,00	RTS 21/1	RTS 20/II
24	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm D400	kus	5,00000	1 140,00	5 700,00	RTS 21/1	RTS 20/II
25	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	5,00000	1 160,00	5 800,00	RTS 21/1	RTS 20/II
<b>Dí 91 Doplnující práce na komunikaci</b>							<b>147 729,75</b>	
26	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,00000	84,00	2 520,00	RTS 21/1	RTS 20/II
27	919731122	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	30,00000	41,90	1 257,00	RTS 21/1	RTS 20/II
28	573-000-1T	Zalítí napojení asfaltovou emulzí	m	30,00000	174,00	5 220,00	Vlastní	Indiv
29	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	221,00000	256,00	56 576,00	RTS 21/1	RTS 20/II
30	59217010	Obrubník silniční betonový 150x150/250x1000 mm přírodní	kus	227,63000	185,00	42 111,55	RTS 21/1	RTS 20/II
31	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	13,26000	3 020,00	40 045,20	RTS 21/1	RTS 20/II
<b>Dí 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							<b>5 557,50</b>	
32	938909611	Odstavení nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	225,00000	24,70	5 557,50	RTS 21/1	RTS 20/II
<b>Dí 99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>92 797,44</b>	
33	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	1 147,19951	65,20	74 797,44	RTS 21/1	RTS 20/II
34	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Dí D96 Přesuny suti a vybouraných</b>							<b>284 783,10</b>	
35	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	548,71500	95,00	52 127,93	RTS 21/1	RTS 20/II
36	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	548,71500	159,00	87 245,69	RTS 21/1	RTS 20/II

## Položkový rozpočet

S:	2020/14MMR	Oprava MK 3c v Meclově
O:	50 01	Komunikace
R:	Dot	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost		Cenová soustava / platnost úroveň
							RTS 21/I	RTS 20/I	
37	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	548,71500	15,00	8 230,73	RTS 21/I	RTS 20/II	Indiv
38	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	548,71500	250,00	137 178,75	RTS 21/I	RTS 20/I	Indiv
<b>DÍLO</b>						<b>42 000,00</b>			
39	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 21/I	RTS 21/I	Indiv
40	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 21/I	RTS 21/I	Indiv
41	p1453456.1	Publicita akce	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>2 482 593,95</b>			

Poznámky uchazeče k zadání





Bystřice nad Úhlavou

provozovna: Koldinova

[www.jsfsta](http://www.jsfsta)