
SMLOUVA O DILO

I.

Smluvni strany

1. Mendelova stfedni skola, Novy Jicin, prispevkova organizace

se sfdlem: Divadelnf 138/4, 741 01 Novy Jicin

zastoupena: - feditelka

IC: 00845027

DIC: CZ00845027

(dale jen ,,objednatel")

2. MLJO - STAV stavby s.r.o.

se sfdlem: Ceskobratrska 2227/7, 702 00

zastoupena: ., jednatelem

ICO: 27833551

DIC: CZ27833551

bankovni spojenf:

cfslo uctu:

Zapsana v obchodni'm rejstrfku vedenem Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. C 30838

Osoba opravnena jednat ve vecech technickych a realizace stavby:

Marcel Sokol,tel.: 776 111 125

(dale jen ,,zhotovitel")

II.

Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena die § 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakoni'k,

ve znenf pozdejsfch pfedpisS (dale jen ,,obcansky zakoni'k"); prava a povinnosti stran

touto smiouvou neupravena se ndf pnslusnymi ustanovenimi obcanskeho zakonfku.

2. Smluvnf strany prohlasujf, ze udaje uvedene v cl. I teto smfouvy jsou v souladu

se skutecnostf v dobe uzavrenf smlouvy. Smluvnf strany se zavazujf, ze zmeny dotcenych

udajQ oznamf bez prodlenf pisemne druhe smluvnf strane. Pri zmene identifikacnich udajfi

smluvnfch stran vcetne zmeny uctu nenf nutne uzavfrat ke smiouve dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovnf ucet uvedeny v cl. I odst. 2 teto smlouvy je

bankovnfm uctem zverejnenym ve smyslu zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane

hodnoty, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen ,,zakon o DPHT4 a ,,zvefejneny ucet").

V prfpade zmeny uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvf k novemu uctu,

a to kopif prfslusne smlouvy nebo potvrzenfm peneznfho ustavu; novy ucet musf byt

zverejnenym uctem ve smyslu pfedchozf vety.

4. Smluvnf strany prohlasujf, ze osoby podepisujicf tuto smlouvu jsou ktomuto jednanf

opravniny.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborne zpflsobily k zajistenf predmetu plnenf podle teto

smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailne seznamil s rozsahem a povahou dfla, ze jsou mu

znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podmfnky nezbytne k realizaci dfla a ze

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou nezbytne pro realizaci

dfla za dohodnutou smluvnf cenu, zpflsobem a v termfnech touto smiouvou stanovenych.
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7. Smluvni strany prohlasujf, ze predmet plneni podte teto smlouvy nenf plnenim nemoznyrrr

a ze smtouvu uzavfrajf po pecTivem zvazenf vsech moznych dQsledkS.

8. Zhotovitet prohlasuje, ze nenf obchodni' spolecnostf, ve ktere verejny funkcionar uvedeny

v § 2 odst. 1 pfsm. c) zakona c. 159/2006 Sb., o stretu zajmfl, ve zneni pozdejsich

predpisfl (clen vlady nebo vedoucf jineho ustredniho spravnfho uradu, v jehoz cele nenf

clen vlady), nebo jfm ovladana osoba vlastnf podfl pfedstavujfci alespon 25% ucast

spolecnfka v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na vedomf, ze pokud je uvedene

prohlasenf nepravdive, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.

Predmet smlouvy

1, Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele ^na svQj naklad a nebezpecf stavbu

,Energeticky usporna opatfeni - Mendelova SSW (dale jen ,,stavba") v rozsahu die:

■ projektove dokumentace stavby zpracovane subjektem SPZ Design, s.r.o.,

Moravska 359/13, 779 00 Olomouc - Holice, IC: 278 31 132

■ pfedpisfi upravujfcfch provadenf stavebnfch del a ustanovenf teto smlouvy

(dale jen ,,dflo").

2. Soucastf dfla je take:

a) zpracovanf projektove dokumentace skutecneho provedenf stavby ve trech

vyhotovenfch a geodeticke zamerenf stavby vcetne geometrickeho planu vsesti

vyhotovenich, bude-li k provedenf dfla potfebne. Projektova dokumentace skutecneho

provedenf stavby a geodeticke zamerenf stavby budou objednateli dodany take 2x v

elektronicke podobe, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky

*.xls, pro skenovane dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven

*.pdf. Pffpadne vfcetisky budou uctovany zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnutf) ke zvlastnfmu uzfvani verejneho prostranstvf

nebo komunikacf die platnych predpisfl, bude-li k provedenf dfla potfebne, v souladu

s pozadavky projektove dokumentace. Neprodlene po vydanf souhlasu (rozhodnutO,

predanf uplne kopie souhlasu (rozhodnutO, vcetne prfpadnych prfloh (podmfnek)

objednateli,

c) zpracovanf dokumentace docasneho dopravnfho znacenf vcetne projednani

s pffslusnymi spravnfmi organy, bude-li k provedenf dfla potrebne,

d) osazenf a udriba dopravnfho znacenf v prQbehu provadenf stavebnfch pracf

die dokumentace dopravnfho znacenf, vcetne uvedenf do pQvodnfho stavu a vracenf

jejich spravci, bude-li k provedenf dfla potrebne,

e) vybudovanf a zajistenf zanzenf staveniste a jeho provoz v souladu s potrebami

zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele

a s platnymi pravnfmi predpisy, vcetne pnpadneho zajistenf ohlasenf die zakona

c. 183/2006 Sb., o uzemnfm planovanf a stavebnfm radu (stavebnf zakon), ve zneni

pozdejsich predpisfl (dale jen stavebnf zakon"),

f) zajistenf vytycenf obvodu staveniste,

g) zajistenf vytycenf inzenyrskych sftf (tras technicke infrastruktury) podle podmfnek

jejich spravcQ vcetne zajistenf jejich prfpadnych aktualizacf, a to pred zahajenfm pracf

na stavenisti vcetne jejich zamerenf a zakrestenf die skutecneho stavu do prfslusne

dokumentace a vcetne jejich pfsemneho a zpetneho predanf jednotlivym spravcflm,

bude-li k provedenf dfla potfebne,

h) predanf odpadu k odstranenf na ffzenou skladku nebo jiny zpfisob jeho odstranenf

nebo vyuzitf v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterych
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dalsich zakona, ve znenf pozdejsfch predpisa (dale jen ,,zakon o odpadech")-
o zpusobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pnslusnou
opravnenou osobou podle zakona o odpadech,

i) navrh provoznich rada a technickych zaffzeni, dodavka vsech dokladfl o zkouskach
revizich, atestech a provoznich navoda a predpisa v ceskem jazyce (vsechny dokladv
ve 2 vyhotovenfch) vcetne zaskoleni obsluhy,

j) predani' vsech doklada a nalezitosti umoznujicich zahajenf ffzeni, pnpadne jineho
postupu die stavebniho zakona, na zakiade ktereho bude mozno zapocft s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakiade oznameni stavebnimu uradu se zapocetim uzivani
die stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebne,

k) zri'zeni deponie materiaia na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadne skody
na sousednich pozemcich,

I) provedeni predepsanych zkousek die platnych pravnich predpisa a technickych
norem, uspesne provedeni techto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

m) udrzovani stavbou dotcenych zpevnenych ploch, verejnych komunikaci a vyiezdu
ze staveniste v cistote a jejich uvedenf do pavodniho stavu,

n) zajisteni ochrany proti sfreni prasnosti a nadmerneho hluku,

o) provedeni veskerych geodetickych praci a ph'padnych doplnujicich prazkumfi
souvisejicich s provedeni'm dila,

p) zajisteni zpracovani vsech pnpadnych dalsich dokumentaci potrebnych pro provedeni
dila Qako je napf. vyrobni a realizacnf dodavatelska dokumentace),

q) pofizovani fotodokumentece o prabehu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti' plneni predmetu smlouvy v digitalni podobe na CD,

r) provedeni' uklidu.

3. Zhotovite! je povinen pri provadenf dila zejmena:

a) plnit podminky prislusnych stavebnfch povoleni a pozadavky dotcenych organa
a organizacf souvisejfcf s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotcenych organa a organizacf souvisejici s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provest dflo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceske/epublice v dobe provadenf dila. Pro provedeni' dila jsou zavazne vsechny Dlatne
normyCSN.

5. Zhotovitel se zavazuje prBbezne provadet veskere potrebne zkousky, mefenf a atesty
k prokazanf kvalitativnfch parametra predmetu dila.

6. Zhotovitel se zavazuje provest veskere cinnosti a ukony souvisejfcf s provedenfm dila
nutne pro vydanf kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejmena vyrizovanf veskerych
povoleni, prekopa, zabora, souhlasa, oznameni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokoncene dflo bez vad a nedodelka branfcfch jeho radnemu
uzivani prevzit a zaplatit za ne zhotoviteli za dohodnutych podmfnek cenu die cl V teto
smlouvy.

8. Pnpadne viceprace ci meneprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pri dodrzeni podmfnek stanovenych pnslusnymi ustanovenfmi zakona
c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve zneni pozdejsich predpisa (dale jen
,,ZZVZ). Viceprace budou realizovany az po uzavrenf prfslusneho dodatku ke smlouve.
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IV.

Doba a misto plneni

1 Zhotovitel se zavazuje provest dflo ve Ih5te do 80 dnu ode dne pfedanf staveniste a
nejpozdeji posledni den teto Ihuty hotove dfio predat objednateli. Zaroven musi byt dilo

dokonceno nejpozdeji k 20. 8. 2022.

2. Mfstem plneni Mendelova strednf skola, Novy Jicin, prfspevkova organizace, Divadelnf
138/4, 741 01 Novy Jicfn, par.c. 1544/1, k.u. Senov u Noveho Jicfna.

3 Vprfpade omezeni postupu praci vlivem nepnznivych povetrnostnfch podminek, tj.
v pripade ze nebude zjevne mozne vlivem povetrnostnfch podminek pokracovat v pracich
die harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisu
nebo technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moznosti

stavent behu doby plneni die odst. 1 tohoto clanku smlouyy. Totez plati i v pnpade nebo
rozhodnutf organO statnf spravy a samospravy zamezujfci provadeni praci. Doba, na
kterou se ben doby plneni die odst. 1 tohoto clanku smlouvy stavi, bude zahajena
zapisem do stavebniho denfku a ukoncena vyzvou objednatele k opetovnemu zahajeni
praci, uvedenou ve stavebnim denfku. Oba tyto zapisy ve stavebnfm denfku musi byt
odsouhlaseny a podepsany osobou opravnenou jednat ve vecech realizace stavby die cl. I
odst 1 teto smlouvy. Stavenf doby pinenf sjednane vyse uvedenym zpQsobem nenf nutno
upravit dodatkem ke smlouve. Prerusenim praci z duvodfl stavenf doby plneni vsak neni
dotcena povinnost zhotovitele zajistit hlfdanf staveniste a zajistit rozpracovane dflo proti

poskozenf.

V.

Cena za dilo

1. Cena za provedene dflo je stanovena dohodou smluvnfch stran a cinf:

Cena bez DPH 5 953 921,76 KZ

DPH 21 % 1 250 323,57 Kc

Cena vcetne DPH 7 204 245,33 Kc

Souhrnny rozpocet je nedflnou prflohou c. 1 teto smlouvy

2 Soucasti sjednane ceny jsou veskere prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutne pro vybudovanf, provoz a demontaz zarfzenf staveniste vc. pffpadnych poplatku
a najmu za docasne zabory sousednfch pozernkfl a jine naklady nezbytne pro radne

a uplne provedenf dfla.

3. Cena za dflo uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvyse prfpustnou a Ize ji zmenit

pouze v pnpade:

MENEPRACI

a) nebude-li nektera cast dfla v dOsledku sjednanych m^nepracf provedena, bude
cena za dflo snfzena, a to odectenfm veskerych nakladQ na provedenf tech casti
dfla, ktere v ramci menepracf nebudou provedeny. Naklady na meneprace budou
odecteny vevysi souftu veskerych odpovidajfcich polozek a nakladu

neprovedenych die soupisu praci',

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladu na provedenf tech castf dfla, ktere objednatel narfdil
formou dodatecnych praci provadet nad ramec mnozstyf nebo kvality uvedene
v projektove dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za vfceprace bude stanovena
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souctem nakladfi jednotlivych polozek vfcepracf, pficemz pro stanovenf jejich

jednotkove ceny se pouzije nize uvedeny zpusob nacenovanf:

- oro polozkv vvskvtuifcf se v soupise praci. tzv. existuifcf polozky fnapf. v ramci

vicepracf se narokuie vetsi mnozstvf vvmervi se jednotkova cena polozek bude

uctovat podle odpovfdajfcf jednotkove ceny uvedene v soupisu praci'. Pokud

ovsem byla jednotkova cena existuji'd polozky v soupisu praci' stanovena odkazem

a kodem podle konkretnf cenove soustavy (standardizovaneho cenfku), bude

provedeno porovnanf jednotkove ceny existujfcf polozky s ceni'kovou cenou podle

teto cenove soustavy v jejf aktualnf cenove urovni. Vysledna jednotkova cena u

takove polozky bude potom stanovena pouzitfm nizsf jednotkove ceny z tohoto

porovnanf.

- pro polozky tzv. nove. ktere se nevyskytuji v soupise pracf. se jednotkova cena

polozek bude uctovat podle cenove soustavy v niz je zpracovana prfslusna cast

vykazu vymer v jejf aktualnf cenove urovni. Pouze ve vyjimecnych pnpadech, kdy

nelze pro stanovenf jednotkove ceny nove polozky vicepracf pouzft cenovou

soustavu (standardizovany cenfk), dolozf zhotovitel individuatnf kalkulaci

jednotkove ceny. Jednotkova cena nove polozky tak bude stanovena na zaklade

dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pffpade opravnen overit

primerenost jednotkove ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v prfpade zmeny vyse DPH v dflsledku zmeny pravnfch predpisfi. V pffpade, ze

dojde ke zmene zakonne sazby DPH, je zhotovitel k cene dfla bez DPH povinen

uctovat DPH v platne vysi. Smluvnf strany se dohodly, ze v pffpade zmeny ceny,

dfla v dusledku zmeny sazby DPH nenf nutno ke smlouve uzavfrat dodatek.

4. Rozsah pffpadnych menepracf nebo vicepracf a cena za jejich realizaci budou vzdy

pfedem sjednany dodatkem k teto smlouve.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskere zmenove listy a dale ocenene soupisy menepracf

a vfcepraci die odst. 3 tohoto clanku smlouvy a pfedlozit je ke kontrole, k vyjadfenf

a k odsouhlasenf osobe vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka a osobe vykonavajfcf

autorsky dozor projektanta. Soucastf takto ocenenych soupisu bude i vykaz vymer

s uvedenfm postupu vypoctu mnozstvf.

6. Zhotovitel odpovfda za to, ze sazba dane z pfidane hodnoty je stanovena v souladu

s platnymi pravnfmi pfedpisy. V pffpade, ze zhotovitel stanovf sazbu DPH ci DPH

v rozporu s platnymi pravnfmi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu,

ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.

Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podktadem pro uhradu ceny za dflo budou faktury, ktere budou mft nalezitosti danoveho

dokladu a nalezitosti stanovene dalsfmi obecne zavaznymi pravnfmi pfedpisy (dale jen

,,faktura"). Krome nalezitostf stanovenych platnymi pravnfmi pfedpisy pro danovy doklad

bude zhotovitel povinen ve faktufe uvest i tyto udaje:

a) cfslo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) pfedmet smlouvy, tj. text ,,zhotovenf stavby - Energeticky usporna opatfenf -

Mendelova SSW a evidencnf cfslo projektu, ktere bude zhotoviteli sdeleno,

c) oznacenf banky a cfslo zvefejneneho uctu, na ktery musf byt zaplaceno,
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d) Ihutu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetne jejfho podpisu a kontaktniho

telefonu,

f) pnlohou konecne faktury bude protokol o pfedanf a prevzetf dfla dleteto smtouvy,
obsahujfcf prohlasenf objednatele, ze dflo pfejfma V pnpade, ze dilo bylo, prevzato
svyhradami (tj. svadami a nedodelky nebranicimi radnemu uzivani d.la), bude
pr7ohou koneSe faktury take zapis o odstraneni techto vad a nedodelkfl podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

3 V souladu s ustanovenfm zakona o DPH sjednavajf smluvnf stranydflcf plnenf v rozsahu
skutecne provedeneho plneni za kalendarnf mesfc. Dila plneni odsouhlasene podp.sem
opSnino zastupce objednatele v soupisu skute^ne provedenych prac, a■ z^ovaam
protokolu, vcetne dohody o oceneni, se povazuje za samostatne zdanitelne plnen
Sskutecn^ne poslednf pracovnf den mesfce. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mesicn
zdanitelne plnenf fakturu, jej.z nedflnou soucastf bude soups P"J^J*JJg
a zjistovaci protokol - obojf podepsane zhotovitelem a odsouhlasene osobou vykonavajici

technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predanf a prevzetf dokonceneho dja bez vad
a nedodelku a zaroven bude mozno v souladu se stavebn.m zakonem zapocit s tryalyrn
uzfvanim stavby. Soucastf konecne faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych prad, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

5 V pnpade dodatecnych prad fakturovanych na zaklade dodatku uzavrenych kteto
smlouve (vfceprace) bude soupis techto praci tvofit samostatnou pnlohu faktury.

6. Lhflta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnQ
ode dne jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobne na sekretahate phspevkove organizace oproti
podpisu potvrzujfci prevzetf, dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb

nebo prostrednictvfm datove schranky.

8. Objednatel je opravnen vadnou fakturu pred uplynutim Jhuty splatnosti vratit druhe
smluvnf strane bez zaplacenf k provedeni opravy v techto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nekterou povinnou nebo dohodnutou naiezitost nebo
bude-li chybne vyuctovana cena za dflo,

b) budou-li vyuctovany prace, ktere nebyly provedeny ci nebyly potvrzeny opravnenym

zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravne vysi.

Ve vracene fakture objednatel vyznacf duvod vracenf. Zhotovitel provede opravu
• vystavenfm nove faktury. Vratf-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bezet

puvodnf IhQta splatnosti. Cela Ihfita splatnosti bezf opet ^ode dne dorucen, nove
vyhotovene faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruc.t objednateli opravenou

fakturu do 3 dnu po obdrzeni objednatelem vracene vadne faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dflo je splnena dnem odepsanf prfslusne castky z uctu

objednatele.

10. Objednatel je opravnen pozastavit financovanf v pnpade, ze zhotovitel bezduvodne
prerusf prace nebo prace bude provadet v rozporu s projektovou dokumentaci, touto

smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatnf institut zvlastnfho zpflsobu zajistenf dane die § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnenf odpovfdajfcf dani z pridane hodnoty uhradi v terminu splatnost. faktuiy
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stanovenem die smlouvy pnmo na osobnf depozitnf ucet zhotovitele vedeny u mfstne

pnslusneho spravce dane v prfpade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutf uplaty nebo ke dni uskutecneni zdanitelneho plnenf

zvefejnen v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutf uplaty nebo ke dni uskutecneni zdanitelneho plnenf
v insolvencnim ffzenf, nebo

c) bankovnf ucet zhotovitele urceny k uhrade plnenf uvedeny na faktufe nebude

spravcem dane zvefejnen v apiikaci ,,Registr DPH".

Tato uhrada bude povazovana za spfnenf casti zavazku odpovfdajfcf ph'slusne vysi DPH

sjednane jako soucast smluvni' ceny za pfedmetne plnenf. Objednatel nenese

odpovednost za pfi'padne penale a jine postihy vymefene ci stanovene spravcem dane

zhotoviteli v souvislosti s potencialne pozdnf uhradou DPH, tj. po datu splatnosti teto

dane.

VII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhm vlastnosti provedeneho dfla bude davat

schopnost uspokojit stanovene potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,

udrzovatelnost, hospodamost, ochranu zivotnfho prostfedf, pozarnf bezpecnost,

hygienicke pozadavky. Ty budou odpovfdat platne pravnf uprave, ceskym technickym

normam, projektove dokumentaci, zadanf verejne zakazky a teto smlouve. K tomu se

zhotovitel zavazuje pouzfvat pouze materialy a konstrukce vyhovujfcf pozadavkflm

kladenym na jejich jakost a majfcf prohlasenf o shode die zakona c. 22/1997 Sb.,,

o technickych pozadavcfch na vyrobky a o zmene a doplnenf nekterych zakonu, ve znenf

pozdejsfch predpisQ a jeho provadecfch predpisQ.

2. Smluvnf strany se dohodly, ze bude-li v ramci dfla dodavano zbozf (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materials' a konstrukcf bude dokladovana predepsanym zpusobem

pri kontrolnfch prohlfdkach a pfi predanf a prevzetf dfla.

VIII.

Staveniste

1. Objednatel preda a zhotovitel pfevezme staveniste nejpozdeji do 5 pracovnfch dnfl ode

dne vyzvy zaslane zhotoviteli, pficemz se pfedpoktada predanf v cervnu 2022. Dohoda o

zmene termfnu predanf staveniste bude ucinena formou zapisu ve stavebnfm deni'ku

nebo zapisu ze spolecneho jednanf smluvnfch stran v ramci pnpravy realizace stavby,

podepsanem zastupci zhotovitele i objednatele s tfm, ze za objednatele tuto dohodu ucinf

osoba opravnena jednat ve vecech realizace stavby die cl. I odst 1 teto smlouvy. Zmenu

termfnu predanf staveniste sjednanou vyse uvedenym zpusobem nenf nutno upravit
dodatkem ke smlouve.

2. 0 predcinf a prevzetf staveniste vyhotovf smluvnf strany zapis. Pri predanf staveniste

objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotovenf projektove dokumentace stavby.

3. Obvod staveniste je vymezen projektovou dokumentaci'. Pokud bude zhotovitel

potrebovat pro realizaci dfla prostor vetsf, zajistf si jej na vlastnf naklady a vlastnfm

jmenem. Ur^enf zakladnich vytycovacfch prvkfl bude provedeno pfi predanf staveniste

objednatelem.
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4. Vodne, stocne, elektrickou energii a dalsf media odebrana pfi provadeni dfla hradi

zhotovitel. Zhotovitel zabezpecf na sve naklady odberne misto a mereni odberu medii.

Odberna mfsta budou po celou dobu vystavby pffstupna objednateli a osobe vykonavajfcf

technicky dozor stavebnfka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlfdanf staveniste. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty

v cene za dflo.

6. Zhotovite! se zavazuje zcela vyklidit a vycistit staveniste do 14 dnfi od provedenf dfla.

Pfi nedodrienf tohoto termfnu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady

a skody, ktere mu tfm vznikly.

7. Zhotovitel odpovfda za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru

staveniste, za bezpecny pffstup na stavbu, za dodrzovanf bezpecnostnfch, hygienickych

a pozamfch pfedpisu, vcetne prostoru zarfzenf staveniste, a za bezpecnost provozu

v prostoru staveniste.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatem stavenisti pofadek a cistotu, na svfij naklad

odstrafiovat odpady a necistoty vznikle jeho cinnosti, a to v souladu s pozadavky

uvedenymi v projektove dokumentaci a pnslusnymi predpisy, zejmena ekologickymi

a o likvidaci odpadu.

IX.

Provadeni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dflo fadne, vcas a v odpovfdajicf jakosti za pouziti postupfl, ktere odpovfdaji'

pravnim pfedpisum CR; dflo musi odpovidat pri'slusnym pravnim pfedpisum, normam

nebo jine dokumentaci vztahujfci se k provedenf dfla a umoznovat uzivanf, k nemuz

bylo urceno a zhotoveno,

b) dodrzovat pri provadeni' dfla ujednanf teto smlouvy, ndit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zaklade pozvanky objednatele vsech jednani tykajfcich se predmetneho

dfla,

d) do 7 dnu od pfedani staveniste zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prubezne

aktualizovat a aktualizace neprodlene predkladat osobe vykonavajfcf technicky dozor

stavebnfka a objednateli,

e) dbat pri provadeni dfla na ochranu zivotnfho prostredf a dodrzovat platne technicke,

bezpecnostnf, zdravotnf, hygienicke a jine predpisy, vcetne predpisu tykajfcfch se

ochrany zivotnfho prostredf,

f) dolozit platne atesty ci certifikaty, prfpadne dalsf dokumenty prokazujfcf splnenf

pozadovanych technickych a kvalitativnfch parametru pouzfvanych vyrobku

a materialu, a to nejpozdeji pred jejich osazovanfm do stavby. Bez dolozeni techto

atestu neni zhotovitel opravnen zapoci't s osazovanfm prfslusnych vyrobku do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majfcfch vliv na plnenf teto

smlouvy, a to neprodlene, nejpozdeji nasledujfcf pracovnf den pote, kdy pffslusna

skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace die pfedchozf

vety budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: ss@ss-ostrava.cz

a nasledne pfsemne. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejmena:

a) zjistf-li pfi provadenf dfla skryte pfekazky branfcf fadnemu provedenf dfla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalsf postup,

Smlouva o dflo na stavbu Energeticky usporna opatrenf - Mendelova SS



b) o pffpadne nevhodnosti realizace vyzadovanych pracf,

c) zjisti'-li v projektove dokumentaci stavby die teto smlouvy vady. Objednatel se

na zaklade informace zhotovitele vyjadrf, zda budou vady odstraneny, ci na provedenf

dfla die vadne projektove dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady

odstranit ajejich odstranenf bude trvat dele nez tyden, dohodnou se zhotovitel

a objednatel na dalsim postupu do doby odstranenf vady.

3. Zhotovitel jako odborne zpfisobila osoba je povinen zkontrolovat technickou cast predane

dokumentace vc\ jeji'ho rozsahu a obsahu die pozadavkfi stavebnfho zakona

a souvisejfcfch predpisQ nejpozdeji pred zahajenfm pracf na prfslusne casti dfla

a upozomit objednatele bez zbytecneho odkladu na zjistene zjevne vady a nedostatky.

Prfpadny soupis zjistenych vad a nedostatkfi predane dokumentace vcetne navrhfl

na jejich odstranenf a s dopadem na predmet a cenu dfla zhotovitel pfeda

bez zbytecneho odkiadu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpecf veskera potrebna povolenf kuzavfrkam, prokopavkam, zaborfim

komunikacf, osazenf a udrzbu provizornfho dopravnfho znacenf apod, die projektove

dokumentace vcetne organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do puvodnfho

stavu vcetne predanf spravci, bude-li akce vyzadovat.

5. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovanf, nadmernemu nebo zbytecnemu

obtezovanf okolf stavby, k omezovanf prav a pravem chranenych zajmQ vlastnfkfi

sousednfch nemovitostf, ke znecistenf komunikacf apod.

6. Zhotovitel nese odpovednost pfivodce odpadfi, zavazuje se nezpflsobovat unik ropnych,

toxickych ci jinych skodlivych latek na stavbe.

7. Zhotovitel odpovfda za zajistenf dostupnosti projektove dokumentace a vsech dokladfi

potrebnych k provadenf stavby die stavebnfho zakona. Projektova dokumentace a vyse

uvedene doklady must' byt na stavenisti prfstupne kdykoliv v prfibehu prace.

8. Zhotovitel je povinen provedene stavebnf prace, zarizovacf predmety a vyrobky

zabezpecit pred poskozenfm a kradezemi az do predanf dfla k uzfvanf objednateli, a to

na vlastnf naklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelfch, kteff se budou podflet

na realizaci dfla, a to pred zahajenfm plnenf casti dfla tfmto poddodavatelem a predat

objednateli originaly prohlasenf poddodavatelQ o soucinnosti s koordtnatorem BOZP,

jehoz vzor je prflohou c. 2 teto smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele

se povazuje za splnenou, jsou-li tyto udaje uvedeny ve stavebnfm denfku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dflo prostrednictvfm osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace (dale jen ,,odborna osoba"). Zhotovitel je opravnen zmenit odbornou osobu

pouze z vaznych dfivodfl, a to s predchozfm pfsemnym souhlasem objednatele (osoby

opravnene jednat ve vecech realizace stavby). Zadost o souhlas sezmenou odborne

osoby bude dolozena doklady potfebnymi k prokazanf pozadovane kvalifikace

a v prfpade, ze odborna osoba je poddodavatelem zhotovitele, take originaly prohlasenf

poddodavatelS o soucinnosti s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je prflohou c. 2 teto

smlouvy. Objednatel vyda pfsemny souhlas se zmenou odborne osoby do 14 kalendarnfch

dnfi od dorucenf zadosti a vsech potrebnych dokladfi za podmfnky, ze nova odborna

osoba bude splnovat potfebnou kvalifikaci. Nova odborna osoba musf disponovat

minimalne stejnou kvalifikaci', jaka byla po teto osobe pozadovana vzadavacfch

podmfnkach verejne zakazky.

11. Zhotovitel odpovfda za zajistenf odborneho vedenf stavby a odborneho provadenf pracf

opravnenymi osobami, za dodrzenf obecnych technickych pozadavkfi na vystavbu

a jinych technickych predpisfi, za vypracovanf dalsf provadecf dokumentace
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(technologicky postup, plan kontrolni'a zkusebnf cinnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujfcf zvlastnf zpQsobilost nebo povolenf podle

pffslusnych pfedpisu osobami, ktere tuto podminku splnuji.

13. Zhotovitel nejmene 15 pracovnich dnu predem oznamf spravcflm sit' a osobe vykonavajfcf

technicky dozor stavebnfka praci v ochrannem pasmu ci kffzenf techto sftf ke kontrole

prflbehu pracf a prevzetf pfed zpetnym zasypem.

14. Zhotovitel je srozumen s tim, ze uhradf jakoukoliv opravu nebo vymenu plynouci

ze zhotovitelem zavineneho poskozenf inzenyrske site. Zhotovitel si je rovnez vedom

toho, ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnu od nabytf ucinnpsti teto smlouvy objednateli

a koordinatorovi BOZP pi'semne sdelit veskere udaje, ktere jsou predmetem oznamenf

o zahajeni pracf minimalne v rozsahu ,,Pnlohy c. 4 k nanzenf vlady c. 591/2006 Sb.,

o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

na stavenistich".

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivne spolupracovat

s projektantem a osobou vykonavajfcf cinnost autorskeho dozoru projektanta pri realizaci

stavby. V prfpade zjistenf rozporu platne projektove dokumentace se skutecnostf

na stavbe je zhotovitel povinen zjistene rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to

bezodkladne.

17. V prfpade, ze zhotovite! bude pouzfvat stavebnf stroje, ktere vyvolavajf vibrace a otresy,

zajisti si takova opatfenf, aby na blfzkych stavajfcich objektech nedoslo vlivem stavebnf

cinnosti ke skodam. V opacnem prfpade ponese plnou odpovednost za zpflsobene skody

a tyto skody uhradf.

18. Bouracf prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozfm oznamenf

objednateli.

19. Zhotovitel je povinen umoznit vykon techntckeho dozoru stavebnfka, autorskeho dozoru

projektanta a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, ktere je vykonavajf,

vstup na stavbu a staveniste.

20. Zhotovitel ani osoba s nfm propojena nesmf za objednatele vykonavat

inzenyrsko-investorskou cinnost na stavbe (technicky dozor stavebnfka).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNO

21. Kontrola provadenych pracf bude realtzovana:

• osobou vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka,

• osobou vykonavajfcf cinnost autorskeho dozoru projektanta,

• koordinatorem BOZP,

• organy statnf spravy opravnenymi ke kontrole na zaklade zvlastnfch pfedpisfl,

Dale mflze provadet kontrolu objednatel a jfm povefene osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedenf kontroly realizovanych pracf.

22. Osoba vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka a funkci koordinatora BOZP je krome

kontroly provadenf dfla opravnena i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby

vypracovane zhotovitelem, kontrole stavebnfho denfku, kontrole rozpoctu a faktur,

kontrole hospodarenf s odpady a rovnez ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci na stavenisti a k dalsfm ukonflm vyplyvajfcfm z prfslusne smlouvy na zajistenf

vykonu inzenyrske a investorske cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany
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zdravf pn praci na stavenisti pri realizaci stavby.

23. Kontrola provadenych pracf bude realizovana zejmena v ramci kontrolnfch dnu, s tfm, ze:

• kontrolnf dny se budou konat die potreby, zpravidla jednou tydne,

• terminy konanf kontrolnfch dnu budou stanoveny v zapisu o pfedanf staveniste;

v prfpade potreby budou kontrolnf dny konany take mimo predem stanoveny termfn,

a to bud' na zaklade dohody stran uvedene v zapisu z kontrolni'ho dne, nebo

na zaklade vyzvy osoby vykonavajfcf technicky dozor stavebni'ka,

• kontrolnf dny budou rfzeny osobou vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka,

• z kontrolnfch dnfl budou osobou vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka porizovany

zapisy, ktere budou zhotoviteli zasflany v elektronicke podobe.

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajfcf technicky dozor stavebni'ka prokazatelnou formou

nejmene 3 pracovnf dny predem k proverenf kvality pracf, jez budou dalsfm postupem

pri zhotovovanf dfla zakryty.

V pnpade, ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka

bezvaznych duvodu nedostavf, muze zhotovitel pokracovat vprovadenf dfta

po pfedchozfm pfsemnem upozornenf objednatele a pfedmetne prace zakryt. Bude-li

v tomto prfpade objednatel dodatecne pozadovat jejich odkrytf, je zhotovitel povinen toto

odkrytf provest na naklady objednateie. Pokud se vsak zjistf, ze prace nebyly radne

provedeny, nese veskere naklady spojene s odkrytfm pracf, opravou chybneho stavu

a naslednym zakrytfm zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka prokazatelnou formou

kprevzetf pracf pred jejich zakrytfm nevyzve, pffpadne osoba vykonavajfcf technicky-

dozor stavebnfka prace neprevezme a neda pfsemny souhlas k jejich zakrytf zapisem

do stavebnfho denfku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pnpadne jiz zakryte

prace odkryt. V tomto prfpade nese veskere naklady spojene s odkrytfm, opravou

chybneho stavu a naslednym zakrytfm zhotovitel.

25. Zhotovitel pfsemne vyzve krome osoby vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka i spravce

podzemnfch vedenf a inzenyrskych sftf dotcenych stavbou k jejich kontrole a pfevzetf

a zjistenou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnfm denfku. Zhotovitel

pred jejich zakrytfm zajistf na sve naklady geodeticka zamerenf, ktera nejpozdeji

pred dokoncenfm dfla nebo jeho casti pfeda objednateli.

26. V souladu se zakonem c. 309/2006 Sb., kterym se upravujf dalsf pozadavky bezpecnosti

a ochrany zdravf pri praci v pracovnepravnfch vztazfch a o zajistenf bezpecnosti a ochrany

zdravf pri cinnosti nebo poskytovanf sluzeb mimo pracovnepravnf vztahy, ve znenf

pozdejsfch predpisfi, (dale jen ,,zakon c. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje

k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vsechny sve

poddodavatele a osoby, ktere budou provadet cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskere povinnosti, ktere mu uklada zakon c. 309/2006 Sb.,

zejmena povinnost dodriovanf planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale tez

,,BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost ucasti na kontrolnfch dnech

BOZP a dodriovanf pokynu koordinatora BOZP na stavenisti.

27. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdeji 8 dnu pred zahajenfm praci

na stavenisti pfsemne informaci o fyzickych osobach, ktere se mohou zdriovat

na stavenisti, a to vcetne zamestnancfl poddodavatelQ zhotovitele, osob vykonavajfcfch

na stavbe autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou cinnost a osob opravnenych jednat

za objednatele ve vecech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladne nahlasit
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koordinatorovi BOZP pisemne zmenu techto osob. Informace die prve a druhe vety

tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V prfpade, ze zhotovitel

povinnost die tohoto odstavce nesplni a objednateli v dusiedku toho vznikne skoda (napf.

uhrazenfm sankcf ulozenych prfslusnymi spravnfmi ufady), bude zhotovitel povinen

objednateli tuto skodu v plnem rozsahu uhradit.

X.

Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vsech praci'ch a cinnostech provadenych v souvislosti se stavbou

vest stavebni denfk v souladu se stavebnfm zakonem. Stavebni denfk musi' obsahovat

veskere obsahove nalezitosti a musf byt veden zpusobem die vyhlasky c. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znenf pozd£jsfch predpis5.

2. Zapisem ve stavebnfm deni'ku nelze obsah teto smlouvy menit.

XI.

Pfedani dila

1. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo prevzi't do 10 pracovni'ch dn& od dorucenf vyzvy

zhotovitele v pnpade, ze dilo bude predano bez vad a nedodelku branicfch jeho radnemu

uzivanf. Doba od zahajem prejfmaciho nzenf do pfevzeti dila (prfpadne nepfevzetf

z dQvodu vad nebo nedodelku branicfch jeho radnemu uzfvanf) se nepocfta do doby

plnenf die cl. IV odst. 1 teto smlouvy.

2. 0 predani a prevzetf dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pripravf a sepfse osoba vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka.

Protokol bude obsahovat:

a) oznacenf predmetu dfla,

b) oznacenf objednatele a zhotovitele dila,

c) cfslo a datum uzavfenf smlouvy o dilo vcetne cfsel a dat uzavrenf jejfch dodatku,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukoncenf zaruky za jakost na dflo,

f) soupis nakladfi od zahajeni po dokoncenf dfla,

g) termfn zahajenf a dokoncenf praci na zhotovovanem dfle,

h) seznam prevzate dokumentace,

i) prohlasenf objednatele, ze dflo prejfma (neprejfma),

j) datum a mfsto sepsanf protokolu,

k) v pnpade, je-li dflo prebfrano s vadami a nedodelky, uvedenf, ze je dflo prebfrano

s vyhradami a seznam vad a nedodelku, s nimiz bylo dflo prevzato, vcetne uvedenf

Ihuty k odstranenf techto vad,

I) jmena a podpisy zastupcQ objednatele, zhotovitele, uzivatete a osoby vykonavajfcf

technicky dozor stavebnfka.

3. Zhotovitel je povinen provest predepsane zkousky die platnych pravnfch pfedpisfl

a technickych norem. Uspesne provedenf techto zkousek je podmfnkou prevzetf dfla.

4. Doklady o radnem provedenf dfla die technickych norem a predpisfl, o provedenych

zkouskach, atestech a dalsf dokumentaci podle teto smlouvy vcetne prohlasenf o shode

a dokladQ nutnych k zfskanf kolaudacnfho souhlasu/kolaudacnfho rozhodnutf, pokud bude

potfebne, zhotovitel preda objednateli pfi predanf dfla. Pokud zhotovitel objednateli

doklady die predchozf vety nepreda, objednatel dflo neprevezme. Pfedanfm dfla
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objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zaverecne kontrolnf prohlfdky

stavby nebo mfstnfho setfenf v ramci kolaudacnfho rfzenf podle stavebnfho zakona, pokud

bude probfhat.

6. Pokud objednatel prevezme dflo s vadami a nedodelky nebranfcfmi radnemu uzi'vanf dfla,

budou tyto vady a nedodelky odstraneny ve Ihflte stanovene v protokolu o predanf

a prevzetf dfla. O odstraneni techto vad a nedodelkfi bude smluvni'mi stranami sepsan

zapis, ktery vyhotovf osoba vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka. Zapis bude

obsahovat jmena a podpisy opravnenych zastupcfi smluvni'ch stran, uzivatele a osoby

vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka.

XII.

Prava z vadneho plneni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovfda pozadavkflm uvedenym v teto smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadneho plnenf z vad, ktere ma dflo pri prevzetf objednatelem,

byt se vada projevf az pozdeji. Objednatel ma pravo z vadneho plnenf take z vad

vzniklych po prevzetf dfla objednatelem, pokud je zhotovitel zpQsobil porusenfm sve

povinnosti. Projevf-li se vada v prfibehu 6 mesfcfl od prevzetf dfla objednatelem, ma se

zato, ze dflo bylo vadne jiz pri prevzetf, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedene dflo zaruku za jakost (dale jen ,,zarukaw)

ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanskeho zakonfku, a to v delce:

a) 60 mesfcu na provedene prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pfsm. b) tohoto

odstavce,

b) na dodavky strojfl, zarfzenf technologie, pfedmety postupne spotreby v delce shodne

se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejmene vsak 24 mesfcfl,

(dale tez ,,zarucnf doba").

Zarucnf doba zacfna bezet dnem prevzet' dfla objednatelem. Zarucnf doba se stavf

po dobu, po kterou nemQze objednatel dflo fadne uzfvat pro vady, za ktere nese

odpovednost zhotovitel. Pro nahlasovanf a odstranovanf vad v ramci zaruky platf

podmfnky uvedene dale v tomto clanku smlouvy.

4. Vady a nedodelky dfla z vadneho plnenf a dale take vady, ktere se projevf behem zarucnf

doby, budou zhotovitelem odstraneny bezplatne, a to vcetne vsech potrebnych

nahradnfch dflQ a dalsfho materialu.

5. Veskere vady dfla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecneho odkladu

pote, kdy vadu zjistil, a to formou pisemneho oznamenf (za pfsemne oznamenf se

povazuje i oznamenf e-mailem), obsahujfcfho specifikaci zjistene vady. Objednatel bude

vady dfla oznamovat na:

a) e-mail: info@mijostav.cz, nebo

b) adresu: MIJO - STAV stavby s.r.o., Ceskobratrska 2227/7, 702 00, nebo

c) do datove schranka: r86mp66

6. Objednatel ma pravo na odstranenf vady opravou; je-li vadne plnenf podstatnym

porusenfm smlouvy, ma take pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnenf ma

objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranenfm vady nejpozdeji do 5 pracovnfch dnfl od dorucenf

oznamenf o vade, pokud se smluvnf strany nedohodnou pfsemne jinak. V pffpade havarie
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zapocne s odstranenim vady neodkladne, nejpozdeji do 12 hodin od doruceni oznameni

o vade. Nezapocne-li zhotovitel s odstranenfm vady ve stanovene Ihute, je objednatel

opravnen zajistit odstranenf vady na naklady zhotovitele u jine odborne osoby. Vada

bude odstranena nejpozdeji do 5 pracovnfch dnfi ode dne doruceni' oznamenf o vade,

v prfpade havarie nejpozdeji do 24 hodin od doruceni' oznamenf o vade, pokud se smluvnf

strany nedohodnou pfsemne jinak. K dohodam die tohoto odstavce je opravnena pouze

osoba opravnena jednat ve vecech realizace stavby die cl. I odst. 1 teto smlouvy, pffp.

jiny opravneny zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemne. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel zaruku za jakost v delce shodne s delkou sjednane zaruky na dfio die

teto smlouvy.
.■a

XIII.

Vlastnicke pravo, nebezpeci skody

1. Vlastni'kem zhotovovane veci, ktera je pfedmetem dfla, je od pocatku objednatel.

Nebezpecf skody na zhotovovane veci, i na veci, ktera je predmetem udriby, opravy

nebo upravy, ktera je predmetem dfla, nese zhotovitel. Nebezpecf skody pfechazf

na objednatele dnem prevzetf dfla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatrenf potrebna k odvracenf skody nebo k jeji'mu

zmfrnenf.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pine vysi skodu, ktera vznikla pri realizaci

a uzi'vanf dfla v souvislosti nebo jako dfisledek porusenf povinnostf a zavazkQ zhotovitele

die teto smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plneni sveho zavazku z teto smlouvy bude mft

na vlastnf naklady sjednano pojistenf odpovednosti za skodu zpusobenou tfetfm osobam

vyplyvajfcf z dodavaneho predmetu plnenf s limitem min. 10 mil. Kc. Pojistenf musi

obsahovat krytf skod zpusobene na majetku, zdravi tretfch osob vcetne krytf

odpovednosti za financnf skody.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu teto smlouvy kopie pojtstnych smluv

na pozadovana pojistenf die teto smlouvy, vcetne vsech dodatku a dale certifikaty

pffslusnych pojistoven prokazujfcf existenci pojistenf po celou dobu trvanf dfla (dobu

trvanf pojistenf, jeho rozsah, pojistena rizika, pojistne castky, rocnf limity a sublimity

plnenf a vysi spoluucasti). Certifikat die predchozf vety nesmf byt starsf jednoho mesfce.

XIV.

Sankcni ujednani

1. V prfpade, ze bude zhotovitel v prodlenf s provedenfm dfla v dobe plnenf die cl. IV odst. 1

teto smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z ceny

za dflo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodlenf.

2. V prfpade, ze zhotovitel neodstranf drobne vady a nedodelky, s nimiz bylo dflo pfevzato,

ve IhQte die cl. XI odst. 6 teto smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu

ve vysi 0,05 % z ceny za dflo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodlenf.

3. Pro prfpad prodlenf se zaplacenfm ceny za dflo sjednavajf smluvnf strany urok z prodlenf

ve vysi stanovene obcanskopravnfmi predptsy.

4. V prfpade prodlenf s vyklizenfm a vycistenfm staveniste ve Ihflte die cl. VIII odst. 6 teto

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z ceny

za dflo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodlenf.
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5. V pffpade porusenf povinnosti zhotoviteie plnit pozadavky dotcenych organfl a organizacf

souvisejfcf s realizacf stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni' pokutu

ve vysi 0,01 % z ceny za dflo bez DPH za kazdy zjisteny pnpad.

6. V prfpade porusenf predpisu tykajfcfch se BOZP (zejmena zakona c. 309/2006 Sb.,

stavebni'ho zakona, nanzeni vlady c. 591/2006 Sb., o blizsfch minimalnfch pozadavcich

na bezpecnost a ochranu zdravf pri praci na stavenistfch a zakona c. 262/2006 Sb.,

zakonik prace, ve znenf pozdejsfch predpisu) kteroukoliv z osob vyskytujfcfch se

na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni' pokutu ve vysi 3.000 Kc

za kazdy zjisteny pnpad.

7. V pnpade prodlenf zhotoviteie s odstranenfm vady ve Ihute die cl. XII odst. 7 teto

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni' pokutu ve vysi 0,05 % z ceny

za dflo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. V pripade, ze bude zjisteno, ze stavebnf denik, pnpadne projektova dokumentace

a doklady potfebne k provadenf stavby die stavebniho zakona, nejsou ph'stupne kdykoliv

v prflbehu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu

ve vysi 0,05 % z ceny za di'lo bez DPH za kazdy zjisteny pnpad.

9. V pnpade, ze zhotovitel porusf kteroukoliv povinnost stanovenou v cl. XIII odst. 4 nebo 5

teto smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni' pokutu ve vysi 5.000 Kc

za kazdy zjisteny pnpad a kazdy den prodlenf.

10. V pnpade, ze zhotovitel porusi'jakoukoliv svou povinnost stanovenou v cl. IX odst. 9

nebo 10 nebo 27 teto smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi

10.000 Kc za kazdy zjisteny pnpad.

11. V pnpade, ze zhotovitel porusi' svou povinnost stanovenou v cl. IX odst. 12 teto smlouvy,

je povinen zaplatit objednateli smluvni' pokutu ve vysi 2.000,- Kc za kazdy zjisteny pnpad.

12. V pnpade, ze se zhotovitel opakovane (za opakovane se pfitom povazuje nejmene

dvakrat) nebude ndit podklady nebo prokazatelne ulozenymi pokyny objednatele (tj.

zejmena pokyny zadanymi pi'semne, napr. ve stavebnim deniku), nebo objednateli

neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli

smluvni' pokutu ve vysi 2.000,- Kc za kazdy zjisteny pnpad.

13. V pripade, ze zavazek provest dflo zanikne pfed radnym ukoncenfm dfla, nezanika narok

na smluvni' pokutu, pokud vznikt drfvejsfm poruseni'm povinnosti. Zanik zavazku pozdnfm

splnenfm neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodlenf s plnenfm.

14. Sjednane smluvni' pokuty zaplatf povinna strana nezavisle na zavinenf a na torn,

zda a v jake vysi vznikne druhe strane skoda.

15. Smluvni' pokuty se nezapocftavajf na nahradu pnpadne vznikle skody. Nahradu skody Ize

vymahat samostatne vedle smluvnf pokuty v pine vysi.

XV.

Zanik smlouvy

1. Smluvnf strany mohou ukoncit smluvnf vztah pfsemnou dohodou.

2. Smluvnf strany jsou opravneny odstoupit od smlouvy v pripade jejfho podstatneho

porusenf druhou smluvnf stranou, pricemz podstatnym poruseni'm smlouvy se rozumf

zejmena:

a) neprovedenf dfla v dobe plnenf die cl. IV odst. 1 teto smlouvy,

b) nepredanf kopie pojistne smlouvy na pozadovane pojistenf die cl. XIII odst. 5 teto

smlouvy,
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c) nepfevzetf staveniste zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou prfpadu, kdy

prevzeti branf dfivody na strane objednatele),

d) nedodrzenf pokynfl objednatele, pravnfch pfedpisu nebo technickych norem tykajfcfch

se provadenf dfla,

e) nedodrzeni smluvni'ch ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazenf ceny za dflo objednatelem po druhe vyzve zhotovitele k uhrazenf dluzne

castky, pricemz druha vyzva nesmf nasledovat drive nez 30 dnfl po dorucenf prvnf

vyzvy,

g) nedodrzenf jakehokoliv smluvniho ujednanf die cl. IX odst 10 teto smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnen od teto smlouvy odstoupit v techto pffpadech:

a) dojde-li k neopravnenemu zastavenf praci z rozhodnutf zhotoviteie nebo zhotovitel

postupuje pri provadenf dfla zpflsobem, ktery zjevne neodpovfda dohodnutemu

rozsahu dfla a sjednanemu termfnu predinf dfla, ci jeho casti objednateli;

b) bylo-li prfslusnym soudem rozhodnuto o torn, ze zhotovitel je v upadku ve smystu

zakona c. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho resenf (insolvencnf zakon),

ve znenf pozdejsich predpisu (a to bez ohledu na pravnf moc tohoto rozhodnutf);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencnf navrh.

4. Odstoupenfm od smlouvy nenf dotceno pravo opravnene smluvnf strany na zaplacenf

smluvnf pokuty ani na nahradu skody vznikle porusenfm smlouvy. Odstoupenfm

od smlouvy nenf dotcena smluvnf zaruka na vady, ktera se uplatnf v rozsahu stanovenem

touto smlouvou na dosud provedenou cast dfla. Odstoupenfm od smlouvy nenf dotcena

odpovednost za vady, ktere existujf na doposud zhotovene casti dfla ke dni odstoupenf.

5. Pro Cicely teto smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecneho odkladu" die § 2002 obcanskeho

zakonfku rozumf ,,nejpozdeji do 14 dnfl".

XVI.

Zaverecna ujednani

1. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnf strany pouze formou pfsemnych

dodatkfi, ktere budou vzestupne cfslovany, vyslovne prohlaseny za dodatky teto smlouvy

a podepsany opravnenymi zastupci smluvnfch stran.

2. Tato smlouva nabyva platnostl dnem jejfho podpisu obema smluvnfmi stranami a

zvefejnenfm v registru smluv a ucinnosti dnem, kdy objednatel oznamf zhotoviteli, ze

zrizovatel objednatele rozhodl o pridelenf financnfch prostredku na financovanf predmetu

teto smlouvy. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o rozhodnutf zrizovatele

nejpozdeji do 3 pracovnfch dnfl od prfslusneho rozhodnutf. V pffpade, ze rozhodnutf

zrizovatele o pridelenf financnfch prostredku nebude provedeno do 30. 11. 2020, pozbyva

tato smlouva platnosti. V tomto prfpade nema zadna ze smluvnfch stran narok na jakekoli

plnenf z teto smlouvy vc. pffpadne nahrady nakladu vzniklych z uzavrenf teto smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti' originalu, pricemz

objednatel obdrzf dve a zhotovitel jedno vyhotovenf.

4. Zhotovitel nemuze bez souhiasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynoucf

z teto smlouvy tfetf osobe.

5. Smluvnf strany shodne prohlasujf, ze si tuto smlouvu pred jejfm podpisem precetly a ze

byla uzavrena po vzajemnem projednanf podle jejicn prave a svobodne vflle, urcite,

vazne a srozumiteine, nikoliv v tfsni nebo za napadne nevyhodnych podmfnek, a ze se

dohodly o celem jejfm obsahu, coz stvrzujf svymi podpisy.
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6. Smluvnf strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnenf

v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnenf v souladu se

zakonem objednatel.

7. Osobni' udaje obsazene vteto smiouve budou objednatelem zpracovavany pouze pro

ucely plnenf prav a povinnostf vypiyvajici'ch z teto smlouvy; kjinym ucelum nebudou tyto

osobni udaje objednatelem pouzity. Objednatel pri zpracovavanf osobni'ch udajQ dodrzuje

platne pravnf predpisy. Podrobne informace o ochrane osobni'ch udajfi jsou uvedeny na

oficialnich webovych strankach objednatele https://www.mendelova-stredni.cz.

8. Nedflnou soucastf smlouvy jsou tyto pnlohy:

Prfloha c. 1: Souhrnny rozpocet stavby

Prfloha c. 2: Vzor prohlasenf poddodavatelfl o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti

a ochrany zdravf pri praci na stavenisti
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