

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

IČO: 709 32 581

sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno Střed, Veveří, PSČ: 602 00 Brno 2

zastoupená:

ředitelem

(dále jen „SÚS JMK“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČO: 659 93 390

sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

kontaktní adresa: ŘSD ČR Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

zastoupené:

ředitelem Závodu Brno

(dále jen „ŘSD“)

a

(ŘSD a SÚS JMK dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VYVOLANÉ INVESTICI

I.

Předmět smlouvy

1. ŘSD je investorem stavby „**I/54 Veselí nad Moravou, kříž. s ul. Dvořákova a Kollárova**“ (dále jen „**stavba**“), kterou bude dlouhodobě omezeno užívání silnice III/4994 nebo její části (dále jen „**silnice**“). Stavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje.
2. SÚS JMK je v souladu se Zřizovací listinou č. 427/09/Z8 ze dne 17. 9. 2009 ve znění Dodatků majetkovým správcem této silnice a současně vykonává některá vlastnická práva k této silnici, jejím součástí a příslušenství.
3. ŘSD se zavazuje na vlastní náklady provést úpravu silnice a realizovat s tím související stavební objekty, konkrétně se jedná o stavební objekt:

SO 120 Silnice III/4994

na pozemku p.č. 3676/1 v k.ú. Veselí – Předměstí

Stavební objekt řeší úpravu stávající silnice III/4994 a je součástí větve B nové JOK.

(dále jen vše jako „**úprava**“)



35856

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čl.:

PID: RSDBXCDSPD

Doručeno: 02.09.2021

Listu dokumentu: 5

Úprava bude realizována v souladu s:

- projektovou dokumentací zpracovanou firmou 4roads s.r.o. v 03/2020
 - stanoviskem SÚS JMK č. j. 118/2021 - Jih ze dne 10.2.2021
4. Realizací úpravy nedojde ke změně vlastnictví silnice.
5. V případě, že úprava bude realizována na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví JMK či SÚS JMK, zavazuje se ŘSD tyto pozemky majetkoprávně vypořádat a následně nejpozději do jednoho roku od kolaudace je bezúplatně převede do vlastnictví Jihomoravskému kraji. Seznam pozemků je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. ŘSD se zavazuje:
- a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace úpravy písemně oznámit SÚS JMK plánovaný termín zahájení realizace úpravy;
 - b) odsouhlasit se SÚS JMK dokumentaci pro stavební povolení a respektovat oprávněné připomínky SÚS JMK;
 - c) písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita úpravy, a k polohovému a výškopisnému zaměření úpravy minimálně 3 pracovní dny předem;
 - d) před zahájením přejímacího řízení úpravy od zhotovitele písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 10 pracovní dnů před jeho zahájením;
 - e) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně SÚS JMK tyto doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS 1x (včetně CD)
 - kopii stavebního deníku (části související s úpravou)
 - kontrolní a zkušební plán pro úpravu
 - přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby 1x (včetně CD)

Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.

 - geometrický plán 1x
 - Hranice silničního pozemku úpravy je ŘSD povinno konzultovat se SÚS JMK.
 - hlavní prohlídku silnice
 - kopii SOD uzavřené mezi ŘSD a zhotovitelem
 - pravomocné územní rozhodnutí na úpravu
 - pravomocné stavební povolení na úpravu
 - kolaudační souhlas na úpravu;
 - f) po předchozím obdržení podnětu od SÚS JMK uplatňovat, vymáhat a kontrolovat po ukončení realizace úpravy u zhotovitele stavby odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby.
2. SÚS JMK:

- a) poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci úpravy;
- b) zúčastní se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení;
- c) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování; SÚS JMK při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné úpravy;
- d) na základě písemné výzvy ŘSD (min 3 pracovní dny předem) se zúčastní předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita úpravy, a polohového a výškopisného zaměření úpravy;
- e) má právo uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a ŘSD požadavky na odstranění vad a nedodělků na úpravě;
- f) v záruční době zjištěnou vadu na úpravě oznámí bez zbytečného odkladu ŘSD;
- g) je oprávněna v případě zjištění vad na úpravě v záruční době poskytované zhotovitelem úpravy požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na úpravě budou po záruční dobu uplatňovány pouze prostřednictvím ŘSD. Záruční doba na objekty bude stanovena v minimální délce 5 let, vodorovné dopravní značení plastem 3 roky a vodorovné dopravní značení barvou 18 měsíců od protokolárního převzetí úpravy;
- h) poskytne součinnost při ověření a zdokumentování vady;
- i) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

III.

Kontaktní a odpovědné osoby smluvních stran

Za SÚS JMK:

ve věcech smluvních:

funkce: ředitel

e-mail: :

ve věcech technických: funkce:

funkce: referent oblasti Jih

e-mail:

Za ŘSD:

ve věcech smluvních: :

funkce: ředitel závodu Brno

e-mail:

ve věcech technických:

funkce: referent úseku výstavby silnic

e-mail:

IV.

Přejímací řízení

1. ŘSD po dokončení prací na úpravě vyzve SÚS JMK v souladu s čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy k účasti na přejímacím řízení úpravy.
2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, ŘSD a SÚS JMK, přičemž předání a převzetí úpravy mezi ŘSD a SÚS JMK proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí úpravy mezi zhotovitelem a ŘSD.
3. SÚS JMK je povinna úpravu bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD převzít. V případě existence vad a nedodělků úpravy zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.
4. O předání a převzetí úpravy ŘSD a SÚS JMK sepíše protokol.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit ŘSD.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne 23-08-2021

Za ŘSD ČR:

V Brně dne 27-08-2021

Za SÚS JMK:

ředitel Závodu Brno

ředitel SÚS JMK