

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, Uh. Hradiště“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279
mobil: 606 318 863, e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.**
Sídlo: Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedené KS v Brně, oddíl C, vložka 5658
zastoupen: Dušan Šeda, jednatel

IČ: 46346171
DIČ: CZ46346171
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
č. účtu: 27-6685240257/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Dušan Šeda, jednatel
mobil: 572 551 460, e-mail: stamos@stamos.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle interního předpisu objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

Článek II. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „**Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, Uh. Hradiště**“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou společností M2Plan s.r.o., Moravní 108, 687 24 Uherský Ostroh, zak. č. 2018/13, datum vyhotovení 09/2018 v následujícím rozsahu:
 - SO 01 Kolárna
 - SO 02 Odpadové stání
 - SO 03 Odpadové stání
3. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MUUH-SŽP/67724/2019/Do/SUB 10 ze dne 17.10.2019 a vyjádřeními dotčených orgánů. Tyto vyjádření jsou součástí projektové dokumentace – viz dokladová část.
4. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - 4.2. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 4.3. vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
 - 4.4. projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství v ul. Kollárova včetně úhrady vymezených poplatků
 - 4.5. požádat v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu, povolení případné uzavírky nebo omezení provozu a povolení zvláštního užívání místní komunikace
 - 4.6. zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
 - 4.7. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
 - 4.9. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
 - 4.10. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - 4.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
 - 4.12. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
 - 4.13. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 4.14. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla.
 - 4.15. respektování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
 - 4.16. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
 - 4.17. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku

- 4.18. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací
- 4.19. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- 4.20. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo jiných vyjádření a dokladů
- 4.21. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací
5. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 5.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - 5.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - 5.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
 - 5.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatelům a jeho souhlasné stanovisko
6. Geodetické podklady
 - 6.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného provedení stavby podle Směrnice JDTM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského Kraje)
 - 6.2. Geometrický plán ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf a dwg.
 - 6.3. doklady o vytýčení stavby a sítí před zahájením stavby 3x grafické vyhotovení

Článek III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště: 19.07.2021
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 01.11.2021.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatelů bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).
4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. III, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nabídky zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH	1 347 565,75 Kč
DPH 21%	282 988,81 Kč
Cena včetně DPH	1 630 554,56 Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplacená ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne 17.06.2021. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelovou projektovou dokumentaci předané.
4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
6. Cena uvedená v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena může být měněna pouze v těchto případech:
 - 6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 dojde ke změně sazby DPH.
 - 6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně.
7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.
9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátec“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou součástí konečné faktury.
7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI.

Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
 - 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH
 - 1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělek či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
 - 4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Sankce z prodlení
 - 6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování

smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

- 7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
9. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

Článek VII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. U jednotlivých výrobků a technologie, u kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, min. však **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba (u reklamovaných vad) neběží po dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
 - 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 - 6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu – technický dozor. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.
7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.
8. **Staveniště**
 - 8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.
 - 8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
 - 8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
 - 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
 - 8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.
- 8.10. Vykližení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
- 8.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ul. Kollárova bude po celou dobu provádění díla v běžném provozu. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 9. Stavební deník**
- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 9.6. Povinnost archiverovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.
- 10. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**
- 10.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 11. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí**
- 11.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).
- 11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 12. Poddodavatelé**
- 12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatel tak, jako by dílo prováděl sám.
- 12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

- 12.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.
- 12.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatel neprodleně informovat a u změny poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.
13. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy.
4. K převjímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
 - 4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
 - 4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly z průběhu realizace díla, zápisy o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě.
 - 4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
 - 4.4. Stavební deník.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - 5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI. Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí (poddodavatelů).
3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XIII. Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;

- 3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
- 3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
- 3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
- 3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
 - 8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílní konečnou fakturu“.
 - 8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílnímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílní převjímací řízení“.
 - 8.5. Objednatel na základě dílní konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
 - 8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1057/2021/RM/2021 ze dne 16.8.2021.

Článek XVI. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 17.08.2021

V Uherském Hradišti dne 27.8.2021

Za objednatele


Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Dušan Šeda, jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/038** **Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** **IČO: 00291471**
 Masarykovo náměstí 19 **DIČ: CZ00291471**
 68601 Uherské Hradiště


Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště , spol. s.r.o.** **IČO: 46346171**
 Otakarova 108, Uherské Hradiště 686 01 **DIČ: CZ46346171**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			442 718,30
PSV			819 209,40
MON			26 138,05
Vedlejší náklady			27 000,00
Ostatní náklady			32 500,00
Celkem			1 347 565,75

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 347 565,75 CZK
Základní DPH	21 %	282 988,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 630 554,56 CZK**

v UH. HRADIŠTĚ

 Za zhotovitele

dne _____

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	59 500,00	12 495,00	71 995,00	4
01	Projektanta	0,00	59 500,00	12 495,00	71 995,00	4
SO 01	Kolárna	0,00	754 518,11	158 448,80	912 966,91	56
03	Projektanta 2019-12-09	0,00	754 518,11	158 448,80	912 966,91	56
SO 02	Odpadové stání	0,00	250 390,70	52 582,05	302 972,75	19
02	Projektanta 2019-12-03	0,00	250 390,70	52 582,05	302 972,75	19
SO 03	Odpadové stání	0,00	283 156,94	59 462,96	342 619,90	21
02	Projektanta 2019-12-03	0,00	283 156,94	59 462,96	342 619,90	21
Celkem za stavbu		0,00	1 347 565,75	282 988,81	1 630 554,56	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			64 217,97	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			39 281,02	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 236,52	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 155,94	0
5	Komunikace	HSV			92 039,22	7
8	Trubní vedení	HSV			26 520,00	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			51 000,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			34 327,50	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 611,50	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 369,82	2
712	Povlakové krytiny	PSV			851,40	0

721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 113,54	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 196,49	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 146,59	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			774 294,88	57
784	Malby	PSV			2 606,50	0
M21	Elektromontáže	MON			20 643,50	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			550,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			3 975,55	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			969,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			64 958,81	5
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			32 500,00	2
Cena celkem					1 347 565,75	100

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: VN		Vedlejší náklady				27 000,00		0,00		0,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				32 500,00		0,00		0,00
5	004111020R	Vypracování projektové dokumentace - výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	59 500,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	03	Projektanta 2019-12-09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				40 454,38		0,00		3,60
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,00000	54,00	864,00	0,00	0,00	0,23	3,60
		16		16,00000						
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	16,68600	354,00	5 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		zpev. plochy : 16,686		16,68600						
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,27500	1 650,00	20 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		přípojka : 9,975		9,97500						
		základy : 1,8		1,80000						
		automat : 0,5		0,50000						
4	162701101	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	17,18600	192,50	3 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,18600		17,18600						
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,18600	150,00	2 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 16,68600		16,68600						
		0,5		0,50000						
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,18600	16,30	280,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,18600		17,18600						
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,77500	123,00	1 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,27500		12,27500						
		-0,5		-0,50000						
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,18600	277,50	4 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,18600		17,18600						
9	184101111	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm	kus	2,00000	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		břečťan : 2		2,00000						
10	02656024	Břečťan obecný - Hedera helix v. 15/30 cm	kus	2,00000	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000		2,00000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				19 800,92		15,18		0,00
11	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,65200	2 730,00	4 509,96	2,53	4,17	0,00	0,00
		Základy : 1,44-0,288		1,15200						
		automat : 0,5		0,50000						

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	03	Projektanta 2019-12-09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
12	212810010	Tralivody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm	m	25,00000	450,00	11 250,00	0,44	10,92	0,00	0,00
		25		25,00000						
13	13611228	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm	t	0,04160	35 600,00	1 480,96	1,00	0,04	0,00	0,00
		0,2*0,2*13*8*10/1000		0,04160						
14	31179127	Tyč závitová M12, DIN 975, poz. D+M	m	7,20000	50,00	360,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		zákl patky : 7,2		7,20000						
15	585566797	Tekutá expanzní malta pro kotvení prvků dodávka + montáž	kg	44,00000	50,00	2 200,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		44		44,00000						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 907,12		6,03		0,00
16	451541111	Lože pod základy ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,21600	1 131,00	244,30	1,70	0,37	0,00	0,00
		základy : 0,216		0,21600						
17	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,99250	1 224,00	3 662,82	1,89	5,66	0,00	0,00
		přípojka : 2,9925		2,99250						
Díl: 5		Komunikace				48 016,94		38,54		0,00
18	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	61,80000	178,50	11 031,30	0,38	23,36	0,00	0,00
		61,8		61,80000						
19	596215040	Kladení dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm	m2	61,80000	274,00	16 933,20	0,07	4,57	0,00	0,00
		18,5		18,50000						
		43,3		43,30000						
20	592452620	Dlažba přírodní 20x20x8 povrch STANDARD	m2	18,87000	360,50	6 802,64	0,18	3,32	0,00	0,00
		18,5*1,02		18,87000						
21	59245292	Dlažba přírodní 22,5x11,2x8	m2	44,16600	300,00	13 249,80	0,17	7,29	0,00	0,00
		43,3*1,02		44,16600						
Díl: 8		Trubní vedení				8 160,00		0,19		0,00
22	871393121	Montáž svislých trub z plastu, DN 400 včetně dodávky trub PVC 400x9,8x5000	m	9,60000	850,00	8 160,00	0,02	0,19	0,00	0,00
		základy : 12-2,4		9,60000						

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	03	Projektanta 2019-12-09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				51 000,00		0,00		0,00
23	9-01	Stojan na kola pro 3 kola - D+M	kompl	12,00000	3 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12		12,00000						
24	9-02	PARKOVÁ LAVIČKA - D+M	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1,00000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				14 684,88		9,78		0,00
25	916661111	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	38,65000	209,50	8 097,18	0,15	5,89	0,00	0,00
		44,65		44,65000						
		-6		-6,00000						
26	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,12085	2 835,00	3 177,61	2,53	2,83	0,00	0,00
		1,29485/44,65*38,65		1,12085						
27	59217335	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý	kus	39,42300	86,50	3 410,09	0,03	1,06	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 38,65000		38,65000						
		38,65*0,02		0,77300						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 611,50		0,01		25,02
28	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,00000	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2,00	10,00
		5		5,00000						
29	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	7,70000	895,00	6 891,50	0,00	0,01	1,95	15,02
		7,7		7,70000						
30	966068102	Demontáž dřevěných konstrukcí horizontál	m3	3,10000	1 200,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,1		3,10000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 968,14		0,00		0,00
31	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	58,81244	220,50	12 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				851,40		0,00		0,26
32	712300831	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 1vrstvé	m2	43,00000	19,80	851,40	0,00	0,00	0,01	0,26
		asf. šablony : 43		43,00000						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 113,54		0,08		0,00
33	721242111	Lapač střešních splavenin např. PP HL660 D 110 mm	kus	1,00000	1 062,00	1 062,00	0,08	0,08	0,00	0,00
		1		1,00000						

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	03	Projektanta 2019-12-09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
34	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07580	680,00	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						3 912,34		0,03		0,00
35	764819212	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	2,50000	370,50	926,25	0,00	0,01	0,00	0,00
		2,5		2,50000						
36	764815212	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	8,40000	349,00	2 931,60	0,00	0,02	0,00	0,00
		8,4		8,40000						
37	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02809	1 940,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						470 330,92		2,84		0,08
38	767131111	Montáž stěn z plechu spojených šroubováním	m2	51,45000	436,00	22 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,45		51,45000						
39	767392112	Montáž krytiny střeš, tvar. plechem, šroubováním	m2	52,18750	436,00	22 753,75	0,00	0,04	0,00	0,00
		52,1875		52,18750						
40	767996802	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	76,32000	25,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		7,2*10,6		76,32000						
41	60860105R	Dveře pojezdové 1500x2000 mm vč. zámku, kování apod. Dodávka + montáž - viz. PD do ceny zahrnout vyhřívání	kus	1,00000	27 800,00	27 800,00	0,04	0,04	0,00	0,00
		1		1,00000						
42	767990010	Atypické ocelové konstrukce - nadzemní stavba 50 - 100 kg/kus vč. povrchové úpravy	kg	1 851,17227	137,00	253 610,60	0,00	1,94	0,00	0,00
		1714,0484*1,08		1 851,17227						
43	15945086	Tahokov v základním provedení 28/9x2,0x1,5 mm pozink.	t	0,36427	224 506,00	81 780,80	1,00	0,36	0,00	0,00
		51,45/1000*5,9		0,30356						
		prořez, odpad, spoje : 51,45*0,2/1000*5,9		0,06071						
44	767-01	Plech např. SATJAM SAT18 N 18/188, tl. 0,7mm, povrch. úprava polyesterový lak RAL 9002	m2	62,62500	935,00	58 554,38	0,01	0,46	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 52,18750		52,18750						
		52,1875*0,2		10,43750						
45	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,91093	1 637,00	1 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	03	Projektanta 2019-12-09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: M21		Elektromontáže				20 643,50		0,06		0,00
46	210110021	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 3558-01750	kus	1,00000	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			1,00000						
47	210111131	Zásuvka IP 44	kus	3,00000	146,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			3,00000						
48	210120813	Chránič proudový třípólový do 40 A	kus	2,00000	230,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			2,00000						
49	210201221	Svítilno zářivkové stropní zavěšené, 1 zdroj	kus	1,00000	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			1,00000						
50	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásky FeZn 30 x 4 mm	m	31,50000	96,00	3 024,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	31,5			31,50000						
51	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	86,50000	48,00	4 152,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	86,5			86,50000						
52	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	95,00000	57,00	5 415,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	95			95,00000						
53	34551476.A	Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929	kus	3,00000	113,50	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			3,00000						
54	348241720	ZÁŘIVKOVÉ SVÍDITLO _délka 1275 mm, LED, IP65	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000			1,00000						
55	358891502	Chránič nadproudový OLE-10B-1N-030AC	kus	1,00000	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			1,00000						
56	358891503	Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030AC	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			1,00000						
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				550,00		0,01		0,00
57	220111777	Vedení uzemnění v zemi FeZn drát D do 10 mm	m	12,50000	44,00	550,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	12,5			12,50000						

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	03	Projektanta 2019-12-09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: M23		Montáže potrubí				3 975,55		0,01		0,00
58	230191003	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	73,80000	35,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		přípojka : 57		57,00000						
		přípojka : 16,8		16,80000						
59	3457114700	Trubka kabelová chránička např. KOPOFLEX KF 09040	m	59,85000	13,60	813,96	0,00	0,01	0,00	0,00
		57*1,05		59,85000						
60	3457115964	Trubka elektroinst. ohebná např. Super Monoflex 1240	m	17,64000	32,80	578,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,8*1,05		17,64000						
Díl: M46		Zemní práce při montážích				969,00		0,00		0,00
61	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	57,00000	17,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		přípojka : 57		57,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				32 567,98		0,00		0,00
62	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,94932	200,00	5 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
63	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	144,74660	15,00	2 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	28,94932	850,00	24 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						754 518,11				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	03	Projektanta 2019-12-09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 02	Odpadové stání
R:	02	Projektanta 2019-12-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				6 932,10		0,00		0,00
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,00000	354,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zpev. plochy : 7		7,00000						
2	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	7,00000	192,50	1 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,00000		7,00000						
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,00000	150,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,00000		7,00000						
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,00000	16,30	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,00000		7,00000						
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,00000	277,50	1 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,00000		7,00000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				15 173,67		5,79		0,00
6	274272130	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	2,75000	1 328,00	3 652,00	0,60	1,65	0,00	0,00
		22*0,5*0,25		2,75000						
7	274321311	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	0,80000	2 730,00	2 184,00	2,53	2,02	0,00	0,00
		0,8		0,80000						
8	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	0,80000	2 860,00	2 288,00	2,53	2,02	0,00	0,00
		0,8		0,80000						
9	274361721	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,05606	38 560,00	2 161,67	1,02	0,06	0,00	0,00
		0,019936		0,01994						
		0,007744		0,00774						
		do bednicích tvárnic : 0,0088		0,00880						
		0,01958		0,01958						
10	953981104	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	14,00000	217,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14		14,00000						
11	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	1,12000	350,00	392,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		1,12		1,12000						

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 02	Odpadové stání
R:	02	Projektanta 2019-12-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
12	31179105	Tyč závitová M8, DIN 975	m	9,14000	50,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,4		5,40000						
		3,74		3,74000						
13	585566797	Tekutá expanzní malta pro kotvení prvků ddoávka + montáž	kg	32,50000	30,80	1 001,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		0,013*2500		32,50000						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 236,52		2,65		0,00
14	311361721	Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S	t	0,08514	38 710,00	3 295,77	1,02	0,09	0,00	0,00
		0,0264		0,02640						
		0,05874		0,05874						
15	348922231	Zdivo plot.II.200mm z tvar.2str.štip.přir.KB-BLOK	m2	8,25000	1 811,00	14 940,75	0,31	2,56	0,00	0,00
		66*0,25*0,5		8,25000						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				106,31		0,16		0,00
16	451541111	Lože pod základy ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,09400	1 131,00	106,31	1,70	0,16	0,00	0,00
		základy : 0,094		0,09400						
Díl: 5		Komunikace				17 089,78		16,54		0,00
17	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	32,80000	178,50	5 854,80	0,38	12,40	0,00	0,00
		16,4*2		32,80000						
18	596215040	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,40000	274,00	4 493,60	0,07	1,21	0,00	0,00
		16,4		16,40000						
19	5924511910	Dlažba KOSTKA 200x200 MARKET 20x20x8 cm přírodní	m2	16,72800	403,00	6 741,38	0,18	2,93	0,00	0,00
		16,4*1,02		16,72800						
Díl: 8		Trubní vedení				6 120,00		0,09		0,00
20	871373121	Montáž trub svislých z plastu, DN 300 včetně dodávky trub PVC	m	7,20000	850,00	6 120,00	0,01	0,09	0,00	0,00
		7,2		7,20000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 841,13		2,56		0,00
21	916661111	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	10,14000	209,50	2 124,33	0,15	1,55	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 02	Odpadové stání
R:	02	Projektanta 2019-12-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		10,14		10,14000						
22	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,29000	2 835,00	822,15	2,53	0,73	0,00	0,00
		0,29		0,29000						
23	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	10,34280	86,50	894,65	0,03	0,28	0,00	0,00
		10,14*1,02		10,34280						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			6 125,99			0,00		0,00
24	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	27,78225	220,50	6 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské			33 196,49			1,20		0,00
25	762431130	Montáž obložení stěn dřevocem. deskami tl.do 50mm	m2	65,00000	140,00	9 100,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		Cetris : 65		65,00000						
26	24592619	DEXAFLAMM R nátěr protipožární zábranový á 0,45 kg	kus	54,00000	89,70	4 843,80	0,00	0,03	0,00	0,00
		54		54,00000						
27	59590737	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm	m2	71,50000	245,50	17 553,25	0,02	1,16	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 65,00000		65,00000						
		65*0,1		6,50000						
28	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,20272	1 413,00	1 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské			3 234,25			0,02		0,00
29	764430210	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 250 mm	m	8,00000	398,50	3 188,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		8		8,00000						
30	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02384	1 940,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			137 727,96			0,77		0,00
31	767131111	Montáž stěn z plechu spojených šroubováním	m2	7,50000	435,00	3 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,5		7,50000						
32	767392112	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	7,84000	435,00	3 410,40	0,00	0,01	0,00	0,00
		7,84		7,84000						
33	60860105R	Dveře dvoukřídlé 1500x2000 mm vč. zámku, kování apod.	kus	1,00000	27 775,00	27 775,00	0,04	0,04	0,00	0,00
		Dodávka + montáž - viz. PD								

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 02	Odpadové stání
R:	02	Projektanta 2019-12-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1		1,00000						
34	767990010	Atypické ocelové konstrukce - kotvící plech 5 - 10 kg/kus	kg	28,80000	136,00	3 916,80	0,00	0,03	0,00	0,00
		0,36*10*8		28,80000						
35	767990010	Atypické ocelové konstrukce - nadzemní stavba 10 - 50 kg/kus	kg	518,15365	136,00	70 468,90	0,00	0,54	0,00	0,00
		479,7719*1,08		518,15365						
36	15484533	Profil trapézový CB 55/250 x 0,75 mm, pozink.	m2	9,40800	932,00	8 768,26	0,01	0,07	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 7,84000		7,84000						
		7,84*0,2		1,56800						
37	15945120	Tahokov v základním provedení 62,5/20x4,0x3,0 mm	t	0,08496	223 841,00	19 017,53	1,00	0,08	0,00	0,00
		7,5/1000*9,44		0,07080						
		prořez, odpad, spoje : 7,5*0,2/1000*9,44		0,01416						
38	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,20244	5 476,04	1 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 784		Malby			2 606,50		0,01		0,00	
39	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	32,50000	20,10	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,5		32,50000						
40	784195222	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	32,50000	60,10	1 953,25	0,00	0,01	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 32,50000		32,50000						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			0,00		0,00		0,00	
41	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,00000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						250 390,70				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 02	Odpadové stání
R:	02	Projektanta 2019-12-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 03	Odpadové stání
R:	02	Projektanta 2019-12-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce						16 831,49		0,00		25,71
1	113107526	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.26 cm	m2	28,50000	150,00	4 275,00	0,00	0,00	0,57	16,30
		28,5		28,50000						
2	113108315	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	28,50000	339,50	9 675,75	0,00	0,00	0,33	9,41
		28,5		28,50000						
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,26000	1 650,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,26		1,26000						
4	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	1,26000	192,50	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,26000		1,26000						
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,26000	150,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,26000		1,26000						
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,26000	16,30	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,26000		1,26000						
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,26000	277,50	349,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,26000		1,26000						
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						4 306,43		3,19		0,00
8	274321311	Železobeton základových pásů C 16/20	m3	1,26000	2 730,00	3 439,80	2,53	3,18	0,00	0,00
		1,26		1,26000						
9	31179105	Tyč závitová M8, DIN 975	m	10,80000	50,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,8		10,80000						
10	585566797	Tekutá expanzní malta pro kotvení prvků ddoávka + montáž	kg	6,53250	50,00	326,63	0,00	0,01	0,00	0,00
		0,002613*2500		6,53250						
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						142,51		0,21		0,00
11	451541111	Lože pod základy ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,12600	1 131,00	142,51	1,70	0,21	0,00	0,00
		základy : 0,126		0,12600						
Díl: 5 Komunikace						26 932,50		25,87		0,00
12	564841112	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 13 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	57,00000	157,00	8 949,00	0,33	18,67	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 03	Odpadové stání
R:	02	Projektanta 2019-12-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		28,5*2		57,00000						
13	596215040	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	28,50000	274,00	7 809,00	0,07	2,11	0,00	0,00
		28,5		28,50000						
14	5924511910	Dlažba KOSTKA 200x200 MARKET 20x20x8 cm přírodní	m2	29,07000	350,00	10 174,50	0,18	5,09	0,00	0,00
		28,5*1,02		29,07000						
Díl: 8		Trubní vedení				12 240,00		0,17		0,00
15	871373121	Montáž trub svislých z plastu, DN 300 včetně dodávky trub PVC	m	14,40000	850,00	12 240,00	0,01	0,17	0,00	0,00
		14,4		14,40000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				15 801,49		8,08		0,00
16	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	20,00000	292,00	5 840,00	0,19	3,76	0,00	0,00
		20		20,00000						
17	917932121	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20 včetně dodávky silniční přídlažby	m	15,00000	343,00	5 145,00	0,11	1,70	0,00	0,00
		15		15,00000						
18	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,43500	2 835,00	1 233,23	2,53	1,10	0,00	0,00
		0,435		0,43500						
19	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	15,30000	170,00	2 601,00	0,08	1,25	0,00	0,00
		15*1,02		15,30000						
20	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	4,08000	140,50	573,24	0,05	0,20	0,00	0,00
		4*1,02		4,08000						
21	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15	kus	1,02000	401,00	409,02	0,07	0,07	0,00	0,00
		1*1,02		1,02000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 275,69		0,00		0,00
22	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	37,53149	220,50	8 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				166 236,00		1,05		0,00
23	767131111	Montáž stěn z plechu spojených šroubováním	m2	19,43000	435,00	8 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,43		19,43000						

Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 03	Odpadové stání
R:	02	Projektanta 2019-12-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
24	767990010	Atypické ocelové konstrukce - kotvící plech 5 - 10 kg/kus	kg	57,60000	136,00	7 833,60	0,00	0,06	0,00	0,00
		0,72*10*8		57,60000						
25	767990010	Atypické ocelové konstrukce - nadzemní stavba 10 - 50 kg/kus	kg	729,41213	136,00	99 200,05	0,00	0,77	0,00	0,00
		675,3816*1,08		729,41213						
26	15945120	Tahokov v základním provedení 62,5/20x4,0x3,0 mm	t	0,22010	223 924,00	49 285,67	1,00	0,22	0,00	0,00
		19,43/1000*9,44		0,18342						
		prořez, odpad, spoje : 19,43*0,2/1000*9,44		0,03668						
27	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,22107	6 625,19	1 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				32 390,83		0,00		0,00
28	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,70700	200,00	5 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	128,53500	15,00	1 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	979990113	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	25,70700	985,00	25 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	283 156,94
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání