

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 21257/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-1634/2021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava 702 00

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**
**Notifikace:** 18.8.2021 08:36

Traťová strojní společnost, a.s.

Musílkova 257/48  
150 00 Praha  
IČO: 04946685

DIČ: CZ04946685

**Termín dodání:**

září 2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 457 338,42

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	457 338,42

opravu geometrických parametrů kolejí s doplněním a úpravou šterkového lože a další související práce v úseku žst. Ostrava Vítkovice - odbočka Odra. Kontaktní osoba

**Přílohy:** 2

**Záruční doba:** Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne:19.08.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Praha, Akceptováno dne:30.08.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)Ing. Peter Šuška

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	457 338,42
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	13.09.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	14.09.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	13.09. - 14.09.2021 denní výluky dle schváleného střednědobého plánu v úseku Ostrava Vítkovice - odbočka Odra, NV v žst. Ostrava Vítkovice
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	úsek žst. Ostrava Vítkovice - odbočka Odra km 33,430 - 37,300; dílčí úseky SK1 km 33,430 - 34,200; TK2 km 34,460 - 34,700; 36,150 - 36,250; 36,900 - 37,300.
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	po dokončení díla
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací