KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
#ODKAZ!
Obijekt:
4 - Cast C - komunikace

KSO: . CC-Cz:
Misto: Sternberk Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: IC:
Mésto Sternberk DIC:
Uchaze¢: IC: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIC: #ODKAZ!
Projektant: 1C: 74276361
Ing. Linda Smitalova - Atelis DIC:
Zpracovatel: 1C: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIC: #ODKAZ!
Poznamka:
Cena bez DPH 777 234,25
Zaklad dané Sazba dané VysSe dané
DPH zakladni 777 234,25 21,00% 163 219,19
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 940 453,44
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
#ODKAZ!
Obijekt: .
4 - Cast C - komunikace
Misto: Sternberk Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Mésto Sternberk Projektant: lnst'ell'ig]da Smitalova
Uchaze¢: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 777 234,25
HSV - Prace a dodavky HSV 777 234,25
1 - Zemni prace 223 136,65
5 - Komunikace pozemni 416 548,12
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 72 939,51
997 - Pfesun suté 43 763,90
998 - Pfesun hmot 20 846,07
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
#ODKAZ!
Obijekt:
5 - Cast C - chodnik

KSO: . CC-Cz:
Misto: Sternberk Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: IC:
Mésto Sternberk DIC:
Uchaze¢: IC: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIC: #ODKAZ!
Projektant: 1C: 74276361
Ing. Linda Smitalova - Atelis DIC:
Zpracovatel: 1C: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIC: #ODKAZ!
Poznamka:
Cena bez DPH 104 140,14
Zaklad dané Sazba dané VysSe dané
DPH zakladni 104 140,14 21,00% 21 869,43
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 126 009,57
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
#ODKAZ!
Obijekt: .
5 - Cast C - chodnik
Misto: Sternberk Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Mésto Sternberk Projektant: lnst'ell'ig]da Smitalova
Uchaze¢: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 104 140,14
HSV - Prace a dodavky HSV 104 140,14
1 - Zemni prace 22 599,08
5 - Komunikace pozemni 57 999,90
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 15 654,78
997 - Pfesun suté 6 405,95
998 - Pfesun hmot 1480,43
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
#ODKAZ!
Obijekt:
6 - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: . CC-Cz:
Misto: Sternberk Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: IC:
Mésto Sternberk DIC:
Uchaze¢: IC: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIC: #ODKAZ!
Projektant: 1C: 74276361
Ing. Linda Smitalova - Atelis DIC:
Zpracovatel: 1C: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIC: #ODKAZ!
Poznamka:
Cena bez DPH 114 580,00
Zaklad dané Sazba dané VysSe dané
DPH zakladni 114 580,00 21,00% 24 061,80
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 138 641,80
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
#ODKAZ!
Obijekt:
6 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Sternberk Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Mésto Sternberk Projektant: lnﬁg\]t.ell_ii:da Smitalova
Uchaze¢: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 114 580,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
ON - Ostatni naklady 0,00
VRN - VedlejSi rozpoc&tové naklady 114 580,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 26 440,00
VRN4 - Inzenyrska ¢innost 44 070,00
VRN7 - Provozni vlivy 44 070,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
#ODKAZ!
Obijekt:
6 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Sternberk Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Mésto Sternberk Projektant: lnit'ell'ig]da Smitalova
Uchaze¢: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 114 580,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D ON Ostatni naklady 0,00
| 1 [ k Joo10001R [Provizomi a prechodna dopravni zafizeni | K& | 1,000 0,00] 0,00]
PP Provizorni a pfechodnéa dopravni zafizeni
p VRN VedlejSi rozpocCtové naklady 114 580,00
D VRN1 Prazkumné, geodetické a projektové prace 0,00
| 2 [ k 012103000 |Geodetické prace pred vystavbou ke ] 1,000] 0,00] 0,00/CS URS 2020 01
PP Prazkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace pred
vystavbou
A% "vytyceni inZ. siti, v¢. aktualizace vyjadreni spravcu"
wW 1,0 1,000
| 3 [ K 012203000 |Geodetické prace pfi provadani stavby ke | 1,000] 0,00] 0,00/CS URS 2020 01
PP Geodetické prace pfi provadéni stavby
| 4 [ k 012303000 |Geodetické prace po vystavbé ke ] 1,000] 0,00] 0,00/CS URS 2020 01
PP Geodetické prace po vystavbé
‘ 5 ‘ K ‘0131030R :;ipt))cgmzace okolnich stavajicich objektl pred a po ‘ Ke ‘ 1!000‘ 0’00‘ 0,00‘
PP Prazkumné, geodetické a projektové prace projektové prace zaméry,
studie bez rozliseni
| 6 | K [013254000 [Dokumentace skute&ného provedent stavby ke ] 1,000] 0,00] 0,00/CS URS 2020 01
Prazkumné, geodetické a projektové prace projektové prace
PP dokumentace stavby (vykresova a textova) skute¢ného provedeni
stavby
D VRN3 Zafizeni stavenisté 26 440,00
| 7 | k 030001000 |Zatizeni stavenists | K& | 1,000] 26 440,00] 26 440,00[CS URS 2020 01
PP Zakladni rozdéleni pravodnich ¢innosti a nakladu zafizeni stavenisté
D VRN4 InZenyrska Cinnost 44 070,00
| 8 | K [043103000 |Zkousky bez rozligeni | K& | 1,000] 0,00] 0,00/CS URS 2020 01
PP Zkousky bez rozliseni
| 9 [ K 045002000 [Kompletacni a koordinagni innost | ke | 1,000] 44 070,00] 44 070,00/CS URS 2020 01
PP Hlavni tituly privodnich ¢innosti a naklad( inzenyrska ¢innost
kompletaéni a koordinaéni €innost
D VRN7 Provozni vlivy 44 070,00
|10 K [079002000 [Ostatni provozni viivy | ke | 1,000] 44 070,00] 44 070,00/CS URS 2020 01
PP Hlavni tituly privodnich ¢innosti a naklad provozni vlivy ostatni

provozni vlivy
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