OBJEDNATEL

se sidlem:

ICO:

DIC:

zastoupeny:
bankovni spojeni:

|Il

dale jen ,objednate

ZHOTOVITEL

se sidlem:

ICO:

DIC:

zapsany ve vefejném rejstriku:
zastoupeny:

bankovni spojeni:

Autorizovana osoba povérena
vedenim stavby:

Ill

déle jen ,,zhotovite

SMLOUVA O DILO

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

Smlouva o dilo

Zakladni skola a Matefska Skola pro zrakové postizené a vady reci, Plzen, Lazaretni

25

Plzeri 4, Doubravka, Lazaretni 1290/25
49778200

neplatce DPH

Ing. lva Smrhovd

5003201660/5500

SILBA — Elstav s.r.o.

Plzenska 155, 326 00 Letkov

64358844

Cz64358844

Spisova znacka: C6900 uvedenad u KS v Plzni
Ing. Jan Jirka, jednatel spolenosti

KB Plzen, ¢.u.: 2463450277/0100

Ing. Véclav Sroubek — obor pozemni stavby - ¢. autorizace: 26464

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dilo (dale jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,0béz").

1.2. Smlouva je uzaviena na zakladé verejné zakazky ,Stfedni nastavby Materské Skoly a zadzemi v aredlu
Zakladni a_Materské Skoly, Lazaretni 25, Plzei” vyhlasené dne 29. 6. 2021. Vefejna zakazka byla

zadana v zjednoduseném podlimitnim fizeni v souladu s § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ")

1.3. Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

1.5. Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim

v

predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sb. Priloha ¢. 13.
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2.1

2.2.

2.3.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

Smlouva o dilo

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spoéivajici v realizaci stfe$ni nastavby objektu MS
nad pavilonem ¢&. 2 (SO 01) a objektu ZS nad pavilonem &. 3 (SO 02) dle specifikace uvedené v ¢&l. 3.
této Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované opravnénou osobou, ktera je podkladem
pro realizaci tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédceni bylo doloZzeno pred uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vzdy pritomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za rfadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Stie$nich nastaveb objektu MS nad pavilonem &. 2 (SO 01) a objektu ZS nad
pavilonem €. 3 (SO 02). Celd stavba je tedy ¢lenéna na dva stavebni objekty s oznacenim SO 01 a SO
02. U objektu SO 01 bude provedena nova stie$ni nastavba MS nad pavilonem €. 2. Piivodni pavilon
¢. 2 byl jednopodlazni, v novém navrhu se bude jednat o dvoupodlazni budovu. Zastavénd plocha se
neméni, zGstava stavajici. U objektu SO 02 bude provedena stfeini nastavba zazemi ZS nad
pavilonem €. 3. Nova stfedni ndstavba zazemi ZS je navriena nad stdvajici jednopodlaini hmotou,
kterd se nachazi ve vychodni ¢asti pavilonu €. 3. Zastavéna plocha se neméni, zlstava stavajici.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je ziejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazl vymér,
zpracované opravnénou osobou Ing. arch. Sticha Pavel, I1CO: 49781812. Projektovd
dokumentace s ndzvem ,,Stfedni nastavba MS nad pavilonem ¢&. 2 a stfedni nastavba zazemi ZS
nad pavilonem ¢. 3“ byla zpracovana v 04/2021.

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materiadly avyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standardl
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a uplnost projektové dokumentace odpovidd objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocletim praci prevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zadkladé byl schopen
radné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k pInéni Smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, ptislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen vramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a
uvedeni do radného provozu, a to zejména:

Stranka 2z 17



3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
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a. dodrZovani pozadavkl projektové dokumentace,
b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potteby vytyceni vSech inZenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravci téchto siti,

d. dodrzovani vsech podminek rozhodnuti — stavebniho povoleni Spis.zn.: SZ UM04/01002/21/K3,
C.j.: UMO04/02281/21, které nabylo pravni moci 23. 3. 2021

e. provedeni zkousSek a revizi instalovanych zafizeni

f.  dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

g. potrizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

h. poskytnuti soudinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pti preddani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predd objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynd objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouzZiti minimdlné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisd. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkl v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zakon”), dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o technickych pozadavcich®), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakona, ve
znéni pozdéjsich predpisu, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky ptichazejici
do pfimého styku s vodou a na upravu vody, ve smyslu zdkona o technickych pozadavcich a nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, apod. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon
v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven. Dilo
musi dale splfiovat parametry stanovené vyhlaskou €. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na
prostory a provoz zatizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych.
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3.11.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k verejné zakdazce.

4. MISTO PLNENI
Mistem plnéni je stavba nachdazejici se na adrese Lazaretni 1290/25, 312 00 Plzen 4 — Doubravka.
Stavba stoji na pozemku p. ¢. 2401/20; katastralni Gzemi Doubravka (okres Plzeri — mésto) [722677].

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocind béZiet dnem
nasledujicim po predani stavenisté.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 31. 8. 2022 (420 kalendafnich dni od predani
stavenisteé)

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni pozadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné wvyrozumi objednatele. Predanim
a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni pfedani dila po dokonceni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélki).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlUvodnéni a soupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkll objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentli, materiali a
vyrobkd (nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé
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5.8.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
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ajeden krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original
stavebniho deniku, apod. Pfredani uplnych a bezchybnych doklad(l je podminkou fadného predani
dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, nez
preda objednateli veSkeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladi
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od
jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli iplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsSech dokladl v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho doddni, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
pozadovat jejich nahradu. Predanim doklad(l objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
Ih(tach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadeéni dila az do radného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fFadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 14 365 057,34,- K¢

(slovy: ¢trnactmiliondtristasedesatpéttisicpadesatsedm korun ceskych a tficetétyfi halérd)
Celkem za DPH 21% 3 016 662,04,- K¢

(slovy: tfimilionysSestnacttisicSestsetSedesatdva korun ceskych a Ctyfi halére)

Celkem cena za dilo vcetné 21% DPH cini 17 381 719,38,- K¢

(slovy: sedmnactmilionGtfistaosmdesatjedentisicsedmsetdevatenact korun ceskych a tficetosm
haléra)

Predmét cinnosti dle této Smlouvy podléha reZimu preneseni dafové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro ucely uplatiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o dani z
pridané hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penéini Castka, jejiz vySe odpovidd vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavreni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této Smlouvy do data
uskutec¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Smlouva o dilo

Cena za dilo je Uplnda a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a
se splnénim povinnosti zhotovitele (zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni;
naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi poZadovanych certifikatl, osvédceni
a zkousek; ndklady za skladkovné, revize apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prabéhu plnéni dila vidy po ukonceni jednotlivych etap dle harmonogramu
fakturu (danovy doklad) na Uhradu casti hodnoty skute¢né provedenych praci ocenénych na zakladé
vykazu vymeér, objednatelem prfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni
provedenych praci objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou
podminkou pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, &i jim
povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je
faktura neuplna) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni
elektronické faktury bude predloZzen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi
odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Splatnost diléich faktur je tficet (30) kalendarnich dni ode dne dorudeni
objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusSného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. Objednatel umozZriuje vystaveni elektronickych faktur.
V pripadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, cini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruéeni
objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
popr. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélki zjisténych pfi predani
dila.

Kazdd faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakdzky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly daniovych ucéetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych naleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujictho mésice po ukondeni
prislusného fakturaéniho obdobi.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta lh(ta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tficet (30) dnl od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zdakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplUsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pridané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umoZni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyucétovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyseni nebo sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
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6.15.

6.16.

6.17.
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c) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisl
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZzeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prdce v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li
tyto prace obsazeny v polozkovém rozpoctu, uréi se jednotkova cena predmétnych polozek na
zdkladé ndvrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné
dostupné cenové soustavy (v aktualni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich dliivoda sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek
ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1.

7.2.

Zavazek za fadné provadeéni dila (nutny harmonogram)
Objednatel poZzaduje bankovni zaruku ve wvysi 1000000,- K¢ bez DPH k zajisténi zdvazku
zhotovitele za radné provadéni dila, a to pro pfipad, Ze dojde k poruseni této povinnosti,
zejména jedna-li se o dodrzovani ¢asového harmonogramu, ktery je ptilohou €. 2 této smlouvy,
a provadéni dila v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci.
Zhotovitel dolozil elektronicky original pisemného prohlaseni banky v zarucni listiné nejpozdéji
deset (10) dni pred uzavienim Smlouvy o dilo.

Bankovni zaruku si objednatel vyhrazuje pro pfipad, Ze:
- zhotovitel porusi povinnost na fadné provadéni dila, zejména jedna-li se o dodrZovani

¢asového harmonogramu a provadéni dila dle projektové dokumentace.

Objednatel dila je povinen vyrozumét zhotovitele a banku, ktera poskytla bankovni zaruku
k zajisténi zavazku zhotovitele za fadné provadéni dila bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15)
kalendarnich dnd, po fadném predani dila na zadkladé oboustranné podepsaného protokolu o
predani o skutec¢nosti, Ze pravni dlivod plnéni na zdkladé této bankovni zaruky pominul.

Zavazek za fadné dokonceni dila
Objednatel pozaduje bankovni zaruku ve vysi 2 000 000,- K¢ bez DPH do doby predani celého
dila bez vad a nedodélk( zhotovitelem, jako zaruku za radné dokonceni dila.
Zhotovitel dolozil elektronicky original pisemného prohlaseni banky v zarucni listiné nejpozdéji
deset (10) dni pred terminem predani dila.

Bankovni zaruku si objednatel vyhrazuje pro pfipad, zZe:
- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkli uvedenych v

protokolu o predani a prevzeti dila.

Objednatel dila je povinen vyrozumét zhotovitele a banku, ktera poskytla bankovni zaruku
k zajisténi zavazku zhotovitele za fadné provadéni dila bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15)
kalendarnich dnd, po fadném predani dila na zadkladé oboustranné podepsaného protokolu o
predani o skutecnosti, Ze pravni dlivod plnéni na zakladé této bankovni zaruky pominul.
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Zaruky za vady dila

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy Cini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésica).
Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

Zaruéni doba pocind bézet pfedanim dila. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky
nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O
predani dila bez vad a nedodélkli, popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélki bude pofizen
zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejimd zavazek, ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuzZe predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prlibéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zdvainost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

Nejpozdéji deset (10) dni pfed zahdjenim prejimky dokonceného dila mezi zhotovitelem
a objednatelem dolozZi zhotovitel objednateli k zajisténi zavazkd za radné plnéni zarucnich podminek
elektronicky origindl pisemného prohlaseni banky v zarucéni listingé, Ze uspokoji objednatele
(tj. véfitele) do finan¢ni hodnoty 1 000 000,- K¢, a to pro ptipad, Ze:
a) zhotovitel nesplni povinnosti spocivajici v odstranéni v zaru¢ni dobé vzniklych vad a
nedodélkd;
b) bylo vici zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni, v jehoZ dlsledku neni zhotovitel schopen
zajistit dodrZeni svych povinnosti v zaruéni dobé.
Objednatel dila je povinen vyrozumét zhotovitele a banku, ktera poskytla bankovni zaruku k
zajisténi zavazku zhotovitele za radné plnéni zarucnich podminek bezodkladné, nejpozdéji do
patnacti (15) kalendarnich dnd po uplynuti zaruéni Ihty o skutecnosti, Ze pravni divod plnéni na
zakladé této bankovni zaruky pominul.
Bez predloZeni poZzadované bankovni zaruky nelze dokon¢it prejimku dila.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplisobu provedeni dila
Ci provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve Smlouvé
sjedndn, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZivad. Za vady se rovnéZ povaZuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a doddni jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami
dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidd pravnimu predpisu Ci
zavazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych pozadavcich na
vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v pIném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.
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Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Déale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material(i apod.),

b) pozZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat primérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu s ¢l. 16.

Volba mezi naroky zvad dila nalezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pfricemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem
IhGty stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcéasné oznameni objednatele je
povazovano oznameni uc¢inéné kdykoliv béhem lhlty stanovené pro uplatnéni naroka z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci
vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narokli z vad dila, neni dot¢en ndrok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafiuje radné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. VeSkeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nadhradu Skody ¢i na smluvni pokutu
timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle SOD (do doby Uplného dokonceni
dila bez vad a nedodélkll) mit sjedndno a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z ¢innosti zpUsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplisobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min pét milion K¢ (5 000 000 K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potifebnych médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.
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povinen zabezpedit samostatnd mérici mista na Uhradu jim spotifebovanych energii a tyto uhradit
(dle odst. 6.14. Pfi ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spottfeby vody a el.
energie, na jehoz zakladé bude spotieba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k radnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a zejména o
Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostateCnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat casovy harmonogram, ktery je pfilohou €. 2 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zdvazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim vozdm a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru,
zajisténi zafizeni staveniSté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
(hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajiSténi
bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat a zabrdnéni pfistupu nepovolanym
osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své ndaklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veSkery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk(l a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou,
ma takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istdva nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, které uvedl v seznamu
s identifikacnimi Udaji poddodavatell. V pripadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu
poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit technickému dozoru stavebnika a
koordinatorovi BOZP min. 5 dni pfed nastupem nového poddodavatele.
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10.15.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Smlouva o dilo

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi spliovat zplsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu
poZadavk( zadavaci dokumentace. Spinéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi
zhotovitel objednateli elektronickym originalem nebo konvertovanych elektronickych kopiich ke
splnéni zpuUsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by
novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nesplrioval nebo nedolozil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria spliiuje a dolozi.

11.  VEDENIi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu §
157 zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sh. — ptiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsazenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonceného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pradvo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodriena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné
pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu raddnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani
1x tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je
pravidelna ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi
vSechny zucastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vzdy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrZzeni této vyzvy.
Neni-li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umozZnit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.
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14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Smlouva o dilo

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky za kazdy zapocaty den
prodleni.

Pfi nesplnéni Ih(ity pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila v¢. DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V ptipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havérie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy za
kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrZeni termin(
realizace zdvaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
ceskych (5.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny dila za kazdy zapocaty den
prodleni, nejvyse vSak 50.000,- K¢ za den.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pripadech zastup za tuto osobu, mlzZe objednatel poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni.
Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni
stavby Casti stavby pred zakrytim a dokonéeni jednotlivych technologickych etap vystavby, které
musi byt zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovddéni pravidelné
kontroly probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku
a nelcast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisu,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vlci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
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15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.
15.15.

16.1.

16.2.

16.3.

Smlouva o dilo

prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezindrodnich Umluv o lidskych pravech, socidlnich &i pracovnich pravech, zejména
Umluv Mezindrodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli U¢tovana pokuta 20.000,00 K¢ bez DPH
za kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

V odstavci 2.7 Zohlednéni zasady environmentdlné odpovédného zadavani pism. a) zadavaci
dokumentace objednatel (zadavatel) poZaduje, aby béhem stavby byly ochranény vzrostlé stromy,
pfipadny prach byl skrdapén a byl omezen hluk s ohledem na prostorové omezeni a chod Skoly.
Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi deset tisic K¢ (10 000,- K¢)
za kazdy zjistény prohresek.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim
nebo vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moZnost domahat se vedle smluvni pokuty i nadhrady
Skody, a to i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva mUze byt ukonéena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
c) vypovédi Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zpUsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjeno insolvencni fizeni,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci
verejné zakdzky uved| informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély,
nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplUsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3 této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v prlibéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dni;

b) zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dnd. Tato vypovéd vsak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na ndhradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnl (o takovéto
vyzvé bude proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli vsouladu stouto Smlouvou a
zadavaci dokumentaci oznamen;
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.
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f)  neptevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g) v prfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZeni financni prostfedkld (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

h) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendarnich dn(i nezaéne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjedndano jinak;

i)  ze zdkonem stanovenych dlvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutecné vynalozenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V ptipadé, ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zdkladé podepsaného preddvaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvenéni fizeni, uvedeni nepravdivych adaja),
dale o pfipady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. e), f), g), h) a i) Smlouvy. Bylo-li dilo aspon
Castecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypotadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfislusnd ustanoveni obéanského zakoniku.
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17.1.

17.

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Smlouva o dilo

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené

osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

17.2.

17.3.

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Ing. lva Smrhova

+420 377 265 936

smrhova@zrakpm.cz

Ing. Jan Jirka

+420602 267 681
jiirka@silba.cz

Eva Cernd
+ 770184 803

cerna@zrakpm.cz

Ing. Jan Jirka

+420602 267 681
jiirka@silba.cz

Oskar Szaga
+420 605 984 099

szaga@zrakpm.cz

Michal Schmid
+420602 154 420

mschmid@silba.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim
poskytovatele postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni

potfebnych podminek pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odesldani.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Smlouva o dilo

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢dasti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani neptihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho cast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, u¢innost a vymahatelnost
ostatnich ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, nedéinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, Uc¢inné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan.
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim z{stavaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim raddem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran cinény pouze pisemnou
formou, ato v podobé Cislovanych dodatkd ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu vcetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pfipadnych dodatk( zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné priloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajt, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v zadavacim fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni lhaty
této verejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a G¢innosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.
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Ptilohy ke Smlouvé:
Ptiloha €. 1 — seznam poddodavatel(

Ptiloha ¢. 2 — harmonogram praci

Priloha €. 3 —rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele

v Plzni

Digitalné podepsal Ing. Iva

lng' IVa Smrhova
SmrhOVé Eg(zl‘.l(;(ﬂ)‘ 2021.08.24 12:25:35

Ing. lva Smrhovd

reditelka

Zakladni skola a Matefska skola
pro zrakoveé postizené a vady reci,
Plzen, Lazaretni 25

za objednatele

v Letkové

|ng .Jan Jirka Dy o s
+02'00"

Ing. Jan Jirka

jednatel spole¢nosti

SILBA — Elstav s.r.o.

za zhotovitele

Smlouva o dilo
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