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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1632/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: ……………..

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2

xxxxxxxxxxxx, technický pracovník
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36

Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Potápěčská stanice, a.s.
sídlo: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady
oprávněni jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxx, technický ředitel
IČO: 47285532
DIČ: CZ47285532
bankovní spojení: Fio banka, a.s., Praha
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20037
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, klapkové jezy – 
kontrola kobek hydromotorů, odstranění nánosů“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém 
byla nabídka zhotovitele akceptována. 

2. Předmětem díla je provedení odstranění nánosů z kobek HMD na jezových polích dále 
uvedených vodních děl potápěčským způsobem (prostřednictvím potápěčských prací), a to 
včetně kontroly vybavení každé kobky a její případné opravy. Předmět díla bude proveden na 
12 jezových polích obsahujících celkem 44 kobek na vodních dílech Štvanice, Troja, Klecany, 
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Dolany a Vraňany. Dílo se dále člení na 5 částí podle jednotlivých vodních děl – každá část 
díla je tak souhrnem prací na jezových polích a kobkách na konkrétním vodním díle uvedeném 
v předchozí větě tohoto odstavce. V rámci každé kobky provede zhotovitel následující činnosti:
a) odstranění nánosu z krycího plechu,
b) demontáž krycího plechu,
c) kontrola vnitřního prostoru,
d) odstranění nánosů z vnitřního prostoru,
e) kontrola technologických zařízení, a to zejména se zaměřením na technologický stav 

hadic a jejich připojení,
f) v případě zjištění závad podle předchozího písmene postupovat v souladu s čl. IV. 

odst. 12. této smlouvy,
g) pořízení fotodokumentace a videodokumentace, a to v závislosti na dohodě 

s objednatelem podle viditelnosti a možností záznamu pod vodou a
h) zpětná montáž krycího plechu.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.   

4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo – Vltava, klapkové jezy – kontrola kobek hydromotorů, odstranění 
nánosů.

5. Místem provádění díla jsou jezy Štvanice v ř.km 50,69, Troja v ř.km 45,69, Klecany 
v ř.km 37,09, Dolany v ř.km 27,38 a Vraňany v ř.km 11,55 Vltavy.

6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 
smlouvy a jejích příloh, zejména dle nabídky zhotovitele ze dne 2. 7. 2021, a to zejména dle 
oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

7. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za provedení díla.

8. Vyskytne-li se průběhu provádění díla nutnost zajistit případná veřejnoprávní či jiná povolení, 
souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými 
normami, bez nichž nelze dílo provést, je povinností zhotovitele taková povolení, souhlasy či 
schválení obstarat, a to na jeho náklady.

II. Termíny a podmínky realizace díla 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
a) zahájení provádění díla:

bez zbytečného odkladu po předání pracoviště první části díla (dle volby objednatele).

b) předání a převzetí poslední dokončené části díla:
nejpozději do 90 kalendářních dnů (počínaje následujícím kalendářním dnem od předání 
pracoviště první části díla).

2. Doba podle odst. 1. písm. b) tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, 
že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, 
a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.
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3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 

vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XIII. odst. 3. smlouvy; za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně
i. závažná porušení veřejného pořádku v místě provádění díla nebo jeho bezprostřední 

blízkosti, pokud znemožňují přístup na staveniště,
ii. archeologický nález v místě provádění díla a nutnost provedení archeologických 

prací,
iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující 

provádění díla a
iv. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření 

nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 

nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo
c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla 

dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve 
smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele 

o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto 
článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li 
se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ 
a budou provedena v souladu s čl. XIII. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky 
vyplývající z předchozího odstavce. 

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši      
3.513.602,- Kč bez DPH,
(slovy: tři miliony pět set třináct tisíc šest set dva korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Celková cena díla se sjednává jako trojnásobek částky vycházející 
z oceněného soupisu prací (dále jen „soupis prací“). Soupis prací je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu provádění díla, a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací 
a ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo 
objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich 
posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. 
Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XIII. odst. 8. této smlouvy.
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3. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených  v soupisu prací 
použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné konečné faktury po řádném 
protokolárním předání a převzetí všech částí díla. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních 
dní po předání a převzetí poslední části díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den 
předání a převzetí poslední části díla. 

5. V případě, že dílo, resp. jeho poslední část, je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli 
fakturu v plné výši. V případě, že dílo, resp. jeho poslední část, vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo 
nebo jeho poslední část bude převzata s výhradami, bude faktura objednatelem uhrazena 
pouze do výše, která odpovídá 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % z fakturované 
částky bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že 
zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis obdobně jako v případě dle 
čl. VII. odst. 7. této smlouvy. Zbylých 10 % z fakturované částky (ceny za jednotlivou etapu 
díla) bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění 
poslední vady.

6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou 
faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve 
věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně 
zápis o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 7. této smlouvy. 

7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 
pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst 
žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

10. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. 
Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, 
technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky 
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vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu 
a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Dílo bude realizováno dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace 
a z této smlouvy.

4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

5. Nebezpečí škody na díle nese až do předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li 
k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho 
vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá také za případnou újmu na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla v příčinné souvislosti s prováděním 
díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy.

6. Přijde-li zástupce nebo zaměstnanec objednatele při plnění svých povinností souvisejících 
s předmětem této smlouvy do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, 
které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
takového zástupce nebo zaměstnance výslovně upozornit. Objednatel, resp. jeho zástupce 
nebo zaměstnanec dle předchozí věty, je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze orgánům vykonávajícím státním dohled, resp. dozor.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání 
splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílely na provádění díla 
v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. XIII. 
odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné 
podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Zhotovitel je 
povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných 
ustanovení zadávacích podmínek. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže 
uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na provádění díla v rozsahu 
uvedené funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem 
objednatele odstoupit od smlouvy.

8. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

Potápěč pracovní xxxxxxxxxxxxxx

Potápěč pracovní xxxxxxxxxxxxxxx
Potápěč pracovní xxxxxxxxxxxxxx

Potápěč operátor xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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9. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového 
poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XIII. odst. 8., a to pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky 
kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. 
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se 
nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, 
bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit 
od smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

10. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má 
právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel.

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané 
v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele.

12. Dílo bude prováděno v souladu s následujícími podmínkami:
a) zhotovitel je povinen dílo provádět výhradně potápěčskou technikou;
b) práce na provádění každé části díla budou probíhat ve vývaru pod jednotlivými jezovými 

klapkami;
c) hradicí konstrukce (jezová klapka) bude po celou dobu provádění prací na každé části 

díla zaaretována ve vztyčené poloze a bude odpojena z dálkového ovládání z velínu 
vodního díla;

d) přes jezové pole nebude převáděn průtok.

13. Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků v rámci kontroly provedené v souladu 
s čl. I. odst. 2. písm. e) této smlouvy dohodnout s objednatelem další postup. Za tím účelem je 
zhotovitel oprávněn předložit objednateli návrh dalšího postupu. O dalším postupu rozhodne 
objednatel, přičemž není ve svém rozhodnutí vázán případným návrhem zhotovitele. 
Rozhodnutím objednatele podle předchozí věty tohoto odstavce může dojít ke změně 
sjednaného rozsahu díla, v takovém případě budou smluvní strany postupovat v souladu 
s § 222 ZZVZ a čl. XIII. odst. 8. této smlouvy.

V. Pracoviště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště na první části díla nejpozději 

do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Pracoviště na dalších částech díla bude zhotoviteli objednatelem předáno 
vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí předchozí části díla.
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2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli pracoviště v termínech dle předchozího odstavce, má 
zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.

3. Pracovištěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor v rámci místa provádění jednotlivé části 
díla, které bude mít zhotovitel k dispozici pro provádění díla a své vybavení. Zhotovitel je 
povinen na předaném pracovišti provést opatření k zajištění bezpečnosti jeho zaměstnanců 
i zaměstnanců objednatele.

4. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dní po odevzdání a převzetí každé části díla vyklidit 
pracoviště a upravit je do původního stavu. 

5. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené prováděním díla uvede zhotovitel do 
původního stavu.

6. Zhotovitel zajistí provádění díla tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo 
jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní 
zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn vykonávat při provádění díla občasný technický dozor k tomu 

pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu 
se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných 
orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zhotovitele.

2. Objednatel, resp. jeho zaměstnanec provádějící kontrolu, není oprávněn zasahovat do činnosti 
pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele, resp. zhotoviteli, příkaz 
přerušit práce, pokud při kontrole provádění díla zjistí jeho provádění v rozporu s touto 
smlouvou natolik závažné, že jej nelze vyřešit na místě při kontrole. Příkaz k přerušení prací 
bude učiněn ústně v místě provádění díla a následně potvrzen do 1 pracovního dne písemně. 
Písemné potvrzení příkazu k přerušení bude obsahovat i připomínky objednatele k provádění 
díla, na základě kterých došlo k jeho přerušení. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité 
provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání a vyřešení 
připomínek objednatele.

3. Bez zbytečného odkladu po vyřešení připomínek odešle objednatel, resp. jeho zástupce, 
písemný pokyn k opětovnému zahájení provádění díla.

4. Bude-li při projednání připomínek dle odst. 2. tohoto článku potvrzeno, že dílo bylo prováděno 
v rozporu s touto smlouvou, nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínu dle čl. II. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy o dobu nezbytně nutnou k napravení zjištěného nedostatku.

VII. Předání a převzetí díla
1. Dílo bude předáno a převzato objednatelem po jednotlivých částech v souladu s touto 

smlouvou v rámci předávacího řízení. Předáním poslední prováděné části díla dojde k převzetí 
díla jako celku, přičemž k takovému převzetí musí dojít v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) 
této smlouvy. K převzetí každé části díla vyzve zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu 
po jejím dokončení tak, aby nedocházelo k nedůvodným prodlením s prováděním díla. 

2. Předávací řízení je proces předání a převzetí jednotlivých částí díla a převzetí celého díla 
v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Při předávacím řízení bude provedena 
zejména kontrola provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy, kvality provedení díla 
a předání dokumentů předvídaných touto smlouvou.
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3. Jednotlivé části díla mohou být na základě uvážení objednatele převzaty s vadami, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní jejich řádné, bezpečné a bezporuchové využití. 
V takovém případě budou objednatelem převzaty s výhradami. I v případě převzetí 
hydromotorů s vadami dle předchozí věty je předávací řízení ukončeno podpisem protokolu 
dle odst. 7. tohoto článku. Zhotovitel je však povinen odstranit případné vady u prvních čtyř 
prováděných částí díla před předáním a převzetím poslední páté části díla. Nebudou-li 
odstraněny jakékoliv vady v termínu dle předchozí věty, nebude objednatelem poslední 
prováděná pátá část díla převzata.

4. V případě převzetí některé části díla s výhradami v rámci předávacího řízení dle předchozího 
odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vytýkané vady odstranit do 5 pracovních dnů od 
ukončení předávacího řízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. V případě, že po zahájení předávacího řízení budou zjištěny okolnosti, které by bránily jejich 
dokončení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je 
oprávněn termín stanovit objednatel. Případné prodloužení lhůty pro předání a převzetí každé 
části díla nebo díla jako celku dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy dle tohoto odstavce 
může být provedeno jen v souladu s čl. XIII. odst. 8. této smlouvy.

6. Dílo či jeho jednotlivé části se považují za dokončené, nemají-li v době předávacího řízení 
zjistitelné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, jsou provedeny v požadované 
kvalitě, jsou schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení předávacího řízení, a tím i předání 
díla nebo jeho části je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických 
a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle 
odst. 7. tohoto článku. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ. 

7. Předávací řízení bude provedeno protokolárně. Takový protokol musí být podepsán 
oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele 
ve věcech technických. V případě přerušení předávacího řízení bude v rámci části takového 
protokolu shrnujícího důvod přerušení uveden podpis oprávněných osob ve věcech 
technických za zhotovitele a objednatele.

8. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to 
od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 
díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá 
obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle 
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo s ohledem na charakter prováděných prací záruku 
v délce 12 měsíců. Uvedená záruka se však netýká případného obnovení sedimentů a nánosů 
po předání díla. Pokud v záruční době bude přes vodní dílo převáděn průtok vyšší než 
450 m3/s pozbývá záruka platnosti.
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne 
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na 
odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě 
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci 
reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
a) při nesplnění termínu předání a převzetí jednotlivých etap díla sjednaných v čl. II. odst. 1. 

písm. b) této smlouvy (každé etapy samostatně) se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,5 % z ceny za každou jednotlivou etapu díla, které se prodlení týká, dle čl. III. odst. 1. 
této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy;

b) smluvní pokuta pro případ provádění díla v rozporu s touto smlouvou činí 5.000,- Kč za 
každý případ;

c) smluvní pokuta pro případ neumožnění vykonání kontroly provádění díla ze strany 
zhotovitele v souladu s čl. VI. této smlouvy činí 5.000,- Kč za každý takový případ;
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d) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;

e) za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 7. této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém 
objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;

f) za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 9. této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém 
objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;

g) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na 
jejichž porušení byl zhotovitel písemně upozorněn objednatelem, činí 1.000,- Kč za každý 
případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí dílo v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po písemné výzvě objednatele,
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti termínu uvedenému 

v čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat, a to v detašovaném pracovišti 
objednatele. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany protokol obdobně 
jako v případě dle čl. VII. odst. 7. této smlouvy. Odpovědnost za vady dohodnutá v této 
smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za 
dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této 
smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 
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6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni 
zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních 
stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

XI. Komunikace
1. Veškerá komunikace relevantní pro plnění této smlouvy bude provedena písemně. Za 

písemnou se pro účely této smlouvy považuje komunikace prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb, faxu nebo e-mailu.

2. K zajišťování kontaktu se zhotovitelem při plnění této smlouvy je za objednatele s výjimkou 
jednání o věcech smluvních a k podpisu této smlouvy a případných dodatků oprávněn:
xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: +xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
Tel.: +xxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

3. K zajišťování kontaktu s objednatelem při plnění této smlouvy je za zhotovitele s výjimkou 
jednání o věcech smluvních a k podpisu této smlouvy a případných dodatků oprávněn:
xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: +xxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

XII. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 
soudem České republiky. 

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění 
účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

mailto:hana.knoulichova@pvl.cz
mailto:josef.novy@pvl.cz
mailto:zsuzsa@potapecska.cz
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těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu.

9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.  

10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

15. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………..………
xxxxxxxxxxxxxx Ing. Jaroslav Šot
ředitel závodu Dolní Vltava předseda správní rady
Povodí Vltavy, státní podnik Potápěčská stanice, a.s.


