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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„ČOV České Budějovice – obnova aeračních elementů na biologické lince č. I.“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2021001490 

číslo smlouvy zhotovitele: TR/1008/2021 

číslo veřejné zakázky: 21113 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem 

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208 

 e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: ENVI-PUR, s.r.o. 

sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596 

zastoupený: Ing. Pavlem Hnojnou, jednatelem společnosti 
ve věcech technických: Ing. Tomášem Roztočilem, obchodním ředitelem 

IČO: 25166077 

DIČ: CZ25166077 

bankovní spojení:    

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     

   

   

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ČOV České Budějovice – 

obnova aeračních elementů na biologické lince č. I.“, tj. provedení obnovy provzdušňovacích 
elementů, deskových stavítek, ponorných vrtulových míchadel, čerpadla vnitřní recirkulace, ponorného 
kalového čerpadla včetně úpravy způsobu hrazení přepadu – usměrňovacího křídla osazeného na 
nátokovém žlabu do dosazovacích nádrží.  
 

Součástí zakázky jsou rovněž nezbytné související elektroinstalační práce. 
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Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno technickou specifikací  ano ☒  ne ☐ 

 Název technické specifikace: ČOV České Budějovice – obnova aeračních elementů 

   na biologické lince č. I.“ 

 Zpracovatel technické specifikace:  EKOEKO s.r.o., IČO: 25184750 

 Vyhotovení technické specifikace: 07/2021 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 

školské zařízení: ☐ 

 

Místo plnění: 
ČOV České Budějovice, k. ú. Hrdějovice 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy u příslušného výrobce 

objednat potřebné strojní zařízení a doložit splnění této povinnosti objednateli. 
4. Zhotovitel je povinen ukončit montážní práce a veškeré související:  

do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení prací  
s tím, že vlastní demontáž a montáž aeračních 
elementů bude provedena do 30. 11. 2021, při 
teplotách nad 5°C 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 50 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 8 174 603,86 Kč,-Kč bez DPH. 

(slovy: osmmilionůstosedmdesátčtyřitisícšetsettřikorunčeskýchosmdesátšesthaléřů) 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐ 

V případě špatného technického stavu nádrží bude pravděpodobně přistoupeno k havarijní opravě 
např. obnažených výztuží nebo kaveren – zhotovitel bude informován o podmínkách a okolnostech 
takové opravy. 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 
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3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: min. 5 mil. Kč 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 



5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Ing. Jiří Kaňka telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Ing- Petr Frouz telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23. 8. 2021, č. 948/2021.

V Českých Budějovicích V Praze

ing. PavelDigitálně podepsaling. Pavel Hnojna

Hnojna Datum: 2021.09.01
13:56:49 +02'00'

_______________________________ _______________________________
Ing. Jiří Svoboda, primátor Ing. Pavel Hnojna, jednatel společnosti
statutární město České Budějovice ENVI-PUR, s.r.o.

4



Soupis stavebních dodávek, prací a služeb s výkazem výměr  EKOEKO s.r.o.

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

6 888 611,36 Kč 1 446 608,39 Kč 8 335 219,75 Kč

CELKEM 6 888 611,36 Kč 1 446 608,39 Kč 8 335 219,75 Kč

TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A  ASŘ Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

1 209 492,49 Kč 253 993,42 Kč 1 463 485,92 Kč

CELKEM 1 209 492,49 Kč 253 993,42 Kč 1 463 485,92 Kč

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ  NÁKLADY Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

76 500,00 Kč 16 065,00 Kč 92 565,00 Kč

CELKEM 76 500,00 Kč 16 065,00 Kč 92 565,00 Kč

NÁKLADY CELKEM 8 174 603,86 Kč 1 716 666,81 Kč 9 891 270,67 Kč

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - Obnova aeračních elementů biologické části linky 
č.1

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  07 / 2021

Zak. č. 1282-995 - ČOV české Budějovice - obnova aeračních elementů biologické části linky č.I Str. 4/17



Soupis stavebních dodávek, prací a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena
CZK

PS 01 Technologická část strojní

1. Míchaní nádrží biologické linky I
1 1.1

Ponorné axiální vrtulové míchadlo; bez usměrňovacího kruhu a převodovky; pohon vrtule přímo od hřídele 
el. motoru vč. tepelné ochrany motoru bimetalem; čidla průsaku mechanickou ucpávkou; 10 m el. 
přívodního kabelu; osazení míchadla na stávající vodící tyč 60x60mm; zařízení pro trvalý provoz;
Parametry zařízení: průměr vrtule 300 mm; otáčky vrtule 702 ot/min; počet lopatek - 2; 
El. parametry zařízení: jmenovitý příkon P= 4,2 kW; jmenovitý výkon P= 3,0 kW; U= 3x 400 V; 
f= 50 Hz; jmenovitý proud In= 9,3 A; rozběhový proud Is= 40 A; krytí IP 68; rozběh přímý; 
Materiálové provedení: kryt motoru - šedá litina; hřídel motoru - korozivzdorná ocel 1.4021; vrtule - 
korozivzdorná ocel 1.4571; spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4401;
Příslušenství: vyhodnocovací modul čidla průsaku ucpávkou  a teplené ochrany motoru;
Hmotnost: 87 kg

Pozn.: zařízení musí být mechanicky a elektricky kompatibilní se stávajícím zařízením vč. ochran 
elektromotoru (tepelná ochrana, čidlo průsaku ucpávkou)
Rozměry nádrže: délka 12m; šířka 4,5m; hloubka 5,9m; hloubka vody 5,1m; 
Médium: vratný kal, koncentrace sušiny 0,8%,
Účel: míchání vratného kalu v regenerační nádrži 
Pozn.: v nádrži osazeno 1 míchadlo

RW 4024 

A30/8 EC + 

CA 462

AMP Technic 

s.r.o.
kpl.  1 191 505,30 191 505,30

2 1.2

Ponorné axiální vrtulové míchadlo; bez usměrňovacího kruhu a převodovky; pohon vrtule přímo od hřídele 
el. motoru vč. tepelné ochrany motoru bimetalem; čidla průsaku mechanickou ucpávkou; 10  el. přívodního 
kabelu; osazení míchadla na stávající vodící tyč 60x60mm; zařízení pro trvalý provoz;
Parametry zařízení: průměr vrtule 300 mm; otáčky vrtule 680 ot/min; počet lopatek - 3; 
El. parametry zařízení: jmenovitý příkon P= 5,6 kW; jmenovitý výkon P= 4,0 kW; U= 3x 400 V; 
f= 50 Hz; jmenovitý proud In= 10,9 A; rozběhový proud Is= 40 A; krytí IP 68; rozběh hvězda/trojúhelník 
nebo přímý; 
Materiálové provedení: kryt motoru - šedá litina; hřídel motoru - korozivzdorná ocel 1.4021; vrtule - 
korozivzdorná ocel 1.4571; spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4401;
Příslušenství: vyhodnocovací modul čidla průsaku ucpávkou  a teplené ochrany motoru;
Hmotnost: 88 kg

Pozn.: zařízení musí být mechanicky a elektricky kompatibilní se stávajícím zařízením vč. ochran 
elektromotoru (tepelná ochrana, čidlo průsaku ucpávkou); rozměr míchadla je omezen instalačním otvorem 
ve stropě nádrže světlých půdorysných rozměrů 900 x 900mm, osa vodící tyče je osazena 220mm od 
stěny instalačního otvoru;
Rozměry nádrže: délka 53,55m; šířka 5,3m; hloubka 5,9m; hloubka vody 5,01m; 
Médium: aktivační směs, koncentrace sušiny 0,5%,
Účel: míchání aktivační směsi v anaerobní nádrži 
Pozn.: v nádrži osazeny 3 míchadla

RW 4024 

A30/8 EC + 

CA 463

AMP Technic 

s.r.o.
kpl.  3 191 505,30 574 515,90

Zak. č. 1282-995 - ČOV české Budějovice - obnova aeračních elementů biologické části linky č.I Str. 5/17



Soupis stavebních dodávek, prací a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

3 1.3

Ponorné axiální pomaloběžné vrtulové míchadlo; bez usměrňovacího kruhu; pohon vrtule přes 
převodovku; vč. tepelné ochrany statoru motoru, čidla průsaku mechanickou ucpávkou, 10 m el. 
přívodního kabelu; kompletní zařízení pro osazení míchadla do nádrže včetně betonového pedestalu  s 
nerezovou vodící tyčí kotvenou do stěny nádrže; zařízení pro trvalý provoz;
Parametry zařízení: průměr vrtule 1600 mm; otáčky vrtule 63 ot/min; počet lopatek - 2; 
El. parametry zařízení: jmenovitý příkon P= 3,71 kW; jmenovitý výkon P= 3,0 kW; U= 3x 400 V; 
f= 50 Hz; jmenovitý proud In= 6,5 A; rozběhový proud Is= 26,3 A; krytí IP 68; rozběh přímý, nebo 
hvězda/trojúhelník; 
Materiálové provedení: kryt motoru - šedá litina; hřídel motoru, hřídel vrtule, vodící tyč, spojovací materiál, 
spojka - korozivzdorná ocel; vrtule - vyztužený PUR; 
Příslušenství: vyhodnocovací modul čidla průsaku ucpávkou  a teplené ochrany motoru; vodící tyč; typový 
betonový pedestal hydraulicky optimálního tvaru výšky 1030mm kotvený do dna pro kotvení míchadla na 
dně nádrže; nerezová vodící tyč s uzamykacím systémem polohy míchadla v nádrži pro instalaci míchadla 
do nádrže včetně dolního držáku pro kotvení k betonovému pedestalu, horního držáku vodící tyče 
kotveného do svislé zdi nádrže; horní kotevní prvek napájecího kabelu pro osazení na zeď nádrže; nosné 
lano napájecího kabelu; nerezový kotevní a spojovací materiál; pronájem autojeřábu pro dopravu 
betonového pedestalu do nádrže; doprava na místo instalace v rámci denitrifikační nádrže; provizorní 
prostředky pro osazení pedestalu v místě instalace;
Hmotnost: míchadlo - 155 kg; betonový pedestal - 620 kg;
Rozměry nádrže: délka 52,0 m; šířka 12,0 m; hloubka 5,9m; hloubka vody 4,96 m; 
Médium: aktivační směs, koncentrace sušiny 0,5%,
Účel: míchání aktivační směsi v denitrifikační nádrži 
Pozn.: v nádrži osazeny 2 míchadla

SB 1624 

A30/4 + CA 

462

AMP Technic 

s.r.o.
kpl.  2 498 276,00 996 552,00

4 1.4 Ocelová svařovaná žárově zinkovaná konstrukce montážní lávky pro kotvení spouštěcího zařízení 
míchadla denitrifikace Poz.1.3 včetně ocelového zábradlí s výplní a okopovým plechem, nerezového 
kotevního a spojovacího materiálu, dodávka, montáž, protikorozní ochrana v místě napojení na stávající 
ocelové konstrukce, protikorozní ochrana nátěrem části okopového plechu
Materiálové provedení: nosná konstrukce, zábradlí, okopové plechy - ocel tř. 11, spojovací a kotevní 
materiál - nerezová ocel A2

kpl.  2 58 110,00 116 220,00

5 1.5 Bourání asfaltu na stropu anaerobní nádrže 1500x270x50mm (0,02m3) včetně vodorovné a svislé dopravy, 
nakládání na automobil, dopravy do 15 km a likvidace

kpl.  2 1 490,00 2 980,00

6 1.6 Šetrná demontáž a zpětná montáž patky zvedacího zařízení míchadla denitrifikace, nový nerezový 
spojovací materiál A2 pro kotvení na novou lávku kpl.  2 1 639,00 3 278,00

2. Čerpání interní recirkulace biologické linky I
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Soupis stavebních dodávek, prací a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

7 2.1 Ponorné vrtulové, horizontální, recirkulační, kalové čerpadlo s automatickou spojkou v provedení pro 
instalaci do mokré jímky na stávající vodící tyč 2" a s napojením na stávající spojovací kus na výtlačném 
potrubí DN 500; zařízení pro trvalý provoz; 
Typ oběžného kola: vrtulové
Parametry zařízení: 
pracovní bod Q= 310 l/s; H= 0,73 m; n= 470 ot/min; minimální hydraulická účinnost v pracovním bodě - 
61%; výtlak DN 500; 
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P2= 5,0 kW; jmenovitý příkon P1= 7,1 kW; maximální příkon v 
pracovním bodě P= 5,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - hvězda/trojúhelník nebo přímý; jmenovitý 
proud In= 18,2 A; rozběhový proud Is= 51,9 A; krytí IP 68; tepelná ochrana statoru bimetaly; čidlo průsaku 
ucpávkou; vyhodnocovací relé čidla průsaku ucpávkou a teplené ochrany motoru; počet startů - min. 
10/hodina;

Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; úchytky kabelu vč. závěsu; závěsný řetěz; závěs na kabel; 
Materiálové provedení: těleso - litina; vrtule - nerezová ocel; 
Hmotnost: 215 kg

Čerpané médium: aktivační směs do 20°C s příměsí dlouhovláknitých látek
Pozn.: zařízení musí být mechanicky a elektricky kompatibilní se stávajícím zařízením vč. ochran 
Účel: čerpání interní recirkulace 

RCP 5034 A 

50/12 EC + 

CA 462

AMP Technic 

s.r.o.
kpl.  1 499 050,90 499 050,90

8 2.2 Repase stávajícího vrtulového čerpadla interní recirkulace, včetně demontáže dílů, dodávka a montáže 
nových dílů, ověření funkce zařízení po repasi,
Rozsah repase: 

- mechanická ucpávka, číslo dílu 11110144, počet 1 ks
- ložisko, číslo dílu 6308 2RS C3, počet 1 ks
- ložisko, číslo dílu 6306 2RS C3, počet 1 ks
- gufero, číslo dílu 40X90X12, počet 1 ks
- konzola, číslo dílu 41420820, počet 1 ks
- lifting bracket, číslo dílu 42060028, počet 1 ks
- páska, číslo dílu 15070085, počet 1 ks
- spona, číslo dílu 15070084, počet 1 ks
- SD ring, číslo dílu 43070430, počet 1 ks
- vrtule RCP 5032 RC, číslo dílu 35071135, počet 1 ks

RCP 5034 A 

50/12 EC 

AMP Technic 

s.r.o.
kpl.  1 167 854,41 167 854,41

3. Čerpání průsakových a dešťových vod z otevřené části kolektoru
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9 3.1 Ponorné kalové čerpadlo průsakových a dešťových vod v provedení pro mobilní instalaci do mokré jímky s 
napojením na pružnou hadici; ponorný elektromotor v provedení pro trvalý vynořený provoz (trvale 
nezatopený elektromotor) bez chladícího pláště; integrovaný ovládací plovákový spínač; čerpadlo musí 
umožňovat krátkodobý zpětný průtok čerpaného média čerpadlem při jeho odstávce (výtlak čerpadla 
nebude osazen zpětnou klapkou);
Typ oběžného kola: vířivé
Čerpané médium: průsaková a dešťová voda; teplota do 20°C;  
Parametry zařízení: 
pracovní bod - Q= 2,8 l/s; H= 7,4 m; f= 50 Hz; n= 2660 ot/min při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným 
kolem min. 40mm; závěrný bod H= 10,8m; 
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 0,8 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý;  
jmenovitý proud In= 2,01 A; tepelná ochrana motoru; krytí el. motoru IP 68;
Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m;
Materiálové provedení: těleso motoru, skříň hydraulické části - litina; hřídel, spojovací materiál, horní kryt 
motoru - nerezová ocel; oběžné kolo - polyamid;  
Připojovací rozměr: výtlak - vnitřní závit G 2"
Hmotnost: 14 kg

Účel: čerpání průsakových a dešťových vod z otevřeného kolektoru linky biologického čištění I

MF 404 D
AMP Technic 

s.r.o.
kpl.  1 29 829,20 29 829,20

10 3.2
Pružná tlaková PVC hadice s nylonovým kordem Ø 62/50mm; pracovní tlak PN 3; poruchový tlak 9 bar; m  2 379,95 759,90

11 3.3 Hadicová nástavec nerezový Ø 52mm s vnějším závitem G 2"; PN 20
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 774,80 1 549,60

12 3.4 Mufna přivařovací DN 50 PN 16 s vnitřním závitem G 2"; 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 260,75 260,75

13 3.5 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54/2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 217,54 435,08

14 3.6 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  8 499,15 3 993,20

15 3.7 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 54x2mm; kotevní a spojovací materiál; nerezová 
mechanická kotva pro použití do železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 
spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  5 521,50 2 607,50

16 3.8 Hadicová spona nerezová s kloubovým uložením Ø 62mm ks  2 74,50 149,00

17 3.9 Koleno závitové 90° DN 50 PN 16 s vnitřními závity G 2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 819,50 819,50

18 3.10 Vsuvka jednoznačná DN 50 PN 16 s vnějšími závity G 2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 208,60 208,60

4. Stavidla a regulační klapka biologické linky I
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19 4.1

Stavidlo nerezové třístranně těsnící pro kotvení na rovnou betonovou stěnu s jedním stoupajícím vřetenem 
s ručním ovládáním pomocí ručního kola z prodlouženého rámu; pohyb desky v rámu pomocí pohybového 
šroubu; 
Parametry zařízení: 
šířka stavidla - 1240mm
hloubka v místě osazení - 1730mm
výška desky - 1150mm
zdvih - 1150mm

celková výška rámu - max. 2505mm
třída netěsnosti - 4 dle DIN 19569
Materiálové provedení stavidla: deska, rám, kotevní a spojovací materiál, hmoždinky pro uchycení rámu 
na stěnu - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; těsnění - EPDM; 
Příslušenství: kotevní profily, hmoždinky, kotevní a spojovací materiál, doprava na stavbu, montáž, 
zprovoznění, nastavení
Účel: uzavírání odtoku z nádrže nitrifikace I
Pozn.: před zahájením výroby je nutné přesné ověření rozměrů na stavbě

STR3-RP-GK 

1240×1730/1
150×1150 

Fontána R, 
s.r.o.

kpl. 2 114 296,50 228 593,00

20 4.2

Stavidlo nerezové třístranně těsnící pro kotvení na rovnou betonovou stěnu a mezi stěny (na jedné straně 
kotven rám ke stěně kolmé k uzavíranému otvoru) s jedním stoupajícím vřetenem s ručním ovládáním 
pomocí ručního kola z prodlouženého rámu; pohyb desky v rámu pomocí pohybového šroubu; 
Parametry zařízení: 
šířka stavidla - 1240mm
hloubka v místě osazení - 1730mm
výška desky - 1150mm
zdvih - 1150mm

celková výška rámu - max. 2505mm
třída netěsnosti - 4 dle DIN 19569
Materiálové provedení stavidla: deska, rám, kotevní a spojovací materiál, hmoždinky pro uchycení rámu 
na stěnu - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; těsnění - EPDM; 
Příslušenství: kotevní profily, hmoždinky, kotevní a spojovací materiál, doprava na stavbu, montáž, 
zprovoznění, nastavení
Účel: uzavírání odtoku z nádrže nitrifikace I
Pozn.: před zahájením výroby je nutné přesné ověření rozměrů na stavbě

STR3-RP-GK 

1240×1730/1
150×1150 

Fontána R, 
s.r.o.

kpl. 1 114 296,50 114 296,50

21 4.3
Repase stávající regulační otočné klapky v odtokovém žlabu aktivační směsi na dosazovací nádrže; 
výměna horního ložiska; prodloužení ovládacího vřetena o 300mm (o tloušťku nové kotevní desky); 
kontrola spodního uložení; demontáž stávající převodovky; nová převodovka Nord SK 3282; ukotvení 
ovládacího stojanu k vodorovné železobetonové desce; kotevní a spojovací materiál; chemické kotvy pro 
žel.bet. konstrukce; doprava na stavbu; montáž; zprovoznění; nastavení
Materiálové provedení: horní ložisko - bronz; kotevní a spojovací materiál - nerezová ocel

kpl. 1 71 520,00 71 520,00
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22 4.4
Úprava dělící stěny:                                                                                                                                                   
- Výměna ocelových stojek za stojky nové, nerezové I č.80 dl.3,5m (9ks) celkem 200kg. Délka a profil 
budou ověřeny na místě. Stojky budou kotveny pomocí ocelových nerezových kotevních desek a 
nerezových, chemicky vlepovaných kotev (4ks na jednu desku) včetně vývrtů - celkem 72 kotev.                                                                                                                                                        
- Demontáž stávajících plastových desek o ploše cca 20m2

.                                                                 - 

Úprava stávajících plastových desek (zmenšení, začištění) a zpětná montáž.                                                                                                                   
- Výměna poškozených polypropylenových (cca 30% tj. 6m2) včetně montáže. Tlošťka desek 50mm (nutno 
ověřit na místě).                                                                                                                                     - 
Likvidace demontovaných plastových desek (6m2) a ocelových stojek.

kpl. 1 149 298,00 149 298,00

5. Výměna aeračních elementů aeračního systému biologické linky I
23 5.1 Demontáž 464 ks aeračních elementů nádrže regenerace kalu, jejich odvoz a likvidace kpl. 1 31 640,27 31 640,27

24 5.2 Dodávka a montáž nových diskových jemnobublinových aeračních elementů obdélníkového půdorysu na 
stávající rozvodné rošty aeračního systému; aerační element bez zpětné klapky (vstupní otvor vzduchu 
uzavírá při poklesu tlaku vzduchu membrána);
Parametry zařízení: půdorysné rozměry aeračního elementu - 762x182mm; připojovací rozměr - vnitřní 
závit G 3/4"; celková výška elementu - 42mm; limitní průtok vzduchu aeračním elementem Q= 3,0 až 18 
m

3/h*ks; dlouhodobý průtok vzduchu aeračním elementem Q= 4,5 až 12 m3/h*ks; doporučený průtok 
vzduchu aeračním elementem Q= 7,0 až 10 m3/h*ks; tlaková ztráta aeračního elementu p= 2,4 až 4,5 kPa; 
využití kyslíku Ea 5,5 až 6,0 %/m;
Materiálové provedení: nosný disk membrány - polypropylen; membrána - EPDM
Počet aeračních elementů: 464 ks
Účel: výměna aeračních elementů v nádrži regenerace kalu

AMED
FORTEX-AGS 

a.s.
kpl. 1 708 037,20 708 037,20

25 5.3 Demontáž 924 ks aeračních elementů nádrže nitrifikace 1, jejich odvoz a likvidace kpl. 1 63 008,23 63 008,23

26 5.4 Dodávka a montáž nových diskových jemnobublinových aeračních elementů obdélníkového půdorysu na 
stávající rozvodné rošty aeračního systému; aerační element bez zpětné klapky (vstupní otvor vzduchu 
uzavírá při poklesu tlaku vzduchu membrána);
Parametry zařízení: půdorysné rozměry aeračního elementu - 762x182mm; připojovací rozměr - vnitřní 
závit G 3/4"; celková výška elementu - 42mm; limitní průtok vzduchu aeračním elementem Q= 3,0 až 18 
m

3/h*ks; dlouhodobý průtok vzduchu aeračním elementem Q= 4,5 až 12 m3/h*ks; doporučený průtok 
vzduchu aeračním elementem Q= 7,0 až 10 m3/h*ks; tlaková ztráta aeračního elementu p= 2,4 až 4,5 kPa; 
využití kyslíku Ea 5,5 až 6,0 %/m;
Materiálové provedení: nosný disk membrány - polypropylen; membrána - EPDM
Počet aeračních elementů: 924 ks
Účel: výměna aeračních elementů v nádrži nitrifikace 1

AMED
FORTEX-AGS 

a.s.
kpl. 1 1 420 945,20 1 420 945,20

27 5.5 Demontáž 195 ks aeračních elementů nádrže nitrifikace 2, jejich odvoz a likvidace kpl. 1 13 303,93 13 303,93
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28 5.6 Dodávka a montáž nových diskových jemnobublinových aeračních elementů obdélníkového půdorysu na 
stávající rozvodné rošty aeračního systému; aerační element bez zpětné klapky (vstupní otvor vzduchu 
uzavírá při poklesu tlaku vzduchu membrána);
Parametry zařízení: půdorysné rozměry aeračního elementu - 762x182mm; připojovací rozměr - vnitřní 
závit G 3/4"; celková výška elementu - 42mm; limitní průtok vzduchu aeračním elementem Q= 3,0 až 18 
m

3/h*ks; dlouhodobý průtok vzduchu aeračním elementem Q= 4,5 až 12 m3/h*ks; doporučený průtok 
vzduchu aeračním elementem Q= 7,0 až 10 m3/h*ks; tlaková ztráta aeračního elementu p= 2,4 až 4,5 kPa; 
využití kyslíku Ea 5,5 až 6,0 %/m;
Materiálové provedení: nosný disk membrány - polypropylen; membrána - EPDM
Počet aeračních elementů: 195 ks
Účel: výměna aeračních elementů v nádrži nitrifikace 2

AMED
FORTEX-AGS 

a.s.
kpl. 1 297 893,70 297 893,70

29 5.7 Demontáž 348 ks aeračních elementů nádrže nitrifikace 3, jejich odvoz a likvidace kpl. 1 23 729,65 23 729,65

30 5.8 Dodávka a montáž nových diskových jemnobublinových aeračních elementů obdélníkového půdorysu na 
stávající rozvodné rošty aeračního systému; aerační element bez zpětné klapky (vstupní otvor vzduchu 
uzavírá při poklesu tlaku vzduchu membrána);
Parametry zařízení: půdorysné rozměry aeračního elementu - 762x182mm; připojovací rozměr - vnitřní 
závit G 3/4"; celková výška elementu - 42mm; limitní průtok vzduchu aeračním elementem Q= 3,0 až 18 
m

3/h*ks; dlouhodobý průtok vzduchu aeračním elementem Q= 4,5 až 12 m3/h*ks; doporučený průtok 
vzduchu aeračním elementem Q= 7,0 až 10 m3/h*ks; tlaková ztráta aeračního elementu p= 2,4 až 4,5 kPa; 
využití kyslíku Ea 5,5 až 6,0 %/m;
Materiálové provedení: nosný disk membrány - polypropylen; membrána - EPDM
Počet aeračních elementů: 348 ks
Účel: výměna aeračních elementů v nádrži nitrifikace 3

AMED
FORTEX-AGS 

a.s.
kpl. 1 499 035,60 499 035,60

31 5.9 Demontáž 32 ks aeračních elementů nádrže denitrifikace, jejich odvoz a likvidace kpl. 1 2 181,90 2 181,90

32 5.10 Dodávka a montáž nových diskových jemnobublinových aeračních elementů obdélníkového půdorysu na 
stávající rozvodné rošty aeračního systému; aerační element bez zpětné klapky (vstupní otvor vzduchu 
uzavírá při poklesu tlaku vzduchu membrána);
Parametry zařízení: půdorysné rozměry aeračního elementu - 762x182mm; připojovací rozměr - vnitřní 
závit G 3/4"; celková výška elementu - 42mm; limitní průtok vzduchu aeračním elementem Q= 3,0 až 18 
m

3/h*ks; dlouhodobý průtok vzduchu aeračním elementem Q= 4,5 až 12 m3/h*ks; doporučený průtok 
vzduchu aeračním elementem Q= 7,0 až 10 m3/h*ks; tlaková ztráta aeračního elementu p= 2,4 až 4,5 kPa; 
využití kyslíku Ea 5,5 až 6,0 %/m;
Materiálové provedení: nosný disk membrány - polypropylen; membrána - EPDM
Počet aeračních elementů: 32 ks
Účel: výměna aeračních elementů v nádrži denitrifikace

AMED
FORTEX-AGS 

a.s.
kpl. 1 55 571,40 55 571,40

33 5.11 Komplexní zkoušky aeračního systému nádrží nitrifikace 1,2,3, regenerace a denitrifikace, nastavení a 
seřízení dodávka vzduchu kpl. 1 49 593,60 49 593,60

34 5.12 Vyčerpání objemu nádrže regenerace kalu do anaerobní nádrže linky biologického čištění I, včetně 
pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v nádrži
Čerpaný objem: 3450 m3

kpl. 1 6 088,50 6 088,50

35 5.13
Odstranění a likvidace nezčerpatelného sedimentu ze dna nádrže regenerace kalu včetně vodorovných a 
svislých přesunů, nakládání na automobil, dopravy do 15 km, poplatku za likvidaci
Rozměry nádrže:57 x 12 x 5,9m; plocha 680 m2; předpokládaná výška sedimentu 0,1m;
Objem sedimentu: 68 m

3

kpl. 1 11 070,00 11 070,00
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36 5.14 Oplach stěn a dna nádrže regenerace kalu tlakovou vodou včetně vyčerpání oplachové vody z nádrže, 
pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v nádrži
Plocha: dno 680 m

2, stěny 920 m2
, celkem 1600 m

2
;

kpl. 1 2 767,50 2 767,50

37 5.15
Oplach technologického zařízení nádrže regenerace kalu tlakovou vodou včetně vyčerpání oplachové 
vody z nádrže, pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v nádrži kpl. 1 2 767,50 2 767,50

38 5.16 Napuštění nádrže regenerace kalu technologickou vodou odebíranou ze žlabu odtoku vyčištěné vody z 
dosazovacích nádrží pro vyzkoušení aeračního systému včetně pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, 
elektrického připojení, kotvení čerpadel v odtokovém žlabu
Objem vody: 500 m

3

kpl. 1 9 963,00 9 963,00

39 5.17

Vyčerpání objemu nádrže anaerobie, denitrifikace a nitrifikace I do nitrifikační nádrže III linky biologického 
čištění II, včetně pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v nádrži
Čerpaný objem: anaerobie 1420m3

; denitrifikace 3100m
3
; nitrifikace 3345m

3
; celkem 7865 m

3

kpl. 1 12 177,00 12 177,00

40 5.18
Odstranění a likvidace nezčerpatelného sedimentu ze dna nádrže anaerobie, denitrifikace a nitrifikace I 
včetně vodorovných a svislých přesunů, nakládání na automobil, dopravy do 15 km, poplatku za likvidaci
Rozměry nádrže: anaerobie 53,6 x 5,3 m; plocha 284 m2

; denitrifikace 57 x 12 m; plocha 680 m
2
; nitrifikace 

I - 57 x 12m; plocha 684 m
2; předpokládaná výška sedimentu 0,1m;

Objem sedimentu: 165 m
3

kpl. 1 33 210,00 33 210,00

41 5.19 Oplach stěn a dna nádrže anaerobie, denitrifikace a nitrifikace I tlakovou vodou včetně vyčerpání 
oplachové vody z nádrže, pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v 
nádrži
Plocha: anaerobie - dno 284 m

2, stěny 694 m2
, celkem 978 m

2
; denitrifikace - dno 680 m

2, stěny 922 m2
, 

celkem 1602 m
2
; nitrifikace I - dno 684 m

2, stěny 814 m2
, celkem 1498 m

2
;

Celková plocha: 4078 m2

kpl. 1 11 070,00 11 070,00

42 5.20 Oplach technologického zařízení nádrže anaerobie, denitrifikace a nitrifikace I tlakovou vodou včetně 
vyčerpání oplachové vody z nádrže, pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení 
čerpadel v nádrži

kpl. 1 11 070,00 11 070,00

43 5.21
Napuštění nádrže anaerobie, denitrifikace a nitrifikace I technologickou vodou odebíranou ze žlabu odtoku 
vyčištěné vody z dosazovacích nádrží pro vyzkoušení aeračního systému včetně pronájmu čerpadel, 
pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v odtokovém žlabu
Objem vody: 1300 m

3

kpl. 1 19 926,00 19 926,00

44 5.22 Vyčerpání objemu nádrže nitrifikace II a nitrifikace III do nitrifikační nádrže I linky bio. čištění I, včetně 
pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v nádrži
Čerpaný objem: 4560 m3

kpl. 1 9 963,00 9 963,00

45 5.23

Odstranění a likvidace nezčerpatelného sedimentu ze dna nádrže nitrifikace II a nitrifikace III včetně 
vodorovných a svislých přesunů, nakládání na automobil, dopravy do 15 km, poplatku za likvidaci
Rozměry nádrže: nitrifikace I - 55 x 5,3 x 5,9m; plocha 292 m2

; nitrifikace III 57 x 12 x 5,9m; plocha 680 m
2
; 

předpokládaná výška sedimentu 0,1m;
Objem sedimentu: 98 m

3

kpl. 1 27 675,00 27 675,00
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46 5.24 Oplach stěn a dna nitrifikace II a nitrifikace III tlakovou vodou včetně vyčerpání oplachové vody z nádrže, 
pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v nádrži
Plocha: nitrifikace II - dno 292 m

2, stěny 712 m2
, celkem 1004 m

2
; nitrifikace III - dno 680 m

2, stěny 743 m2
, 

celkem 1423 m
2
;

Celková plocha: 2427 m2

kpl. 1 11 070,00 11 070,00

47 5.25 Oplach technologického zařízení nádrže nitrifikace II a nitrifikace III tlakovou vodou včetně vyčerpání 
oplachové vody z nádrže, pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v 
nádrži

kpl. 1 5 535,00 5 535,00

48 5.26 Napuštění nádrže nitrifikace II a nitrifikace III technologickou vodou odebíranou ze žlabu odtoku vyčištěné 
vody z dosazovacích nádrží pro vyzkoušení aeračního systému včetně pronájmu čerpadel, pružného 
výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v odtokovém žlabu
Objem vody: 720 m

3

kpl. 1 14 391,00 14 391,00

49 5.27 Provizorní uzavření nátokových oken z nádrže nitrifikace II do nádrže nitrifikace III; dodávka a osazení 
plastových vyztužených desek (max. tloušťka cca 30mm) do stávajících nerezových vodících profilů; 
zajištění desky v ocelovém profilu; utěsnění; demontáž provizorního uzavření; odvoz a likvidace materiálu;
Rozměry desek: šířka 1,4m; výška 1,6m

kpl. 2 17 135,00 34 270,00

50 5.28 Oprava poruchy aeračního roštu - výměna prasklého odbočovače aeračního elementu Ø90 a Ø63mm 
včetně dodávky, demontáže, montáže ks 100 90,89 9 089,00

51 5.29 Oprava poruchy aeračního roštu - výměna prasklé objímky přichycení odvodňovací trubky Ø32 mm včetně 
dodávky, demontáže, montáže ks 10 59,60 596,00

52 5.30 Oprava nerezového svodu tlakového vzduchu DN 100 k aeračnímu roštu - výměna 1,0m potrubí 
Ø104x2mm (přesný rozměr ověřit na stavbě) včetně dodávky, dělení potrubí, demontáže, montáže, moření 
svarů, 

ks 20 1 065,35 21 307,00

53 5.31 Zvýšený technologický dozor provozovatele čistírny odpadních vod včetně zvýšeného laboratorního 
sledování
Oceněno pevnou částkou 43560 Kč

kpl. 1 43 560,00 43 560,00

54 5.32 Čerpání průsakových vod z nádrží po celou dobu provádění úprav; včetně pronájmu čerpadel, provedení 
pružných výtlaků, napájení čerpadel a jejich ochrana proti chodu na sucho; kpl. 1 49 815,00 49 815,00

55 5.33

Snižování hladiny podzemních vod v okolí biologické linky ČOV po celou dobu provádění úprav; čerpání 
podzemní vody ze čtyř stávajících studní výkonem Q= 4 x 3,0 l/s; včetně pronájmu čerpadel, provedení 
pružných výtlaků, napájení čerpadel a jejich ochrana proti chodu na sucho; kotvení čerpadel ve studních

kpl. 1 110 700,00 110 700,00

56 5.34 Zapracování nádrží anaerobie, denitrifikace, nitrifikace I, II a III včetně čerpání aktivační směsi z biologické 
linky II, pronájmu čerpadel, provedení pružných výtlaků, napájení čerpadel a jejich ochrana proti chodu na 
sucho; kotvení čerpadel v nádrži

kpl. 1 5 535,00 5 535,00
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57 5.35

Vyčerpání objemu nádrže anaerobie, denitrifikace a nitrifikace I do nitrifikační nádrže III linky biologického 
čištění II, včetně pronájmu čerpadel, pružného výtlaku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v nádrži
Čerpaný objem: anaerobie 1420m3

; denitrifikace 3100m
3
; nitrifikace 3345m

3
; celkem 7865 m

3

kpl. 1 4 813,05 4 813,05

6. Demontáže
58 6.1

Demontáž technologického zařízení ČOV:
- demontáž trubního a armaturního vystrojení výtlaku průsakových a dešťových vod z kolektoru
- demontáž uzavíracích stavidel v nádrži nitrifikace I - 3 ks
- demontáž části zábradlí denitrifikace v místě osazení obslužné lávky 2 kpl.
Součástí demontáže je i odpojení od přívodu el. energie, odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání 
spojovacího materiálu a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční 
dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační 
prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV, nakládání demontovaného zařízení na automobil, 
vypouštění provozních náplní zařízení včetně zajištění odpovídacích nádob na provozní náplně.

kg  950 34,63 32 899,20

59 6.2 Odvoz do 15 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci 
nebo uložení odpadu; faktury za prodej železného šrotu budou předány investorovi; kg  950 2,98 2 831,00

60 6.3 Šetrná demontáž technologického zařízení ČOV:
- demontáž 2 kpl. míchadel denitrifikace vč. vodící tyče s příslušenstvím
- demontáž 1 kp. míchadla regenerace vč. vodící tyče s příslušenstvím
- demontáž 3 kpl. míchadel nádrže anaerobie vč. vodící tyče s příslušenstvím
- demontáž 1 kpl. čerpadla průsakových a dešťových vod v kolektoru linky biologického čistění I
Součástí demontáže je i odpojení od přívodu el. energie, odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání 
spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, provizorní podepírání demontovaného 
zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV, uložení demontovaného 
materiálu pro pozdější využití v areálu ČOV, ochrana demontovaného materiálu před poškozením a 
povětrnostními vlivy.

kg  900 54,83 49 348,80

7. Pomocné a přípravné práce a konstrukce
61 7.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu kpl.  1 1 490,00 1 490,00

62 7.2 Mechanické očištění a omytí nerezového potrubí a svarů kpl.  1 1 490,00 1 490,00

63 7.3 Moření povrchu nového nerezového potrubí a svarů vč. omytí povrchu potrubí po moření, neutralizace a 
likvidace odpadní vody s obsahem mořícího přípravku kpl.  1 2 235,00 2 235,00

64 7.4 Pasivace svarů nového nerezového potrubí vč. omytí povrchu potrubí po pasivaci, neutralizace a likvidace 
odpadní vody s obsahem pasivačního přípravku kpl.  1 2 980,00 2 980,00

65 7.5 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; 
cca 20 ks

kpl  1 1 221,80 1 221,80

66 7.6 Označení pohonů strojů dle části elektro kpl  1 2 235,00 2 235,00

8. Těsnící a drobný montážní materiál
67 8.1 Drobný montážní materiál kpl.  1 1 490,00 1 490,00

68 8.2 Těsnící materiál závitových spojů kpl.  1 745,00 745,00

PS 01 Technologická část strojní CELKEM: 6 888 611,36
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Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena
CZK

PS 02 Technologická část elektro

1. Deblokační skříňky
1 1.1

deblokační skřínka pro 1 elmotor s ovládáním start/stop, předvolbou režimu A-0-R, optická 
signalizace chodu, svorkovnice pro připojení elmotoru, montáž na zábradlí kpl  3 7 778,57 23 335,71

2 1.2 deblokační skřínka pro 2 elmotory s ovládáním start/stop, předvolbou režimu A-0-R, optická 
signalizace chodu, svorkovnice pro připojení elmotorů, montáž na zábradlí kpl  2 12 336,11 24 672,21

3 1.3 deblokační skřínka pro 1 elmotor s ovládáním start/stop, předvolbou režimu A-0-R, optická 
signalizace chodu, montáž na zábradlí, 3-fáz. zásuvka s vypínačem kpl  1 10 066,89 10 066,89

4 1.4 ochranná stříška pro jednoduchou DS; materiál nerezový plech s ocranným lemem ks  2 1 954,70 3 909,40

5 1.5 ochranná stříška pro dvojitou D; materiál nerezový plech s ocranným lememS ks  2 2 508,00 5 016,00

2.
Rozváděč RM 09 (ČS)

6 2.1 rekontrukce vývodu čerp. Vnitřní recirkulace - přepínání FM/přímý přívod, jistič, stykač, 
tepelná ochrana 7,1kW, úprava pro ruční ovládání z DS kpl  1 5 583,60 5 583,60

7 2.2 montážní a ranžírovací materiál kpl  1 990,00 990,00

8 2.3 demontážní a montážní práce kpl  1 3 414,40 3 414,40

3. Rozváděč RM 05 (Dmychárna)
9 3.1 rekontrukce vývodu míchadla - jistič, stykač, vyhodnoc. modul ochran (strojní dodávka) - 

4,2kW, úprava pro ruční ovládání z DS kpl.  1 3 190,63 3 190,63

10 3.2 rekontrukce vývodu míchadla - jistič, stykač, vyhodnoc. modul ochran (strojní dodávka) - 
5,6kW, úprava pro ruční ovládání z DS kpl.  5 3 456,51 17 282,57

11 3.3 rekontrukce vývodu míchadla - jistič, stykač, vyhodnoc. modul ochran (strojní dodávka) - 1,0 
kW, úprava pro ruční ovládání z DS kpl.  1 2 880,90 2 880,90

12 3.4 montážní a ranžírovací materiál kpl.  1 4 400,00 4 400,00

13 3.5 demontážní a montážní práce kpl.  1 9 292,80 9 292,80

4. Kabely

14 4.1 demontáž stávajících kabelů kpl. 1 5 667,20 5 667,20

15 4.2
stíněný kabel s pevnými vodiči CYKFY 4BX6 m 150 248,89 37 333,61

16 4.3
kabel s pevnými vodiči CYKFY 

4BX1,5
m 150 125,94 18 891,32

17 4.4
kabel s pevnými vodiči CYKY 

12CX1,5
m 150 119,19 17 878,46

18 4.5 kabel s pevnými vodiči CYKY 4BX6 m 310 124,65 38 640,17

Zak. č. 1282-995 - ČOV české Budějovice - obnova aeračních elementů biologické části linky č.I Str. 15/17



Soupis stavebních dodávek, prací a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

19 4.6
kabel s pevnými vodiči CYKY 

19CX1,5
m 1550 170,35 264 036,30

20 4.7
kabel s pevnými vodiči CYKY 4BX10 m 1550 178,98 277 422,99

21 4.8
kabel s pevnými vodiči CYKY 7CX1,5 m 620 69,99 43 394,69

22 4.9
kabel s pevnými vodiči CYKY 4BX2,5 m 310 67,32 20 869,20

23 4.10 stíněný kabel s pevnými vodiči JYTY 3AX1 m 310 40,49 12 551,24

24 4.11 CYA 10 ŽZ m 70 66,15 4 630,45

25 4.12 ukončovací materiál, značící a popisný kpl. 1 4 521,00 4 521,00

5. Elektroinstalační materiál
26 5.1 Demontáže stávajících elektroinstalačních tras, zajištění kabelů m 95 79,20 7 524,00

27 5.2 nerezový kabelový žlab 125/50 s příslušenstvím m 95 2 373,45 225 477,39

28 5.3 ohebná kabelová hadice-chránička PE, UV stabilní m 25 208,81 5 220,36

29 5.4 pevná elektroinstalační trubka PE s příslušenstvím, UV stabilní m 20 157,20 3 144,05

30 5.5 pomocné nerezové konzole pro kabelové trasy, atypické kpl 1 12 804,00 12 804,00

6. Sužby
31 6.1 Zpracování výrobní dokumentace kpl 1 5 500,00 5 500,00

32 6.2 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1 4 312,00 4 312,00

33 6.3 Softwarové vybavení řídícího systému kpl 1 22 880,00 22 880,00

34 6.4 Softwarové vybavení operátorského panelu kpl 1 5 720,00 5 720,00

35 6.5 Software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního 
deníku) kpl 1 8 580,00 8 580,00

36 6.6 Software pro realizaci datového přenosu kpl 1 2 860,00 2 860,00

37 6.7 Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě kpl 1 3 960,00 3 960,00

38 6.8 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 6 504,96 6 504,96

39 6.9 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 3 960,00 3 960,00

40 6.10 Komplexní zkoušky kpl 1 7 744,00 7 744,00

41 6.11 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 550,00 550,00

42 6.12 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní 
řád kpl 1 9 900,00 9 900,00

43 6.13 Celkové režijní náklady kpl 1 7 480,00 7 480,00

44 6.14 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1 5 500,00 5 500,00

PS 02 Technologická část elektro CELKEM: 1 209 492,49
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D. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ  NÁKLADY
Pol. Popis Jednotka Množství Jednotk. cena Cena celkem

1

Zařízení staveniště: - zajištění přípojky nn včetně staveništního rozvaděče, - zajištení skládek 
zařízení a materiálu v areálu ČOV České Budějovice, zajištění ochrany skládek zařízení proti 
odcizení a neoprávněnému vstupu, - zajištění prostoru pro pracovníky a WC, - komplexní 
projednání zařízení staveniště se správcem a vlastníkem areálu ČOV 

kpl 1 45 000,00 45 000,00

2 Zajištění opatření vyplývajících z Plánu BOZP kpl 1 30 000,00 30 000,00

3 Doklady požadované  k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, 2 x CD kpl 1 1 500,00 1 500,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 76 500,00
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