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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
 

na realizaci stavebních prací souhrnně označených 
 

„Rekonstrukce sociálního zařízení pro ženy v západním přístavku obj. č. 02 (montážní hala) 
v areálu LOM PRAHA s.p. v Praze 10 - Malešicích“ 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: LOM PRAHA s.p. 
 se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10 
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 
 v Praze, oddíl ALX, vložka 283 
 Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou - ředitelem podniku 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, Praha 4 
 Číslo účtu: 994404-0141472001/0800 
 IČ: 00000515 DIČ: CZ00000515 
 Zástupce ve věcech finančních: Ing. Michal Geist, finanční ředitel 
 Telefon: +XXX Fax: + XXX 
 E-mail: XXX 
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivana Česenková, vedoucí odboru VNS 
 Telefon: + XXX Fax: + XXX 
 E-mail: XXX GSM: + XXX 
 Zástupce ve věcech technických: Pavel Netík, odbor VNS 
 Telefon: + XXX Fax: + XXX 
 E-mail: XXX GSM: + XXX 

 
 
Zhotovitel: ELEKTROSTAV Praha s.r.o. 
 se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 
 v Praze, oddíl C, vložka 9574 
 Zastoupená: Ing. Pavel Riegr, jednatel společnosti 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 Číslo účtu: XXX 
 IČ: 45306834 DIČ: CZ45306834 
 Zástupce ve věcech smluvních a finančních: Ing. Pavel Riegr, jednatel společnosti 
 GSM: + XXX 
 E-mail: XXX 
 Zástupce ve věcech technických: Hynek Furman, stavbyvedoucí 
 GSM: + XXX 
 E-mail: XXX 
 

Článek II. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem k uzavření této smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele ze dne 16. ledna 2017, kterou je položkový 
rozpočet (dále jen „nabídka zhotovitele“), která je jako Příloha č. 1 součástí této smlouvy o dílo. Dále pak projektová 
dokumentace zpracovaná v říjnu 2016 projektovou kanceláří AH profi plan s. r. o. pod názvem Rekonstrukce soc. zařízení 
žen v objektu č. 02, na p.p.č. 723/3, k. ú. Malešice, areál LOM PRAHA s.p. (dále jen „projektová dokumentace“), která je 
jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

2.2 Název stavby: Rekonstrukce sociálního zařízení pro ženy v západním přístavku obj. č. 02 (montážní hala) v areálu 
LOM PRAHA s.p. v Praze 10 – Malešicích. 

2.3 Místo stavby: LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Malešice, Praha 10, obj. č. 02 (montážní hala), západní přístavek, WC 
pro ženy v 1. NP. 
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Článek III. 
Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem této smlouvy o dílo je provedení rekonstrukce stávajících dámských záchodů situovaných v západním 
přístavku obj. č. 02 (montážní hala), který se nachází v uzavřeném areálu objednatele na adrese Tiskařská 270/8, Malešice, 
Praha 10, dle projektové dokumentace, v rámci které bude ze stávajících záchodů vybudována nová dámská šatna se 
sociálním zařízením (dále jen „dílo“). 

3.2 Rozsah a způsob provedení díla vymezuje nabídka zhotovitele a projektová dokumentace. Specifikaci některých materiálů 
a výrobků dodávaných v rámci provádění díla upřesňuje nabídka zhotovitele, která má v těchto věcech přednost 
před obsahem projektové dokumentace. 

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že nabídka zhotovitele obsahuje veškeré stavební práce a činnosti nutné pro provedení díla 
dle projektové dokumentace, a tyto jsou předmětem plnění dle této smlouvy o dílo. 

3.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že je seznámen se stavem dámských záchodů, které budou předmětem rekonstrukce, jakož 
i místností přiléhajícími k těmto prostorům, které budou rovněž použity při realizaci díla, a že na základě této znalosti 
a podrobného posouzení projektové dokumentace je mu znám celkový rozsah díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu jsou 
známy podmínky v místě realizace díla, dobře je prozkoumal. Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny 
a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou o dílo. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo a v souladu s podmínkami 
stanovenými v souhlasu s provedením ohlášení stavebního záměru stavebního úřadu Praha Ministerstva obrany - sekce 
dozoru a kontroly, odboru státního dozoru Litoměřice, které bude vydáno do zahájení realizace díla. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla v nejvyšší kvalitě bez vad a nedodělků v souladu s touto 
smlouvou o dílo. 

3.7 Provedení díla v průběhu jeho realizace je oprávněn upřesňovat zástupce objednatele ve věcech technických uvedený 
v čl. I. této smlouvy o dílo. 

3.8 Není-li v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno 
posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší, než standardní 
kvalita, kterou by bylo možno očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, 
že provedené dílo vykazuje kvalitativní vady. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Tím však není dotčeno právo zhotovitele 
zadat vykonání některých prací subdodavatelům. Zhotovitel však za práce provedené prostřednictvím subdodavatelů 
odpovídá, jako by dílo vykonával sám. 

3.10 Objednatel se zavazuje, že řádně a včas dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.11 Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se k dílu podle této smlouvy o dílo, 
technických norem ČSN, ČSN EN a platných právních předpisů, zejména atesty, protokoly o zkouškách a revizích, 
prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky, jakož i další 
doklady požadované příslušnými orgány Ministerstva obrany k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (díla) a vydání 
povolení užívání dokončené stavby (díla). Tyto doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany této smlouvy o dílo jinak. 

3.12 Všechny materiály a výrobky dodávané zhotovitelem v rámci realizace díla budou nové, nepoužité. 

3.13 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny jiné změny oproti 
nabídce zhotovitele a projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je nevhodný pro daný účel, či škodlivý pro lidské zdraví. 
Ustanovení tohoto bodu smlouvy o dílo se nevztahuje na materiály a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem. 

3.14 Zhotovitel prohlašuje, že má na činnosti, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, potřebná oprávnění. 

3.15 Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu plnění v souladu s občanským zákoníkem. 

Článek IV. 
Doba plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle článku III. této smlouvy o dílo v těchto termínech: 
- předání a převzetí staveniště .......................................................... do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy o dílo 
- zahájení prací ........................................................................................................ v den převzetí staveniště zhotovitelem 
- ukončení prací .......................................................................... 30 kalendářních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem 
- předání a převzetí dokončeného díla ................................................................... do 3 pracovních dnů od ukončení prací 

4.2 Podrobnější postup prací na díle bude dohodnut mezi smluvními stranami při předání a převzetí staveniště. 

4.3 Zhotovitel může dílo dokončit a předat objednateli před sjednaným termínem. O této skutečnosti musí zhotovitel 
vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. 

4.4 Objednatel umožní zhotoviteli realizovat dílo i ve dnech pracovního volna a klidu. O této skutečnosti (potřebě zhotovovat 
dílo ve dnech dle předchozí věty) musí zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři 
pracovní dny předem. 
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4.5 V případě, že nebude zhotovitel moci pokračovat v provádění díla dle této smlouvy o dílo z důvodů, které budou na straně 
objednatele, prodlužuje se termín dokončení díla o počet dní, po které důvody na straně objednatele trvaly. Termíny 
nuceného přerušení prací budou uvedeny v zápisu ve stavebním deníku, včetně důvodu přerušení prací. S tímto 
přerušením prací musí být odpovědný zástupce objednatele prokazatelně seznámen tentýž den, nejpozději následující 
pracovní den. 

4.6 Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují zejména takové podmínky 
na staveništi, které neumožňují provádění příslušných prací v souladu s technickými normami nebo technologickými 
postupy, pokud je zhotovitel oznámil objednateli alespoň záznamem ve stavebním deníku, anebo přerušení provádění díla 
na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření 
nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

4.7 Zhotovitel neodpovídá za nedodržení termínu vzniklého z vyšší moci (živelná pohroma, požár atd.) nebo z důvodu 
skutečností, které mu nemohly být známy při zahájení prací, a které mají zásadní význam pro dodržení termínu. 

4.8 Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, v jejichž důsledku nelze dílo 
nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě (odst. 4.6, 4.7 shora). Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší 
době. 

4.9 Termíny provedení případných víceprací nad rámec sjednaných prací budou uvedeny v písemném dodatku k této smlouvě 
o dílo, který bude též řešit cenu takových víceprací dle čl. V. odst. 5.4 této smlouvy o dílo. 

4.10 Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky či závady znemožňující jeho 
provedení dohodnutým způsobem, nastanou podmínky, při nichž bude ohrožena bezpečnost osob či bude hrozit 
poškození nebo zničení majetku. Tyto skutečnosti je zhotovitel povinen oznámit objednateli do tří pracovních dnů a obě 
strany projednají možnou změnu díla. O těchto skutečnostech budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. 
O dohodnutou dobu přerušení prací se pak prodlouží termín dokončení díla. 

4.11 Zhotovitel splní svůj závazek řádným předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

4.12 Za termín předání díla považují smluvní strany den podepsání přejímajícího protokolu oprávněnými zástupci smluvních 
stran, kterým objednatel dílo převezme. 

4.13 Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Na staveništi pak zhotovitel 
může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci 
a prostory staveniště zcela vyklidí. 

4.14 Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště také v případě, že 
závazek provést dílo zanikne jinak než jeho splněním. 

Článek V. 
Cena díla 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran 
ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

5.2 Cena za zhotovení díla činí: 
Cena bez DPH ................................................................................................................................................. 321 244,00 Kč 
DPH ve výši 21 % .............................................................................................................................................. 67 461,00 Kč 
Cena včetně DPH ............................................................................................................................................ 388 705,00 Kč 
(slovy: tři sta osmdesát osm tisíc sedm set pět korun českých) 

5.3 Sjednaná cena díla vychází z nabídky zhotovitele. Celková cena díla a jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou 
pevné. Tyto ceny jsou platné po celou dobu trvání této smlouvy o dílo bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb 
(mimo sazby DPH) atd. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve smyslu § 2622 občanského 
zákoníku, a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této 
smlouvy o dílo či obecně závazných právních předpisů povinen. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla překročena. Navýšení ceny je přípustné pouze 
při objednatelem odsouhlasené změně rozsahu předmětu díla nad rámec této smlouvy o dílo (vícepráce) nebo při předem 
objednatelem odsouhlasených změnách technického řešení oproti nabídce zhotovitele či projektové dokumentace, a to 
uzavřením písemného dodatku k této smlouvě o dílo. 

5.5 V ceně za zhotovení díla je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Tato bude účtována podle platných daňových zákonů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.6 Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, vybudování zařízení staveniště, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další 
náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (poplatky a platby za telefon, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování 
znečistění způsobené stavební činností zhotovitele, pojištění, osvětlení, odvoz a zneškodnění stavebních odpadů, revize, 
zkoušky). 

5.7 Vícepráce budou účtovány samostatným daňovým dokladem, který bude vystaven dle platebních podmínek sjednaných 
v písemném dodatku k této smlouvě o dílo dle čl. V. odst. 5.4. 
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5.8 Cena díla včetně veškerých víceprací a méněprací bude zhotovitelem účtována dle skutečně provedeného rozsahu 
objednatelem odsouhlasených dodávek a prací. 

Článek VI. 
Platební podmínky 

6.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem podle této smlouvy o dílo. 

6.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli před ani v průběhu provádění díla zálohu. 

6.3 Sjednanou cenu za řádně provedené, dokončené a předané dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel je povinen 
uhradit na účet zhotovitele následujícím způsobem: 

 po předání a převzetí předmětu díla bude uhrazeno 90 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.2 této 
smlouvy o dílo; 

 po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla bude uhrazeno zbývajících 10 % 
ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.2 této smlouvy o dílo. 

6.4 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle občanského zákoníku, vše ve znění pozdějších předpisů. 
Faktury musí především obsahovat tyto údaje: 

 jméno objednatele a zhotovitele, včetně adresy sídla, IČ, DIČ; 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění; 

 peněžní ústav a číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo; 

 fakturovanou částku (bez DPH, DPH, včetně DPH); 

 popis a označení díla; 

 razítko a podpis oprávněné osoby. 

6.5 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě o dílo, nebo bude-li obsahovat nesprávné cenové údaje, 
je objednatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu, a to před uplynutím splatnosti 
faktury. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží nová lhůta splatnosti, a to ode dne prokazatelného doručení nové faktury objednateli. 

6.6 Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Datem úhrady se rozumí termín, v který byla 
příslušná částka odeslána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.7 Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli jednotlivé faktury nejpozději do 5 dnů od okamžiku splnění podmínek 
opravňujících jej fakturovat. 

6.8 Peněžité závazky zhotovitele a objednatele se plní výhradně na bankovní účty uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo. 

Článek VII. 
Stavební deník 

7.1 Ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně odstranění vad zjištěných 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník v souladu s obsahem přílohy č. 9 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která určuje náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. 

7.2 Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit dvě vyhotovení 
záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

7.3 Stavební deník musí být kdykoli během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele a orgánům státního 
stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie 
a provádět v něm záznamy. 

Článek VIII. 
Kontrola provádění díla 

8.1 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 

8.2 Objednatel bude provádět stavební dozor prostřednictvím pověřeného zaměstnance, jehož jméno, příjmení, funkce 
a příslušné kontaktní údaje budou zhotoviteli oznámeny nejpozději při předání staveniště. Tyto údaje budou zapsány 
do stavebního deníku. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje projednané a odsouhlasené připomínky a pokyny objednatele plynoucí z kontrol dodržovat 
a poskytovat objednateli součinnost k provádění kontroly. 

8.4 Objednatel je povinen, v případě zjištění nedostatků nebo vad díla, neprodleně o tom informovat zhotovitele 
a požadovat na něm nápravu. 
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8.5 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny budou svolány 
objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů bude pořizovat objednatel. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, 
nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy o dílo. 

8.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 2 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole 
zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek prací, záznamy o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je zhotovitel oprávněn tyto 
konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami a tento postup 
ho nezbavuje odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto 
povinnost, je vázán na základě výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže nebude 
uzavřena jiná dohoda, např. o prodloužení záruční doby či event. slevě z ceny díla. 

8.7 Objednatel si vyhrazuje právo určit způsob provedení nebo odsouhlasení zhotovitelem navrženého způsobu provedení 
prací, u kterých způsob jejich provedení jednoznačně nevyplývá z nabídky zhotovitele či projektové dokumentace. 

8.8 Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou o dílo či pokyny objednatele je zhotovitel povinen, 
na žádost objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele. 

8.9 Materiály použité zhotovitelem, neodpovídající této smlouvě o dílo a nevyhovující předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám dohodnutým v této smlouvě o dílo, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně 
objednatelem a nahrazeny jinými vyhovujícími materiály. 

Článek IX. 
Jiná ujednání 

9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené, zbavené práv cizích osob a vad, které by ovlivnily smluvené dílo. 

9.2 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele vedoucí k dodržování obecných bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů platných v areálu zhotovitele a obj. č. 02 (montážní hala), v němž bude dílo realizováno. Zhotovitel 
prohlašuje, že je seznámen s riziky na pracovišti a je povinen s nimi seznámit své pracovníky. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru staveniště s jeho vědomím 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního 
prostředí. 

9.4 V případě, že zhotovitel bude realizovat dílo prostřednictvím subdodavatelů, zajistí na své náklady potřebný počet 
koordinátorů BOZP, které následně objednatel po jejich odsouhlasení určí koordinátory BOZP, ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně vymezí pravidla jejich vzájemné 
spolupráce. 

9.5 Zhotovitel zajistí vlastními pracovníky požární dozor na staveništi při provádění prací s otevřeným plamenem. Pracovníci 
provádějící tyto práce budou prokazatelným způsobem proškoleni zhotovitelem z požární prevence a represe 
v potřebném rozsahu. Následný požární dohled po opuštění staveniště pracovníky zhotovitele zajistí objednatel 
prostřednictvím třetí osoby. 

9.6 Zhotovitel zajistí, aby po dobu provádění prací s otevřeným plamenem byly na staveništi k dispozici funkční hasící 
prostředky a pracovníci byli vybaveni komunikační technikou umožňující telefonní spojení na veřejné (tísňové) linky. 

9.7 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou 
výsledkem jeho činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

9.8 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny a případně mají vystaven 
platný průkaz zvláštní způsobilosti. 

9.9 Zhotovitel nejpozději při předání staveniště sdělí objednateli jméno svého zaměstnance, který bude práce 
na stavbě řídit a bude jej zastupovat. Jeho jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou uvedeny 
ve stavebním deníku. 

9.10 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

9.11 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli, pokud 
škoda nebude prokazatelně způsobena objednatelem, jeho činností, nebo okolnostmi nemajícími příčinnou souvislost 
s pracemi zhotovitele. 

9.12 Odpovědnost za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy má 
zhotovitel. 

9.13 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních na staveništi,  na nichž nese 
nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. 
Zhotovitel je povinen prokázat rozsah svého pojištění objednateli před podpisem této smlouvy o dílo a zavazuje se toto 
pojištění udržovat po celou dobu provádění díla podle této smlouvy o dílo. 
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9.14 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho 
činnosti, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů. 

9.15 Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma pro řádné provedení díla: 

 elektrickou energii a pitnou vodu pro stavební práce s připojovacími body v obj. č. 02 (montážní hala); 

 sociální zařízení (WC, umyvadlo s tekoucí pitnou a teplou užitkovou vodou) v obj. č. 02 (montážní hala). 

9.16 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla svojí veškerou technickou pomoc, zvláště pak 
určit v potřebných případech včas způsob realizace díla tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla. 

9.17 Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli technické parametry původního objektu, zvláště pak trasy vedení sítí a technologií 
objektem, případně mu umožnit seznámit se s původní projektovou dokumentací. 

9.18 Jestliže se podle této smlouvy o dílo nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle technických norem, je 
pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni uzavření této smlouvy o dílo. 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

10.1 Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo ukončeno a připraveno 
k předání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí díla. 

10.2 Zhotovitel je povinen k předávání díla přizvat všechny, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

10.3 Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré požadované doklady (atesty, doklady o shodě 
výrobků apod.) stanovené právními předpisy. 

10.4 O průběhu a výsledku předávacího řízení bude sepsán smluvními stranami „Protokol o předání a převzetí“, který bude 
obsahovat zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti díla, 
seznam dokladů, soupis zjištěných ojedinělých vad a nedodělků nebránících převzetí a užívání díla, dohodu o opatřeních 
a lhůtách k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, a prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení objednatele, že odmítá dílo převzít, a to s odůvodněním a rovněž 
stanoviskem smluvních stran. 

10.5 Dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stvrzeným rovněž podpisem příslušného protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků, začíná běžet záruční lhůta díla. 

10.6 Zhotovitel je povinen předat jím užívané prostory a staveniště vyklizené, čisté a prosté zbytků materiálů, popř. jiných 
nečistot vzniklých činností zhotovitele. 

10.7 Případné vady a nedodělky budou odstraněny, nestanoví-li předávací protokol jinak, nejpozději do 14 dnů od předání 
a převzetí díla. 

10.8 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že vykazuje podstatné vady či nedodělky, které by samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými bránily jeho řádnému užívání. 

Článek XI. 
Smluvní záruky 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle podmínek této smlouvy a že v záruční době 
bude mít obvyklé, nebo v této smlouvě dohodnuté vlastnosti. Dílo i jeho části musí odpovídat platným předpisům 
a normám. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla. 

11.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců na jím provedené stavební práce a 24 měsíců na dodané materiály podle 
této smlouvy o dílo, která plyne ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době neprodleně, nejpozději však do 5 
dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dnů 
od uplatnění reklamace. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se 
zhotovitel zahájit odstraňování vady neprodleně a vadu odstranit nejdéle do 48 hodin od uplatnění reklamace. V případě, 
že vadu vzhledem k její povaze není možno odstranit ve lhůtách uvedených v tomto odstavci, termín jejího odstranění se 
stanoví samostatnou písemnou dohodou obou smluvních stran; v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní 
zhotovitel vadu v termínu stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. 

11.4 Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci, 
souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zadat odstranění těchto vad jinému odbornému subjektu (s náklady k tíži 
zhotovitele), jehož jméno a dohodnutou cenu prací sdělí zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel se zavazuje, 
že náklady na odstranění reklamované vady uhradí na základě faktury vystavené objednatelem. Zhotovitel se tímto 
nezříká záruky za celé dílo, nepřebírá však záruku za opravu provedenou jiným subjektem. 

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

11.6 Objednatel nesmí bez vědomí zhotovitele na díle provádět jakékoliv zásahy, ani třetí osobou, které by ovlivnily kvalitu 
díla. Jinak by tímto záruční doba zhotovitele pozbyla platnosti. 
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Článek XII. 
Smluvní sankce 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli při prodlení s úhradou řádně doručené a vystavené faktury 
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků tyto smluvní pokuty: 

 za nedodržení konečného termínu dokončení díla ve výši XXX,- Kč za každý započatý den prodlení; 

 za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu XXX Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a každý započatý den prodlení; 

 za nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště XXX Kč za každý započatý den prodlení; 

 za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době XXX Kč za každý započatý den prodlení a vadu. 

12.3 Smluvní pokuty uplatňované po předání a převzetí díla mají splatnost do 21 dnů od jejich uplatnění. 

12.4 Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu 
škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy vyplývajících druhou smluvní stranou. 

Článek XIII. 
Ukončení smluvního vztahu 

13.1 Smluvní strany mohou vztah založený touto smlouvou kdykoliv ukončit písemnou dohodou. 

13.2 Smluvní vztah je možno ukončit jednostranným písemným odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy 
v případě, že druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. V takovém případě je strana, která hodlá 
od smlouvy odstoupit, povinna nejprve o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu s uvedením 
důvodů, pro které hodlá od smlouvy odstoupit a stanovit přiměřenou náhradní lhůtu k nápravě skutečností, pro které 
hodlá odstoupit od smlouvy. V případě, že během poskytnuté náhradní lhůty k nápravě nedošlo, je smluvní strana 
oprávněna od smlouvy odstoupit. 

13.3 Odstoupení od této smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení. 

13.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. 
Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo 
neplatné. 

13.5 Mimo případy dle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považuje 
následující: 

a/ zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník; 

b/ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku zhotovitele; 

c/ hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele; 

d/ prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvnímu termínu (pokud nebylo způsobeno 
okolnostmi uvedenými v odst. 4.6, 4.7 čl. IV. této smlouvy o dílo); 

e/ použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo jejich poskytnutí třetí osobě 
bez vědomí objednatele; 

f/ realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla 
ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 

g/ porušení předpisů BOZP, PO a OŽP; 

h/ svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla nebo termínu plnění díla; 

i/ takový stav díla, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz); 

j/ opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy o dílo. 

13.6 Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele jeho prodlení s placením díla po dobu 
delší než jeden měsíc. 

13.7 V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které nespočívají na straně zhotovitele, má tento nárok 
na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s prováděním díla a dále na ušlý zisk z díla. 

13.8 V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které spočívají na straně zhotovitele, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním díla průkazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel 
od objednatele obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí 
zhotovitel plnění objednateli vrátit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných 
i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele,  
a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z případného 

bezdůvodného obohacení. 
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13.9 Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli pracovníka, jehož chováním je 
prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí zejména opakované porušování protipožárních, hygienických 
předpisů, BOZP či ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či nevhodné 
nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi. 

Článek XIV. 
Doručování 

14.1 Za adresy pro doručování písemností se považují adresy uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo nebo adresa, kterou smluvní 
strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

14.2 Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně znemožní anebo jestliže 
držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako 
nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti 
odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost 
vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

15.1 Tuto smlouvu o dílo je možno měnit jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

15.2 Pokud není v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, a ostatními platnými právními předpisy ČR. 

15.3 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osoby pouze 
po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou zákonné cese. 

15.4 Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany smírnou cestou, bude spor 
řešen u příslušného soudu. 

15.5 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

15.6 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

15.7 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny 
za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů zhotovitele, aby objednatel mohl splnit povinnost uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

15.8 Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy: 

1) Nabídka zhotovitele (položkový rozpočet) ze dne 16. ledna 2017. 

2) Projektová dokumentace zpracovaná v říjnu 2016 projektovou kanceláří AH profi plan s. r. o. pod názvem Rekonstrukce 
soc. zařízení žen v objektu č. 02, na p.p.č. 723/3, k. ú. Malešice, areál LOM PRAHA s.p. 

3) Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele. 

 
 V Praze dne 6.2.2017 V Praze dne 2.2.22017 
 
 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 ...................................................... ...................................................... 
 LOM PRAHA s.p. ELEKTROSTAV Praha s.r.o. 
 Ing. Roman Planička Ing. Pavel Riegr 
 ředitel jednatel společnosti 


