

---

## **Příloha č. 2 - Rozpis ceny, časový harmonogram**



# Specifikace projektu

Předmětem projektu je vytvořit webové řešení pro Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Podrobný rozsah a popis funkcionalit je definovaný v dokumentu Masarykův ústav a Archiv AV ČR.pdf.

Navrhované řešení je na míru postavené pro potřeby MUA. Součástí řešení je i UX návrh a naplnění všech obsahových stránek (mimo e-shop a případných dalších podstránek, kde by měla proběhnout migrace dat). Součástí nabídky není tvorba textového obsahu.

## Cenová nabídka

|                                                                                          | Čas   | Cena              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| UX návrh<br>Příprava koncepce a wireframes                                               | 77 h  | 57 750 Kč         |
| Grafický design webu<br>Grafický návrh dle wireframes včetně responzivní verze           | 57 h  | 42 750 Kč         |
| Front End Development<br>Převedení návrhu do xHTML a CSS šablon včetně responzivní verze | 81 h  | 60 750 Kč         |
| Funkcionality webu                                                                       | 124 h | 93 000 Kč         |
| CMS                                                                                      | 206 h | 154 500 Kč        |
| Naplnění obsahu daty                                                                     | 39 h  | 29 250 Kč         |
| Ostatní                                                                                  | 28 h  | 21 000 Kč         |
| Cena bez DPH                                                                             |       | 459 000 Kč        |
| Sleva v rámci rozsahu práce                                                              |       | - 27 000 Kč       |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                                                              |       | <b>432 000 Kč</b> |
| <b>Ostatní</b>                                                                           |       |                   |
| Hodinová sazba za vícepráce                                                              |       | 750 Kč            |

Všechny ceny v nabídce jsou uváděny bez DPH

---

# Časový harmonogram

- |          |                                                                                                                        |                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Návrh konceptu a wireframes primárních částí webu</b>                                                               | Do 4 týdnů od započetí práce               |
| <b>2</b> | <b>Grafický návrh primárních částí webu</b>                                                                            | Do 4 týdnů po schválení předchozího kroku  |
| <b>3</b> | <b>Kódování šablon primárních částí webu</b>                                                                           | Do 4 týdnů po schválení předchozího kroku  |
| <b>4</b> | <b>Programování funkcionalit, CMS, dokončování wireframes méně prioritních stránek webu, plnění daty a migrace dat</b> | Do 16 týdnů po schválení předchozího kroku |
| <b>5</b> | <b>Testování</b>                                                                                                       | Do 2 týdnů po dokončení předchozího kroku  |
| <b>6</b> | <b>Dokončovací práce a předání do užívání, školení uživatelů</b>                                                       | Do 2 týdnů po schválení předchozího kroku  |