
SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby „Chodník při ul. Na Břehu“

číslo smlouvy objednatele: ................

číslo smlouvv zhotovitele: ..................

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., „občanského zákoníku, V platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

ICO: 00063 894

DIČ: CZ00063894, re istrované dle 94 zákona č. 23 5/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení:H
—číslo účtu:

zastoupená: Ing. Milanem Rosolem, pověřeným vedením odboru životního prostředí

(dále jen „obj ednatel" nebo „investor“)

a

Kaiser & spol. CZ s.r.o. „

se sídlem Praha — Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSC 150 00

IČO: 47536161 , DIČ: CZ47536161, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 16861

bankovni s o'eni:

číslo účtu:

zastoupená: Karel Kaiser, jednatel

adresa datové schránky zhotovitele: ms2788g

(dále jen „zhotovitel“)

  

takto:

I. ,

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: Chodník při ul. Na Břehu

Misto stavby: pozemek parc. č. 438/3 a 435 v k.ú. Vysočany, Praha 9

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí dilo “Chodník při ul. Na Bfehu”, a to v rozsahu předané realizační proj ek-

tové dokumentace, jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, za podmínek dohodnu-

tých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky „ Chodníkpři ul. Na

Břehu “ a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo Ze dne 23. 7. 2021.



2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, veškerými právními a tech-

nickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se sta-

vebním zákonem č. 183/2006 Sb. V platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu

stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svýmjménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za výsledek

těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 a č. 2 — projektová dokumentace a

soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí

této smlouvy, a v případné realizační projektové zadávací dokunientaci stavby zpraco-

vané a zajištěné objednatelem.

5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalku10vány veškeré související ostatní ná-

klady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém

rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je

uvedeno v popisu položek). Jedná se o:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí & hmot,

uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy

oproti zatřídění v zadávací dokumentaci

o) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

(1) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

í) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

g) provozní i komplexní vyzkoušení díla

13) projednání záborů veřejných prostranství

i) projednání dopravních opatření a jejich realizace

j) projednání a realizace napojení a odpoj ení inženýrských sítí

k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla

l) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nej sou v této smlouvě uvedeny výslovně,

ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru věděl, nebo podle svých odborných znalostí

vědět měl a/nebo mohl, že jsou křádne'mu a kvalitnímu provedení jemu známého a

v podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, které“ jsou

sřádným provedením díla nutně (spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl

analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými

právními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla,

neboť s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594

občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu zajeho

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.



III.

DOBA PLNĚNÍ

Práce na zhotovení díla budou započaty do 7 kalendářních dnů po předání staveniště a

pravomocného stavebního povolení. '

Dílo bude dokončena a předáno objednateli do 50 kalendářních dní ode dne předání

staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do lO-ti dnů ode dne

doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden

zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

Časový harmonogram obsažený vnabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených vzadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

činí:

Základní cena bez DPH 1 798 873,35 Kč

2l % DPH 356 540,28 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 155 413,63 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

zdanitelného plnění. Na tyto práce se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu () předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši v případě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které

nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% ztéto konečné faktury. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, Sokolovská

'14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto

adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail podatelna©praha9.cz.

Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozděj ších

předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje: .

- údaje objednatele, obchodníjméno, sídlo, DIČ

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ“

- rozsah a předmět plnění

- evidenční číslo daňového dokladu



- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

- IČ objednatele a zhotovitele

- název stavby

- bankovní spoj ení objednatele a zhotovitele

— zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy

7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude

zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené

v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě

začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené

faktury.

9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech

této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách vplatném

znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na

základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených

v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněnyjednotkovými

cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době

provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) dodatečných prací neobsažených V ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a

místě plnění.

10. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a . v rozporu 5 Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č.

23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH

provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli

je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

]. Objednatel má právo pověřit svým zastupovám'm odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody. "



Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a

jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2

vyhotovem’ch.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto

smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků

Zákona č. 309/2006 Sb.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém

termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN

ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby

odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační

projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit uj ednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutámích orgánů a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od

předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek

"vydání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

Vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených. stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní. ,

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným

technickým dozorem investora objednatele

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhótovitelům.



ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště. infotabulemi. Objednatel

si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí.

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude

mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou

pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby,

zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a

jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování

plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných

koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a

ve lhůtách uvedených v plánu.

Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti daně zákona č. 134/2016

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré

provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

Zhotovitel je povinen mit zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto

systému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je Ing. Pavel Jenčík, který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

,

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včemě příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací: projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

.e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu *

í) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc,

kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a () překážkách,

které brání jejich plynulému postupu. '

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k-zápisům připojovat svá

stanoviska.



10.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou

být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a

uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy V deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,

příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy

v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise

o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak

se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s

uvedením důvodů, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel. Osoba odpovědná za technický dozor

investora (TDS) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.

Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního

projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem ajiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi;

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti

zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým

dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní

“úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deniku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a ' přejímá v rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též v rozsahujednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a

převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto

smlouvou.



Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletm’ projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky

- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení

- doklady o vykonaných zkouškách technologických. zařízení

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytim

zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel

na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bezjeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení ato způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude—li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne—li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jej ich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých Věděl nebo

vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu

zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

IX. ,

ODPOVĚDNOST ZA VADY

. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

. Záruční doba na dílo je min. 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytovanéjejich Výrobci

či podzhotoviteli. Toliko v případě dílčích a oddělitelnýeh spotřebičů, jsou-li součástí

předmětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé spotřebiče

užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého

díla.

. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.



Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji.

objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v

případě, že prokáže, ze škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

odpovědnost.

V případě, že zhotovitel zjakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka zajakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

omámená tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od

uplatnění písemně výzvy —- reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve

výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho

část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den

prodlení a za každou vadu a nedodčlek.

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30—ti dnů od doručení písemné reklamace,

způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce,

má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady

zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se

stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s vystavením

konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti

zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. Vl., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále

porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně

zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti

kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 1000 Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se

rozumí doručení písemně výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. ' ' '

. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši 1000

Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II odst. 5 je povinen uhradit .,

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení



9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně

vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl práVní

nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení

smlouvy.

11. Smluvní. pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do lS-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na

účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV.

této smlouvy.

12. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a V souběhu s dalšími

pokutami a náhradou škody.

13. Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu

škody.

14. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody vpřípadě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení

na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem

výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly

zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky

uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání

může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou

nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako

nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku

původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem

uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným

v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn

splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž

zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli- písemné sdělení o

vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i

skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených V čl. XII. této

smlouvy.

XI.

V Y Š š i M 0 C

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplně nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo V důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná

se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných

správních orgánů na území ČR. .

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto ,jinak.
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XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je

zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze

strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do

kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené

lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od snflouvy odstoupiti

V případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně.

Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci I a 2, je objednatel

oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel

nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy

odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu abude

zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude—li dohodnuto jinak.

. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy“ dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

. Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností

opravňujících k odstoupení od smlouvy.

. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol

o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě,že .

se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný

znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek

ll



lO.

ll.

1.2.

13.

jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož ik úhradě ceny za

zpracování posudku je příslušný obj ednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty & na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení Oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné

platby zhotoviteli.

V dalším se vpřípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je 0d počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž Vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal

na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na Zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno & převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a

převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny

díla (včetně DPH) dle čl. IV. odst.l a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou,

zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám V souvislosti s činností nebo

vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla,

pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání

pojištění. Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve prospěch

objednatele.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla)

- požárem,

— záplavou,

- povodní,

- vichřicí,

- krupobitím,

- výbuchem,
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10.

11.

12.

13.

- sesuvem půdy,

— zemětřesením,

- tíhou sněhu nebo námrazy,

— pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou—li součástí poškozené věci a

nej sou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen

mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou vsouvislosti svýkonem jeho

podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních

rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá

v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po

celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč.

Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit

objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se

stane nedílnou přílohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti

a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že

bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce

či státu a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude

uveřejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh, jakož i

v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalšich podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace obsažené v této

smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají

Smluvní strany se dohodly natom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé

smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu

realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena

dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovniky, nebo prostřednictvím

jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které. se

v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze

strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve

své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů

před zahájením auditu, a to v souladu s čLXIV. této smlouvy. _- »

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do

10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli

k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele“ ve věcech smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne-

jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu
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14.

15.

16.

17.

zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke

zprávě auditora nevyjádří, má se zato, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli

součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu

najeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního týmu,

uvedených v Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za

realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je

oprávněn změnit členy/a realizačního. týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím

písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat

podmínky uvedené v tomto ustanovení. Seznam členů realizačního týmu a doklady o jejich

odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení

jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel

uvedl jako osoby odpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněnjednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Rosol

- ve věcech technických: Ing. Milan Rosol

Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

— ve věcech smluvních: Karel Kaiser, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Pavel Jenčík

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy

některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému

účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku

do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení,

ikdyž se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy jemožné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení Smlouvy jsou smluvní .

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k

provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a
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uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž

nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná vtom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby „kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel ajeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední

smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

č.2 Časový harmonogram

č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního

podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací

č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci včetně výkazu

výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím

oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace.

VPrazedne.............

 



Kaiser & spol. CZ s.r.o.

nám 14. října 1307/2. 150 00 Praha 5   
Tel.: 724 947 519, 806 152 496

E—mail: kspol.info@seznam.cz

 

alser 8 8110!. GZ

Cestné prohlášení

Prohlašuji tímto, že

Společnost Kaiser & spol. CZ s.r.o., se síd1em nám. 14. října 1307/2 PSČ 150 00 PrahaS

IČ: 47536161 DIČ: CZ47536161, jakožto účastník zadávacíhorízení nemá v úmyslu zadat

žádnou část veřejné zakázkyJiným osobám

V Praze 22.7.2021

 

Kaiser & spol. CZ s.r.o.

zc: 47536161
DEČ. CZ47536361



 

  
Kaiser & spol. CZ s.r.o.

nám, 14. října 1307/2. 150 00 Praha 5

alser & 8501. CZ

  Tel.: 724 947 519, 606 152 496

E—mail: kspol.info©seznam.cz

 

   

v

Cestné prohlášení

Prohlašuji tímto, že:

Společnost Kaiserv& spol. CZ s.r.o., se sídlem nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00 Praha 5,

IC: 47536161, DIC: CZ47536161 (dále jen „uchazeč“)

— že jsem se řádně seznámil s projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr, prohlašuji, že

jsem neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr

zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle

realizační projektové dokumentace.

Toto prohlášení podepisují jako jednatel společnosti s ručením omezeným pro splnění

kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Chodník ul.

Na Bi‘ehu“.

V Praze 22.7.2021

 

 

 

IČ: 47536161.
DIČ: 024753616?
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VÝKAZ VÝMĚR SOUHRNNÝ LIST STAVBY

ms, 06

Stavba: Oprava cesty v ul. Na Břehu (podél Rokytky), Praha 9

JKS'Ý:

Ani-. m. Praha 9 6.5.2021

 

Mi Jami: Městská část PRAHA 9, Sokolovská 14/324 “(u

 

fl: :

{LN

1is*=m<:<;v*=.i<»>š:

W;:

Pozn. we. .

Náklady z rozpočtů 1 798 873,35

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

,,E§£‘3P592 DPH 1 798 873,35

m, v Marké 21,00% . : (N' gew-„. bič.) : & :_ízS

Bur/‘2‘ If; 15,00% '.- V říší—ř (1,151,—

CenasDPH v czx 2155411633
 

ĚProjektant 1w .„ nwm-1

i

:

.....- „-.—___ „___„_„.„_.__...__.._._ ___,  ídbiěánáxfaťěí"
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Stavba:

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

06

Oprava cesty v ul. Na Břehu (podél Rokytky), Praha 9

Praha 9

 

Objekt

's) 53:33:43- z, ro:-g:;lgš

01

101

$() 01 Úprava cesty

VON

.._,_.; .1J,_»., * l .....".z..n *
f.) iswxm. NHA.—„u..Š' Z?“ ..1.L..'.2 . 3..qu unis."

' d,‘ :; Hf.

_[

. S
U

:
?

:

“ i: a; MI

 

„_ .. .
?. „um-5

1 614 873,35

1184 060,03

”fit;

Cena bez DPH [CZK] Cena.; DPH [CZK]

r: "rm law,-'?

1 944 428,63

zm 935,00

 



fi
n
-

 

 

 

 

., „;;-,v . u, . ;L „, .s; in

I I \!

VYKAZ VYMER

Stu-mm: (Jinny/_. (.a-„jv '1 ’4 » šiř wg xiv: 17’ I}, f'nťea

 

Objekt: 01 - SO 01 Úprava cesty

3K‘S O'

říšské: Praha 9 m; „:z— 06.05.2021

 

Městská část PRAHA 9. Sokolovská 14/324

  

ma,.

i): .

P?i-][“Llnn'“

'EEC

m (ECC Jam;
f.;

Š
Z
?

Š'z). wa: . m:

 

Náklady z rozpočtu 1 614 873,35

Ostatní náklady 0,00

 

Cena bez DPH 1 614 873,35

DPH ' ‘z bb? 3113,33

  

,cenésépn ' v "čzx "

Š'Šmjektant ..__ ..“—Al ___.,“ p r „m a . m t m

i

93:21:} ko

llčůjědna'vatei Fimmvmvl
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VÝKAZ VÝMĚR

Oman was:—; *=: ra M iš ni v (“Cy-"L Yip/521;}, ‘- - ‘i

iii.! vi 13:

Objekt: 01 - SO 01 Uprava cesty

Praha 9 my”;

  

Kód - Pop1$

1) Nákžady z rozpečtu

”‘1' *na“
r.)—' " Š';

  
, „ .,

Ífř ;; Imus/EV Ž'Šf:

*; » lama—I pri—cr—

5 Kcal,—303531 ,'

, n.l., .., :.: Hf. m... v.„ „. „, :,

.. b': . _. „ “

í'f.. L{.,,.LM „FL

'."ň" í"'ř;:.imí :'11'

2) Ostatní nákigdy

06.05.2021

Cena celkem [CZK]

1 614 873,35

506 789,50

675 765,00

262 224,00

24 833.60

145 261,25

0,00

 

  

 

VÝKAZ VÝMĚR

-,X „\“ z «"r‘
' 103 W x 43.1 family, . „„ „:

rn „ _
- (V JJ,.

Objekt: 01 - SO 01 Uprava cesty

Praha 9 i):šĚl.*!!i.0013.02

"4330 i! mu::

 

MJ Množství

 

Popis

 

HSV ~ Práce a dodávky HSV

1| , “Zea-mai práce

06.05.2021

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] %

1 614 873,35

506 789,50
 

EMT "“?"" “jódsmn'ění mdklad mím“ T'rš 5300 i 'E : s g po u onu pros e o „_ ; _ 3 . .!

1 ; K ;“3'07130 mm ručně a ”‘2 , 20,000; 1 980,00)

; 1 iOdkopávky a prokopávky nezapažcnó v hornině . = 5 I

a ; i _ = '

2 i K :122201101 itr.3objem do 100 m3 ; m3; 65,0005 549,00}

39 690.99;

35,939,993 
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1 = .:

; £3 19,5003 0200? 1209.00E

19,500 " '

19,500

TTR—133551020 1050 501010 „1135127021105 „3 75—00 375.0703“"""""""""""""""""jjžZ'šřšpgg

“10%“ 6501 6,500

Í.. _ _, ...— 0— . __ ...—......„w..„ 61500 __

E 5 K 162701105 X;:ÍŠÍÚŽÉŽĚŠĚÉĚŠSŽ?1maž4 '“3 71,500; 575,00í 41112.50

ass-0,5 71,500

__ 0 0 „ LLŠ99_„„___ 0 _ „ 0___0,._0 „„
E—E'_7‘l'""77'_“77‘7"

 

 

167101101
  

  

   

  371 ,00,
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a x „ 71590.: _
7 K 171201 , žení sypaniny na skládky , 71 500? 236,00

E 777777777 7 7 EPoptatek zšuložem' stavebního odpadu - t g

8 K ,zem1ny a kameniva na skládce E 114,40 ; 1 500,00E

7150-5 114,400

114,400

z šRozprcstření ornice u vrstvy do 150 mm pl do E :

; „81301102 : . „ 0 m2 ! Š
E 9 K , V V V , Ě500Třvrownenebovesvahudo1.5 —————— ,75'000, 108,001 "W 18900330:

E7 E18 411 71 EZakoieni lučního trávníku výsevem plochy do 2 ' 7 „;

E 10 K ; E 1' 21000 mZvrovíněave svahu do1:5 m 175,000; 39.00 6 825.00%

E ' 77777777“ EÚ l7 7h * 7 " 1 74b h ěx' 7E 12E K |181951101 pravapanev ommetr. a: 1322 utn m , mz 175000 3200 _ 5 600,00

E '““ WWW“ 7 , _ ,! „ , „ , ,
K 181951102 ĚUprava plane v homué tr. 1 az 4 se zhutnemm m2 380,000 59,00 22 420‘00

,
E

EOchrana khené průměru přes 300700 500 mm : : E E

„ i“f‘,‘,,‘f‘??30 0,0031%“,0200 «122.21 „_ 0,00 = “”5 „ ???-009 _ 1 920,001 48 000.00: 1
23 25,000 1

25,000
E

E

E7! \; 7 V 7 A .. „„...w „.„ . 0 m„......„....„.. .. 00 0 0 „ . . 675 765700

701,577,700'3170370200 W .0001dad zkamenwa stabuhz0v0neho cementcm mí ; 450,000, 495100 , . 222 75000? |

Podklad z kameníva hrubého drceného vel. 16- * i — E V 1

16 u 15647601" 32 mm _ m2 ř 450,000 „ 380,00 175 050,00;

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl , , , 7 , 7 W „ „__ 77777777777777 :

- 17 K 596211123 60 mm skupiny 5 pl přes 300 m2 ”‘2 , 435000; 43500; 189 225 |

1120315 435000 _ 7

> 435.000

1 E z >

420115 435,000

435,000

9 — (Miami konstmkciqpráce-bourání , "

' Ž ! iochranná mříž ke stromu púlkruhová - d0dávká s 7 E “
| » I : , „ ‘ : - * :

1—3 01013131513,,,,,,,,,,,, worm . „ ,f‘f" 309,0 , 14,250,001 4275000:
916331112 7EOsazen1 zahradního obrubníku betonového do , : E 7777777777

E Eloie z betonu s boční opěrou m 355,000 358.00 127 090,00;

355 355,000

' 355,000
_ 0T0, i ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , . , :

„ E 1 = __ „ „„ „ „„„_„„„ „: „__—„_ .0 „_„„_. , E000 0

35571 710.000

1 ,dflxéfifiaéjfich 0brub Qéétné 7 77777 7 "' _.„_„__„_____„,
22 K 936104211 “WWW“: _ _ __ „ 179.00; ' 53 700.00

Ěošetření kořenů včetně případné úpravy obrub " 7 " __ Š „___—„ 7 “»“ 77 „.....-

23 K ,184818000 ív prostoru kořenových sysfémE/ , 10 000.00 1 * 10 000.00.  
 
 

 

   

 

 

 



 

 

  
 
 

r—1——1——— -—--—r—--— -----— ___..____..__._„ » fv , ; „

š fVodoravná doprava suti : kusových materiálů ? í

24 37K :99721‘56‘ gum km \ t ; 11,200g 493.007 5 521 „snž

Š 2997221569 ŠPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 1

25 ’ K š , gkusgých materiálů ' 108,000Š 44,00" 4 752,00;

Ž ŠPcplatek za uložení na skládce (skiádkovné) f Í

Ě997221815 stavebního odpadu betonového kód odpadu 1703 t Ě ]

, 26 K ' “21017 ' ; 11,200š _ 1 300,00 14 560.001

“,'Í'ŠÍ v
VÍŠ ,;fl'Í „Pb

998223—011 Přěšún hroši pr0“DOZEI;1HY1‘R}R00ik;CE s k—rytgní i

27 K šdlážciěným : 367.750; 395,00 145 261,25    
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VÝKAZ VÝMĚR

f:.í'lúlbgj ( = .;vaí =1 l:; RŠ Wm | min" Ě'iMyfiífjj; "mi, : 7'?

Objekt: 101 - VON

fil—SD:

Mám:

(štujvgšr má:

?.hoš (=*—;? o*:

   

06.05.2021

 

Náklady z rozpočtu

Ostatm náklady

Cena be; DPH

šjř'h' " '

  

ŠC—ena, s DPH * v

I‘- ()jcktant

Ešíébňšýššeíwmw

šíjacam .;x .;.chžpíu:

 

LM unum—kiwi

 
122

184 000,00

0,00

_..,.‘.,3,’4 990200

 

 

 



 

 

VÝKAZ VÝMĚR

“=iš Š' in „fx—;;: ? »:aš .; *)

 

\-„ „31:1 ž:
r,.„u .1: .. =1„

101-VON

[$11,113: .‘ (ta' 1‘: 06.05.2021

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1} Náklady 7. rozpcčtu m,; asi: 3,0;

184 000.00

184 000.00

Ostatní — Ostatní

200 ~ Ostatní náklady

2} Cstatnž nákíacžy

„<f.,.' , \ , - -. .‘
.„g 21,. .l- 7—7., _\ ,

 

 

VÝKAZ VÝMĚR

as;.um wray “m „ 5‘24, íiswa; a' :: „; (../layamg ?:: Gn I}

fun/it,.:

Objekt: 101 - VON

Praha 9 but: 06.05.2021Mia; :

Městská část PRAHA 9, Sokolovská 14/324

   

 

Ěpč wp, Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

“010302; 7. it?, vim W:. ČŠ"'5,3€'

184 000,00

   

 

499029:
12 500,00

jZafizeni staveniště

„..___42_.000;903._„

12 500.0037”

1
.
x

 

 

Mytí/čení inž. SítíN

 

 

   " " 301351?ršísEní Cuvy

š pro—vání VIM:

l

 

 

K Š0105 Šlnženýrská činnost

  19 000,00?

1.4 590399. L  
  
~Dopravm opatření, DIR ar DIO K I0106

N
2
5

L
n
A
k
u

 
 

26 500005

?9 009.09 _ 

 

K “0201 {Dokurnentace skutečného provedení

a K 20202 gGeodetické práce

 

12 500,001

Í ,,,,,,,,,13900-00;

12 500,00;

19 000,00

__—,ÍĚÉ)=99

„ 14750000»

> 23 5399.199.

 

 

 29 000,00
  
 


