Smlouva o vykonu technického dozoru
stavebnika

Cislo smlouvy stavebnika:  ......................
Cislo smlouvy dozoru: ...

uzaviena podle ust. § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (ddle jen
., obcansky zakonik") ve spojeni s ust. § 152 a nasl. zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon
(dale jen , stavebni zakon*) nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

1. VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574
I1CO: 25205625
DIC: 725205625
se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen

zastoupena: ||| R <cncrinim feditelem

zastupce povéreny jednanim ve vécech:
a) smluvnich: ] -generélm' feditel
b) technickych:
(dale jen ,, stavebnik*)
a
2. Ing. Petr Zykmund )
zapsany Vv rejstifku Zzivnostenského podnikani Magistratu meésta Plzné¢ pod C.j.:
MMP/265195/14
[CO: 41645936

DIC: CZ5407261805
se sidlem: Uhelna 5, 301 00 Plzen

(dale jen ,,dozor")

(spolecné téz ,, smluvni strany*, neni-li tFeba konkrétniho oznaceni kazdé z nich)

I.
Vychozi udaje
1. Dozor se touto smlouvou zavazuje pro stavebnika a na jeho tucet zajistit v souvislosti
s realizaci stavby, blize specifikované v této smlouve, vykon technického dozoru
stavebnika (ddle jen ,, TDS ") a stavebnik se zavazuje uhradit dozoru sjednanou odménu.

2. Vychozi udaje:

Nazev stavby: ,,Obnova vodovodu a kanalizace J. J. Ryby*
(ddle jen jako ,, stavba* nebo jako , dilo*)
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a.  Misto plnéni stavby:

dotcené pozemky: k. 4. Bolevec (722120), parc. ¢. 2214/2, 3057, 3062/1, 3063,
3064, 3065, 3066, 3070/1, 3071, 3072, 3197/14

Stavebnik: VODARNA PLZEN a.s.

Stav pripravy stavby v dob¢ uzavieni smlouvy: byla pfedana dokumentace stavby
Predpokladany termin zahdjeni stavby: 10/2021

Predpokladany termin ukonceni stavby: 4/2022

e e T

I1.
Predmét ¢innosti dozoru

1 Obsah a rozsah ¢innosti dozoru:
- vykon funkce technického dozoru stavebnika pii realizaci stavby:
- prejimaci fizeni dodavky stavby od jejich zhotovitelt.

2 Prirealizaci stavby se dozor zavazuje provadét zejména tyto ¢innosti:
2.1  Vykon funkce technického dozoru stavebnika nad realizaci stavby. a to zejména:

a) seznameni se s podklady nezbytnymi pro realizaci stavby, zejména
s projektovou dokumentaci, obsahem smlouvy o dilo a obsahem stavebniho
povoleni:

b) UCast na predani stavenisté zhotoviteli stavby, a to veetné zajiSténi
protokolu o pfedani a prevzeti staveniste;

c) vedeni kontrolnich dnu stavby;

d) zajist'ovani nebo doplnovani podkladui pro realizaci dila (projektu, soupisu
praci, vykont a dodévek apod.);

e) kontrola a dodrzovani podminek rozhodnuti a vyjadieni vydanych ve véci
stavby;

f) predkladani navrht, doplnki nebo zmén s vlastnim vyjadrenim;

g) spoluprace s autorem dokumentace k realizaci dila (v pfipadé vykonu
autorského dozoru autorem projektu nebo jeho zmocenénym zastupcem);

h) kontrola vécného a finan¢niho plnéni praci, vykonu a dodavek (soupisu

provedenych praci, vykoni a dodavek) a cenové spravnosti a uplnosti
piedkladanych dokladi k uhradé dila, tj. zalohovych listd, faktur a
danovych dokladu;

1) sledovani ¢erpani nakladu dila (veetné vcasného upozornéni stavebnika na
nebezpeci nedostatku finan¢nich prostiedki);

J) upozornéni odpovédného zastupce zhotovitele stavby na nedostatky
zjisténé v prub¢hu praci zapisem do stavebniho deniku;

k) sledovani odstranéni zjisténych vad v podkladech k realizaci dila (vCetné
navrhu lhat k odstranéni téchto vad apod.);

1) sledovani fadného vedeni dokladu o realizaci dila, prejimani dokladt od

zhotovitele stavby, jejich kontrola, uplatnéni ptipadného nesouhlasu (ve
stavebnim deniku apod.) nebo jejich vraceni;

m) vedeni evidence predepsané stavebnikem (muze se jednat napf. o
samostatny denik stavebnika);

n) kontrola provedeni praci, které budou nasledné zakryty nebo se stanou
nepristupnymi;

0) kontrola fadného uskladnéni materiald, stroju a konstrukei;
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p)

aa)

bb)

ce)

dd)

ee)

ff)

gg)

kontrola, zda zhotovitel fadné provadi vykon piedepsanych zkousek
materialu, konstrukei a praci uzitych k provedeni stavby, tGcast na téchto
zkouskach, kontrola jejich vysledkt a vyzadovani predkladani dokladu,
které prokazuji kvalitu provadénych praci, vykoni a dodavek (atesty,
protokoly apod.);

sledovani predavani ukoncenych dil¢ich praci dalsim zhotovitelim stavby
pro ucely navazujici prace v souladu s uzavienymi smlouvami;

uplatiiovani schvalenych navrht, vedoucich ke zhospodarnéni vystavby
nebo budouciho provozu stavby;

zajistovani véasnych pozvani odbornych utvari stavebnika k predani a
pievzeti specialnich praci a dodavek:

provadéni veskerych nezbytnych opatieni vedoucich k odvraceni nebo
omezeni $kod zpusobenych vyssi moci, vcetné opravnéni udélit
pracovnikim zhotovitele stavby piikaz prerusit praci a podilet se na
nezbytnych zachrannych pracich, pokud neni jejich odpovédny pracovnik
dosazitelny a dale je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivoty nebo
zdravi pracovnikii na stavbé nebo hrozi-li jind  majetkovd nebo
nemajetkova Gjma;

dozor je opravnén naridit pferuSeni praci, pokud je stavba realizovana
v rozporu s podminkami smlouvy o dilo, stavebniho povoleni, v rozporu
s projektovou dokumentaci nebo ptredchozimi pokyny dozoru a je-li zde
divodna obava, Zze by takovyto rozpor mohl vést k vadnému plnéni
zhotovitele, poruseni platnych pravnich ¢i technickych norem, nebo
k nebezpeci vzniku Ujmy:

hlaseni archeologickych nalezu;

kontrola postupu praci podle uzavienych smluv, upozornéni na nedodrzeni
termind a piiprava podkladui pro uplatnéni sjednanych smluvnich pokut;
priprava podkladi a doklada pro odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji
¢asti;

kontrola fadného pievzeti dodavek a materidll (zajiStovanych
stavebnikem) zhotovitelem stavby a kontrola jejich fadného uskladnéni;
prevzeti dokumentace skute¢ného provedeni od zhotovitele (zhotovitel)
stavby:

i¢ast na predbézné prohlidce stavby pied jejim dokoncenim, odevzdanim a
pievzetim v rozsahu dle smlouvy o dilo, a to na zdkladé vyzvy zhotovitele;
piejimani ukoncenych praci, vykont a dodavek a zabezpeCeni vyhotoveni
piislusnych protokold (u specialnich praci a doddvek v soucinnosti s
odbornymi pracovniky stavebnika), a to na zakladé¢ vyzvy zhotovitele
stavby;

zajisténi kolauda¢niho souhlasu a ucast na kolauda¢nim fizeni nebo
zajisténi povoleni pred¢asného uzivani dila;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi prejimacim fizeni
nebo pii kolaudaci v dohodnutych terminech a pfejimani praci, vykonu a
dodavek po jejich odstranéni;

kontrola vyklizeni stavenist¢ zhotovitelem stavby;

kontrola odstrafiovani vad stavby zjisténych v zaru¢ni dobé stanovené
smlouvou o dilo uzaviené mezi stavebnikem jako objednatelem na strané
jedné a zhotovitelem stavby na stran¢ druhé.

kontrola plnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z Ramcové
smlouvy uzaviené dne 12. 5. 2020.
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2.2 Sledovéni zahdjeni a plynulého pokracovani praci na stavbeé.

2.3 Sledovani koordinace praci a dodavek mezi piimymi zhotoviteli stavby.

2.4 Zajistovani fotodokumentace pribéhu stavby a jejiho piedani stavebnikovi po
ukonceni stavby.

2.5 Spoluttast na odevzdani a prevzeti dodavek a praci mezi zhotoviteli stavby a
stavebnikem, v€etné osobni u¢asti na tomto odevzdani a prevzeti.

3 Priapo dokonceni stavby se dozor zavazuje provadét tyto ¢innosti:

3.1 kontrolovat odstrafovani vad a nedodélki zjisténych pii prejimacim fizeni nebo pri
kolaudaci v dohodnutych terminech a prejimat prace, vykony a dodavky po jejich
odstranénti;

3.2 predat zkontrolovanou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (v pfipadé jeji
potieby) stavebnikovi;

3.3 predat ostatni zkontrolované a ipIné doklady stavby stavebnikovi;

3.4 kontrolovat vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby:;

3.5 kontrolovat odstranovani vad stavby zjisténych v zaruéni dobé stanovené ve smlouvé
o dilo, uzaviené mezi stavebnikem jako objednatelem na strané jedné a zhotovitelem
stavby na strané druhé.

I11.
Doba provadéni ¢innosti dozoru

I Dozor se zavazuje provadét ¢innosti v rozsahu ¢lanku II. této smlouvy ode dne predani
staveni$té do doby pfedani pfedmétné dokoncené stavby bez vad a nedodélkii. Po predani
Je dozor povinen provadét ¢innost TDS pfi odstrafiovani viech zjisténych vad a
nedod¢lkt uplatnénych v zaruéni dobé stavby.

2 Stavebnik se zavazuje vytvofit takové podminky, aby dozor mohl &innosti v rozsahu &l
II. této smlouvy plnit fadné a v¢as. Stavebnik se zavazuje za uvedené ¢innosti zaplatit
dozoru odménu v dohodnuté vysi dle ¢l. IV. této smlouvy a uhradit naklady nezbytné a
ucelné vynalozené pfi zabezpecovani dohodnutych ¢innosti, jestlize tyto naklady nejsou
zahrnuty v odméné.

IV.
Odména

1. Odména dozoru za provedeni ¢innosti dle této smlouvy je sjednana v souladu s cenovou
nabidkou ze dne 15. 8. 2021:

| Celkové odmena bez DPH 371.000 K&

2. Odmena stanovend v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy (ddle jen . odména™) je odménou
koneCnou a miize byt ménéna vyhradné pisemnym dodatkem smluvnich stran k této
smlouvé. K odméné bude pfipoctena sazba DPH ve vysi stanovené dle platnych pravnich
predpisu.
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Soucasti vySe uvedené odmény nejsou naklady na pfipadna dofeseni majetkopravnich
vztahli, zpracovani posudku, revizi, posouzeni a vyjadfeni vyplyvajicich z vyjadieni
organu a organizaci statni spravy a samospravy nutnych pro realizaci stavby a pro vydani
kolauda¢niho rozhodnuti, spravni poplatky za pofizeni katastralnich map, nutnych
informaci o parcelach, vypist z KN, dale za kolauda¢ni rozhodnuti, veskeré stavebnikem
vyzadané specialni kontrolni zkousky a za prohlidky stavby nad ramec této smlouvy apod.
(dale jen ,, poplatky ).

Poplatky budou dozorem prefakturovany stavebnikovi, ktery se zavazuje je dozoru
uhradit, a to zptisobem stanovenym v ¢l. V. odst. 3 této Smlouvy.

Bude-li realizace stavby zastavena nebo prerusena z divodd nespocivajicich na strané
dozoru, méa dozor narok na thradu pfimétené ¢asti odmény, a to ve vysi odmény za
provedené Cinnosti nasobené podilem rozpracovanosti stavby. Procento rozpracovanosti
bude v takovém pripadé stanoveno dohodou smluvnich stran.

V.
Zpusob thrady

Dozor se zavazuje fakturovat poplatky pfedpokladané v ¢l. IV. odst. 3 této smlouvy
samostatné.

Dozor je oprdvnén provést fakturaci odmény po piedani predmétné dokoncené stavby bez
vad a nedodélku. Predchozi fakturace je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu
stavebnika.

Fakturovanou ¢astku je stavebnik povinen uhradit do 21 dni po doruceni faktury, pficemz
za den thrady je povazovan také den, kdy je stavebnikem dan piikaz k uhradg, je-li tento
nasledné realizovan.

Dozor je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy, na zakladé které je prace realizovana.
Faktura musi splnovat veskeré nalezitosti danového dokladu.

Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti pozadované stavebnikem, je stavebnik opravnén ji
vratit dozoru k doplnéni. V takovém piipadé zapoc¢ne lhita splatnosti faktury bézet az
dnem nasledujicim po dni, kdy byla stavebnikovi doru¢ena faktura opravna. Stavebnik je
povinen fakturu vratit dozoru za uc¢elem jejiho doplnéni do data jeji splatnosti. Neu¢ini-li
tak, je v prodleni s placenim ¢astky, ktera méla byt dozorem vyuétovana spravné.

Dozor se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢&isla
bankovnich ucth, ktera jsou spraveem dané zvefejnéna zpusobem umozZiujicim dalkovy
piistup (§ 98 pism. d) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipadé, Ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto datiovy
doklad povazovan za neuplny a stavebnik vyzve dozora k jeho doplnéni. Do okamziku
doplnéni si stavebnik vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zékladé tohoto danového
dokladu.

V piipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany stavebnika na
zékladé této smlouvy bude o dozorovi spravcem dané z piidané hodnoty zvefejnéna
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zpusobem umoziujicim dalkovy pristup skute¢nost, Ze dozor je nespolehlivym platcem (§
106a zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty), ma stavebnik pravo od okamziku
zvefejnéni ponizit vSechny platby dozorovi uskute¢iované na zékladé této smlouvy
o piisluSnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto dozorovi nevyplacené
¢astky DPH odvede spravci dané sam stavebnik v souladu s ustanovenim § 109a zakona
¢. 235/2004 Sb.

VI.
Smluvni pokuty

Nebude-li stavba provedena v¢as, tj. nebude-li dodrZen termin jejiho dokonéeni a predani
stavebnikovi sjednany ve smlouv¢ o dilo, a to z divoda spocivajicich na strané dozoru, je
dozor povinen zaplatit stavebnikovi smluvni pokutu ve vysi [} % z odmeény, a to za
kazdy zapocaty den prodleni. Timto ustanovenim neni dotéeno pravo stavebnika na
nahradu skody.

Nebude-li dozor fadné plnit povinnosti blize specifikované v ¢l. II. této smlouvy, je
stavebnik opravnén vyuctovat dozoru smluvni pokutu ve vysi 1.000.- K& za poruseni
kazdé jednotlivé smluvni povinnosti, a to i opakované. Timto ustanovenim neni doteno
pravo stavebnika na nahradu skody.

V pripadé¢ prodleni stavebnika s thradou danovych dokladu dle ¢I. V. odst. 3 této smlouvy
je stavebnik povinen uhradit dozoru smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky, a to
za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné do 21 dn od doruéeni jejich
vyuctovani formou faktury druhé smluvni strané, a to zcela v souladu s ¢l. V. odst. 3 této
smlouvy

VIL
Ostatni ujednani

Dozor je povinen informovat stavebnika o stavu realizace stavby a jim zabezpe¢ovanych
¢innosti na pravidelnych kontrolnich dnech stavby a odesilat stavebnikovi kopie dilezité
obchodni i jiné korespondence (objednavky, smlouvy, reklamace, smluvni pokuty a jiné).

Smluvni strany se zavazuji, ze veskeré skute¢nosti technické, ekonomické, pravni a
vyrobni povahy, které jim byly druhou smluvni stranou v souvislosti s plnénim z této
smlouvy svéfeny, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni
strany ani tyto informace nepouziji pro ucely jiné, nez pro ucely stanovené touto
smlouvou.

Dozor se zavazuje pii zabezpeCovani veskeré ¢innosti, kterd je pfedmétem této smlouvy,
postupovat s odbornou péc¢i, v souladu se zajmy stavebnika a jeho pokyny, zapisy a
dohodami opravnénych pracovniki smluvnich stran a v souladu s vyjadienimi a
rozhodnutimi dot¢enych organu statni spravy.

Strana 6 (celkem 8)




o

(OS]

Stavebnik se zavazuje, ze v ramci svého spoluptisobeni na vyzvani poskytne dozoru v
potfebném rozsahu soucinnost pii posuzovani podkladt, dopliujicich tdajt, upfesnéni,
vyjadreni a stanovisek. Tuto soucinnost poskytne stavebnik dozoru nejpozdéji do 3
pracovnich dnti od jeho vyzadani.

Stavebnik se zavazuje poskytnout dozoru pro jeho potfebu jedno vyhotoveni projektu
stavby v dobé piipravy stavby a jedno vyhotoveni projektu stavby pro zabezpeceni jeji
realizace. Projekt stavby pro potieby zhotoviteli - dodavateli poskytne stavebnik na
zaklad¢ pozadavki dozoru. Pocet kust a termin poskytnuti bude stanoven na zakladé
dohody smluvnich stran.

Dozor se zavazuje v€as oznamit stavebnikovi vSechny okolnosti, které zjistil pfi vykonu
TDS a které by mohly mit vliv na zménu pokynu stavebnika.

Stavebnik timto udéluje dozoru plnou moc, aby jej zastupoval pii zabezpeceni ¢innosti
specifikovanych v ¢l 11 této smlouvy souvisejicich s piipravou a realizaci predmétné
stavby, a to zejména pro jednani pred spravnimi Gfady a jinymi organy statni spravy.

Dozor neni opravnén provadeét ¢innosti TDS prostrednictvim treti osoby bez predchoziho
souhlasu stavebnika.

Dozor odpovida v plném rozsahu za jakoukoli majetkovou i nemajetkovou ujmu, ktera

vznikne stavebnikovi v disledku poruseni smluvnich ¢i zakonnych povinnosti dozoru.

VIII.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyvéa platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem jeji uverejnéni prostiednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to na dobu specifikovanou v ¢l. II1. odst. 1 této
smlouvy.

Tuto smlouvu je mozné ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran, pfipadné pisemnou
vypovédi kterékoliv ze smluvnich stran. Vypoveéd' ze strany stavebnika nabyva ucinnosti
dnem jejiho doruceni dozoru, nestanovi-li stavebnik v pisemné vypovédi uc¢innost
pozdé€jsi. Za této situace ma dozor pravo na thradu piiméfené Casti uplaty za ¢innosti
fadneé provedené do okamziku G¢innosti vypovédi. Pro ucely vypovédi ze strany dozoru si
smluvni strany sjednéavaji vypovédni dobu v délce jednoho mésice, ktera poc¢ina plynout
prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujictho po mésici, kdy byla pisemna vypovéd
doruCena stavebnikovi. V piipadé podani vypovédi dozorem ma stavebnik pravo na
nahradu Skody, ktera by mu vznikla v souvislosti s touto vypovédi.

Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliovana pouze formou pisemnych dodatka

podepsanych obéma smluvnimi stranami. Ke zménam nebo dodatkiim neprovedenym
pisemnou formou se nepiihlizi.
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Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz dozor obdrzi jedno vyhotoveni

N

a stavebnik dvé vyhotoveni.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé¢ o celém rozsahu této smlouvy, a zaroven
prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena na zakladé jejich pravé a svobodné vile,
pricemz tuto skutecnost nize svymi podpisy stvrzuji.

7. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva podléha povinnosti uvefejnéni

prostfednictvim registru smluv dle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, ze smlouvu k uvetrejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci

registru stavebnik.

V Plzni dne: 2 7 -08- 2021 V Plznidne: ()3 -08- 2021

VODARNA PLZEN a.s.

generalni feditel
(stavebnik)
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