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Číslo smlouvy zhotovitele Číslo smlouvy objednatele: 2021-00369

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo ,,OZ") mezi následujIckni

smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva")

l.
Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
00251810
CZ00251810
ČSOB
182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Dušan Kučera (telefon 383 700 324)
dále jen objednatel

Zhotovitel:

obchodní jméno vks stavební s.r.o.
sídlo: Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice
statutární zástupce: Milan Vacík, Miroslav Kantor - jednatelé společnosti
lČ: 26101262
DIČ: CZ26101262
bankovní spojeni:
číslo účtu:
tel.
zapsaný v obchodním ého soudu v českýcŘ Budějovicích oddíl C
14018
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Milan Vacík, tel:
dále jen zhotovitel

Předmět a rozsah díla
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následujíci dílo (stavbu):

,,DPS Jezárky - oprava oken a nátěr fasády"

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedeni všech stavebních a
montážních prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončeni díla, dále provedeni všech činnosti souvisejicIch s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) zajištěni nezbytných opatřeni nutných pro neporušení veškerých inženýrských síti během
výstavby;

b) zajištěni vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušeni během
stavby a zpětné písemné předáni jejich správcům;

c) zajištěni bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
zejména čištěni znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

d) umistění či přemístěnI dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle
předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištěni stanoveného značení, povolení uzavírek



a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značeni po do
\výstavby; .

e) vedeni stavebních a montážních deníků, prováděni kontrolních měřeni a zkousek,
f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečeni

stavby v zimních měsících, prováděni zimn ich opatřeni. Zhotovitel je povinen zachovávat
na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí
dokladů, předávaných v rámci předáni a převzetí stavby;

g) respektováni podmínek daných stavebním zákonem - zejména: oznámení zahájení prací,
přizvání ke kontrole a protokolárnkn předáni po provedeni křiženi, souběhů u správců síti
a vodotečí apod.;

h) zřízení a odstraněni zařízeni staveniště včetně zajištěni energií a napojeni na inženýrské
sItě;

i) účast na jednáních ve věci provádění a povo|ovánj stavby, kontrolních dnech stavby, na
kdaudačnim řízení apod.;

j) zabezpečeni a předáni geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zákres do
podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální
formě; r

k) zajištěni a .kompletace nutných zkoušek a revizi dle platných předpisů a ČSN (případně
jiných nore'm vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro,
zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrži a potrubí, povolení orgánů státní
správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrži apod.,
monitoring dle požadavků provozovatele zařízeni;

l) zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č.
22/1997 Sb., v platném znění - prohlášeni o shodě) a ostatní doklady, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

m) dodavatel zajisti odstranění vad a nedodělků z přejknacího a kolaudačního řízení
v dohodnutých terminech;

2.3. Dokumentace skutečného provedeni stavby bude provedena podle nás|edujicich zásad:
a) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem ,,beze změn",
b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, a bude předána v počtu 2 parě (v tištěné
podobě) °

2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje
požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní
označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za
předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v
projektu. Tato obdobná řešeni musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků
uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby -
příslušným státním normám a předpisům ČR a EU , které se stanovují jako závazné.

2.7. Stavba bude považována za dokončenou bude-li:
- podepsán protokol o předáni a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a

objednatele.

Ill.
Doba plnění

3.3.

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo : předpoklad srpen 2021
3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat: říjen 2021
Pokud zhotovitel dokonči dílo před dohodnutým terminem, zavazuje se objednatel převzít
dílo před sjednanou dobou.

lV.



Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v ČI. ll., byla stanovena
dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků
na základě provedeného výběrového řízeni dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH
DPH celkem:
Celkem včetně DPH:

944.752 Kč
141.712 Kč

1.086.464 Kč

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti
s provedením celého díla.

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnými daňovými předpisy. ,

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran.
výše sjednané ceny může být změněna pouze za niže uvedených podmínek:
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
p|nění:
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni smlouvy
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:
· veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotoveni je

předmětem smlouvy,
· veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších

předmětů pro realizaci díla,
· náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu,

uloženi sutě a zeminy na skládku,
· náklady na zhotoveni a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle

příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
· náklady na ochranu díla až do přejímky,
· náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracováni

dokumentace skutečného provedeni stavby,
· náklady na zhotovení a demontáž zařízeni staveniště a veškerých výkonů s|oužícich ke

zhotoveni díla a pro užíváni díla dále potřebných.
· náklady na úhradu specialistů pro provedeni zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce lpráce a dodávky nad rámec smlouvyl nebo
méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni. Tento soupis
lzměnový list l, předloží objednateli k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim vyjádřit,

4.8. Pro oceněni vícepráci budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby
zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje ,zhotovitel
provede oceněni odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy
podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny
vymezit podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s. , lze použit vzájemně odsouhlasené



hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky

V.
Platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem
měsíčně. Pokud budou ke dni předáni a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí objednatel
maximálně 90 % ceny díla , pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel po odstranění
vad a nedodělků.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného
provedeni a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a
zjišt'ovacich protokolů.

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo lpozastávka ve výši 10 % ceny dílal bude uhrazen
objednatelem po předání a převzetí díla za předpokladu odstraněni všech vad a nedodělků na
základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do' 10 dnů po
ukončení a převzetí předmětu díla,

5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručeni
faktury objednateli.

5.6. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný
obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti
vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým terminem splatnosti.

)
VI.

Podmínky provádění díla a omezující podmínky.

6.1 Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění.
Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o
předání staven iSté.

6.2. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího prováděni jsou bez omezeni oprávněny osoby
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržováni bezpečnostních
předpisů.

6.4 Řádné provedeni díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle
příslušných technických norem, předepsaných schvalovacIch atestů, certifikátů, revizních
zkoušek, geodetického zaměřeni apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v
každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém, případě je
zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovni dny předem k provedeni
kontroly.
Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádři do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další
postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného d ila.

6.6. Zhotovitel zajisti užívánÍ zdrojů (elektřina,voda) nutných k provedeni díla plně na své
náklady.

6.7. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedeni platí přiměřeně zásady uvedené ve
vyhlášce č. 499/2006.
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,l' 6.8. Smluvní strany se dohodly, že průběh prováděni díla a plněni této smlouvy bude
' pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými

,l kontrolnImi dny. Kontrolnich dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele,
1/ zhotovitele a přizvané osoby.

Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a
jejich plnění písemné záznamy. přijaté závěry jsou závazné pro obě strany

VIl.
Smluvní závazky objednatele

7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo,

7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce
objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a, chodníku
a zajistit po dobu výstavby střeženi staveniště. Po dokončení díla dle ČI. 11.7 smlouvy vyklidí do 5
kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou a projektovou dokumentací.

VIII. \
Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při prováděni díla je zhotovitel
povinen zajišt'ovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a
protipožárními předpisy

lX.
Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedeni
díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v Kč bez
DPH.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou
pojistnou smlouvu na pojištěni na připadnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám.
pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádáni předložit objednateli k nahlédnuti.
Povinnost pojištění se v plné miře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové
dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověřeni inženýrských síti ve spolupráci se správci těchto
sItl a přijme opatřeni zamezujÍcÍ k jejich poškození během práce na díle.

9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady
vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentaci pro provádění stavby.

9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě
části díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splněni
povinnosti vyp|ývajÍcÍch zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu
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subdodávky.

9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu
prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě,
že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použit subdodavatele s požadovanou kvalifikací.
Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splněni požadované kvalifikace

9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základni list - název a sídlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů,
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a
úředních opatřeni týkajicích se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled
zkoušek) a denní záznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného
zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných
konstrukci provedou oprávněni zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud
provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a cdsouhlasenI oprávněným zástupcem
objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby

rumožnd kontrolu objednateh.

9.11. Zhotovite'l se zavazuje účastnit se kontrolnIch dnů. Kontrolní dny budou organizovány
objednatele a to minimálně 4x měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajisti
účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel
pořizuje z kontroln iho dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je
povinen zapsat termín konání kontrolMho dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvisici.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškozeni majetku nebo práv
třetích osob.

9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení,
normy a stavební a jiné povoleni, které se vztahují k předmětu zakázky.

9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.

9.16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i'na přilehlých komunikacích při
výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

9.17. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel.
Náklady na vybudováni, provoz a údržbu, likvidaci a čištěni zařízenI staveniště jsou součástí
smluvní ceny.

9.18. Opatřeni z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,
vyp|ývajicj z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy
a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel
likvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší
před znečišt'ujickni látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci
stavby překročeny limity znečišt'ujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a
zápachem..

9.19. Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohroženi a kontaminaci spodních i povrchových
vod např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s
odbornou péči, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnuti a
vyjádřeni dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti budou mít vliv na
předmět plněni nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součásti dohody bude
i způsob úpravy ceny, případně terminu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro
vypracováni dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedeni realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizaci ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve



znění pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupeni pohledávek zhotovitele vůči
objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

X.
Předání a převzetí předmětu díla

10.1. Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli
je úspěšné ukončeni komplexního vyzkoušeni.

10.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude
dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem
musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je
ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

P

10.3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody
způsobené svou činnosti zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv
narušení či poškozeni majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-!i to možné, tak finančně
uhradit.

10.4. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předáni
díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součásti díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončeni prací do předchozího stavu.

10.5. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání
bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci
obou smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

10.6. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávněni zástupci obou smluvních
stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedúnou součást všechny souvĹsejÍcÍ
doklady a to zejména:
- seznam strojů a zařízeni, které jsou součásti díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze

a údržbě v českém jazyce;
- originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
- atesty, prohlášeni o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
- veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v ČI. II této smlouvy.
Nedoloží-h zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10.7. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdáni a převzetí budou uvedeny
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebráni plynulému a
bezpečnému provozu (užIvánI) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu
o odevzdáni a převzetí díla. V protokolu o odevzdáni a převzetí díla bude rovněž stanoven termín
odstraněni v něm uvedených vad a nedodělků. a soupis provedených změn a odchylek od
projektu.
10.8. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovni dny přede dnem předáhí díla.

10.9. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předáni a převzetí, jsou
smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí
díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese
odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení
opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost
bránici provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských
standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky pro stanoveni zhotovitele.
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XI.
Záruka za dílo

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná
běžet od data předání a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a
převzetí předmětu díla a bude činit 60 měsíců.

11.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v
této smlouvě.

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právni vady.

11.4. Objednatel oznámi zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištěni vady z
díla, zjištěné v záruční době. V oznámeni vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

t11.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastni náklady, neprodleně po
oznámeni o vadě, maximálně však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstraněni vady
vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to bud' výměnnou vadného dílu
za nový bezvadný nebo opravou.

11.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele běž újmy svých práv ze
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel
neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného
objednateli.

11.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel,
zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovni sílu při
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další
náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněnim.(např. přerušením provozu)

11.8. Dvojí opakováni téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstraněni vady
výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem
odstranit.

11.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporujicí návodu
na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen
vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce
záruční lhůty.
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně
objednatele.

11.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní
poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

11.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňováni vad zhotovitelem, které byly způsobeny
porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně
užívat.

11.12. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíši smluvní strany protokol, v němž uvedou
způsob a terminy odstraněni vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatuji
prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6
tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese
odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstraněni zaplatí objednatel.

XII.
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Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

12.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídI ustanoveními občanského zákoníku v
platném znění.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předáni a převzetí díla
objednatelem.

12.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele
dnem předání a převzetí smluveného předmětu díla.

12.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli
nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo
částečnou nefunkčnosti nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

12.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým
zaviněním,

XIII.
Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za
každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla nebo s dílčím terminem plněni.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 500 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním
vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji
neodstraní ve lhůtě 15 pracovních dnů po oznámeni o vadě;
- ve výši 500 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením

staveniště dle ČI. 7.3,
výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejich
sjednáni se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní
pokuty.

13.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní
pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty
uplatněny.

13.3. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 13.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla
v poslední faktuře.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

14.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím
podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušeni smlouvy zhotovitelem se
považuje skutečnost, že :

· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovováni nebo zastavil prováděni díla na dobu
delší než 15 pracovních dnů

· zhotovitel při prováděni díla použil výrobky a materiály, které nevykazuji minimálně
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

· zhotovitel nedodrží stanovené terminy dle odstavce Ill. Doba plnění dle této smlouvy
· zhotovitel poruší ustanovení článku lX. Smluvní závazky zhotovitele.

14.2. Za podstatné porušeni smlouvy objeď natelem se považuje zastaveni placeni
provedených prací ve smyslu ČI. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.



XV.
Ostatní ujednáni

15.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo
závazky z této smlouvy na jinou osobu.

15.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a
zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními
zástupci smluvních stran.

15.3. Bude-li jakékoliv ustanoveni shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany písemnou
dohodou nahradí toto ustanoveni takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce bIižI účelu
smlouvy a jejímu záměru. ,

15.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a
požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedeni díla
takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastni náklady opatřit
potřebné licence.

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

15.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotoveni 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

15.6. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah
občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy
v době realizace díla.

15.7. Všechny spory a problémy, vyp|ývajjci z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou
strany řešit především vzájemnou dohodou při respektováni vzájemné dobré vůle a viry obou
stran.

15.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinností zveřejněním v registru smluv.

15.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany
výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna, a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této
smlouvě nepovažuji za své obchodní tajemství a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez
stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10. Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 18.08.2021 pod č.
usnesení 1970/2021

· . 3/. á'.Ve Strakomcich dne 202'

Ve Strakonicích d,, 34. éf, 2021
Objednatel



r Nedílnou pňlohu této smlouvy tvoří :

l) Oceněný soupis prací a výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozl)očet iSO01 Nátěr a očištění fasády - BDSP jez,' JKSO
objekt " " ; skp
'SO01 Nátěr a očištěni fasád" - BDSP Jezárky Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek O
2021/052 Nátěr a očištění fasády - BDSP Jezárky Náklady na m.j. O
Projektant _ _ _ _ Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel VKS Stavební iZakázkové číslo
Rozpočtoval jpočet iistů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 414 456 Ztížené výrobní podlninky O

Z PSV celkem O Oborová f'řiřážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit ,
N M dodávky celkem . O Mimostaveništní doprava
ZRN celkem 414 456 Zařízení staveniště

Provoz investora
HZS O Kompietačrú činnost (1ČD)
ZRN"HZS 414 456 Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.nák|ady+HZS 426 890 Ostatní nákíady celkem
Vy pracoval Za zhotovitele Za ob ednatele
Jméno Jméno . Jméno '

Datum Datum .

Podp,,
Podpis

Základ pro DPH _ " _""15 0Ĺ%
DPH " 15,0Í%
Základ pro DPH "" " 0,Oř/o
DPH " " " """Q,QW,
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka : ĺ
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl I HSV ,_, _ £sy _ ,,_ D9dávka , Montáž L. jµ;s l
6
62
9

Upravy povrchu,podlahy
Upravy povrchů vnější
Ostatní konstrukce, bouráni
CELKEM OBJEKT

' 107 203, O; O' O, oj
2113 800,' oj O Oj O'

90 456j O! O oj O
0.1. O,

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN """"""" KČĹ "' '" % Základna """"" " """ Ré
Zt!Šené_v :. robni t'odminky oj 0,0 414 456'
Oborová -'řirážka oj 0,0 414 456
Přesun stavebních kapacit O _ 0,0 414 456
Mimostavenjštr)Í doprava '° oj 1,0 414 456
?ařizer)i staveniště

_ O;_ 2,0 414 456Provoz investora " "" " 0: 0,0: 414 456
Kornpleta_C.ni činnost (|ČD) O! 0,0) 414 456
Re.z.erva roz!)očtu l Ô! _,_ 0,0, _ 414 45ťŠ

_" Celkem vrn,. .,,. . .
_

'"" "" " """"
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' položkoyý rozpočet

Stavba : 2021/052 Nátěr a očištěni fasády - BDSP Jezárky
objekt: so01 Nátěr a očištění fasády - BDSP jezárký

J

Rozpočet: SO01 l
Nátěr a očištěni fasády - BDSP jezárky|!

P.Č. Číslo položky Název ·pQ|ožky MJ množství " cen'a l MJ celkem (Kč)
Díl: 6 Upravy povrchu,podlahy

1 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 800,00
2 622525202 Oprava tenkovrstvé omítky stěn praskliny PUR tmel -

předpoklad m2 800,00
Celkem za 6 Upravy povrchu,eod/ah,y . ,

Díl: 62 Upravy povrchů vnější
3 622471317RU5 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitc$t 1 - 2 hmota

silikátová barva m2 800,00
4 629995101 OČištění vnějších ploch omytí kartáči m2 800,00

Celkem za 62 Upravy povrchů vnějšl ,
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bouráni

5 941111121U00 Mlž leS řad trub leh"pod1 Š1,2 vlOm . tn2 400,00
6 941111221U00 Přípl ZKD den lešení k 94111-1121 m2 29 200,00
7 941111821U00 Dmtž leš'iřad trub leh"pod1 Š1,2 vID m2 400,00
8 944511111U00 Mtž ochranná sIť m2 800,00
9 944511211U00 Přípl ZKD den lešení k 94451-1111 m2 29 200,00
10 944511811U00 Dmtž ochranná síť m2 800,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bouráni

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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položkový rozpočet

Zakázka: Renovace a oprava oken BPS jezárky,$trakonice
Místo Strakonice

Objednatel: Město Strakonice lČ: 00251810

Velké náměstí 2 DIČ: CZ00251810
38601 Strakonice-Strakonice l

Zhotovitel: VKS stavební s.r.o. lČ: 26101262

Na Dubovci 140 DIČ:
38601 Strakonice

Vypracoval:
I

Rozpis ceny ., Celkem

HSV 0,00

PSV

MON

vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sň íženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základni DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení
'· '

Cena celkem s DPH 595 541,00 czk

e 10.8.2021

Za objednatele

,,,,, , . ,. , , ,, . . ., , ,,, ' .. ,, , , , , , ,, ., ,. , . . , ,,, . ,, ' "' ' "" " " ' '"""" ' ' ·· ··' " " "" - '\
položkový rozpočet

akázka: Renovace a oprava oken BPS jezárky,$trakonice
t

lišto Strakonice

bjednatel: Město Strakonice lČ: 00251810

Velké náměstí 2 DIČ: CZ00251810
38601 Strakonice-Strakonice l

iotovitel: VKS stavební s.r.o. lČ: 26101262

Na Dubovci 140 DIČ:
38601 Strakonice

(pracova|:

I

jzpis ceny ., Celkem

3V 0,00

3V

ON

2d|ejšl náklady

3tatní náklady

Mkem

gkapitu!ace daní
tklad pro sň íženou DPH 15 %

úžená DPH 15 %

iklad pro základni DPH 21 %

íkladní DPH 21 %

.okrouhlení
'· '

3na celkem s DPH 595 541,00 czk

e 10.8.2021

Za objednatele

Ĺ
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položkový rozpočet
Renovace a oprava oken BPS jezárky,Strakonice

Strakonice

P.č. Číslo položky Název pdožky MJ rňnožstvi cena l MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

1 ROD povrchová úprava-2 * nátěr venkovní strany mb 1 637,00000
2 ROD Kompletní seřízení a promazání oken v celé budově kpt 1,00000
3 ROD OčištěnĹ,přebr..,kytovánÍ,opr.nná|nĹ kříde-venekl mb 1 637,00000


