
RÁMcOvÁ DOHODA o DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıčz CZ50733098
bankovní Spojení:

účet č.
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100 - 21000302

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
IČ: 60838744
DIČ; CZ60838744
kontaktní adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.3.1994 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupen

číslo dohody zhotovitele: 140/ LALA-016 / 2021

II.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále jen ,,dohoda") je závazek zhotovitele provést pro
objednatele Stavební práce spočívající v provádění oprav veřejných komunikací s povrchem Z litého
asfaltu na území statutárního města Brna, a to na základě podmínek uvedených v této dohodě a
rovněž vsouladu se Zadávacími podmínkami veřejné zakázky S názvem „Opravy
komunikací - rámcové dohody 2022" - dílčí část č. 2: „Opravy komunikací S asfaltovým povrchem
(MA)" (dále jen ,,dílo").

(2) Blizsı specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo v souladu S požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.
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Rozsah plnění dle této dohody je dále Specifikován dílčími Objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
5 999 999, - Kč bez DPH, přičemž Objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedenívšech jednotlivých děl.
Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě aje-Ii způsobilé ke svému účelu použití. Každéjednotlivé
dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány
objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat i O víkendu a dnech pracovního volna.
Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
zadáním každéhojednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou uvedenyjednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- akty státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti dohody do 31.12.2022 nebo do
vyčerpání částky uvedené v čl. Il. odst. 3 podle toho, která Skutečnost nastane dříve. Prováděcí
smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry zhotovitele.
Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele, nejdříve však od 01.01.2022.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti každé
jed notlivé prováděcí smlouvy.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních pracívčetně vyklizení staveniště: nejpozději do
doby uvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé
stavební části.
Místo plnění: statutární město Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelzeje zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebojiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastnídíloi např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými
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zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: , případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 oo Brnø - Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci da ně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fa kturách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každéhojednotlivého díla, zejména Stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na Své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu prováděníjednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebojiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
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Sb., O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízenívlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, Zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen ji provést ve Stejný den jako vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.
Zhotovitel je povinen Seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčenísítí, energii, zařízenístaveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povo|ení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každéhojednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
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tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního Značení.
v. Užíváníveřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní Správy pro účely Státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státnísprávy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, pojednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Strany dohody, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.



VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitelje povinen:
- Zajistit etapìzaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku

dotčených částí ulic,
Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí a Stavebních povoleních,

- zajistit spolupráci S BOZP objednatele,
- označit řádně místa plnění a maximálně do 24 hod. od vybourání provést pokládku AC,
- vmístech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti

vozovky.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(Z) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené Stavby, a každéhojednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené Stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
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každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každéjednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní Strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou vtakovém případě
uvedeny V protokolu o předání V převzetí dokončené stavby; zároveň bude stanovena lhůta kjejich
odstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li Stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého díla
je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění jednotlivých děl,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digitálníformě pomocí programu EBU,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každéhojednotlivého díla Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každéhojednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každéhojednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každéjednotlivé dílo V době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetíse prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
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3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za '|akost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každéhojednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každéhojednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání každéhojednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každéhojednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každéhojednotlivého díla
k řádnému užívání, které se projevív průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každéhojednotlivého díla způsobené po předánía převzetí každéhojednotlivého díla, pokud je
způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstra nit bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se Stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvánízáruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany Zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z tech nìcké zprávy, situace a sou pisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
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zajistit, aby v celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba Stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
Znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu Zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací každéhojednotlivého díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každéhojednotlivého díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen Zajistit Zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitei je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
Zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 Zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němžje každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
s vlastníky těchto sítí samostatně projednat. 0 takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit s ním další postup. Kuvedenému následnému jednání s vlastníky sítí
včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocnuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže V budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
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XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně Opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se

zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání Zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení každéhojednotlivého díla bez DPH porušenízávazku zhotovitele
S dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i
započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokuta
ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji
průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele Se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracitak, aby v případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve násled ně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že Závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
vjaké výši vznikne druhé straně dohody újma.



2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

(3) Vlastnické právo ke každémujednotlivému dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak každéjednotlivé
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vıvdílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpecı skody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou

výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně

způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla o více

než 10 dní,
d) zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není vsouladu se zněním této

dohody stanoveno jinak,
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k souvisejícíveřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje

h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
Strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
Stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

s)

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)
(7)

(3)

(9)

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě Strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
Strany, nepředat je třetí Straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se Zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-li se strany dohody výslovnějinak, považujíse za důvěrné implicitně všechny informace,
kteréjsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebojejich části, na bídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho

ııv.účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončenı ucınnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., O
registru smluv.
Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.
Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zá koníku.
Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve Znění
pozdějších předpisů, ne však dříve než 01.01.2022. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle
k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně
dohody.

(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)Nedí|nou součástí této dohody je Příloha č. 1.
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Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne

" " '°`
Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva

Datum: 2021 .08.31

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne
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Příloha č. 1 - goložkofl' rozpočet
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RS 2022 - Opravy komunikací s asfaltovým povrchem (MA)
Všechny kumulované ceny položekjsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání,

skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12l15-X0

š š Cena Za

, _ g .Ě °°_"2 22 předpøkıánıanèDruh prace m] a g m4. bez množství bez
.E Š DPH DPH
Q.

1 Pokládka litého asfaltu MA 11 - chodníkový s posypem křemičitým pískem
2 tl. 3 cm m2 2383 508,00 Kč 1 210 564,00 Kč
3 příplatek za každý další1 cm m2 1236 200.00 Kč 247 200.00 Kč
4 pod kladní lepenka m2 1065 19.00 Kč 20 235,00 Kč
5 Ostatní práce v rámci živičných prací
6 Řezáníživičných krytů (MA) tl. 3 cm bm 2654 83.00 Kč 220 282.00 Kč
7 Bouráníživičných krytů (MA) tl. 3 cm m2 2496 146.00 Kč 364 416.00 Kč
8 Bourání živičných krytů (MA) za každý další 1 cm m2 588 34.00 Kč 19 992.00 Kč
9 Bourání cementem zpevněných vrstev 5 cm m2 950 198.00 Kč 188 100.00 Kč

10 (Bnoıuranı
cementem zpevnenych vrstevza kazdy dalsı 1

m2 u 7876 44,00 Kč 346 544,00 Kč

11 Bouráníživičných krytů (AC) tl. 5 cm m2 1845 132.00 Kč 243 540.00 Kč
12 Bouráníživičných krytů (AC) za každý další 1 cm m2 34,00 Kč 34,00 Kč
13 Zemní práce - podkladní vrstvy m3 385,00 Kč 385,00 Kč
14 Zřízení podkladních vrstev
15 Ze štěrkodıti (recyklátu) 0-32 10 cm se Zhutněním m2 1 123,00 Kč 123,00 Kč

16 Ze
štěrkodrti

(recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se
2 1 11100 Kč 11,00 Kč

Zhutnenım m
17 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se Zhutněním m2 1 123,00 Kč 123,00 Kč

18 Ze štěrkodrti
(recyklátu) 0-63 za každý další1 cm se

2 1 11,00 Kč 11.00 Kč
mutnenım m

19 Kamenlvo ąaevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se
2 1 402,00 Kč 402,00 Kč

flıutnenım

20 Kaˇmenivoˇ 'zpevněné cementem
SC8/10 příplatek za 2 1 25,00 Kč 25100 Kč

kazdy dalsı 1 cm se Zhutnenım
21 Podkladní beton C12/15-X0 tl. 10 cm se Zhutněním m2 1600 449,00 Kč 718 400,00 Kč

22 Podkladní
beton

C12/15-X0 příplatek za každý další 1
2 1 40,00 Kč 40,00 Kč

cm se Zhutnenım m
23 Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se flıutněním m2 2288 429,00 Kč 981 552,00 Kč

24 Obalovarıeıkamenıvo
AC prıplatek za kazdy dalsı 1 cm

2 3720 8100 Kč 301 320100 Kč
se Zhutnenım m

25 Přesazení obrub v rámci živičných prací - cena včetně vybourání, očištění,
roztřídění, zpětné osazení do betonu

26 Obruby kamenné bm 20 501,00 Kč 10 020,00 Kč
27 Krajnfl‹y kamenné K13 bm 1

i
501.00 Kč 501.00 Kč

28 ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční bm 1 484.00 Kč 484.00 Kč
29 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 858.00 Kč 858.00 Kč
30 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodnková bm 1 473.00 Kč 473.00 Kč
31 Obruba bet. Zahradní bm 1 473,00 Kč 473,00 Kč
32 Vybourání obrub
33 obruby Kamenná l hm 1 I 132.00 KčI 132.00 Kč



34 Krajnfl‹y kamenné K13 bm 1 132,00 Kč 132,00 Kč
35 ABO 2 - 15 - Obruba bet. silniční bm 492,00 132,00 Kč 64 944,00 Kč
36 Zastávková Obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 347.00 Kč 347.00 Kč
37 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodnıl‹ová bm 42,00 132,00 Kč 5 544,00 Kč
38 Obruba bet. Zahradní bm 536,00 121,00 Kč 64 856,00 Kč
39 Pokládka nových obrub do betonu

A

40 Obruby kamenné S opěrkou bm 1 1 716,00 Kč 1 716,00 Kč
41 Krajnfl‹y kamenné K13 s opěrkou bm 1 693,00 Kč 693,00 Kč
42 ABO 2 - 15 - Obruba Silničníjed novrstvé s cyvěrkou bm 492,00 383,00 Kč 188 436,00 Kč

43 Zastavkova Obruba sılnıcnı (vzor Kassel) jednovrstvé S bm 1 2 959,00 Kč 2 959100 KčOperkou
44 ABO 13 - 10 - Obruba chodnflwvá jednovrstvé S opěrkou bm 42,00 352,00 Kč 14 784,00 Kč
45 Obruba Zahradníjednovrstvé s opěrkou bm 536,00 352,00 Kč 188 672,00 Kč
46 Předlažba přídlaž by - cena včetně vybourání, očištění, Z pětné osazení do
47 KK 16/20 -jednořádek bm 1 616,00 Kč 616,00 Kč
48 KK 10/10 - jednořádek bm 1 550,00 Kč 550,00 Kč
49 KK 10/10 - dvojřádek bm 46,00 869,00 Kč 39 974,00 Kč
50 bet. dlaflıa 10/20/8 -jednořádek bm 1 440,00 Kč 440,00 Kč
51 bet. dlaflaa 10/20/8 - dvojřádek bm 6,00 660,00 Kč 3 960,00 Kč
52 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 869,00 Kč 869,00 Kč
53 Vybourání přídlažby
54 KK 16/20 -jednořádek bm 1 253,00 Kč 253,00 Kč
55 KK 10/10 - jednořádek bm 1 231,00 Kč 231,00 Kč
56 KK 10/10 - dvojřádek bm 1 339,00 Kč 339,00 Kč
57 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 20,00 165,00 Kč 3 300,00 Kč
58 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek bm 1 281,00 Kč 281,00 Kč
59 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 20,00 374,00 Kč 7 480,00 Kč
60 Pokládka nové přídlažby do betonu
61 Osazeníjednořádku Z KK 16/20 do betonu s opěrou bm 1 517.00 Kč 517.00 Kč
62 Osazení jednořádku Z KK 10/10 do betonu S opěrou bm 1 473.00 Kč 473.00 Kč
63 Osazenídvojřádku Z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 902.00 Kč 902.00 Kč

64 Osazenı Jednoradku Z bet. dIazby10/20/8 do betonu S bm 1 336,00 Kč 336,00 Kčoperou
65 Osazení dvojřádku Z bet. d I. 10/20/8 do betonu s opěrou bm 462,00 Kč 462,00 Kč
66 Osazenítrojřádku Z bet. dl. 10/20/8 do betonu S opěrou bm 627,00 Kč 627,00 Kč
67 Doplňkové práce
68 Pokládka živičného recyklátu t 1 396,00 Kč 396,00 Kč

69 Osetırenı 'spar
asfaltovou Zalıvkou za horka s posypem bm 1 83100 Kč 83,00 Kčmletym vapencem

70 Predlazba betonove
lazbyvcetne noveho podypu 2/4 m2 20 638,00 Kč 12 760100 Kč. (4/8) tl. 40 mm - manıpulacnı pas

71 Predlazba kamenne
dlazby j vcetne noveho podypu 2/4 m2 1 649,00 Kč 649,00 Kč(4/8) tl. 40 mm - manıpulacnı pas

72 Přesazení dopravní značky včetně Základku Z betonu ks 1 759.00 Kč 759.00 Kč
73 Přesazenízábradlívzor Brno včetně Základku Z betonu ks 24 1 320.00 Kč 31 680.00 Kč

74 Nˇater Zıabradlı vzor Brno (2 x RAL 7026) vcetne ocıstenı ks 1 627m Kč 627,00 Kč
pred naterem

75 Výšková úprava šoupěte a hydrantu ks 2 792.00 Kč 1 584.00 Kč
76 Výšková úprava revizní šachty a uličnívpusti (UV) ks 1 1 155.00 Kč 1 155.00 Kč
77 Obnova VDZ - barva m2 1 165,00 Kč 165,00 Kč
78 Obnova VDZ - plast m2 1 308,00 Kč 308,00 Kč



Náklady na dopravu materiálu ze skladu BKOM79 . , - , t 8.00 Kˇ 8.00 Kč
uI.Vınohradska 78 za kazdy km

1 c

30 Hodinová sazba pro práce Specifické a výše nezařazené hod 1 353,00 Kč 353,00 Kč

94 Ostatní

06 Dopravní opatření- osazení dočasné dopravní Značky
1dlšsnl

10 000,00 20,00 Kč 277 200,00 Kč

07 Dopravní opatření- použìtídočasneno světeılneho
1ks/

1100 40500 Kč 405,00 Kč
mobılního dopravního Zarızenı (napr. Svetelna sıpka,...) de“

00 Nakladyˇna vypracovanı projektove
dokumentace ks 1100 440,00 Kč 440,00 Kč

dopravne-ınzenyrskych opatreni (DIO)
09 Zaměření a grafløkê znázørnèni- EBU høó 8 882,00 25,00 Kč 84 550,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována
cena dle dodacírıo listu výrobce

Cena celkem bez DPH 5 80415000 Kč




