
RÁMcovÁ DOHODA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıćo: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

lng. Luďkem Borovým, generálním ředitelem

středisko 3100 - středisko Správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100 - 21000304

Zhotovitel: H.K.U., spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 O0 Brno
ıčoz 25515161
Dıčz cZ25515161
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS Soudu v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen lng. Jiřím Uhrem, Pavlem Mokrým, jednatelé
číslo dohody zhotovitele:

II.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále jen ,,dohoda") je závazek zhotovitele provést pro
objednatele stavební práce spočívající v provádění oprav veřejných komunikací s dlážděným povrchem
na území statutárního města Brna, a to na základě podmínek uvedených v této dohodě a rovněž
v souladu se Zadávaclmi podmínkami veřejné zakázky s názvem „Opravy dlážděných povrchů -
rámcové dohody 2022" - dílčí část č. 1: „Opravy dlážděných povrchů“ (dále jen ,,dílo“).

(2) Bližší specifikace dila je uvedena vpřiloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo v souladu S požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.

(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na 5 999
999, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.

(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých děl.
(5) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno

úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé dílo
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je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadně předány objednateli
ve lhůtách touto dohodou sjednaných.

(6) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje Se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat io víkendu a dnech pracovního volna.

(7) Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- akty státní Správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti dohody do 31.12.2022 nebo do
vyčerpání částky uvedené v čl. ll. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Prováděcí smlouva
uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry zhotovitele.

(2) Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele, nejdříve však od 01.01.2022.
(3) Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti každé

jednotlivé prováděcí smlouvy.
(4) Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do

doby uvedené v každé dílčí objednávce.
(5) Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé stavební

části.
(6) Místo plnění: statutární město Brno.
(7) Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace

prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným
časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.

(3) Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je Zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.

(4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla V místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu praci v papírové a digitální
formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.
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V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení každého
jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného Oběma stranami dohody.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena vsouladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., odani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/13, 639 oo Brnø - Štýřine.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil
Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a ìdentifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se dohodli,
že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem
daně v registru plátců a ìdentifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového
dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení súhradou ceny každého jednotlivého díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení vsouvislosti sneplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č.235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není Objednatel
v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou
lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody

objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CLCPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to anl v případě, provádí-Il se

jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

Vl.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí
smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení jednotlivého díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně
S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění
každého jednotlivého díla, zejména Stavební povolení.

(3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-Il v průběhu provádění jednotlivých děl ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění bez
zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i veškerá poškození
takových komunikací nebo ploch, vzniklá V přímé souvislosti S jeho činností.

(4) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající
ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných
podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární ahygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na stavby, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006
Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora
uvedeného nařízení vlády.
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Vl.
Předání staveniště
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podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární ahygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na stavby, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006
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uvedeného nařízení vlády.



(5) Dojde-li v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích smluv i
pokládka AC, bude-li to Z objektivniho hlediska možné a Zároveň nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel
povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.

(6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl
a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé
polovině vozovky.

(7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na Staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné Správy, případně
dalších osob, o kterých to Objednatel určí.

(8) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení a
vprůběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejích poškození.

(9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani
dopravní značení. Jestliže vsouvislosti se zahájením prací na staveništi a sprováděním každého
jednotlivého dlla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž Zhotovitel na svůj náklad.

(10)PovoIení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním
každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat
veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnídohody, zejména údaje O časovém postupu jednotlivých prací a
o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány státní správy pro účely
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti,
které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit Zápisy oprávnění zaměstnanci
objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se
vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je kdennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. 0 výsledcích kontrol
provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření
k odstranění vytknutých závad.
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(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucl je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) Stavbyvedoucím je Ing. Jiří Uher,

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na Své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
- zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku dotčených

částí ulic,
- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN,

TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územnlm

rozhodnutí a Stavebních povolenich,
- zajistit spolupráci S BOZP objednatele,
- označit řádně místa plnění a maximálně do 24 hod. od vybourání provést pokládku AC,
- v místech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti vozovky.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání, a to
nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené Stavby či předání
a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat kpředání a převzetí každého
jednotlivého díla osoby vykonávajícífunkci TDI, případně také autorského dozoru projektanta.

(3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, vjaké
lhůtě je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.

(4) Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní Strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou vtakovém případě
uvedeny vprotokolu O předání vpřevzetí dokončené stavby; Zároveň bude stanovena lhůta kjejich
odstranění.

(5) Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-Iistavba
ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve spojení sjinýmí nebrání užívání díla funkčně nebo
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esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého díla je
Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
Zhotovitel v součinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění jednotlivých děl,
~ Originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

Xll.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na Zdraví vzniklé při realizaci každého
jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnosti na majetku a na zdraví třetích
osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn do výše
odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva obiednatele Z vad každého iednotlìvého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv Z vad,
které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu
odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění
vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou
let počítané od převzetí dila objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta kjejimu
vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel neni povinen vady vytýkat
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto odstavcem
sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí dila objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla
objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu
uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za '|akost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k
řádněmu užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady
každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je způsobil
Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
vada uplatňována, nedohodnou-Ii se strany jinak.
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4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla,
které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří
měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného
odkladu poté, kdy je Zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto
sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy
Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li Zároveň učiněno vtímto odstavcem sjednané
lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní
a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány a dále
zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve Znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna
bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost
silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění každého
jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí
zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby vcelém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-Ii zhotovitel při provádění stavby Skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava
nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují
provedení Stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého jednotlivého díla. Do
dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel oprávněn provádění každého
jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména
zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických
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a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to V rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle
této dohody, nebo se pouze S vědomím zhotovitele Zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny
tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků
vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých
subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u
veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP
a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu
veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností V oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel
povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události. Objednatel je
povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu §
3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených vsilničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
svlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit S nim další postup. Kuvedenému následnému jednání s vlastníky sítí včetně
uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne
ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele vsouvlslosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen uhradit
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výší 0,2 % z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením

prací na Zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace,
kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku zhotovitele S
dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý
započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému
užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie);
nejedná-li se o takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení
staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.
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2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků
zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti
zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokuta ve výši
10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou
fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč V případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo
ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele Se splněním povinnosti zabezpečit v případě
zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými
výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací
tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl
a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé
polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést každé jednotlivě dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé Straně dohody újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávajl na
náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatné vedle smluvní pokuty v plné
výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
dllo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého
prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla O více než
10 dní,
zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této
dohody stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a
předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje

h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů
Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze Strany

b)

C)

d)

S)
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objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., ínsolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele s úhradou faktur O více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody O více než 90 dnů.
(3) Dojde-li kvýše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od této smlouvy

odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve smyslu
§ 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, Stále
přetrvává.

(4) Odstoupením od dohody nezaníká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost knáhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Strany dohody jsou si vědomy toho, že V rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této
dohody, se obě Strany zavazují nepublíkovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany,
nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří s nimi
potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění svých práv
Z této dohody.

(3) Nedohodnou-Ii se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implícitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O provozních
metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce
a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by
předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na
počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového
materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy vtéto dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky ztéto
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva i
povinností z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
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(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 Odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanýmí dodatky podepsanýmí oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv) ve Znění pozdějších
předpisů, ne však dříve než 01.01.2022. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v
registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je povinna
zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně dohody.

(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejlm obsahem a že jí
uzavírají ze Své vážně a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

Datum: 2021 .09.01
' '

ø ø n n . n ı ı ı n n n n- ı ı nı n ı ı . . . . nøfl n - ı ı n | ø fl ı n n n ‹ n ı n n ı fl n n n n ı n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ı n n

Ing. Petr Kratochvíl Ing. Jiří Uher
předseda představenstva jednatel

Datum: 2021 .O8.l 3D ± zzo2ı.o8.3ı

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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RS 2022 - Opravy dlážděných povrchů

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,
dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C1211 5-X0

š
.š cena za

. . ı'°'““P““=° ““
,É 5 DPH
D.

1 Předlažby - bez dodání dlažebního materiálu; cena obsahuje Vybourání, očištění,
2 hażønøvá øııažha 30/30/3 m2 238 419.00 Kč 99 722.00 Kč
3 betonová dlažba do tl.8cm (včetně 10/20 a 20/20) m2 1405 523.00 KČ 734 315.00 KČ
4 kamenná dlažba KK 10/10 - 12/12 m2 151 654.00 KČ 93 754.00 KČ
5 kamenná dlažba KK 16/20 m2 10 868,00 Kč 8 680,00 Kč
6 Pokládka nových dlažeb-vč. lože (214, 418 ftl. 40 mm) ' ' ”

_ y
7 batønøvá øııažha 30/30/3 m2 210 578.00 Kč 121 380.00 Kč
8 haıønøvá dlažba dø tl.8cm (včalnè 10/20 a 20/20) m2 1087 679.00 Kč 738 073.00 Kč
9 kamenná dlažba KK 10/10 - 12/12 m2 9 1 230.00 KČ 11 070.00 KČ
10 Kamenná dlažba KK 16120 m2 5 1 330.00 Kč 6 650.00 Kč
11 zatravňovacııtvárnıce betonove tl.8cm (včetně

2 789,00 Kč 3 945,00 Kčohumusovánı a zatravněnl) m 5

12 zatravňovací tvárnıce plastové tl.8cm (včetně
2 654,00 Kč 3 270,00 Kčohumusování a zatravnění) m 5

13 betonové příkopové tvárnıce TBZ š.do 60 cm do bet. lože
m: 5 856,00 Kč 4 280,00 Kč

14 Dodávka slepecke dlažby červené 20/10 do tl.8cm m2 12,00 628,00 Kč 6 336,00 Kč
15 Podkladnívrstvyzođáìmanění

'

16 Vybourání stav. dlažby vč. odvozu a uložení na skládku m2 60.00 196.00 KČ 11 760.00 KČ
17 Vybourání stáv.povrchů Z LA vč. odvozu a uložení na sklá€ m2 108,00 156.00 KČ 16 343.00 KČ

18 2 119,00 Kč 322 966.00 Kč
Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) do 10 cm m 2714
Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) Za každých19
další 1 cm m2 12383 12,00 Kč 148 596,00 Kč

20 Vybourání betonu v tl. 10 cm m2 502 213.00 KČ 109 436.00 KČ
21 Vybourání betonu za každých další 1 cm m2 2125 22.00 KČ 46 750.00 KČ
22 Vybourání stmelených vrstev SC 8/10 v tl. 10 cm m2 367 123.00 KČ 46 976.00 KČ
23 Vybourání stmelených vrstev SC 8/10 za každých další 1

2 13,00 Kč 28 730,00 Kčcm m 2210
24 Odkop rostle zeminy do tl. 20cm m2 125 86,00 Kč 10 750,00 Kč
25 Zřízení Pfllđkladnich vrstev
26 Úprava pláně m2 2261 16,00 Kč 36 176,00 KČ
27 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se Zhutnëním m2 3136 134,00 Kč 420 224,00 Kč

28 Ze šterkodrtı (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se
2 15468 13,00 Kč 201 084100 KčZhutněnlm m

29 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se Zhutnëním m2 54 139,00 Kč 7 506,00 Kč

30 Ze štërkodrtı (recyklátu) 0-63 za každý další 1 cm se
2 270 14,00 Kč 3 78030 KčZhutnëním m

31 Podkladní vrstva Z C12/15-X0 tl.10 cm se Zhutnëním m2 492 333.00 KČ 166 296.00 KČ
32 Příplatek za každý další 1 cm se Zhutnëním m2 2171 34.00 KČ 73 314.00 KČ
33 Podkladní vrstva SC 8/10 tl.10 cm se Zhutnëním m2 433 213.00 KČ 105 294.00 KČ
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_ y
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12 zatravňovací tvárnıce plastové tl.8cm (včetně
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14 Dodávka slepecke dlažby červené 20/10 do tl.8cm m2 12,00 628,00 Kč 6 336,00 Kč
15 Podkladnívrstvyzođáìmanění

'

16 Vybourání stav. dlažby vč. odvozu a uložení na skládku m2 60.00 196.00 KČ 11 760.00 KČ
17 Vybourání stáv.povrchů Z LA vč. odvozu a uložení na sklá€ m2 108,00 156.00 KČ 16 343.00 KČ

18 2 119,00 Kč 322 966.00 Kč
Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) do 10 cm m 2714
Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) Za každých19
další 1 cm m2 12383 12,00 Kč 148 596,00 Kč

20 Vybourání betonu v tl. 10 cm m2 502 213.00 KČ 109 436.00 KČ
21 Vybourání betonu za každých další 1 cm m2 2125 22.00 KČ 46 750.00 KČ
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27 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se Zhutnëním m2 3136 134,00 Kč 420 224,00 Kč

28 Ze šterkodrtı (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se
2 15468 13,00 Kč 201 084100 KčZhutněnlm m

29 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se Zhutnëním m2 54 139,00 Kč 7 506,00 Kč

30 Ze štërkodrtı (recyklátu) 0-63 za každý další 1 cm se
2 270 14,00 Kč 3 78030 KčZhutnëním m

31 Podkladní vrstva Z C12/15-X0 tl.10 cm se Zhutnëním m2 492 333.00 KČ 166 296.00 KČ
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33 Podkladní vrstva SC 8/10 tl.10 cm se Zhutnëním m2 433 213.00 KČ 105 294.00 KČ



34 Příplatek za každý další 1 cm se Zhutněním m2 2554 22.00 Kč 55 133.00 KČ
35 Podkladrıı vrstva Z rychletuhnoucího betonu tl.10 cm se

2 60100 280,00 Kč 16 aooıoo KČZhutněnım m
36 Příplatek za každý další 1 cm se Zhutněním m2 600,00 28,00 Kč 16 800,00 Kč
37 Osazení linky Z kostek do betonu - nové
38 Osazení linky Z kostek 16/20 do betonu S opěrou bm 1 .00 380,00 Kč 330.00 KČ
39 Osazení linky Z kostek 10/10, 1-2/12 do betonu S opěrou bm

19 24030 Kč 4 560m) Kč

40
(Osěarzıelını

dvojřádku Z kostek 10/10, 12/12 do betonu S
bm 1.00 464,00 Kč 464100 Kč

41 Osazení linky Z bet. dlažby 20/10 do betonu s opěrou bm 1.00 195.00 Kč 195,00 Kč
42

(Opsšıàelnı
dvojřádku Z bet. dlazby 20/10 do betonu s bm 1,00 390m, Kč 390100 Kč

43 Přesazení linky Z kostek do betonu s opěrkou bez dodání materiálu; cena obsahuje Vybourání,
očíštění, roztříděni dlažby a zpětnou pokládku dl. do bżštonu

44 Přesazení linky Z kostek 16/20 do betonu S opěrou bm 1.00 420.00 Kč 420.00 KČ
0 Kč45

Přesazení linky Z kostek 10/10, 12/12 do betonu s opěrou bm 19730 22030 Kč 43 340g

46
Égťšsżšení

dvojřádku Z kostek 10/10, 12/12 do betonu s bm 81,00 430,00 Kč 34 830,00 Kč
47 Přesazení linky Z bet. dlažby 20/10 do betonu S opěrou bm 1,00 260,00 Kč 260.00 KČPřesazení dvojřádku Z bet. dlažby 20/10 do betonu s .48

opěrou bm 15 520,00 Kc
49 Přesazení obrub - cena včetně Vybourání, oičlštění, zpětné 'osazení do betonu
50 Obruby kamenné bm 27.00 698,00 Kč 18 846,00 Kč
51 Krajníky kamenné K13 bm 1.00 458,00 Kč 458,00 Kč52 ABO 2 - 15 - Obruba bet. silniční bm 6,00 400,00 Kč 2 400,00 Kč53 Zastávková Obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1,00 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč54 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 117,00 295,00 Kč 34 515,00 Kč55 Obruba bet. zahradní bm 1,00 _ 290,00 Kč y 290.00 KČ56 Vybourání obrub' ' i ˇ' "

Í , o
'

__57 Obruby kamenné bm 1,00' 295,00 Kč 295,00 Kč58 Krajníky kamenné K13 bm 1.00 245,00 Kč 245,00 Kč59 ABO 2 - 15 - Obruba bet. silniční bm 534 145,00 Kč 77 430,00 Kč60 Zastávková Obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1,00 640,00 Kč 640,00 Kč
61 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 75 195,00 Kč 14 625,00 Kč
62 Obruba bet. Zahradni bm 312,00 95,00 Kč 29 640,00 Kč
63 Vybourání obrub Z KK 10/10 do betonu m 60,00
64 Pokládka nøvých obrułi-ÍGQ ıbštofıu.
65 Obruby kamenné s opěrkou bm 7 1 640,00 Kč 11 480,00 Kč66 Krajníky kamenné K13 S opërkou bm 1.00 845,00 Kč 845.00 Kč67 ABO 2 - 15 - Obruba silniční jednovrstvé S opěrkou bm 611 488,00 Kč 298 168,00 Kč
68

žäštìškıová
Obruba sılnıční (vzor Kassel) jednovrstvé s bm m0 2 790,00 Kč 2 790,00 Kč

69 ABO 13 - 10 - Obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou bm 311 340,00 Kč 105 740100 KČ
70 Obruba Zahradní jednovrstvé S opěrkou bm 90.00 260,00 Kč 23 400,00 Kč71 Doplňkové práce O č' ' ˇ i O

Přesazení (Znovuosazenl) vyvráceného kamenného . z v72 patníku včetně betpatky a předlažby ks 1 2 82030 Kc 2 82mm Kc
Přesazení (Znovuosazenl) vyvràceného betonového . v73
patníku včetně bet.patky a předlažby ks 1 2 39030 Kc 2 390m) Kc

74 Presazeni
(Znovuosazenl) lıtınového sloupku vcetně

ks 1 1 796,00 Kč 1 790.00 Kčbet. patky a předlazby
75 Přesazení dopravní Značky včetně Základku Z betonu ks 6 610,00 Kč 3 660,00 Kč
76

Eıeärašenı
Zabradlı vzor Brno (dl.2,5m) včetně Základku Z ks 385,00 Kč 385,00 Kč
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Nátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění . 4 o 00 Kč77 pred nátěrem (cıı. 2,5rn) ks 1 4°°'°° K° o '
78 Manipulační pás - výměna ACO 11+ tl. 5 cm 2 27.00 1 270.00 KČ 34 290.00 KČ
79 Manipulační pás - výměna MA tl. 3 cm vč. podkladnı 2

69,00 695,00 Kč 47 955100 Kč
lepenky a posypu

80
llı/laalıızulfêìflızšrrıríı

pás - vymena podkladnıch vrstev ACL, ACP
m2 42100 1 520,00 Kč 63 840,00 Kč

Manipulační pás - výměna podkladnich vrstev ACL, ACP . Č81 16+ každý další 1 cm m2 1,00 150,00 Kc 150,00 K

82 Ošetřenı spar prořezaním a asfaltovou rnodıfikovanou bm 15330 119,00 Kč 18 207,00 Kč
Zálıvkou za horka S posypem mletym vapencem

83 Výšková úprava šoupěte a hydrantu ks 6 1 900,00 Kč 11 400,00 Kč
84 Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 12 2 800,00 Kč 33 600,00 Kč
85 Dodávka šachtového poklopu ks 1,00 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč
86 Obnova VDZ - barva m2 1 380,00 Kč 380,00 Kč
87 Obnova VDZ - plast m2 1 640,00 Kč 640,00 Kč

Náklady na dopravu materiálu ze skladu BKOM o Kč88 uıvinøhraøıská 78 za Každý Km t 1 72'“ Kč 72°
89 Odstranění pařezü do průměru 20cm ks 12,00 640,00 Kč 7 680,00 Kč
90 Rychle tuhnoucí směs Ergelit kg 225.00 120,00 Kč 27 000,00 Kč

91 Hodinová sazba pro práce specıfické a vyše nezařazené hod' 64 oo 200,0“ Kč 12 aooıoo Kč

92 Oprava schodlšťováho stupně - ŠĚIIŠQQQbSàIJuIB MąflbQĎÍëÍIÍ_,Í_ŠHÝĚIIÍCÍBQEĚHŘÍÍÖEZ ŠIBÍOHU àz-'IYQÉJĹŽŠQŠÍŤ
'

nového stupně a . - “ '- í -` -' ` . „ ,

Oprava jednoho schodišťového Stupně Z bet. obruby .93 øhøøınrkøvè ABO 13-10 fl. 10 nm a nášıap z BZD 2012016 "m 95`°° 63830 K“ 61 248m Kč
do lože (2/4, 4/8 t|.40 mm) a ŠD podkladu tl. 15cm
oprava jednoho schodišťového stupně - dobetonování,94 øhıøženı baíønøvými prafabrikáty (BEST - cANTo) m" "°° 1ff°'°° Kč _1 980m KŠ

95 Ostatní
”

_ ÍJ
'

96 Odkoupení vyfrézovaného asfaltového materıálu t 1 60,00 Kč 60,00 Kč
zhotovıtelem

97 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky
1125;/ 3521 29,00 Kč 102 109,00 Kč

Dopravní opatření - použití dočasného světelného
198 mobilního dopravního Zařízení (např. světelná šipka,...) d: 25 390,00 Kč 9 750,00 Kč

Náklady na vypracování projektové dokumentace99 áøpravnè-ınženýrskýøh øparřani (Dıo) ks 1 850m Kč 850m Kč
100 Zaměření a grafické znázornění - EBU bod 292 60,00 Kč 17 520,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle
dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 4 s7_4 411,00 Kč
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